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H.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z: 

H.01.01.01 - WYTYCZENIE ROBÓT LINIOWYCH 

H.01.02.01 - USUNIĘCIE DZRZEW I KRZEWÓW 

H.01.03.02 - BUDOWA GRODZY Z POMPOWANIEM 

H.01.04.01 - ROZBIORKA BUDOWLI BETONOWYCH 

H.01.05.01 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

H.01.05.03 - ROBOTY ZIEMNE - NASYPY I ZASYPY 

H.01.05.04 - ROBOTY ZIEMNE - WYKOP 

H.02.01.02 - BETON WYROWNAWCZY I SPADOWY 

H.03.01.02 - WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO 

H.03.01.03 - PALISADA Z KOŁKÓW DREWNIANYCH 

H.03.01.04 - UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY SEPARACYJNEJ 

H.03.02.01 - HUMUSOWANIE I OBSIEW MIESZANKĄ TRAW 

H.05.01.01 - ZABEZPIECZENIE Z SIATKI PRZECIW BOBROM 

H.05.02.01 - ŚCIANKA SZCZELNA DREWNIANA 

H.05.03.01 - UKŁADANIE PRZEWODÓW GRAWITACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

H.05.03.03 - WYKONYWANIE STUDNI CZERPNEJ PPOZ. 

H.05.03.04 - FUNDAMENTY Z KRUSZYW ŁAMANYCH 

H.05.03.05 - ZASYPKI OBSYPKI PRZEWODÓW RUROWYCH I STUDNI 

H.05.03.06 - WYKONANIE UJĘCIA TYPU OTWARTEGO 
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L.01.02.03 - NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 

wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii wodnej 

zaliczania się:. 

 wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

 montaż demontaż deskowań, 

 montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 

 schody i rampy zejściowe do wykopów, 

 tymczasowe kanały obiegowe, 

 wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 

 pompowanie wód z wykopów,  

 montaż i demontaż rusztowań, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz placów 
manewrowych, 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót 

budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót tymczasowych, o 

ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

 opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z zaopiniowaniem i 
zatwierdzeniem, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu itp., 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy 

prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, 

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do 
ponownego wbudowania,  
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 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji 

elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu 

i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem 

terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ 

Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 
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1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i 

ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać o ile umowa kontraktowa nie stanowi 

inaczej: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, metodę 
magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one 
wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w 

przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów – ma zastosowanie w kontrakcie 

rozliczanym obmiarowo. 
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1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora . 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić 

odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych 

przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora/Kierownika. 

Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 

szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
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Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8) 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1) 

Konstrukcje z betonu zbrojonego (45223500-1) 

Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych (45243600-8) 

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (45246400-7) 

Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych (45247200-2) 

Roboty w zakresie naprawy betonu (45262330-3) 
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1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: oczyszczalnia 

ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 

cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 

jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za 

administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających 

z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, 

których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 

obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-

bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 

koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 
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Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz 

metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym 

właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w 

produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych 

charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i 

odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne 

z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 

wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego 

oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania określone 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 

regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
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ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane – 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny 

być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji 

robót. 
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2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 

dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), 

dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i 

deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 

dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania 

materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, 

certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 

których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 

ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób 

prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 

poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 

wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz 

środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 

ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być przewożony tylko w 

szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi 

wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub 

wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane 

przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
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osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, 

urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą 

powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub 

uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, 

urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały 

ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna 

być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie 

wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń 

i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt 

będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy 

wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej 

przewodów, mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 

 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 

 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w 

sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych 

czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

 5 m- od stałego stanowiska pracy 
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Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 

odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z 

aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. 

brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-

EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 

do transportu drogowego.  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 

na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 

wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków 

wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach 

określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 

specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 

określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 

wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może być 

niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem 
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wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia 

odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z 

ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobata 

techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego,  

deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

odpowiednich Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na 
początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale od 
dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów: 
szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m
3
 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój, 

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, 

 powierzchnie będą wyliczone w m
2
 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 

szerokość. 

 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m
2
(metra kwadratowego), m

3
(metra sześciennego) 

 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym 

dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora /Kierownika. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

 odbiór elementu wzorcowego 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

/Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

/Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją 
techniczną, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną, 
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 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i 
dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w okresie 

gwarancyjnym. 

Przed odbiorem pogwarancyjnym należy przeprowadzić ocenę pięcioletnią obiektu w przypadku 

obowiązywania krótszej gwarancji ocenę roczną zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 

danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz 

innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 

Z pkt. 1 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 

1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.). 

2 Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 310 z póź. zm.). 

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z 2018r. 
poz. 650 z póź. zm.) 

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z późn. zm.) 

5 Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1232, z późn. zm.) 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.) 

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129) 

10 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2022, z późn. zm.) 
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11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r.,  nr 

120, poz. 1126) 

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003r.,  nr 120, poz. 1126) 

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 450, 463 z późn. 

zm.) 

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000r. 

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych" IMUZ, 

Falenty 2008 r. 

16 Wały przeciwpowodziowe - wytyczne instruktażowe projektowania CBSiP „Bipromel",1983r. 

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu 

drogowego. 

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich „Ministerstwo Środowiska, 

Departament Zasobów Wodnych” 

10.2.2 Normy 

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania ładunków na pojazdach drogowych -- 

Bezpieczeństwo -- Część 1: Obliczanie sił mocowania 
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H.01.01.01 WYTYCZENIE ROBÓT LINIOWYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

 „Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wyznaczeniem lub odtworzeniem w terenie przebiegu linii umocnień wałów 

przeciwpowodziowych. Niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

robót pomiarowych występujących przy robotach hydrotechnicznych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem  przeciwpowodziowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych  i punktów 
wysokościowych, 

 uzupełnienie pomiaru dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi umocnień), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Usługi opomiarowania dla budownictwa  (71315300-2 ). 

1.6. Określenia podstawowe, 

Punkty główne linii umocnień - punkty załamania osi linii umocnień, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt linii umocnień. 

Punkty główne  - punkty załamania zbiornika/osi rowu, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt osi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 

słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania linii 

umocnień, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni drogowej bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do odtworzenia sytuacyjnego linii umocnień i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Do prac geodezyjnych należy używać tylko takich narzędzi, których dokładność jest określona przez 

wytwórnię lub świadectwem uwierzytelnienia jednocześnie gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

Wszelkie instrumenty geodezyjne oraz przymiary powinny być sprawne i posiadać aktualne przeglądy 

określone w instrukcjach. Instrumenty wyposażone w urządzenia rektyfikacyjne należy przed użyciem do 

pracy wyregulować. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia linii umocnień można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone 

w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 

powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 

rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Inspektora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, że 

roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inspektora. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi linii umocnień muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 

wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 

robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów 

wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 

granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

może przekraczać 500 m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem linii umocnień i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
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wzdłuż linii umocnień. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 

osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 

był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.2.2. Odtworzenie osi linii umocnień 

Tyczenie osi urządzeń wodnych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 

osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś urządzeń wodnych powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania projektowanych urządzeń wodnych, lecz nie 

rzadziej, niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi linii umocnień w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może większe niż 10 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 

5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi linii umocnień jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.2.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inspektora. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 

należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 

metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 

linii umocnień. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem linii umocnień i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest km/m (kilometr/metr) wyznaczonej lub odtworzonej linii umocnień w terenie. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem lub odtworzeniem osi projektowanych urządzeń wodnych w 

terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą płatności jest zryczałtowana cena za wykonaną i odebraną jednostkę obmiarową robót. 

Zryczałtowana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. 

Zryczałtowana cena jednostkowa robót za jednostkę obmiarową obejmuje : 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi linii umocnień dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 uporządkowanie miejsca pracy, 

 wszelkie inne nie wymienione wyżej koszty związane z dodatkowymi czynnościami, które są 
konieczne do wykonania aby zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i normami 

prawidłowo zrealizować roboty. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych. 

W cenie należy wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-ISO 17123-1:2005 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania 

instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 1: Teoria 

PN-ISO 17123-2:2005 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania 

instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 2: Niwelatory 

PN-ISO 17123-3:2005 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania 

instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 3: Teodolity 

PN-ISO 17123-4:2005 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania 

instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 4: Dalmierze 

elektrooptyczne (instrumenty EDM) 

PN-ISO 17123-5:2007 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania 

instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 5: Tachimetry 

elektroniczne 

PN-ISO 17123-6:2006 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania 

instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 6: Lasery wirujące 

PN-ISO 17123-7:2007 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania 

instrumentów geodezyjnych i pomiarowych -- Część 7: Pionowniki 

optyczne 

 

10.2. Przepisy przywołane 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
GUGiK wyd. IV 1998r.  

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK wyd. IV 1986r. 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK wyd. IV 1988 r. 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK wyd. V 1988 r. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK wyd.III 1988 r. 

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK wyd. 2007 r. 

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1987 r. 
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H.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z 

zakresu budownictwa hydrotechnicznego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykoszeniem traw, usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w 

ramach robót przygotowawczych wspólne dla robót hydrotechnicznych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty w zakresie oczyszczania terenu (45111213-4) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

piły mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, spycharki, 

koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

3.2.2. Sprzęt do wykaszania traw 

Do wykonywania robót związanych z wykoszeniem traw należy stosować: 

kosy spalinowe lub ręczne, 

grabie, widły 

kosiarki mechaniczne, rotacyjne, kosiarko-rozdrabniacze. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany itp.) powinny być transportowane w 

sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi i innych pozostałości po wykarczowaniu poza teren budowy na wskazane 

miejsce, zasypanie dołów. 

Kolidujące drzewa i krzaki które należy usunąć winny być wskazane w dokumentacji projektowej. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy lub do 

zasypu, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części 

organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

Roślinność istniejąca nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 

Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 

odpowiednie władze/włacicieli. 
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5.2.2. Usunięcie drzew i krzaków 

Pnie drzew i krzaków powinny być wykarczowane, za wyjątkiem miejsc wskazanych w dokumentacji 

projektowej, 

Doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem i zagęścić. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 

nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 

materiał użytkowy (np. budowlany itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 

ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim 

gruncie. 

5.2.3. Zasady oczyszczania terenu z traw 

Roboty związane z wykoszeniem traw obejmują koszenie trawy z terenu skarp, zgrabienie i ułożenie w 

pryzmy, wywóz na składowisko ew. spalenie po uprzednio uzyskanej zgodzie. 

5.2.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób usunięcia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 

wskazaniami Inspektora. 

Gałęzie, pnie i karpiny należy wywieźć na składowisko. Drągowiny o ile nie stanowią własności wykonawcy 

należy wywieźć na miejsce składowania Inwestora ewentualnie zagospodarować według wskazań 

Inspektora. 

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 

wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 

powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 

korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 

wymagania określone w SST nadbudowę wałów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

 dla drzew  - sztuka, 
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 dla pni  - sztuka, 

 dla krzaków  - hektar. 

 dla wykoszenia traw  - m
2
 powierzchni 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje: 

 wykopanie pnia z karpiną, 

 wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy 

 zasypanie i zagęszczenie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

Cena 1ha wykarczowania krzewów obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

 wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

Cena m
2
 wykoszenia traw obejmuje: 
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 skoszenie traw z powierzchni, 

 zgrabienie, i złożenie w pryzmy, 

 załadunek na środki transportu, 

 wywiezienie, lub miejscowa utylizacja, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

Nie występują. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie występują. 
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H.01.03.02 BUDOWA GRODZI Z POMPOWANIEM 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 budową i rozbiórką grodzy drewniano-ziemnej lub zastawki drewnianej, 

 budową i rozbiórką rurociągu do przeprowadzenia wód, 

 budową i rozbiórką konstrukcji wsporczej pod rurociąg, 

 pompowaniem wody, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8). 

1.6. Określenia podstawowe, 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Wykonanie grodzy 

Do wykonania grodzy należy stosować drewno klasy nie niższej niż C27 o grubości nie mniejszej niż 25 

mm, łączone w sposób zapewniający szczelność deskowania. Folia PVC min. gr. 0,5mm. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót związanych z budową i rozbiórką grodzy wykorzystany sprzęt zaakceptowanym przez 

Inspektora. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora.. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Wykonanie grodzy 

Jeżeli wykonawca uzna za celowe może wykonać grodzę naprowadzającą wody do rurociągu 

tymczasowego. Za odcinkiem prowadzenia robót należy wykonać godzę zapobiegającą cofaniu 

wypompowanej wody. 

5.2.2. Pompowanie 

Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju filtrów i pomp odwadniających lecz zastosowane materiały 

muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót jest: 

 1m
3
- grodzy ziemnej 

 1godz. (godzina) pompowania wody z obiektu i wykopów. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Nie występują. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

 

Cena pompowania obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska pompowego, 

 zapewnienie zasilania i obsługi zestawu pompowego, 

 pompowanie wody, 

 likwidację stanowiska pompowego, 

 wykonanie grodzy ziemnej, 

 rozbiórkę grodzy ziemnej, 

 uporządkowanie miejsca robót. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują 
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H.01.04.01 ROZBIÓRKA BUDOWLI BETONOWYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z rozbiórką konstrukcji budowli betonowych, jazu, przepustu, zastawki, umocnień wylotu 

itp. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty rozbiórkowe (45111300-1) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Sprzęt stosowany do robót rozbiórkowych: 

 młoty do kruszenia betonu 

 piły mechaniczne do cięcia betonu, metalu i drewna 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Nie występują. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Elementy betonowe przeznaczone do rozbiórki należy odkopać a następnie rozkuć i ewentualnie pociąć na 

elementy o wielkości umożliwiającej ich załadunek i transport. 

Wywózka gruzu i innych materiałów z rozbiórki nastąpi na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola rozbiórki polega na ocenie optycznej wykonanych robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 

 1m
3
(metr sześcienny) rozebranych konstrukcji betonowych (żelbetowych), 

 1mb(metr bieżący)demontowanych rur betonowych, 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Nie występują. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena jednostkowa rozbiórki obejmuje: 

 demontaż elementów rozbieranych, 

 wydobycie demontowanych rur, 

 rozkruszenie betonu, ewentualne pocięcie elementów stalowych, 

 załadunek, transport do miejsca utylizacji i składowania, wyładunek, 

 koszty utylizacji i składowania, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń na czas prowadzenia robót, 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne 

10.2. Normy  

Nie występują  
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H.01.05.01 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Usuwanie powłoki gleby (45112200-7) 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Humus – warstwa gruntu urodzajnego. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
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 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem samochodowym. 

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Teren przy wykonywaniu robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna 

być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu 

drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 

nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub ręcznie. Warstwę humusu 

należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 

dokumentacji projektowej. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 

przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) zdjętej warstwy humusu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Nie występują.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena 1 m
3
 wykonania robót obejmuje: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy, 

 załadunek, transport i rozładunek, 

 odwiezienie na odkład, 

 ewentualne koszty utylizacji. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie występują.  
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H.01.05.03 ROBOTY ZIEMNE – NASYPY I ZASYPY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 uporządkowanie trenu, 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie mieszanki gruntu, 

 dogęszczenie podłoża pod nasyp/zasyp, 

 zasypy gruntem przestrzeni za budowlami/umocnieniem przeciwerozyjnym, 

 wykonywanie warstw nasypowych budowli hydrotechnicznych, 

 wykonywanie warstw nasypowych budowli ziemnych, 

 mechaniczne lub ręczne plantowanie skarp i korony nasypów, 

 zagęszczenie gruntu, 

 odwodnienie terenu robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Budowa wałów rzecznych - 45246200-5 

Roboty budowlane w zakresie grobli – 45247230-1 

1.6. Określenia podstawowe, 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków 

transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 
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Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Grobla piętrząca - budowla ziemna stale lub okresowo piętrząca wodę, mająca na celu ochronę tworząca 

zbiornik wodny. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi nasypu lub wykopu. 

Korpus wału/grobli - główna część wału przeciwpowodziowego lub grobli piętrzącej w formie nasypu 

posadowiona na podłożu gruntowym, ograniczona od góry koroną, a z boku skarpami. 

Korona wału/grobli - wierzchnia część nasypu ograniczająca korpus od góry, najczęściej o powierzchni 

trawiastej, w niektórych przypadkach umocniona elementami betonowymi. 

Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu, mający na celu odwodnienie drogi powodziowej. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i powinny 

być wliczone w cenę umowną. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Grunt nie powinien zawierać różnego rodzaju odpadków, gruzu, części roślinnych, karp drzew i innych 

zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować. 

Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów nie nadają się następujące 

grunty: 

 spoiste zamarznięte, 

 o zawartości części organicznych powyżej 2 %, 

 o zawartości części ilastych powyżej 30 %, 

 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

 skażone chemicznie. 

Nie zaleca się wykonywania nasypów z takich gruntów organicznych, jak: 

 torfy wysokie i przejściowe, 

 torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 

 torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 
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 gytie. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po zakończeniu prac. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów lub zasypania rowu 

technologicznego mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora. 

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót 

ziemnych zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem 

innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inspektora. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów lub zasypania wykopów powinny być 

wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

Składowanie i przechowywanie materiałów zgodnie z ST Warunki ogólne. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 

czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien 

być zaakceptowany przez Inspektora. 

3.2.1. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 

 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 

urządzeń 

zagęszczających 

niespoiste: piaski, żwiry, 

pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste 

i kamieniste 

Uwagi o 

przydatności 

maszyn 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

Walce statyczne 

gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 

gładkie ** 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 
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Walce wibracyjne 

okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki szybko 

uderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 

1 do 10 Mg 

zrzucane z 

wysokości od 5 do 

10 m 

 

2,0 do 8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 4,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 5,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 

 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 

statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 

gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo 

ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 

Uwaga: 
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Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą wszelkich szkód 

powstałych w wyniku korzystania dróg. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie ustalić z zarządcami 

dróg, warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp. 

Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport i remont dróg. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przygotowanie gruntu do wbudowania 

Grunty należy zbierać cienkimi warstwami po 0,2 m i składować na odkładzie, gdzie eliminowane będą na 

bieżąco grube rumosze, ewentualnie grunty organiczne 

5.2.2. Wykonanie korpusu 

5.2.2.1. Zasady nadbudowy/budowy korpusu nasypu 

Po przygotowaniu gruntu można przystąpić do budowy korpusu nasypu. Nasypy powinny być budowane 

przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej. 

W celu zapewnienia stateczności korpusu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 

zasad: 

 nadbudowę korpusu nasypu należy wykonywać metodą warstwową, warstwami o grubości od 20 

do 30 cm, nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości wykonywanego 
przekroju, 

 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania 

warstwy poprzedniej, 

 zagęszczanie prowadzić sprzętem wg. pkt. 3.2, 

 materiał wbudowywany w nasyp musi posiadać wilgotność zbliżoną do optymalnej, 

 wykonywanie wałów/grobli/zasypu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza 
wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości, 

 na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu, 

 osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym, 

 w celu zabezpieczenia wału/grobli przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 

warstwy oraz korona po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według projektu, 

 w okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 
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 niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy, której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

 nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem, 

 w czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu, 

 jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw, 

 grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w korpus. 
Inspektor może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 

przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2.2.2. Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 

zagęszczać wzdłuż wału/grobli od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonego 

gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju 

gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby 

przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w pkt 3. 

W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia nasypu należy określić wg. PN-B-12095:1997 

następująco: 

 w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej próby  Proctora, 

 w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID. 

Skarpy nasypu powinny mieć zagęszczenie takie samo jak korpus nasypu. 

5.2.2.3. Wilgotność gruntu 

Grunt rozłożony równomiernie w warstwie zagęszczania powinien mieć wilgotność naturalną Wn wg. PN-B-

12095:1997: 

 w przypadku gruntów spoistych z wyjątkiem pospółek, żwirów gliniastych i rumoszy 
gliniastych, pomiędzy 0,95 Wopt do 1,15 Wopt, określonej wg naturalnej metody Proctora 

 w przypadku gruntów sypkich wilgotność gruntu powinna być większa od 0,7 Wopt 

 w przypadku pospółek, żwirów gliniastych i rumoszy gliniastych wilgotność gruntu nie może 
być mniejsza niż 0,7 Wopt 

W trakcie wykonywania nadbudowy korpusu wału/grobli, należy sukcesywnie pokrywać go zdeponowaną 

uprzednio ziemią, a także humusować oraz obsiewać mieszankami traw, powierzchnie skarp w celu 

zabezpieczenia korpusu wału przed przesychaniem. 

5.2.3. Dokop 

5.2.3.1. Miejsce dokopu 

Miejsce dokopu powinno być wskazane przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Inspektora. 

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 

najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub 

zgodnie ze spadkiem terenu. 
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5.2.3.2.Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 

zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inspektora. Głębokość, na 

jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba, że wymaga tego dostęp do 

gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 

nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 

Inspektora. 

Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie 

gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inspektora. 

Dno dokopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunku możliwego spływu wody. 

Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały 

z otaczającym terenem i zapewniały stateczność skarp. 

 

5.2.4. Zasady wykonywania zasypów 

W celu zapewnienia stateczności budowli hydrotechnicznych należy przestrzegać następujących zasad: 

 zasyp należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów i 
powinien być wznoszony równomiernie na całej szerokości, 

 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania, 

 grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości wbudowywania. 

 

Wykonywanie zasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 

znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 

nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 

lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni zasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 

układać na niej następnych warstw. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.2.1.1.Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w PN-B-12095:1997 oraz niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

 badania zagęszczenia nasypu, 

 pomiary kształtu nasypu, 

 odwodnienie nasypu. 

6.2.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone zgodnie z normą PN-B-

12095:1997. 

6.2.2. Badania nasypu 

6.2.2.1. Badanie zagęszczenia nasypu 

Należy wykonać wg PN-B-12095:1997 pkt3.2.3.1 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 

Dopuszczalne jest sprawdzanie zagęszczenia płytą dynamiczną i przeliczenie wyników na równoważny 

wskaźnik Is wymagany dokumentacją projektową – określony w projekcie wykonawczym. 

6.2.2.2. Pomiary kształtu nasypu 

Kontroli podlegają: 

 rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek, 

 usytuowanie i długość osi, 

 wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 

 nachylenie skarp. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów nasypów, z uwzględnieniem poprawek na osiadanie są następujące: 

 rzędne korony i ławek - od 0 cm do 10 cm, 

 szerokość korony i ławek - od 0 cm do 25 cm, 

 szerokość podstawy - od 0 cm do 100 cm. 

 dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz ławek powinny odpowiadać 
wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10 % 
projektowanego nachylenia. 
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Kontroli podlegają także wymiary wewnętrzne elementów nasypów, np. rdzeni, warstw ochronnych, 

drenaży. Dopuszczalne odchylenia od projektowanych rzędnych i wymiarów tych elementów oraz 

wymagania dotyczące kontroli powinny być określone w projekcie. Orientacyjnie można dopuścić wielkość 

odchyleń ±10 % dla wymiarów i spadków, z zastrzeżeniem zachowania spadów minimalnych wymaganych, 

oraz ±20 cm dla rzędnych. 

Ilość pomiarów zgodnie z normą PN-B-12095:1997. 

6.2.3. Dokładność wykonania robót 

6.2.3.1. Dokumentacja badań 

Dokumentacja badań powinna składać się z: 

 protokołów badań i pomiarów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 

 m
3
 (metr sześcienny) nasypu lub zasypu, 

 m
3
 (metr sześcienny) rozplantowania nadmiaru mas ziemnych, 

 m
2
 (metr kwadratowy) plantowania skarp i korony nasypu/zasypu, 

 m
2
 (metr kwadratowy) zagęszczonej podstawy nasypu/zasypu. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika 

zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stopnia zagęszczenia dla całego 

odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena jednostkowa 1 m
3
 budowy nasypów i wałów/grobli obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiału (z odkładu lub zakup), 

 formowanie nasypów z gruntu dostarczonego, 

 zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej, 

 wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem i zagęszczeniem skarp zgodnie z ST, 

 wykonanie pomiarów i badań. 

Cena wykonania 1 m
2
 plantowania skarp i korony nasypów obejmuje: 

 wyrównanie powierzchni skarp i korony nasypów/zasypów zgodnie z ST. 

Cena wykonania 1 m
2
 zagęszczania podłoża obejmuje: 

 oczyszczenie i wyrównanie powierzchni przeznaczonej do zagęszczania, 

 zagęszczenie powierzchni podstawy zagęszczanego nasypu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych. 

Wykonawca w kosztach robót musi uwzględnić wykonanie, utrzymanie oraz likwidację wszelkich 

niezbędnych dróg dojazdowych, technologicznych, montażowych oraz placów manewrowych, 

tymczasowych przepustów itp. związanych z wykonaniem robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

PN-B-04493:1955 Grunty budowlane - Badania właściwości fizycznych - Oznaczanie 

kapilarności 

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis 

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 
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PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania 

przy odbiorze 

  

10.2.Przepisy przywołane  

Roboty ziemne – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – MOŚZNiL – Warszawa 1998r. 

  

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=NRWNYh1P&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-12095%3A1997P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=NRWNYh1P&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-B-12095%3A1997P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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H.01.05.04 ROBOTY ZIEMNE – WYKOP 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. Roboty których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie robót ziemnych tj. 

 wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami, 

 odspajanie i transport urobku spycharkami, 

 mechaniczne lub ręczne plantowanie skarp wykopów, 

 zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwóz gruntu na miejsce składowania, 

 mechanicznie lub ręczne odspajanie skał w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni 
skarp i dna wykopów, 

 zabezpieczenie przed wodami opadowymi wykopów, 

 odwodnienie dna wykopów, 

 oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 

 uporządkowanie trenu, 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wykopów: liniowych, wykopów czasz zbiorników wodnych, wykopów pod  obiekty inżynierskie, 

korytowania, kontrolę jakości. 

Ponadto niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy robót transportowych w zakresie odwozu nadmiaru 

urobku z wykopów na odkład oraz do utylizacji. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych WSZ 

 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, 

 Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie jako grunt skalisty, 

 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, 

 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, 

 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od 

środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 

 Wał przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo piętrząca wodę, mająca na celu ochronę 
przyległych terenów (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki. 

 Grobla piętrząca - budowla ziemna stale lub okresowo piętrząca wodę, tworząca zbiornik wodny. 

 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

 Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

 Korpus wału/grobli - główna część wału przeciwpowodziowego lub grobli piętrzącej w formie 
nasypu posadowiona na podłożu gruntowym, ograniczona od góry koroną, a z boku skarpami. 

 Korona wału/grobli - wierzchnia część nasypu ograniczająca korpus od góry, najczęściej 
o powierzchni trawiastej, w niektórych przypadkach umocniona elementami betonowymi. 

 Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu przywałowego, mający na celu odwodnienie 
drogi powodziowej. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany 

przez Inspektora: 

 spycharki, 

 koparki, 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 

 młoty pneumatyczne, 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 

czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

Sprzęt używany przy robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku 

użycia sprzętu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzęt zostanie usunięty z placu budowy na koszt 

Wykonawcy. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty geodezyjne – wytyczenie obiektu zgodnie z 

ST H.01.01.01 Wytyczenie robót liniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest, do rozpoznania terenu, 

oczyszczenia i zabezpieczenia istniejących obiektów i instalacji zgodnie z normą PN- B 06050. O ile będzie 

to konieczne, Wykonawca zobowiązany jest przygotowania dróg dojazdowych, Drogi dojazdowe należy 

oznakować jak miejsca niebezpieczne. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 

spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 

wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 

sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.2.3. Wykopy 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości 

wykopów i ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 

budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 

powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 

Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 

przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 

odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 

lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Zabezpieczenie wykopów (obudowanie) należy wykonać z zgodnie z normą PN-B-06050. 

5.2.4. Plantowanie wykopów 

Powierzchnie skarp i dna wykopów należy plantować w sposób mechaniczny lub ręczny do osiągnięcia 

dokładności opisanych w pkt. 5.2.5 ST. 

5.2.5. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 15 cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową albo, powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające 

ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

5.2.6. Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

 młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

 nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

 rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu 
(koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

5.2.7. Zasypywanie wykopów 

Sposób zasypywania wykopów podano w ST H.01.05.03 Roboty ziemne – nasypy i zasypy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów. 

 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Kontrola zagęszczenia zasypów 

Warunki i parametry zasypywania wykopów podano w ST H.01.05.03 Roboty ziemne – nasypy i zasypy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką miary jest: 

  m
3
 (metr sześcienny) wykonania wykopu. 

  m
2
 (metr kwadratowy) wykonania plantowania wykopu. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena wykonania 1 m
3
 wykonania wykopu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 odspojenie skały/gruntu przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, 
spalinowego), 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 rozdrobnienie, 

 kwalifikacja gruntów z wykopu do ponownego wbudowania, 

 załadunek i odwiezienie urobku na miejsce składowania lub do utylizacji, 

 rozplantowanie urobku w miejscu składowania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

 rekultywację terenu, 

 zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

Cena wykonania 1 m
2
 wykonania plantowania wykopu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wyrównanie skarp i dna wykopów, 

 przeprowadzenie pomiarów zgodnie z wymaganiami ST. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót należy wycenić w 

robotach podstawowych oraz wszystkie inne nie wymienione roboty, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania Robót objętych niniejszą ST. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

   

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

PN-B-04493:1955 Grunty budowlane - Badania właściwości fizycznych - 

Oznaczanie kapilarności 
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PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis 

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 

  

 

   

   

10.3 Przepisy przywołane 

 

Roboty ziemne – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – MOŚZNiL – Warszawa 1998r. 
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H.02.01.02 BETON WYRÓWNAWCZY I SPADKOWY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót hydrotechnicznych 

i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu wyrównawczego pod 

fundamenty i płyty przejściowe oraz betonu umocnienia skarp. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Betonowanie bez zbrojenia (45262350-9) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Warunki ogólne”. Do wykonania warstw 

wyrównawczych należy stosować beton klasy C12/15 lub C16/20. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dopuszczalne jest mieszanie składników w betoniarce wolnospadowej. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem podłoża przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 

układania betonu należy sprawdzić poprawność wykonania robót ziemnych. Podłoże powinno być równe, 

czyste i odwodnione. Beton winien być układany w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. W czasie betonowania górną powierzchnię betonu należy 

pozostawić szorstką. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu. 

Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie. Należy sprawdzać klasę betonu przez 

pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu wyrównawczego. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji 

Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Podstawą dokonania odbioru jest: 

 zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zakończenia robót podlegających odbiorowi,  

 stwierdzenie przez Inspektora zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową i zmianami 
zaaprobowanymi przez Inspektora. 

 uzyskanie pozytywnych wyników odpowiednich badań wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej 
ST. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m
3
 (sześcienny) betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inspektora, 

 opracowanie dokumentacji technologicznej, 

 wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich 
temperatur, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 przedłożenie Inspektorowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów łącznie z 
określeniem miejsca ich pozyskania, 

 badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wyników, 

 wykonanie deskowania wraz z projektem, 

 przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem powierzchni 
i pielęgnacją, 

 koszty badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 

 utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu, 

 koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, stopni, 
itp., 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na 

ściskanie próbek do badania 
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H.03.01.02 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji w 

zakresie robót hydrotechnicznych. Roboty których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym: 

 profilowanie podłoża, 

 wykonanie narzutu z kamienia łamanego. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (45246400-7). 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Wymagania dotyczące kamienia  

 

Kamień do wykonania narzutu winien być niezwietrzały i odporny na działanie wody i mrozu oraz odporny 

na działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie. Mogą to być : granit porfir, andezyt i 

piaskowiec twardy i średniotwardy.  
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Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia normy PN-EN 13383-1: 

 kruszywo naturalne 

 wymiar ziarn d/D [mm] 100-300  

 odporność na zniszczenie CS60 

 odporność na ścieranie MDE10 

 kategoria nasiąkliwości WA0,5 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do układania narzutu kamiennego można użyć koparki. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Umocnienie narzutem kamiennym 

Narzut kamienny – wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut będzie klinowany i formowany 

ręcznie. Należy stosować kamień ciężki o średnicy powyżej 10 cm, do klinowania kamień o średnicy 

powyżej 3 cm. Narzut kamienny należy układać ręcznie metodą brukarską z klinowaniem szczelin. Grubość 

warstwy zgodna z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu : 

 rodzaju użytych materiałów kamienia, 

 wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie. 
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Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego : 

 szerokość narzutu ± 5 cm, 

 wysokość narzutu ± 5 cm, 

 falistość powierzchni ± 10 cm, 

 nierówność powierzchni ± 10 cm. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
3
 narzutu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena wykonania 1 m
3
 narzutu kamiennego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup i dostarczenie materiałów, transport i zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 ułożenie warstwy narzutu na przygotowanej warstwie separacyjnej, 

 wykonanie warstwy narzutu kamiennego, 

 uporządkowanie miejsca pracy, 

 odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiały pomocnicze. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie należy uwzględnić wszelkie inne nie wymienione wyżej koszty związane z dodatkowymi 

czynnościami, które są konieczne do wykonania robót zgodnie przepisami i normami. W cenie jednostkowej 

należy uwzględnić ew. koszt utrzymania i napraw dróg publicznych i prywatnych. Koszty związane z 

uporządkowaniem terenu robót, utylizacją powstałych odpadów. Niezbędny transport technologiczny 

mechaniczny lub ręczny. Koszt wykonania niezbędnych konstrukcji zabezpieczających.   
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania. 

PN-EN 13383-2:2019-7 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 

PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 

 

  



„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

H.03.01.03  Palisada z kołków drewnianych 

 AXIS USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulisławice 144, 27-670 Łoniów NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671; 
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl 

71 
 

 

H.03.01.03  PALISADA Z KOŁKÓW DREWNIANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

hydrotechnicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

palisady z kołków drewnianych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (45246400-7) 

1.6. Określenia podstawowe 

palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Pale drewniane 

Do wykonania palisady stosować pale drewniane zaostrzone  na dł. ½ średnicy. Standardowo stosuje się pale 

o średnicy 8-15cm i dł. 100 - 200cm. Należy wykonać palisady o wymiarach przedstawionych w 

dokumentacji projektowej. Zaleca się aby pale przed montażem zostały okorowane. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny do wbijania pali drewnianych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 

Transport gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Palisadę stosuje celem podparcia umocnienia dna i brzegów oraz jako zabezpieczenie  przed rozmyciem 

podłoża pod umocnieniem. 

Pale należy wbijać „pod sznur” równo z poziomem obrysu koryta. Szerokość szczelin między palami nie 

powinna przekraczać 2 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu jakości materiałów, oraz głębokość wbicia. 

Nie dopuszczalne jest rozszczepienie, pęknięcia końca pala drewnianego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową wykonanej palisady jest 1 m (metr) wykonanej palisady. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne wymagania rozliczenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostawę niezbędnych materiałów. 

 wpicie pali drewnianych, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót, 

 uporządkowanie terenu robót, wywóz i utylizacja odpadów. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Brak 
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H.03.01.04  UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY SEPARACYJNEJ  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

warstwy separacyjnej z geowłókniny. 

1.4. Określenia podstawowe 
Geowłóknina – tkanina syntetyczna produkowana z włókien krótkich, polipropylenowych zaliczanych do 

grupy najtrwalszych polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST  H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – H.00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

2.2. Geowłóknina 
Geowłókniny są produkowane z włókien krótkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych 

polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego. Powstają w wyniku mechanicznego 

połączenia włókien w procesie igłowania igłą metalową lub strumieniem wody. Geowłókniny charakteryzują 

się wysoką odpornością chemiczną, bakteriologiczną, na promieniowanie UV oraz procesy starzenia. 

 

Opis wymaganych właściwości geowłókniny: geowłóknina z włókien ciągłych igłowana, 100% składu ze 

polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV. 
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Parametry  minimalne: 

Właściwości Jednostka 
Wymagania 

minimalne 

Właściwości mechaniczne     

Wytrzymałość na rozciąganie   [EN ISO 10319] 

- wzdłuż     
- wszerz    

  

kN/m   
kN/m   

  

 22,0  
 22,0   

Wydłużenie przy zerwaniu   [EN ISO 10319] 

- wzdłuż 

- wszerz 

  

% 

% 

  

100 

40 
Odporność na przebicie statyczne (CBR)   [EN ISO 12236] N 2800 

   

Masa powierzchniowa   [EN ISO 9864]   g/m2 min 285 

 

Pasma geowłókniny powinny być bez dziur i rozdarć o równomiernym rozłożeniu włókien. Sprawdzenie 

wyglądu polega na ocenie wizualnej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektor. Podczas transportu należy zabezpieczyć materiał przed odkształceniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

5.2. Układanie geowłókniny. 
Geowłókninę  należy układać łącząc je na zakład zgodnie z wytycznymi producenta. Jeżeli stosuje się 

łączenie na zakład, przylegające do siebie arkusze lub pasy geowłókniny należy układać z zakładem o 

szerokości nie mniejszej niż 30cm lub tak jak podano w dokumentacji projektowej. 

W przypadku uszkodzenia geowłókniny, należy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykryć to uszkodzenie 

pasami geowłókniny na szerokości większej o 90cm od obszaru uszkodzonego i długości równej 

właściwemu zakotwieniu. 

Warstwa materiału, na której przewiduje się ułożenie geowłókniny powinna być równa i bez ostrych 

występów, mogących spowodować uszkodzenie geowłókniny w czasie układania lub pracy. Metoda 

układania powinna zapewnić przyleganie geowłókniny do warstwy, na której jest układana, na całej jej 
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powierzchni. Geowłókniny nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub 

nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu (pracy) maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych geowłókniny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji wyniki badań 

materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy separacyjnej. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badanie podłoża 
Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże zostało odpowiednio wyrównane i wyprofilowane. 

6.3.2. Badanie wykonanej warstwy 
Kontroli podlega wizualna ocena ułożenia, brak zawieszeń. Sprawdzeniu podlega szerokość zakładów 

poszczególnych pasów geowłókniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z geowłókniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie geowłókniny. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH,  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy separacyjnej obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie podłoża, 

 zakup i dostawa oraz ułożenie geowłókniny, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 
Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1. PN-EN ISO 10318-

1:2015-12 
Geosyntetyki -- Terminy i definicje 
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H.03.02.01 HUMUSOWANIE I OBSIEW MIESZANKĄ TRAW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót hydrotechnicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem 

skarp wałów/grobli i terenu do nich przyległego przez rozścielenie, wyrównanie warstwy gruntu, wraz 

obsianiem mieszanką traw i obejmują: 

 umocnienia na skarpach i koronie wału/grobli, warstwą humusu (z dowozu + zdjęty humus z 
odkładu) o grubości zgodnej z dokumentacją projektową, 

 plantowanie i wyrównanie powierzchni skarp i korony, 

 obsiew mechaniczny lub ręczny mieszanką traw, 

 wałowanie walcem ogrodniczym (ręcznym lub mechanicznym) po obsianiu, 

 uzupełnienie ubytków w obsiewie po okresie wzrostu. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

„Wymagania ogólne". 

Humus (ziemia urodzajna) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie  –  zespół  czynności  przygotowujących  powierzchnię  gruntu,  obejmujący dogęszczenie 

gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogęszczeniem. Określenia  podane  w  

niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne'' 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Warunki ogólne. 

2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej ST, są:  
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 humus z dowozu 

 humus z odkładu ze zdjęcia warstwy humusu, 

 nasiona traw.  

 

2.2.1. Humus 

Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 

pozbawiona kamieni większych od 5 cm, oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

2.2.2. Nasiona traw 

Nasiona   traw   najczęściej   występują   w   postaci   gotowych   mieszanek   z   nasion   różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Wybór  gatunków  traw  należy  dostosować  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej  zawilgocenia.  Zaleca  się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu – odpowiadającym gatunkom występującym w 

miejscu realizacji inwestycji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne'' . 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować: 

 spycharki gąsienicowe, koparki, 

 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne do zagęszczania ziemi roślinnej, 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zachowanie własności 

przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
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5.2. Zakres wykonania robót 

5.2.1. Plantowanie 

Przed  przystąpieniem  do  obsiewu  skarp  nasypu,   ich  powierzchnie   powinny odpowiadać wymaganiom   

określonym  w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrówna skarpy nasypów mieszanką gruntu z 

dowozu i odkładu (zdjęta warstwa humusu), zachowując nachylenie skarp zgodnie z dokumentacją. 

Wyrównywanie gruntem powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę. 

Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt. 3. 

5.2.2. Obsianie trawą i pielęgnacja 

Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą. Wymagania dotyczące obsiania i pielęgnacji 

trawników są następujące: 

– teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

– teren powinien być wyrównany i splantowany, 

– ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i w razie potrzeby wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

– przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem-kolczatką lub 

zagrabić, 

– siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, na terenie płaskim nasiona traw 

wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 

m2. 

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. Po wysiewie nasion ziemia 

powinna być wałowana lekkim  wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla 

podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 

wału gładkiego, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp 

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu: 

Kontrola wykonanego obsiewu należy przeprowadzić, gdy trawy są w fazie co najmniej trzech   lub   

czterech   listków.   Wówczas   zasiana   roślinność   powinna   być   rozmieszczona równomiernie na 

powierzchni gruntu, pokrywając go nie mniej niż 80% powierzchni terenu . W   przypadku   trudności   z   

określeniem   gęstości   porostu   przez   oględziny,   należy przeprowadzać badania z zastosowaniem  ramki 

Webera w dziesięciu losowo wybranych miejscach. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wyplantowanej i obsianej powierzchni skarp i korony 

grobli/wału/terenu przyległego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Nie występują. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
 wyplantowanej i obsianej powierzchni obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie humusu, 

 wbudowanie humusu, 

 obsiew, 

 pielęgnację, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

9.3 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Brak. 
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H.05.01.01  ZABEZPIECZENIE Z SIATKI PRZECI BOBROM 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

zabezpieczenia skarp przeciw bobrom. 

1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne podstawowe podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), pleciona 

z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o 

różnych wielkościach oczek. 

Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z 

drutu okrągłego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – H.00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Zaleca się stosowanie siatki plecionej o podwójnym splocie i oczkach sześciokątnych, za zgodą Inspektora 

dopuszcza się zastosowanie siatki ślimakowej.  

Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m.  

Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być 

wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali 

wszystkimi zwojami.  

Drut w siatce powinien być okrągły o średnicy minimalnej 2.2mm, cynkowany, według PN-EN 10244-2 – w 

klasie A.  
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Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.  

Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 360 MPa. 

Maksymalne wymiary oczek powinny wynosić 6x8cm (dopuszczalna odchyłka +/- 0.5cm) 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektor. Podczas transportu należy zabezpieczyć materiał przed odkształceniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Plantowanie 

Przed przystąpieniem do ułożenia siatki na skarpach, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrówna skarpy nasypów ziemią z odkładu 

zachowując nachylenie skarp zgodnie z dokumentacją. 

5.2.2 Ułożenie siatki 

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, siatkę metalową układa się tak aby nastąpiło zetknięcie 

poszczególnych drutów. Nie należy napinać siatki w sposób podobny do napinania siatek w ogrodzeniu. 

Siatka powinna być napięta tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. Siatkę należy rozłożyć w sposób 

równomierny bez widocznych pofalowań, kotwić szpilkami zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli nie 

podano inaczej w ilości 3 szt. kotew na 1m
2
. Po odbiorze rozłożenia siatki należy ją przekryć warstwą gruntu 

zgodnie z dokumentacją projektową, warstwę przekrycia z gruntu zagęścić. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości ułożenia siatki 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu materiałów, których producenci są 

zobowiązani potwierdzenie zgodności wyrobu z normami. 

Kontrola polega na sprawdzeniu ilości rozłożonej siatki, kontroli ilości kotwień na m
2
 i wizualnej kontroli 

równomierności rozłożenia i napięcia siatki 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia przeciw bobrom. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH,  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 zabezpieczenia przeciw bobrom z siatki stalowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie podłoża, 

 zakup i dostawa oraz ułożenie siatki, 

 kotwienie siatki, 

 przekrycie siatki warstwą gruntu z jego plantowaniem i zagęszczeniem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 
Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1. PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powłoki z metali nieżelaznych na drucie 

stalowym -- Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku 

 

 

  

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=heCkfsx8&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+10244-2%3A2010P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=heCkfsx8&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+10244-2%3A2010P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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H.05.01.01  ŚCIANKA SZCZELNA DREWNIANA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z 

zakresu robót hydrotechnicznych.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

ścianek szczelnych z brusów drewnianych  oraz konstrukcji spinających wraz z przesłoną szczelną z folii 

PVC. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ogólne podstawowe podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – H.00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Do wykonania drewniej ścianki szczelnej należy stosować drewno dębowe klasy I o wytrzymałości 

niemniejszej niż D35. 

Przekroje poprzeczne brusów drewnianych na ścianki szczelne, wpust i wypust trójkątny (dopuszczalny jest 

prostokątny układ pióro-wpust), o grubości wg. dokumentacji. Dolne końce brusa zaostrza się na szerokości 

brusa symetrycznie w kształcie trójkątnym (nie dopuszcza się jednostronnego zaostrzenia brusów).  Pale 

kierujące wykonuje się z drewna okrągłego o średnicy 25-30cm i o długości 1m większej niż wysokość 

ścianki szczelnej drewnianej (dopuszcza się zamianę pali kierujących na pale o przekroju prostokątnym przy 

zachowaniu pozostałych parametrów użytkowych). Pale powinny być zlokalizowane w narożnikach, na 

końcu ścianek szczelnych i co 2-4 mb na odcinkach prostych. W palach wyrabia się jedynie wpusty na brusy 

ścian szczelnych. Wpust w palu powinien mieć kształt pasujący do wpustu brusów. Koniec pala zostaje 

zaostrzony na całym obwodzie. Długość ostrza według normy PN-B-12080. 
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Pale kierujące z drewna jak ścianka szczelna. 

Oczep ścianki szczelnej z materiału jak ścianka szczelna, mocowanie do ścianki za pomocą śrub M12 z 

szeroką podkładką w otworze wykonanym w belce spinającej. Lico oczepu gładkie bez wystających śrub. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wbijanie ścianek szczelnych winno się odbywać przy użyciu sprzętu mechanicznego powodującego jak 

najmniejsze drgania (np. wibromłot bezudarowy) zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Roboty pomocnicze oraz związane z wykonaniem rozparć mogą być wykonane ręczne. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektor. Podczas transportu należy zabezpieczyć materiał przed odkształceniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1 Wbijanie ścianki szczelnej 

Kolejność wykonywania czynności przy wbijaniu ścianki szczelnej kompletnej jest następująca:  

wbija się pale kierujące śr. do 30cm w narożnikach i jak trzeba w odstępach 2 do 4m. 

Pale kierujące mają wpusty i są dłuższe o około 1m niż brusy. Początkowo wbija się pale na połowę ich 

długości. Łączy się pale kierujące dwoma parami kleszczy. Dolna parę kleszczy zakłada się przy samej 

ziemi. Górna parę zakłada się przy głowicy pali. Odstęp między belkami każdej pary kleszczy, powinien być 

równy grubości brusów ścianki szczelnej. Pomiędzy kleszcze wstawia się uprzednio przygotowane brusy. W 

celu dociśnięcia brusów, wstawia się w środku odcinka brus klinowy, który wypełnia dokładnie, odcinek 

między palami kierującymi. Brus klinowy wykonuje się na miejscu wbicia ścianki szczelnej. Po ustawieniu 

brusów i dopasowaniu klina, wbija się ściankę szczelną na całym przygotowanym odcinku między palami 
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kierującymi, wbijając stopniowo każdy brus, na niewielką głębokość od około 20 do 40cm. W ten sposób 

wbija się brusy do poziomu górnych kleszczy. Po wbiciu wszystkich przęseł ścianki szczelnej do poziomu 

górnych kleszczy, odejmuje się dolne kleszcze i wbija się pale kierujące do projektowanego poziomu. Nie 

należy przy tym zdejmować górnych kleszczy, a wbijać pale, wraz z przykręconymi do nich kleszczami. 

Najlepiej to robić dwoma kafarami, wbijając jednocześnie dwa pale po przeciwnych stronach. Po wbiciu pali 

kierujących do projektowanego poziomu, wbija się brusy ścianki szczelnej, prowadzonych teraz prze jedną 

parę kleszczy górnych, znajdujących się w miejscu kleszczy dolnych. Brusy wbija się też stopniowo , po 20 

do 40cm , aż do uzyskania projektowanego poziomu. 

Po wbiciu ścianki szczelnej należy zamontować oczep spinający a górną krawędź dociąć do nachylenia 

skarpy. Belki spinające łączyć śrubami na przelot z dodatkowymi nakrętkami kontrującymi lub 

samohamownymi schowanymi w belce oczepu. Pomiędzy oczep a ściankę szczelną zamontować przesłonę z 

folii PVC. 

5.3. Tolerancja wykonania ścianki 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wynoszą w wymiarach w planie ±5cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

 
Przed przystąpieniem do wykonania wbijania ścianki szczelnej należy sprawdzić: 

 poprawność wytyczenia ścianki szczelnej, 

 zgodność rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej, 

 sprawdzić jakość dostarczonych materiałów. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu winny podlegać następujące 

zagadnienia: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową, 

 roboty pomiarowe, 

 szczelność połączeń pióro-wpust, 

 głębokość wbicia ścianki, 

 sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń ścianki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1mb (metr bieżący) wykonanej ścianki o podanej głębokości zabicia. 

Jednostką obmiarową jest 1m
3
 (metr sześcienny) wykonanej konstrukcji spinającej, oczepów. 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 (metr  kwadratowy) wykonanej przesłony z folii PVC. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH,  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1mb (metra bieżącego) ścianki szczelnej obejmuje: 

 projekt roboczy ścianki wraz z rozparciem, 

 zakup i transport elementów drewnianej ścianki szczelnej na budowę i transport sprzętu, 

 wszelkie roboty pomocnicze takie jak: 

- ewentualne okucie brusów,  

- wykonanie kleszczy, 

 ustawienie i wbicie ścianki szczelnej i przestawianie urządzeń do wbijania 

 rozparcie ścianki szczelnej, 

 koszty pokonywania trudności przy usuwaniu przypadkowych przeszkód w gruncie 

 rozbiórkę rozparć, 

 obcięcie ścianki szczelnej, 

 usunięcie pozostałości materiałów stanowiących własność wykonawcy. 

Cena wykonania 1m
3
 (metra sześciennego) konstrukcji spinającej, oczepów obejmuje: 

 zakup i transport na budowę prefabrykowanych wymiarowych  belek z drewna twardego, 

 transport sprzętu, 

 ustawienie  belek,  

 trasowanie i wiercenie otworów,  

 montaż i skręcenie śrub,  

 docięcie elementów, 

 usunięcie pozostałości materiałów stanowiących własność wykonawcy. 

Cena wykonania 1m
2
 (metra kwadratowy) wykonanej przesłony z folii PVC obejmuje: 

 zakup i transport na budowę folii PVC, 

 transport sprzętu, 

 montaż folii w trakcie wykonywania oczepu i zasypu.  

9.3 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 
Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1 PN-B-12080:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Elementy ścianek szczelnych 
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H.05.03.01  UKŁADANIE PRZEWODÓW GRAWITACYJNYCH Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

ułożenia przewodów grawitacyjnie przeprowadzających wodę jak: przepusty melioracyjne/drogowe, ujęcia, 

spusty, rurociągi zbiorcze systemów drenarskich. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ogólne podstawowe podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Określenia szczegółowe 

Rurociąg/kanał grawitacyjny - jest to sieć podziemna, przeznaczona do prowadzenia wód opadowych, wód 

budowlanych, drenażowych. 

Armatura - są to urządzenia zamontowane na sieci, służące do odcięcia przepływu medium na danym 

odcinku, urządzenia zabezpieczające sieć itp. 

Kształtki - są to elementy pozwalające na podłączenie rurociągu PE, PEHD i PVC z drugim rurociągiem. 

Na zmianę kierunku przebiegu lub na połączenie z armaturą staliwną, żeliwną itp. Powyższe dotyczy 

również studzienek.  

Studzienka włazowa (przełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy min 1000 mm, zabudowana 

na rurociągu, przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w 

kanale. 

Studzienka nie włazowa (nie przełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy mniejszej od 1000 

mm, zabudowana na rurociągu, przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów z powierzchni 

terenu. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory włazowej, przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi. 
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Komin włazowy - jest to szyb pionowy, łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 

wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

Studzienka przelotowa – studzienka zlokalizowana na załamaniach osi rurociągu/kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  –  studzienka   mająca  dodatkowy  przewód pionowy 

umożliwiającywytracenie nadmiaru energii wody, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin złazowy z otworem pod 

właz kanałowy. 

Właz kanałowy - jest to element wykonany z żeliwa, nakładany na otwór w płycie nastudziennej i służący 

do wejścia konserwatora do studzienki. 

Stopnie złożowe - są to elementy mocowane do pionowej ściany komina i komory roboczej studzienki, 

służące do wejścia konserwatora do studzienki.  

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego, 

przełożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – H.00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1 Rury i kształtki PEHD 

Przyjęto rury, kielichowe z PEHD dwuścienne, o spiralnej budowie, obustronnie gładkich i o sztywności 

obwodowej wynoszącej co najmniej SN8 dla średnic od DN600, SN6 dla średnic do 300mm (chyba, że w 

dokumentacji projektowej wskazano inaczej), z systemem uszczelniającym, z zamontowaną uszczelką.  

Sztywność obwodowa rur musi być potwierdzona badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969. 

Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 2 metry zawierające 

między innymi: nazwę producenta, nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej, 

serię produkcyjną, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej).  

Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: między innymi nazwę własną 

rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej. 

Rury muszą być wykonane z polietylenu PEHD z zewnętrznym płaszczem gwarantującym pełną odporność 

na promienie UV. Rury muszą posiadać dopuszczenie do składowania w otwartych magazynach bez limitu 

czasowego. 
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Ścianka wewnętrzna rury musi być w kolorze jasnym, ułatwiającym inspekcję na etapie eksploatacji sieci. 

2.2.1 Rury i kształtki PVC i PP 

 

Przyjęto rury kielichowe z PVC i PP o sztywności obwodowej SN 6 (zgodnie z dokumentacją projektową) 

wykonanych z litego  materiału, posiadające wymagane atesty i aprobaty techniczne, spełniające wymagania 

wytrzymałościowe, z systemem uszczelniającym, z zamontowaną uszczelką.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektor. Podczas transportu należy zabezpieczyć materiał przed odkształceniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1 Połączenia kielichowe 

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami, od punktu  

o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. Celem wykonania połączenia należy:   

-  usuną dekle zabezpieczające,   

-  ustawić współosiowo łączone elementy,  

-  posmarować bosy koniec i uszczelkę smarem silikonowym,  

-  wcisnąć bosy koniec do kielicha.  

Bosy koniec należy wciskać aż do osiągnięcia granicy wcisku, oznaczonej na zewnętrznej powierzchni rury. 

Nie należy dopuścić, by bosy koniec lub kielich został zabrudzony piaskiem, gdyż to utrudni montaż, a może 

też być przyczyną nieszczelności złącza. Docinanie rur do odpowiedniej długości należy wykonać po stronie 
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bosego końca. Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury, np. w korytku 

drewnianym o wymiarach dostosowanych do średnicy rury. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości obejmuje: 

 sprawdzenie prawidłowości posadowienia rur, 

 sprawdzenie posadowienia studni, 

 sprawdzenie rzędnych rur i studni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ułożenia przewodów grawitacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH,  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m ułożenia przewodów grawitacyjnych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie podłoża, 

 zakup i dostawa oraz ułożenie przewodów o zadanej średnicy i sztywności obwodowej, 

 stabilizacja przewodów w celu wykonania warstw obsypki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 
Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1. PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności 

obwodowej 

 

 

  

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=mGa3dnuX&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+9969%3A2016-02P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=mGa3dnuX&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+9969%3A2016-02P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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H.05.03.03  WYKONANIE STUDNI CZERPNEJ PPOŻ. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

studni czerpnej do celów ppoż. z kręgów betonowych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ogólne podstawowe podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Określenia szczegółowe 

Rurociąg/kanał grawitacyjny - jest to sieć podziemna, przeznaczony do prowadzenia wód opadowych 

(ścieki opadowe, roztopowe), wód budowlanych, drenażowych. 

Armatura ppoż. - są to urządzenia zamontowane w studni czerpnej służące do poboru wody przez jednostkę 

straży pożarnej: kosz ssawny, rurociąg zasilający, przyłącz strażacki. 

Kształtki - są to elementy pozwalające na podłączenie rurociągu PE, PEHD i PVC, ze stali, z drugim 

rurociągiem. Na zmianę kierunku przebiegu lub na połączenie z armaturą staliwną, żeliwną itp. Powyższe 

dotyczy również studzienek.  

Studnia czerpna ppoż. - budowla lub gotowy element prefabrykowany, przystosowana do wchodzenia i 

wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w ujęciu, z zamontowaną armaturą ppoż. 

Komora robocza - zasadnicza część studni czerpnej, przeznaczona do czynności eksploatacyjnych 

wykonywanych przez ludzi. 

Komin włazowy - jest to szyb pionowy, łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 

wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin złazowy z otworem pod 

właz kanałowy. 

Właz kanałowy - jest to element wykonany z żeliwa, nakładany na otwór w płycie nastudziennej i służący 

do wejścia konserwatora do studzienki. 
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Stopnie złożowe - są to elementy mocowane do pionowej ściany komina i komory roboczej studzienki, 

służące do wejścia konserwatora do studzienki.  

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego, 

przełożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – H.00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1 Dno studni 

Zastosowano dno szczelne studni z przejściem szczelnym rurociągu zasilającego, grubość i wytrzymałość 

betonu zgodna z dokumentacją projektową – jeśli nie wskazano inaczej beton klasy C35/45 ścianka kręgów 

grubości 150mm, łączenie na uszczelkę, wykonać stopnie złazowe podwójne. 

2.2.2 Kręgi studni 

Dopuszcza się stosowanie dowolnych wysokości kręgów dla osiągnięcia projektowanych rzędnych grubość i 

wytrzymałość betonu zgodna z dokumentacją projektową – jeśli nie wskazano inaczej beton klasy C35/45 

ścianka kręgów grubości 150mm. Połączenia kręgów należy wykonać na uszczelkę, kręgi wyposażone w 

stopnie złazowe podwójne. 

 

2.2.3 Płyta pokrywowa z otworem 

Płyta pokrywowa z otworem o grubość i wytrzymałość betonu zgodna z dokumentacją projektową – jeśli nie 

wskazano inaczej beton klasy C35/45 średnica odpowiadająca średnicy zewnętrznej studni.  

 

2.2.4 Wyposażenie studni 

Armatura studni w skład której wchodzą między innymi: kosz ssawny, rurociąg zasilający, przyłącz strażacki 

jeśli nie wskazano inaczej w dokumentacji: 

 kosz ssawny ze stali kwasoodpornej, 

 rurociąg ssawny DN100mm ze stali kwasoodpornej, 

 złącze obrotowe 110-A ze stali nierdzewnej z króćcem DN 100mm, 
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2.2.5 Ujęcie typu otwartego 

Konstrukcję ujęcia typu otwartego wykonać z betonu jeśli nie wskazano inaczej beton klasy C35/45. 

Wyposażyć w kraty wlotowe ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się prefabrykację i montaż konstrukcji zgodnej 

z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektor. Podczas transportu należy zabezpieczyć materiał przed odkształceniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości obejmuje: 

 sprawdzenie prawidłowości posadowienia studni, 

 sprawdzenie rzędnych rur, kosza ssawnego, 

 sprawdzenie pionowości studni, 

 sprawdzenie wyposażenia studni, 

 sprawdzenie posadowienia i konstrukcji ujęcia typu otwartego, 

 sprawdzenie połączenia z rurociągiem zasilającym, 

 wykonanie próbnego sprawdzenia działania układu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet) wykonanej studni czerpnej ppoż.. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH,  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 kpl. wykonanej studni czerpnej ppoż. obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie podłoża, 

 zabezpieczenie i oznakowanie wykopu, 

 odwodnienie wykopu na czas robót, 

 zakup i dostawa oraz montaż kręgów betonowych, pokrywy, włazu studni i armatury studni wskazanej w 
pkt. 2.2 ST oraz w dokumentacji projektowej,  

 montaż kręgów studni i podstawy studni na połączenia z uszczelką, 

 montaż pokrywy wraz z włazem, 

 wykonanie przejść szczelnych w studni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 
Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Brak. 
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H.05.03.04  FUNDAMENTY Z KRUSZYW ŁAMANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

fundamentów z kruszyw łamanych pod obiekty liniowe i inżynierskie jak: przepusty melioracyjne/drogowe, 

ujęcia, spusty, studnie rewizyjne. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ogólne podstawowe podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Określenia szczegółowe 

Fundament z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki kruszyw łamanych, która stanowi warstwę nośną konstrukcji fundamentu. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – H.00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania warstw z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.2. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  

2.3. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania właściwości użytkowych stawiane normą PN-EN 13242. 

2.4. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiał należy dostarczyć do inspektora do 14 dni przed rozpoczęciem 

robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną 

krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały które nie spełniają wymagań zostaną 

odrzucone. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy zastosować następujący sprzęt: 

 koparka, 

 koparko-ładowarka, 

 samochody samowyładowcze, 

 płyty zagęszczające i małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno zostać wyrównane i wyprofilowane zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku 

warstwy separacyjnej zgodnie z ST – „Ułożenie geowłókniny separacyjnej”. Nie wolno doprowadzić do 

zawilgocenia gruntu rodzimego. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz 

opadowych. W przypadku przegłębienia dna wykopu należy zagęścić grunt rodzimy lub zwiększyć grubość 

warstwy kruszywa do głębokości wykonanego przegłębienia. 

5.2.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach lub poprzez przemieszanie składników w inny sposób gwarantujący otrzymanie jednorodnej 

mieszanki spełniającej wymagania niniejszej ST.  

5.2.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości obejmuje: 

 sprawdzenie zagęszczenia wykonanej warstwy, 

 sprawdzenie rzędnych góry fundamentu, 

 sprawdzenie wymiarów w planie, 

 sprawdzenie grubości warstwy z kruszyw łamanych. 

 

6.2.1. Zagęszczenie warstwy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego w dokumentacji wskaźnika 

zagęszczenia. Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Zagęszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe jeżeli Is>0.98 jeśli nie 

wskazano innej wartości w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się wyznaczenie wskaźnika zagęszczenia 

przy pomocy płyty dynamicznej. Należy dokonać sprawdzenia zagęszczenia co najmniej 2 punktach i nie 

rzadziej niż jedno badanie na każde 20m
3
 wykonanego fundamentu. 
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6.2.2. Rzędne wysokościowe warstwy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 2 cm, -2 cm. 

6.2.3. Szerokość i długość warstwy  

Szerokość/długość fundamentu nie może różnić się od szerokości/długości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -3 cm.  

6.2.4. Grubość warstwy 

Grubość fundamentu nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż +/-5%, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu z kruszyw łamanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH,  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykonania fundamentu z kruszyw łamanych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zabezpieczenie i oznakowanie wykopu fundamentowego, 

 odwodnienie wykopu fundamentowego, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie podłoża, 

 zakup i dostawa kruszywa,  

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy w czasie robót. 
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9.3 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 
Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
  1. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
  2. PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych w budownictwie drogowym. 
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H.05.03.05 ZASYPKI OBSYPKI PRZEWODÓW RUROWYCH I STUDNI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 uporządkowanie trenu, 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie mieszanki gruntu, 

 dogęszczenie podłoża pod zasypkę/obsypkę, 

 zasypy gruntem przestrzeni za budowlami/przewodami rurowymi, 

 wykonywanie warstw zasypki/obsypki, 

 zagęszczenie gruntu, 

 odwodnienie terenu robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe, 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i powinny 

być wliczone w cenę umowną. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Grunt nie powinien zawierać różnego rodzaju odpadków, gruzu, części roślinnych, karp drzew i innych 

zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować. 

Do wbudowania bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów nie nadają się następujące grunty: 

 spoiste zamarznięte, 

 o zawartości części organicznych powyżej 2 %, 

 o zawartości części ilastych powyżej 30 %, 

 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

 skażone chemicznie. 

Nie zaleca się wykonywania obsypki/zasypki z takich gruntów organicznych, jak: 

 torfy wysokie i przejściowe, 

 torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 

 torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 

 gytie. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po zakończeniu prac. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do wykonania obsypki/zasypki.  

Składowanie i przechowywanie materiałów zgodnie z ST Warunki ogólne. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 

czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien 

być zaakceptowany przez Inspektora. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
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Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 

Uwaga: 

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą wszelkich szkód 

powstałych w wyniku korzystania dróg. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie ustalić z zarządcami 

dróg, warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp. 

Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport i remont dróg. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przygotowanie gruntu do wbudowania 

Grunty należy zbierać cienkimi warstwami po 0,2 m i składować na odkładzie, gdzie eliminowane będą na 

bieżąco grube rumosze, ewentualnie grunty organiczne 

5.2.2. Zasady wykonywania zasypek i obsypek 

W trakcie wykonywania warstw zasypek i obsypek przewodów rurowych należy przestrzegać następujących 

zasad: 

 zasypki/obsypki należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów i powinien być wznoszony równomiernie na całej szerokości, 

 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania, 

 grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości wbudowywania, 

 z warstw przylegających do przewodu należy usunąć wszelkie kamienie w odległości minimum 
20cm od przewodu. 

Wykonywanie warstw należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 

jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 

nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 

lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni zasypu. 



„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych” 

H.05.03.05 Zasypki obsypki przewodów rurowych i studni 

 AXIS USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulisławice 144, 27-670 Łoniów NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671; 
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl 

107 
 

 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 

układać na niej następnych warstw. 

5.2.2.1. Zagęszczenie  

Każda warstwa jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 

zagęszczać równomiernie. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny 

zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  

W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia nasypu należy określić wg. PN-B-12095:1997 

następująco: 

 w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej próby  Proctora, 

 w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID. 

Skarpy nasypu powinny mieć zagęszczenie takie samo jak korpus nasypu. 

5.2.2.2. Wilgotność gruntu 

Grunt rozłożony równomiernie w warstwie zagęszczania powinien mieć wilgotność naturalną Wn wg. PN-B-

12095:1997: 

 w przypadku gruntów spoistych z wyjątkiem pospółek, żwirów gliniastych i rumoszy 
gliniastych, pomiędzy 0,95 Wopt do 1,15 Wopt, określonej wg naturalnej metody Proctora 

 w przypadku gruntów sypkich wilgotność gruntu powinna być większa od 0,7 Wopt 

 w przypadku pospółek, żwirów gliniastych i rumoszy gliniastych wilgotność gruntu nie może 
być mniejsza niż 0,7 Wopt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania obsypki/zasypki 

6.2.1.1.Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania obsypki/zasypki nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do wykonania obsypki/zasypki, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 

 badania zagęszczenia, 

 wymiary i grubości wykonanych warstw. 
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6.2.2. Badania nasypu 

6.2.2.1. Badanie zagęszczenia nasypu 

Dopuszczalne jest sprawdzanie zagęszczenia płytą dynamiczną i przeliczenie wyników na równoważny 

wskaźnik Is wymagany dokumentacją projektową. Jeśli nie wskazano inaczej w dokumentacji projektowej 

wymagany Is min = 0.98. 

6.2.3. Dokładność wykonania robót 

6.2.3.1. Dokumentacja badań 

Dokumentacja badań powinna składać się z: 

 protokołów badań i pomiarów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 

 m
3
 (metr sześcienny) obsypki/zasypki, 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena jednostkowa 1 m
3
 wykonania obsypki/zasypki obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiału (z odkładu lub zakup), 

 formowanie warstw z gruntu dostarczonego, 

 zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej, 
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 wyrównanie powierzchni odbieranych warstw, 

 wykonanie pomiarów i badań. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych. 

Wykonawca w kosztach robót musi uwzględnić wykonanie, utrzymanie oraz likwidację wszelkich 

niezbędnych dróg dojazdowych, technologicznych, montażowych oraz placów manewrowych, 

tymczasowych przepustów itp. związanych z wykonaniem robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

PN-B-04493:1955 Grunty budowlane - Badania właściwości fizycznych - Oznaczanie 

kapilarności 

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis 

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 

PN-B-04493:1955 Grunty budowlane - Badania właściwości fizycznych - Oznaczanie 

kapilarności 

10.2.Przepisy przywołane  

Roboty ziemne – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – MOŚZNiL – Warszawa 1998r. 
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H.05.03.06  WYKONANIE UJĘCIA TYPU OTWARTEGO 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

betonowego ujęcia typu otwartego wraz z prowadnicami zamknięć remontowych, zamknięciami 

szandorowymi oraz kratami wlotowymi. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: organizacji robót, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ogólne podstawowe podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – H.00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1 Ujęcie typu otwartego 

Zaprojektowano konstrukcję ujęcia typu otwartego z  betony klasy C35/45, zbrojenie #8mm, betonowanie 

etapami w deskowaniu (dopuszczalna jest prefabrykacja elementu). Jęcie posiada wbetonowane prowadnice 

zamknięć remontowych ze stali nierdzewnej oraz przejście szczelne rurociągu DN600 wymagające montażu 

przed betonowaniem konstrukcji.  

2.2.2 Krata wlotowa 

Zaprojektowano kratę wlotową montowaną na połączenie śrubowe do prowadnicy zamknięć remontowych. 

Stal gatunku 1.4571. 
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2.2.3 Zamknięcia remontowe 

Zaprojektowano zamknięcia remontowe w postaci desek szandorowych grubości 34mm po okorowaniu z 

drewna dębowego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektor. Podczas transportu należy zabezpieczyć materiał przed odkształceniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości obejmuje: 

 sprawdzenie prawidłowości posadowienia ujęcia, 

 sprawdzenie jakości i ilości ułożonego zbrojenia, 

 sprawdzenie zakotwień prowadnic zamknięć, 

 sprawdzenie wymiarów ujęcia, 

 sprawdzenie rzędnych ujęcia, 

 sprawdzenie połączenia z rurociągiem zasilającym, 

 sprawdzenie klasy wytrzymałościowej próbek betonu pobranych w trakcie betonowania, 

 montaż krat wlotowych, 

 kontrola wymiarów i ilości zamknięć remontowych desek szandorowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet) wykonanego ujęcia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH,  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 kpl. Wykonanego ujęcia typu otwartego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie podłoża, 

 zabezpieczenie i oznakowanie wykopu, 

 odwodnienie wykopu na czas robót, 

 zakup i dostawa zbrojenia oraz mieszanki betonowej, 

 wykonanie oraz demontaż deskowania po zakończeniu robót, 

 wykonanie zbrojenia konstrukcji zgodnie z dokumentacją, 

 wykonanie przejść szczelnych, 

 wykonanie betonowania konstrukcji, 

 pielęgnacja betonu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 zakup przygotowanie i montaż prowadnic zamknięć remontowych ze stali nierdzewnej, 

 zakup przygotowanie i montaż krat wlotowych ze stali nierdzewnej, 

 zakup przygotowanie i dostarczenie zamknięć remontowych – desek szandorowych z drewna dębowego. 

9.3 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 
Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na 

ściskanie próbek do badania 
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L.01.02.03 NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z nawierzchniami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania: 

„Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych”. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie: 

  jezdni, 

 chodnika, 

 zjazdów, 

 placów manewrowych, 

 przejazdów, 

Dotyczy budowy nowych obiektów jak i ich remontu lub odtwarzania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST  "Wymagania Ogólne". 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną konstrukcji. 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zagęszczonej mieszanki z 

kruszywa łamanego, która stanowi warstwę nawierzchni drogowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Ogólne". 
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2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania warstw z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  

2.3. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania właściwości użytkowych stawiane normą PN-EN 13242. 

2.4. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiał należy dostarczyć do inspektora do 14 dni przed rozpoczęciem 

robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną 

krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały które nie spełniają wymagań zostaną 

odrzucone. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót należy zastosować następujący sprzęt: 

 równiarka, 

 spychacz, 

 samochody samowyładowcze, 

 walce statyczne i  walce wibracyjne, 

 w miejscach trudnodostępnych płyty zagęszczające i małe walce wibracyjne, 

 rozściełacz. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi/placu manewrowego i w rzędach równoległych do osi 

drogi/placu manewrowego, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub 

szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach lub poprzez przemieszanie składników w inny sposób gwarantujący otrzymanie jednorodnej 

mieszanki spełniającej wymagania niniejszej ST.  

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Zaleca się wykonanie górnej części warstwy za pomocą rozściełacza. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów.  

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań  Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m
2
) 

 

1 
2 
 

Uziarnienie mieszanki  
Zawartość zanieczyszczeń obcych 

1 600 

3 
 
Zagęszczenie kruszywa 
 

2 600 

 

6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Próbki należy pobierać 

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Inspektorowi. 
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6.2.3. Zagęszczenie warstwy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Zagęszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe jeżeli wartość wtórnego 

modułu E2 wynosi minimum 100MPa jeśli nie wskazano innej wartości w dokumentacji projektowej, 

dopuszcza się wartość równoważną osiągniętą na płycie dynamicznej. W przypadku badań płytą dynamiczną 

zwiększyć 3 krotnie ilość badań nośności zgodnie z tablicą 3. 

6.2.4. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w ST. Próbki do badań 

pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w  tablicy 1. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Nośność i zagęszczenie wg obciążeń 
płytowych 

Raz na 600 m
2
 

2 Szerokość podbudowy  

W przekrojach poprzecznych projektowych 
lub raz na 600 m

2
 

 

3 Równość podłużna 

4 Równość poprzeczna 

5 Spadki poprzeczne*
)
 

6 Rzędne wysokościowe 

7 Ukształtowanie osi w planie*
)
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  

6.3.3. Równość warstwy  

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 

tolerancją +/- 0,5 %. 
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6.3.5. Rzędne wysokościowe warstwy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 2 cm, -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi warstwy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosun  

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej  +/-10%, 

 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.3.8. Nośność warstwy 

Wtórny moduł odkształcenia dla jezdni Ev2 ≥ 100 MPa (jeśli nie wskazano innej w dokumentacji projektowej) – lub 

równoważny osiągnięty na płycie dynamicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką miary jest  m

2
 (metr kwadratowy) warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne"". 

9.2. Cena jednostki miary roboty podstawowej 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 korytowanie podłoża do zadanych rzędnych projektowych, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 dogęszczenie podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy w czasie robót. 

9.3.Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Wszelkie nie wymienione roboty i prace niezbędne do wykonania Robót objętych niniejszą specyfikacją 

należy uwzględnić w wycenie robotach podstawowych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

  2. PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych w budownictwie drogowym. 
  3. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 

10.2. Przypisy przywołane 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

 


