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Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
44611500-1 Zbiorniki na wodg

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232460-4 Roboty sanitarne

54310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Spis tresci

STR.
1. | ST-00 | WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | ST-01 | ROZBIORKI 15
3. | ST-02 | FUNDAMENTY 22
4. | ST-03 | ROBOTY MUROWE 37
5. | ST-04 | CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 44
6. | ST-05 | WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH 49
7. | ST-06 | ZEWNETRZNE I WEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 63
8. | ST-07 | PODLOZA 1 POSADZKI 68
9. | ST-08 | ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE 78
10. | ST-09 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UTWARDZENIE I OGRODZENIE 81
11. | ST-10 | ZBIORNIKI 88
12. | ST-11 | DOSTAWA I MONTAZ INSTALACJI I URZADZEN SUW 91
13. | ST-12 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 94
14. | ST-13 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 102
15. | ST-14 | ROBOTY ELEKTRYCZNE 109
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowy i
rozbudowy wraz z czgsciowa rozbiorkg budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz
budowy 3 zbiornikéw do magazynowania wody”.

1.1.1. Charakterystyka ogo6lna

W ramach inwestycji przewiduje si¢:

— rozbudoweg wraz z czg¢$ciowa rozbiorka budynku Stacyjnego o konstrukcji murowanej, stropem
zelbetowym

— rozbiorke wszystkich istniejacych fundamentéw pod urzadzenia i budowe nowych dostosowanych
pod projektowane

— zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania budynku

— wymiana drzwi i okien w budynku i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

— wykonanie oswietlenia zewnegtrznego

— wymiana istniejacego pokrycia podiog z gresu,

— wymiana istniejacego ogrodzenia na stalowe, panelowe na cokole betonowym

— utwardzenia terenu

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje sie zastosowanie uktadu uzdatniania

wody:

— pompownia | stopnia — woda z uje¢ podziemnych podawana na uktad technologiczny przy pomocy
dwoch pomp glebinowych, rozruch pomp glebinowych bedzie odbywac si¢ za pomoca przetwornic
czestotliwosci, projektuje si¢ prace naprzemienng pomp.

— aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywac si¢ w aeratorze cisnieniowym

— Filtracja jednostopniowa — przewiduje si¢ jeden stopnien uzdatniania na zlozach krawcowo
katalitycznych

— retencja wody w 3 zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych poza budynkiem, na terenie dz. 42/1,
obr. Wawrochy, gmina Szczytno

— pompownia Il stopnia — dystrybucja wody do sieci

— dezynfekcja podstawowa chloratorem.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci

STR.

1. | ST-00 | WYMAGANIA OGOLNE 3

2. | ST-01 | ROZBIORKI 15
3. | ST-02 | FUNDAMENTY 22
4. |ST-03 | ROBOTY MUROWE 37
5. | ST-04 | CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 44
6. | ST-05 | WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH 49
7. | ST-06 | ZEWNETRZNE Il WEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA | 63
8. | ST-07 | PODLOZA 1 POSADZKI 68
9. | ST-08 | ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE 78
10. | ST-09 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UTWARDZENIE I OGRODZENIE 81
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11. | ST-10 | ZBIORNIKI 88
12. | ST-11 | DOSTAWA I MONTAZ INSTALACJI I URZADZEN SUW 91
13. | ST-12 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 94
14. | ST-13 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 102
15. | ST-14 | ROBOTY ELEKTRYCZNE 109

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materialow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy)

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujgca
kolejno$¢ ich waznosci:

- Umowa,;

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;
- STWIOR,;

— Obmiar robét;

- Projekt;

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiaréw opis wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty
nie bedaw pelni zgodne =z dokumentacjg projektowglub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i1 inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody pracownikow i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem w sposodb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane prze Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly
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czas realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia,

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnoSci publicznej prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wlasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wtasciciela oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz W 24
godziny po otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot lub ich czgsécig 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzy¢ do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie

Inspektor — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12 Wykopaliska, zabytkKi

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyC, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
szczegblnosci Warminsko — Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia
op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly speiniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Strona7




Przebudowy i rozbudowa wraz z cze$ciowa rozbiérka budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy b¢da one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie =z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i1 elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

® sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i1 jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazada¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
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projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.
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6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnoscei:

» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarow bedg wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstotliwoscia wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawceg i Inzyniera.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbiorow wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robdt zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru czgsciowego dokonuje
Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.
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8.4. Odbior koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem
ztozenia

nastepujacych dokumentow:

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapily),

-uwagi 1 zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

- certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletno$ci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogé6lne

Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczaltowa na cale zadanie. Cena ryczattowa winna obejmowac peten
zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zlaczonego przedmiaru robdt i specyfikacji.
Podstawe ptatnosci stanowi¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zamowienia.

Wartos¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg : place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadow

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed zlozeniem oferty przetargowe;j.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizaciji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$é, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.
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9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w kwocie ryczattowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiazujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy
je czytac tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie
si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01
ROZBIORKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegélowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie rozbiorek dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz z czeSciowa rozbiorka budynku
Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikow do magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia robot
w czasie rozbiorek i obejmuja:

a) rozebranie rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich z dachu
b) rozebranie pokrycia dachowego

¢) wykucie osécieznic, demontaz drzwi i okien

d) demontaz urzadzen, orurowania i oprzyrzadowania

e) rozbiorka posadzek z ptytek ceramicznych

f) rozebranie podtoza z betonu zwirowego

g) wykonywanie wykopow

h) rozebranie muroéw, taw, stop i fundamentow

1) wywoz gruzu i ztomu

J) wykonanie nowych otworéw na drzwi i okna

Zakres robdt obejmuje rozbidrke czesci budynku stacji uzdatniania wody o konstrukcji murowanej i
przeznaczonego do przebudowy wraz z rozbudows.

Do wykonania robot rozbiorkowych niezbedne sa nastgpujace roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbidrki,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obsluga sprzetu do przecinania,

- sktadowanie na poboczu materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w migjscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materiatow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem

- oplaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty rozbiérkowe, nie nadajgce si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko
odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materiatow rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.
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2. MATERIALY

Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST 00.

Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z technologia zatozong do wykonania robdt rozbidorkowych i wycinek proponuje si¢
uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

— miot hydrauliczny,

— miot udarowy,

— mnozyce hydrauliczne,

— palniki acetylenowo-tlenowe,

— dzwig samojezdny,

— pily mechaniczne,

— kontenery do gromadzenia odpadow,

— drobne sprzgty mechaniczne do wykonywania robot sposobem rgcznym,
— spycharka,

— koparka,

— tadowarka,

— zrywarka.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne dotyczace transportu podano w ST 00.

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urobku z robdt ziemnych oraz materiatow
pochodzacych z rozbidrki nalezy stosowac srodki transportu spetniajace warunki ogédlne podane w ST-
00. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkoéw transportu, jak:
— samochod skrzyniowy,

— samochod

— samowytadowczy,

— ciagnik kolowy,

— przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Przed przystapieniem do robodt rozbidorkowych nalezy:

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

e teren prac rozbiorkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym pelnym na catym obwodzie
placu budowy

e teren rozbidrki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.
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e przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odcigcie wszystkich
mediow (tj. wodg, energie elektryczng). Zamawiajgcy przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych
uzyska pisemne zaswiadczenia o odcieciu mediéw od ich dostawcow

e Przed przystagpieniem do prowadzenia robdt rozbidorkowych bezwzglednie nalezy oznakowac
przebieg sieci dostawcy medidow w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzi¢ i zabezpieczyé w
sposob trwaly wszystkie studnie kanalizacyjne, wilazy. Od chwili prowadzenia robot
rozbiérkowych przez caty czas ich trwania az do catkowitego ich zakonczenia wymaga sie statego
monitorowania terenu rozbiorki oraz zabezpieczenia przed dostgpem na jego teren 0sOb
nieupowaznionych

e Oznakowa¢ odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy

Na catym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbiorkowych zastosowanie maja przepisy
BHP prac rozbiérkowych

Rozbidrki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajagcych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usunicte i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Wykonaweca nie przewiduje ponownego wbudowania materiatdéw pochodzacych z rozbiorki.

Wymagania dotyczace wykonania robdt sa nastepujace:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Kontraktem,

— roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

— elementy betowe nalezy rozbija¢ za pomoca narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowo-tlenowym,

— zwalanie §cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

— elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

— nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku poziomach,

— przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociagowa i inne,

— nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

— roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji,

— znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

5.2. Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej mozna przystgpic
dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci miegjskich przez
pracownikéw witasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke nalezy
rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a
nastepnie przej$¢ do demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sig¢
réowniez od demontazu oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastgpnie
zdejmuje si¢ przewody.

5.3. Roboty rozbiérkowe budynkow
Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci elektroenergetycznej i od
ewentualnych innych przytaczy.
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Prowadzenie robot rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czgsci konstrukeji przez
wiatr jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s.
W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych czgsciach
obiektow jest zabronione. Przewracanie $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie jest
zabronione. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od demontazu pokrycia oraz obrébek blacharskich. W nastgpnej
kolejnosci rozebra¢ rury spustowe i rynny, konstrukcje dachu. Wszystkie elementy z rozbiorki
opuszcza¢ na poziom terenu za pomoca lin lub zsypéw z rur lub rynien. Fundamenty budynku
rozebra¢ mechanicznie. Powstaty gruz i inne odpadki posegregowac i zutylizowac.

Kolejnos¢ robot rozbiorkowych:

- wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia oznakowania
- demontaz instalacji

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

- rozebra¢ pokrycie dachu

- rozebra¢ poszycie §cian

- zdemontowac¢ konstrukcje dachu

- zdemontowac konstrukcje §cian

- rozebranie posadzek

- rozebranie fundamentow

- wywoz gruz i innych odpadkéw wraz z ich utylizacja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania og6lne dotyczacego kontroli jakosci robot podano w ST-00.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad Iub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych rtobdt bedzie
przeprowadzony z czgstotliwoscia wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,,

» odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, w terminie wynikajagcym z warunkoéw kontraktowych. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbiér koncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie, ze zgloszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiajacego.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru i
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania rob6t z dokumentacjg kontraktowa, specyfikacja techniczng i przedmiarem robét.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajagcych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robot i specyfikacji techniczne;j
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z prawem budowlanym),

b) atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji robot rozbidrkowych oraz dopuszczenie
go do uzytkowania,

c) Operat kolaudacyjny, zawierajacego pelng dokumentacje powykonawcza rozbidrki (plan BIOZ,
zgloszenia, protokoly, potwierdzenia utylizacji odpadow itp),

d) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcow - o$wiadczenia podwykonawcow o
niezaleganiu ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

Forma stosownych o$wiadczen bgdzie ustalona wezes$niej miedzy stronami kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.

Podstawa ptatnosci dla robot wycenionych ryczaltowo jest cena podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci skladajace si¢ na wykonanie roboty rozbiorkowej wraz z zagospodarowaniem terenu po
rozbidrce okreslone dla tej roboty w ST i przedmiarze rob6t. Wynagrodzenie obejmuje robocizne z
narzutami, warto$¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupow, magazynowania, transport, warto§¢
pracy sprzetu, koszty posrednie, zysk, oraz wszystkie optaty posrednie.
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10 . PRZEPISY ZWIAZANE

1
2.

3.

© oo N

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w Sprawie
ogoblnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. dotyczaca ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869)

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 poz. 1344)
11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

FUNDAMENTY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie fundamentow dla projektowanej przebudowy wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Wawrochach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania fundamentéw budynku z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogélnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Zakres robdt obejmuje wykonanie fundamentdéw, w szczegdlnosci wykonanie:
— wykonanie wykopow pod fundament

— podkltadéw betonowych z betonu B-10 na podtozu gruntowym

— wykonanie stop i faw fundamentowych

— wykonanie $cian fundamentowych

— wykonanie i ulozenie zbrojenia

— betonowania w deskowaniu tradycyjnym

— wykonanie izolacji

— wykonanie ocieplenia

Do zakresu robét przygotowawczych — tymczasowych wchodza nastgpujace prace:

— Wykonanie deskowania spetniajacego wymagania PN-M-47850:1990

— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow

— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Budynek stacji uzdatniania wody )
Fundamenty stanowia tawy fundamentowe zelbetowe, na podbetonie grubosci 10cm. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej z dodatkiem plastyfikatora.

Izolacja przeciwwilgociowa:

- pionowa $cian fundamentowych: 2x masa bitumiczna (bezropuszczalnikowa do stosowania pod
styropian), lub dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa);

- pozioma podtogi na gruncie: folia PE pod i nad izolacjg termiczng posadzki na gruncie.

Izolacja termiczna:

- §ciany fundamentowe: styrodur gr. 12cm;

- podioga na gruncie: styropian EPS 100 gr. 12cm ;

- $ciany nadziemia: styropian EPS 70 gr. 16cm;

- strop: ptyty z welny mineralnej gr. 15+10cm w dwoch warstwach.

Fundamenty pod zbiorniki do magazynowania wody

Fundament stanowi plyta fundamentowa zelbetowa oparta na podwalinie Zelbetowej. Pomiedzy
zbiornikami znajduje si¢ komora zasuw, ktorej fundament stanowi ptyta zelbetowa.

Sciany fundamentowe komory zasuw miedzy zbiornikami wykonane sa z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej. Sciany zwienczone sa wieficem zelbetowym.
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Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewngtrznej stronie plaszcza zbiornika z welny
mineralnej grubosci 10cm. Izolacja termiczna dachu zbiornika wykonana jest z ptyt styropianowych
gr. 10cm. Wtaz na dachu izolowany jest styropianem o gr. 10cm.

Wewngtrzne §ciany zbiornikow malowane sg farbami posiadajgcymi atest PZH.

Komora zasuw miedzy zbiornikami wypetniona jest w catosci keramzytem i1 zwienczona pokrywa
dwudzielng z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 10cm koloru biatego.

Izolacj¢ przeciwwilgociowa pozioma i pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych stanowi
dwuwarstwowa powtoka masa bitumiczng lub dyspersyjng masa asfaltowo-kauczukows.

2. MATERIALY

Wymagania og6lne dotyczace materiatdow podano w ST 00.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja sa:
— beton B-25 (C20/25)

— beton B-10 (C8/10)

— beton B-30 (C25/30)

— stal zbrojeniowa

— roztwor asfaltowy, emulsja asfaltowa

— papa asfaltowa

— plyty styrodur i styropianowe

— folia kubetkowa

— tynk mozaikowy

— bloczki betonowe

— plyty warstwowe z wypetieniem PIR

— keramzyt — do zasypania komory

2.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosSci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac¢ nastgpujacym

badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza

spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objgtosci:
— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbrylen), niedajacych sie¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wickszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
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2.2.1. Magazynowanie

Cement moze by¢ magazynowany jako:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy doczyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom obowigzujacej normy. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;.

2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.Jezeli wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéow miejskich, to woda ta nie wymaga badania

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajacym lub opozniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.6. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa
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grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w

stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé¢ niezbedng urabialno$é

przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszankg betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza

si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roéznych wartoSciach w/c

(mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatlow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z

warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne iloSci cementu w zaleznoS$ci

od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/ms — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,-450 kg/ms

— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang

wytrzymalos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Roc. Zawarto$¢ powietrza w mieszance

betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas

projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dlugosci

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
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— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Zalecenia ogdélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,— sposob pielggnacji
betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a W szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie skladnikow do
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skladnikoéw powinno si¢ uwzglgdnia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krotszy niz 2 Ominuty.Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokos$ci
8,0 m).
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e Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

¢ w fundamentach, $cianach i ramach mieszankg betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm,
zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowad
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

e wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+81cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywacé bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

o kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostoéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

o zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasads, ze powinna ona byc
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

5.4. Pielegnacija betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie pdzniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobe).Przy temperaturze otoczenia
+15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
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raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rdwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadad
wymaganiom normyPN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierOwno$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem §wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposoOb zaggszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm.Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do lgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin. Otwory w konstrukcji i1 osadzanie
elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masg asfaltowsa izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowac na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i
wilgotnoséci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe
nanosi si¢ warstwg o grubosci ok. lmm. Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z
CO najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od
panujacych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 Wymagania Ogdlne.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m¢ betonu,

— 3 probki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymalos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia
warunkow wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwos$ci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i zageszczania po
3probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-
06250.Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma[1PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm.

Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i
stosowanych materiatlow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikoéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub c.zqstosc
wedtug badania
Badania skfadnikow 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  czasu wiazania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
— statosc objetosci jow.
— obecnosci grudek  |PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
— skfadu ziarnowego |PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pytow PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zZanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
jow. ZawartosC powietrza jow. jow.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
sciskanie na probkach kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w olresie
wykonywania konstrukgji i raz na
5000 m* betonu
jow. 4) Mrozoodpornost jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnosc jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:

— zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

— innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi
w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

— specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstruke;ji.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
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Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réoznoimienne w
stosunku do wukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace

6.2.3. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.4. Fundamenty (lawy — stropy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupow i §cian w planie w stosunku
do stupow i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

— +20mmprzy L <30 m,

- £0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

- £0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

— £ h/300 przy klasie tolerancji N1,

— £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

— + 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $§ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Y hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wigksza niz:

— Yhi/300+/n przy klasie tolerancji N1,

— Y'hi/400+/n Klasie tolerancji N2
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6.2.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpodr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

— = L/300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wicksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropoéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

— +20mmprzy Hi<20 m,

— £0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi< 100 m,

— £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
— £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £0,02 Ii lub 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

— £0,04 Ii lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

— £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.
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6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy Klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dhugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworoéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa, szczegotows specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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8.3.0dbior koncowy
Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnos$ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu

zamowienia.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
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PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie rozbiorek dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz z czg¢$ciowa rozbidrka budynku
Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania §cian w czgsci gospodarczej budynku z

uwzglednieniem ponizszych uwag og6lnych:

— Wymagania ogdlne ujete sa w ST 00

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bgdgce przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01.

Zakres robdt obejmuje wykonanie robot murowanych, w szczegolnosci wykonanie:

— $cian no$nych parteru gr. 24 cm z bloczkow silikatowych na zaprawie klejowej

— S$ciany dziatlowe gr. 12 cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej

— wykonanie otworéw na drzwi i wrota

— wykonanie otworow na okna

— dostawa i osadzenie nadprozy otworowych z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L.”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST-00.

2.2. Wymagania dla elementéw murowych

Wymagania te dotycza:

— cech zewnetrznych (ksztaltu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktorych
oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

— cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i1 tworzywa, izolacyjnos$¢ cieplna,
wytrzymatos¢ na S$ciskanie lub zginanie, promieniotwdrczo$¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonaé laboratoryjnie.

Szczegolng uwage w przypadku Scianki z gazobetonu nalezy zwroci¢ na nastgpujace elementy:

— Spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczegdlnymi elementami nie mogga by¢ wigksze niz 3
mm;

— Sciany musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim;

— Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian (otworow) musza mie¢ dtugos¢ min.115 mm;

— Spoiny pionowe w poszczegodlnych warstwach powinny si¢ mija¢ min. 100 mm;

Pozostale wymagania jakim powinny odpowiadac¢ poszczegolne elementy uzyte do wykonania $cian z
bloczkoéw gazobetonowych oraz warunki ich wykonania — zawarte zostaly w wytycznych i
instrukcjach producenta systemu, dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny
by¢ catkowicie zgodne z ww. dokumentacja producenta.

3. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materialow podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg sa:
— bloczki silikatowe

— zaprawa klejowa

— woda zarobowa do zapraw
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— nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L”

3.1. Bloczki silikatowe
Bloczki silikatowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polska Norma PN-B-12066.

3.2. Zaprawa klejowa
Zaprawa na plac budowy powinna by¢ dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia
woda na placu budowy.

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.4. Nadproza
Belki nadprozowe L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztatcie litery L o wysokosci 19 cm,

dhugosciach od 90 cm — 360 cm oraz szerokosci dolnej stopki - 9cm. Sg produkowane z betonu klasy
C20/25. Przeznaczone sa do wbudowania w §ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne, jak i Sciany
ostonowe nie obcigzone stropem. Kazde nadproze sktada si¢ zazwyczaj z dwoch prefabrykowanych
belek typu ,,L19-Nn” i cze$ci monolityczne] wykonywanej na budowie. Wytrzymalos¢ ogniowa
elementow to REI-60, mogg by¢ stosowane w budynkach o odpornosci pozarowej obiektow klasy C.
(*Dlugosci rzeczywiste belek sg o 1 cm krotsze od wymiarow modularnych).

Belki nadprozowe montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem $cian. Na wyréwnanej i
wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej uktadamy dwie belki nadprozowe o dtugosci
odpowiedniej do szerokosci otworu (z uwzglednieniem gieboko$ci oparcia), potkami dolnymi do
srodka. Wewnetrzng przestrzen miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i
wypelniamy betonem C 20/25. Nastepnie wykonujemy mur nad otworem, uktadamy strop i
betonujemy wieniec.

Belki nadprozowe o dlugosci 2,10 m i dtuzsze, na ktorych opieraja si¢ ptyty stropowe, wymagaja
dodatkowych podpér montazowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montazowymi. Nadproza
nad otworami okiennymi w $cianach nos$nych montowane sg czgsto bezposrednio pod stropem. W
razie potrzeby po ulozeniu belek i ich podparciu nalezy wykona¢ zaprojektowane zbrojenie czesci
monolitycznej nadproza, nastepnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykona¢ zbrojenie wienca. Dopiero
potem mozna zabetonowaé wewngtrzng cze$¢ nadproza razem z wiencem. Stemple mozna usungé
spod nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

4. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzgdzia i

akcesoria:

— Pita taSmowa - do przycinania bloczkoéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztaltow,

— Pita widiowa — do cigcia bloczkow,

— Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

— Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 40; 36,5;
30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

— Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany
0,35i 0,4,

— Strug — do wyréwnywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkow odmiany 0,5,

— Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkoéw

— Lacznik do $cian dziatowych — do taczenia $cian dziatowych ze §cianami konstrukcyjnymi,

— Zbrojenie do spoin wspornych.
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5. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Bloczki z gazobetonu mogg by¢ dostarczane na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie Wiecej niz w dwdch warstwach na réwnym i
twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnosc.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie
na budowie. Roztadunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widel roztadunkowych. Inny sposob
roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1 Uwagi ogélne
Prace murarskie z bloczkow silikatowych powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z

trzech osob, z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga
rozprowadza zaprawg i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.

Innym wariantem organizacji prac jest brygada piecioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na
réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkow i
przygotowaniem zaprawy. Duzym ulatwieniem prac jest stosowanie pity tasmowej pozwalajacej na
szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik
przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa klejowa dostarczana jest na budow¢ w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z wodg, w
proporcjach jak pokazano na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego
do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe odstawia si¢ na 3 minuty i nastepnie
ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywac suchej
mieszanki (zaprawy). W przypadku zggstnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymieszac.
Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub
ostania¢ przed dzialaniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postgpowaé
zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;j.

6.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roéznica w wysoko$ci poszczegélnych naroznikéw nie moze byc
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystgpowania wigkszych roznic podloze (fundament, strop) musi
zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wiasnym cigzarem. Murowanie
rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, pidorami zwroéconymi na
zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkow eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypehienia zaprawg naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo latwo usung¢ za
pomocg szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku
najwyzej potozonym.

Dhugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia dtugosci bloczka i dlatego zachodzi
koniecznos¢ uzupehienia jej bloczkami docigtymi. Do cigcia bloczkow stosuje si¢ pite tasmowa, lub
pite widiowg oraz prowadnice katowa.
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Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkow kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje milotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupekia
warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysoko$ci co czwartego
lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomica moze okazaé sie¢
niewystarczajaca.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

6.3 Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzedniag warstwe bloczkow nalezy

przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny

poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w

przypadku odmian 0,5 i 0,6.

Nastepnie, po starannym usuni¢ciu pylu powstalego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki

narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy

uzupelnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich "wycigganie",

lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naklada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy np. kielni o szerokos$ci

rownej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie

spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie

dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkow z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypetniania zaprawg spoin

pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w

ktérych piodro 1 wpust nie tacza sie ze soba. Naleza do nich miedzy innymi:

— naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczna
bloczka,

— spoiny bloczkéw przycietych z dlugosci dla wypeknienia ostatniego odcinka $ciany.

6.4. Sciany w strefie otworéw

W $cianach w strefie otwordw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciazen pionowych,
powodujaca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciagajace nad i
pod otworami.

Nad otworami drzwiowymi zastosowac prefabrykowane nadproza w ksztalcie litery L.

6.5. Murowanie w warunkach zimowych

Z bloczkow silikatowych mozna murowaé¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C,

po spehieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjac

kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktory jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich

wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarznigte. Oznacza to, ze

bloczki nie mogg znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i

dlatego tez zaleca si¢ je przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o

temperaturze dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowaé specjalng zaprawe "zimowa". Pozwala

ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C.

Doktadny, szczegdlowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zalaczanych do wyrobu. Przed przystagpieniem do

murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzal prawidtowo.

Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym milotkiem w bloczek

wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna

kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

— przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru przez co najmniej 48 godzin begdzie wyzsza niz +2 °C,
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— na przemarznietym murze, za ktory uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktora jest nizsza niz —2 °C,

— podczas opadow atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostona np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt

szybkim jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem

gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po okolo tygodniowym wystepowaniu temperatur

dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen

poziomych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .

7.1. Bloczki silikatowe

Przy odbiorze bloczkéw silikatowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami

— Proby, o ktérych mowa w niniejszej ST ; cechy zewngtrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jako$ci bloczkow przez probe dorazng
przez ogledziny).

1.2. Zaprawy
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowaé je z wymaganiami podanymi przez producenta.

7.3 Dopuszczalne odchylki
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow $cian murowanych z bloczkow silikatowych nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Wartos¢ odchytki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dhugosci 1m 3
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m

na wysokosci 1 kondygnacji

na calej wysokosci $ciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dhugosci 1m 1
na calej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dhugosci Im 1
na calej dtugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dhugosci Im 3
na dlugosci catej §ciany -
6 | Odchylenie wymiarow otworow w Swietle o$ciezy dla
otworéw o wymiarach:

g1 w

do 100 cm szeroko$¢ +5-3
wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5
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8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

8.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostate, a tym samym niezbgdne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Mury z bloczkéw silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Odbidr robdét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowos$¢ wykonania
otwordéw (zgodnos¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z bloczkoéw
nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy powyzej p. 7.3.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogélne wymagania dotvczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa platnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje.
— Poradnik majstra budowlanego.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogo6lne. Arkady 1990.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie rozbiorek dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz z cze$ciowa rozbiorka budynku
Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

a. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

b. deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

a. i b. stosuje sie drewno klasy C24

wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci - dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. L.aczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby , :
Nalezy stosowaé: Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki
Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod Sruby
Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. WKkrety do drewna
Nalezy stosowaé: Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacii.
Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materialty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
InZyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
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Inzynier. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale §rodkéw, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dhugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugosé¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny
styka¢ sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie tat i kontrlat

5.5.1. Laty nie powinny by¢ szersze od 5 cm. Powinny przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci fat.

5.5.2. Powierzchnia tat powinna by¢ zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Program badan
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nast¢pujace badania:
- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

- Sprawdzenia materiatow
- Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych
- Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej
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- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
- Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie rozbiorek dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz z cze$ciowa rozbiorka budynku
Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i
zelbetowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach ST przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnos$ci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie pokrycia dachowego blachodachdéwka powlekana wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

»Wymagania ogdlne”.

Materiaty  stosowane do  wykonania robdt pokrywczych  blachodachowka  powinny

miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umozliwia¢  identyfikacje = producenta i  typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

2.2 Rodzaje materialéw
Wszystkie materialty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania nalezy

stosowa¢ materiaty:

e Dblachodachéwka w kolorze brazowym
o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,
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e obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm,

e rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej,

o systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: taSmy i listwy uszczelniajace
lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
blachodachéwki lub odpowiadajagce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Blachodachéwka
Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zasadnicza cze$¢ stanowi rdzen stalowy

wykonany z rud zZelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwg cynku.
Powtoki z cynku sg pokryte warstwa pasywacyjna, petnigca zadania antykorozyjne i zabezpieczajace.
Farba gruntujaca stanowi dodatkowa ochrong przeciw korozji. Od spodu blache zabezpiecza
dodatkowa warstwa ochronna. Zewngtrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach powtok:

e poliester potysk,

e poliester mat,

e pural.

2.4. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:
0 s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w przedmiarze robot
i STWIOR,

e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

o spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materialdow 1 wyrobow nie-
znanego pochodzenia. Przyjecie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrob6w do pokry¢ blachodachéwka
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy byly sktadowane na budowie zgodnie z

zaleceniami producenta i byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Blachodachowki i ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zZelbetowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i
wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robOt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres wykonania robdt

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacj¢ technologiczng”.
Pokrywanie dachu mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegolnosci:
e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,
e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac¢
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.4. Warunki stosowana
Blachy dachéwkowe j.w. moga by¢ stosowane do pokry¢ dachowych o pochyleniu nie mniejszym niz

85% 1 musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatg ITB, oraz atestem
higienicznym PZH.

5.5. Obliczanie ilosci pokrycia dachowego.
Wszystkie obliczenia ilo$ci i dlugo$ci zamawianych arkuszy blach dachéwkowych powinny by¢

dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. Aby okresli¢ potrzebng ilo§¢ materiatu, nalezy
wymierzy¢ dach i wykona¢ szkic.

5.4. Pokrycie dachu i obrébki
5.4.1. Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej — wymagania ogolne.
Ktadac foli¢ dachowa paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

e foli¢ dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko
naciagajac,

e dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej,

o foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami,
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¢ na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i taty,

e nastgpne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,

e powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza
folii; arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a dolng krawedz zawingé
ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkoda;

¢ rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody,

e przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywina¢ ku gorze i umocowac do
wystajacego elementu

5.4.2. Wentylacja pokrycia — folie dachowe.

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim
termoizolacji przed kurzem, woda z topniejacego $niegu lub woda pochodzaca z ewentualnych
przeciekoéw pokrycia dachowego. Uzycie folii, nazywanymi tez foliami wstepnego krycia, zastepuje
tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papa. Uzycie folii zdecydowanie wplywa na obnizenie
kosztow budowy dachu. Aktualnie stosowane sa dwa podstawowe rodzaje folii dachowych:

o niskiej paro przepuszczalnosci - 30-60 g/m2/24h

o wysokiej paro przepuszczalnosci - 800-1300 g/m2/24h

Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowa¢ pomigdzy ociepleniem a folig
szczeling wentylacyjng 2-4 cm, ktora odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy
tym bez wzglednie wykona¢ wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Uzywajac
membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalno$ci) mozemy zrezygnowa¢ z wykonania
szczeliny wentylacyjnej na rzecz catkowitego wypelnienia materialem izolacyjnym, ktory
moze dotyka¢ od wewnatrz membrany. W obydwu przypadkach nalezy bezwzglednie wyko-
na¢ wentylacje w przestrzeni pomiedzy folia lub membrang a pokryciem dachowym. Uwaga
ta dotyczy w szczegélnosci dachow pokrytych blachodachowka ze wzglgdu na duze skoki
temperatur i wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzigki
dodatkom uodporniajacym na promieniowanie UV moga by¢ eksponowane przez okreslony
czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest
sci§le okreslony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do
catkowitego zniszczenia folii w wyniku dziatania promieni UV. Generalnie nalezy stwierdzic,
ze im krotszy okres ekspozycji tym wieksza pewnos$¢ diugotrwatej eksploatacji i zywotnosci
wyrobu. Nalezy zwr6ci¢ rowniez uwagg, ze wymog przykrycia folii lub membrany dotyczy
powierzchni wystajacych poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim
czasie moze doprowadzi¢ roéwniez do zniszczen w wyniku promieniowania odbite-
go. Wybor uzycia folii czy membrany zalezy od tego czy przestrzen konstrukcyjng dachu wypelimy
w calosci lub czgéci materialem termoizolacyjnym. Uzycie folii jest bardziej pracochlonne i mniej
doktadne. Montujac izolacj¢ nalezy zachowac¢ odstgp tworzacy szczeling wentylacyjng. W praktyce
jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz cze$ciej stosuje si¢ membrany gdzie nie wystepuje
ten problem. Wypekiajac termoizolacja cala '"grubo$¢" dachu wplywamy na polepszenie
wspolczynnika "k" przegrody.

5.4.3. Zasady montazu membran i folii dachowych
W niniejszej informacji powszechnie uzywanie folie wstepnego krycia podzielono na:

e Folie dachowe o niskiej paro przepuszczalnosci
e Membrany dachowe - o podwyzszonej paroprzepuszczalnosci
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Uktadanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwini¢cia dolnego pasa rownolegle do okapu. Lekko
naciggajagc  pas nalezy go przymocowaé¢ do krokwi zszywkami dekarskimi lub
gwozdziami z szerokim tbem

UKLADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU.

Przybi¢ kontrlaty i laty na rozciagnietej
folii lub membranie. Nastepne pasma
ukladac¢ z zakladem 10-15cm dla dachow
z pochyleniem powyzej 20°. Przy spadku
dachu ponizej 20° zaklad nalezy
zwigkszy¢ do 20cm

WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY

Przy elementach wychodzacych ponad
pola¢ dachu wykona¢ dodatkowa "rynne"
z folii lub membrany i umocowac do lat.
Odpowiednio wycieta folie lub membrane
przymocowac do wystajacych elementow.
np. taémga butylowa.

ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH
WYCHODZACYCH PONAD DACH
\_
2 Przy malych elementach. jak: rury
wywiewne, maszty folie lub membrane
nacia¢ w ksztalcie trapezu przybijajac

Po utozeniu folii lub membrany nalezy bezwzglednie przestrzega¢ terminéow wykonania
ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji okresla producent.
Uwaga ta dotyczy rowniez innych elementéw dachu narazonych na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachowe, itp.

MONTAZ FOLII DACHOWYCH

Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwoch przestrzeni wentylacyjnych - nad i
pod folia. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej wentylacji po-
wierzchnia otworéw nawiewnych przy okapie powinna wynosi¢ 0,2% powierzchni dachu,
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lecz nie mniej niz 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworow wywiewnych przy kalenicy
powinna wynosi¢ 1/2 powierzchni otworow nawiewnych.

ZAKONCZENIE FOLII PRZY KALENICY

Ukladanie folii nalezy zakonczy¢ Scm przed
linia kalenicy. Minimalna grubos¢ kontrlaty
powinna wynosi¢ 24mm. Minimalna grubosc
szczeliny wentylacyjnej pod folia powinna
wynosi¢ 20mm.

Dla dachéw wykonanych z blachodachowki
itp. grubos¢ kontrlaty zwiekszy¢ do 32mm.
Proporcjonalnie  zwiekszy¢  powierzchnie
otwordéw nawiewnych i wywiewnych.

Generalnie stosuje si¢ dwa sposoby ulozenia folii przy okapie.

WYPROWADZENIE FOLII PONIZEJ RYNNY

Obok przedstawiono rozwigzanie z wyprowa-
dzeniem folii pod rynne.

Rozwigzanie to zapewnia:

tata
Kontriata

Folia dachowa

Techtoton, Strotex, Antivil zolagja

ciepina e wczesne wykrycie nieszczelnosci po-
Kroki -
Deske okepows P bt krycia dachowego.
PE, Parofol

§ 55 e pewnos¢ wentylowania dachu w okre-

A sach, gdy w rynnie i na dachu zalega $nieg,

A\ g 7/ e mniejsze prawdopodobienstwo nawie-
AR i iy wania $niegu pod pokrycie dachu.

WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY
- A D_m_gim sposobem lllqzenia folii przy oka-

S Bz / ciepina  pie jest wyprowadzenie do rynny.

Techtoten, Strotex, Antivil =< Rozwigzanie to nie zapewnia wykrycia
ewentualnych nieszczelnosci pokrycia da-
chowego. co moze doprowadzi¢ do uszko-
dzen dachu.

oV

Profil wentylacyjny

02% Przy tego typu rozwianiu najczesciej do-
nadts 2% chodzi do bledéw wykonawczych, np. za-
U | ! stepowanie profilu wentylacyjnego lata. co

tata ? 1 prowadzi do zmniejszenia Otworow na-
wiewnych.

MONTAZ MEMBRAN DACHOWYCH

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedng
przestrzenig wentylacyjng, gdyz cala przestrzen pod membrang wypetniona jest termoizolacja.
Wymaga to zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii dachowych.

Prawidtowe utozenie folii przy okapie zapewni prawidlowa wentylacj¢ dachu. Powierzchnia
otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz 300cm2/mb

okapu. Stosowac kontrtaty o grubosci 40mm.
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WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZEJ RYNNY

Przedstawione obok rozwiazanie z wyprowa-
dzeniem membrany pod rynne gwarantuje:

- wczesne wykrycie nieszczelnosci pokrycia
b dachowego,

Membsrana dachowa
Membrafol, Teotothan

Termaizolacia

Lata

Kontriata

. /,4‘ - wiekszg pewnos¢ wentylowania, gdy w ryn-
e nie i na dachu zalega snieg,
T - ograniczong mozliwos¢ nawiewania $niegu.
2 S
ke e e e

A\ N3 e e e R
Deska okapowa ;

S adbean e

5.4.5. Podklad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz lat i kontrlat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (Kontralty) i listwy no$ne (laty).

Kontrtaty stuza do mocowania folii dachowych do istniejacego podtoza. Arkusze blachy

mocowane s3 bezposrednio do tat. Odleglosci pomiedzy fatami zaleza od dlugosci modutu

blachodachéwki (najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest odlegtos¢ pomiedzy tata nos$na przy
okapie a nastepna, zalezy ona od wysunigcia blachodachéwki poza okap i nalezy ja ustali¢
indywidualnie. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:

e laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomoca
uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

e 0dchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na calej

dhugosci dachu,

e w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢
pokrywa¢ z wierzchem taty okapowe;j,

e wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

e wzdhiz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski
powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at,

e laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

e plaszczyzna polaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by prze§wit pomiedzy nig a tata kontrolng
polozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwno- leglym do spadku.

5.4.6. Ukladanie blachodachéwki

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nie- rownosci
badz odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy lat. Baza
montazu blach jest linia okapu. Bledy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach
bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktore poézniej przykryte sa obrobkami blacharskimi.
Uktadanie blachodachowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakow rynnowych oraz pasoéw
podrynnowych i dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod
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prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wy- musza prawidlowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych ar- kuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu ulozenia.

Montaz blach dachowkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretow
samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM odpornej
na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczy¢
podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktorej rozpoczynamy
montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wigzby oraz montazysty. Na
dachach o duzym spadku wygodniej jest montowaé¢ blache od lewej strony, wowczas nastgpny
arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy wkrecaé, w
co drugg falg na okapie i w co trzecig fale na dlugo$ci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym,
krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde
przettoczenie. Calkowita ilo$¢ wkretow na Im2 potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od
ksztattu dachu i ilosci obrébek blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomoca wkretow samonawiercajacych do fat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwagg, aby
nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkladka powinna nie- znacznie wystawaé poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachoéwek, zas§ przy
okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajace;j si¢
krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powie- trze mogto
swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomoca specjalnych uszczelek w
celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i
okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie
nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go goéry dolne czesci
fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstale w transporcie i montazu nalezy zamalowaé farba

zaprawkowa.

5.4.7 Montaz obrébek.

Oproécz arkuszy blachy w sklad dachu wchodza réwniez obrobki blacharskie. Wykonywane sa
one z tych samych blach, co blachy dachowkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane réwniez z
blach ptaskich przez blacharzy na budowie.

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blache powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu
uchwytami, rozstaw w odstgpach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny byé
mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz 2m.Do podstawowych elementow
systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy taczace oraz
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Maja one za
zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomig¢dzy podktadem
(kontrtaty i taty) a blachg. Montowane sg po zalozeniu orynnowania i wchodzg w rynng.

Pasy podrynnowe. W celu zaslonigcia deski czolowej stuzacej od montazu orynnowania

stosowane s3 pasy podrynnowe.

Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sa w celu osloniecia szczytowej krawedzi dachu.
Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy.

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych stosowany
jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po ulozeniu pokrycia. Odleglos¢ pomiedzy
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punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachéwkowej). Pomigdzy
gasiorem a blachg zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamigtac¢ o
zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomigedzy blachami w celu prawidlowej wentylacji dachu.
Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie
odprowadzi¢ wode deszczowa do rynny dachowej. Przed zalozeniem rynny koszowej nalezy
sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie koniecznosci wyrdwnac ja. Kosze montowane sg do tat
przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdluz
krawedzi blach nalezy stosowaé uszczelki.

Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatna¢ dach z
wszelkich pozostalosci z cigcia 1 wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowac
uszkodzenie powtoki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w
przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej 1 cynkowej, zamalowaé
farba do zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét pokrywczych blachodachowka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia
dachu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialtdow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
przedmiaru robot i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
normamil.

6.2.2. Badania prawidlowosci lacenia
Lacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

e przekroju i rozstawu fat,

e poziomu fat,

e zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadno$cig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej
o dlugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachéwka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z przedmiarem robo6t oraz wymaganiami STWIOR i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych blachodachowkami, w szczegdlnosci w
zakresie:
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e zgodnosci z przedmiarem robot i STWiOR wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podktadu,

e prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢
po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura
murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzgdu arkuszy blachodachowek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzgdow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania za
pomoca pomiaru przeprowadzonego z dokladnosciag do 5 mm, stwierdzajgc czy za- chowane
zostaly wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowek i szczelnosci pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu po- Krycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachowek na okapach nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowos$ci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przylozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig gasiorow z
doktadno$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci..

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachowka przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy kryciu blachodachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki
blacharskie. Odbior podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
w ktorej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialdéw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego za Kresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy za- pisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy/kierownika robot.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka form¢ przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wyko- nywania
robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych, instrukcje producenta
systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, prze-
prowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
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wymaganiami podanymi w przedmiarze robot i specyfikacji technicznej pokrycia
blachodachowka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegélowej), oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci po- Krycia
blachodachéwka z wymaganiami okreslonymi w przedmiarze robot i STWiOR i przedstawié je
ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnos$ci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kon- cowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigza- ny jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikoéw badan,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu blachodachowka z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

7.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachowka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia blachodachowka z uwzglgednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachowka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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9.2. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze§¢ 111)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowe- go zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowe- go zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zZmianami).

Strona62




Przebudowy i rozbudowa wraz z cze$ciowa rozbidrka budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06

ZEWNETRZNA 1 WEWNETRZNA STOLARKA
OKIENNA I DRZWIOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposazeniem przy przebudowie wraz z rozbudows stacji
uzdatniania wody w Wawrochach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
montazu stolarki okiennej oraz drzwiowej z aluminium.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— montazu okien aluminiowych

— montazu drzwi aluminiowych

— montaz parapetoOw zewnetrznych

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna w cato$ci aluminiowa w kolorze bialy —
wykonanie zgodnie z rysunkiem A-11.

1.3.3. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej w kolorze biatym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

OScieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.
Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, uko$na lub w ksztalcie tuku)
zamykajaca od gory otwor.

OfScieznica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w os$ciezu (drzwiowym albo
okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydta drzwiowe, lub okienne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
ogo6lne".

Szczegotowe dane materiatdow — zgodnie z dokumentacja projektowg. Wbudowaé nalezy stolarke
kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i $lusarki okre§lono w dokumentacji projektowe;.

Whbudowa¢ nalezy stolarke i1 $lusarke kompletnie wykoficzone wraz z okuciami i powlokami
malarskimi zgodng z dokumentacja techniczng. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed
jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem.
Wyroby do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacjg o
rodzaju i jako$ci wyrobu, aprobata i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny
posiada¢ trwate i nie uszkodzone powtoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamkniecia
zgodne z Projektem i1 aprobatami dla poszczegdlnych wyrobow. Kazdy wbudowywany wyrdb
powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w
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budownictwie. Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow uszkodzonych i nie posiadajgcych
oryginalnych opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢ dotgczona producencka instrukcja montazu i
dedykowane przez producenta elementy mocujgce w wystarczajacej wg instrukeji liczbie. Materiaty
uszczelniajgce: pianki, silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajace oraz nie
przekroczy¢ daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety
systemowe, klamki, nie znajdujace si¢ w opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone
powloki wykonczeniowe, parapety nie mogg by¢ zwichrowane, pogigte itp. Przechowywanie
poszczegblnych elementow zgodnie z instrukcja producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie i/lub z uzyciem specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca obowigzany
jest uzywac takich narzedzi jakie wynikajg z Instrukcji montazu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot, oraz beda przyjazne dla §rodowiska. Przy
montazu drzwi i okien nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
sprawdzenia wymiarow i ptaszczyzn,

uszczelnienia i izolacji drzwi i okien

— wykonczenia o$ciezy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesunigciem lub utrata stateczno$ci. Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
S.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi i okien

Przed zamowieniem $lusarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiardéw kazdego z otworéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z uwzglednieniem
ewentualnych odchylek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiar6w mozna przystapi¢ do
zamowienia $lusarki. Przed osadzeniem S$lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiardw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji,

— jako$¢ dostarczonych na budowe elementow przeznaczonych do wbudowania.

5.3. Ogélne zasady montazu Slusarki
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:
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— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic

— zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
— ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki

— wypehienie pianka szczelin

— silikonowanie ztaczy

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

— osadzenie skrzydetl okiennych i drzwiowych

— montaz parapetéw

OS$cieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywaé zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktorych ma
przylegaé o$cieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy oczysci¢ i naprawic¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego. OScieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych
murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w
czasie murowania §cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw usztywnic je za
pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione oS$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez
podlinkowanie i1 sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgiag¢ do poziomego
polozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oScieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wickszy niz50 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z
uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oScieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia
profili o$cieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktoéra po zakonczeniu robot
wypelnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajacg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzic¢
polozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby mdéc zawczasu poprawi¢ ustawienie i osunaé
wszystkie zbgdne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomigdzy oknem a $ciang wypelniana jest materialem uszczelniajacym w postaci pianki. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej
wytrzymalosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4. Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczgciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong §lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Producent S$lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme¢ z kauczuku EPDM. Cigcia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przekladkami. Nie wolno dopusci¢c do bezposredniego
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
$rodkami zawierajacymi sole miedzi, rtgci lub zwigzki fluoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:

¢ dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zaméwieniem tzn.:
— zgodno$¢ wymiardw; jako$¢ materialow, z ktorej stolarka zostala wykonana;

zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;

jakos$¢ i dobor oscieznic;
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

e kontroli prawidlowo$ci wykonania rob6t montazowych:

sprawdzenie wymiarow otworow oraz jakosci ich wykonania

— kontrola prawidlowo$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - Zgodnie z zasadami montazu,

— sprawdzenie ilo$ci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,

— sprawdzenie poprawnosci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
Sciang,

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia,

— kontrola sprawnosci dziatania elementow ruchomych

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

8.1. Rvczalt
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace odbiorow robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy
oraz obowigzujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy
odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczna

— rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowos¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek 1 okué. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowang $lusarke i Scianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okre§lonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem zamkni¢¢ otworow podlegajg odbiorowi czgsciowemu dla
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotyvczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-07

PODLOZA 1 POSADZKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji podtozy i posadzek dla przebudowy wraz z
rozbudowg stacji uzdatniania wody w Wawrochach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podtozy i posadzek ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
wraz z czgsciowa rozbiorka budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3
zbiornikow do magazynowania wody”.

Zakres rzeczowy robdt objetych specyfikacja dotyczy wykonania posadzek cementowych
wzmocnione wtoknami rozproszonymi lub siatka stalowa wykonczone plytkami gres na klej. Fuga
odporna na grzyby i wilgo¢.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.4. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatow utwardzajacych powierzchni¢ i zaimpregnowany preparatami polimerowymi,
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.5. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypehienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w plytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypekienia dylatacji na bazie zywic
epoksydowych.

Wymagania dla $srodkow uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

— wytrzymato$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

— twardo$¢ Shore'a 10 + 40°,

— dopuszczalne dhugotrwate odksztatcenia > 25 %,

— odporno$¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.6. Gladz cementowa
Gladz cementowa przygotowywana gléwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
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Mozna zastosowal zaprawy cementowe samopoziomujacgce. S3 to zaprawa podlogowa do
wykonywania gltadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym
wioknem.

2.7. Plytki z gresu
Ptytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne.

Plytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatacznika G
,»plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gresowych:

— barwa: wg wzorca producenta,

— antyposlizgowe,

nasigkliwos$ci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,
— twardo$¢ wedlug Mohsa 8,

— wytrzymatos$ci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
— plytki o klasie §cieralnosci V,

— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ i szeroko$¢: 1,5 mm

— grubos¢: = 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe muszg by¢ uzupeknione takimi elementami jak:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki

— narozniki.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bgda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowe;.

Wymagania dla kitu:

— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

— przyczepnos¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

— wytrzymalto$¢ na $ciskanie > 50 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie > 10 MPa,

— wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 ® 1/°C

— twardo$¢ Shore'a > 70

— Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odporno$¢ na dziatanie kwasow, tugdéw , olejow i agresywnych srodkow czyszczacych

— odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowaé wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kleju:
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— przyczepno$¢ 1 MPa,

— gesto$é w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dem?®,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi ggsto$¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dcm?®,

— masa do wodoszczelnych przepon pod plytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod ci§nieniem 0,15 MPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegoOlnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Materiaty i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczace wykonania robot betonowych (podktadow betonowych pod posadzki) podano
w ST-02 ,,Roboty Betonowe”.

Wymagania dotyczace wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-04 ,.Izolacje”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robdt nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg
dokumentacji projektowej poszczego6lnych branz.

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Ukladanie folii PE

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ rowny (bez wglebien, wypuktosci, pekniec) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii
nalezy stosowac¢ podktad szeroko$ci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.4. Ukladanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cala powierzchnig do podtoza. Przy
uktadaniu kilku warstw plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich
warstwach wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubos¢. Podtoze
pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.5. Podloza pod posadzki
Wykonczenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczen i rysunkami.

Strona71




Przebudowy i rozbudowa wraz z cze$ciowa rozbiérka budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podklady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysoko$ci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakow,
peknie¢ 1 ubytkdéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. paca
stalowg ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajagcym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na
pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni roznigcych sig
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
shupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegodtowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywacé w
stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wplywami
( np. duza réznicg temperatury) , aby skurcz byl mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢
wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadow nie mozna dodawa¢ wapna.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.6. Wykonanie posadzki betonowej

Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno-prozniowa, a nastgpnie po jej zatarciu nastgpuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gladkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowa¢ od $cian szczeling szeroko$ci lecm wypelniong styropianem i zakryte
elastyczng

masg uszczelniajacg trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

5.7. Wykonanie posadzki z gresu

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

— Do uktadania posadzki mozna przystapic¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ rowny i gtadki.

— Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnoSciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitow i klejow
wg pkt 2.8.
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Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z plytek jest ukladana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robot i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na
linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwad
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa
tatg w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wicksze niz 5 mm na calej
dhugosci lub szerokos$ci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” sie
zgbatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ nalozona
rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci
plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1
m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki.

Ptytki uktada¢ na peilne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacag gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt
spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

W migjscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm
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W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych
posadzek wykonac¢ szczeling dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow posadzkowych z
dokumentacji projektowej.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne

Przy doborze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.2. Kontrola robot

6.2.1. Kontrola podloza gruntowego

Badanie podioza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

— jednorodnosc¢ i zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanego gruntu

— stopien zageszczenia gruntu

Zapewni¢ odwodnienie gruntu.

6.2.2. Kontrola podkladu betonowego

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw

izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gladka bez wglebien i
wypuktosci, peknigc i ostrych krawedzi;

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— stopnia wilgotnosci podktadu.

6.2.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jakosci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

— kontrola ciggltosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

— ulozenia warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materialow

— grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

— polaczenia warstw z podtozem.

6.2.4. Kontrola posadzki z gresu

Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolito$ci barwy lub
wzoru,
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w
dwoch roznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowoS$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na
catej dlugosci 1 pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m®nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka z
doktadnoscia do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.2.5. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezagco, w miar¢ postepu
robot jakosci uznanych przez Wykonawce materiatow i1 zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

— przygotowania podtoza,

— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektows,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

8.1. Ryezalt
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostatecznag i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robot w zakresie posadzek podano w ST-00 ,,Wymagania

Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi powinny podlegac¢ roboty:

— zageszczenie gruntu rodzimego

— wykonanie podsypki z pospoiki i jej zageszczenie

— wykonanie podtoza z betonu chudego B-15

— wykonanie izolacji

— wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej
— impregnacja powierzchni betonowej

— wykonanie posadzek

Odbioér nowej posadzki powinien obejmowac:
— Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z opisem i niniejszg SST
— Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)

Odbior posadzki:

— sprawdzenie wygladu

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podkladem

— sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otworéw 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub
wg. wskazan Inspektora Nadzoru
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— sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

— ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nierowno$ci powierzchni mierzonych jako
przeswit mierzony dwumetrowa lata kontrolng a posadzka nie wigksza niz 3 mm. Odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku zalozonego spadku.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotvczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci robdt budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004

PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-ISO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materialy --
Wilasciwos$ci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3 procent
< E < lub rowne 6 procent (Grupa Blla)

Plytki i plyty ceramiczne S$cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
peknigcia wloskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiard6w i1 sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zalacznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
polichlorku winylu. S
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku d¢x
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izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych.

PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

11.2. Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
19809r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot w elementéw $lusarsko-kowalskich dla zadania projektowanej przebudowy wraz z
rozbudowg stacji uzdatniania wody w Wawrochach.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
obmiarach robot zwigzanych z elementami $lusarko-kowalskimi.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- zadaszenia nad wej$ciami do budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
dokumentami zwigzanymi z tymi robotami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oOraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.2. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakoSci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem:

— nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa i podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 20 cm.

— mnawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm z
wypeieniem spoin zaprawa cementowa i podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 15 cm.

— wykonanie ogrodzenia panelowego z pretow stalowych Srednicy 5,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo o wys. 1730,0 mm, typ 4W, wymiar oczka 50x200 mm.

w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz z czgsciowa rozbiorka budynku

Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem utwardzenia terenu: nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
oraz wykonaniem ogrodzenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowang z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéory umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronng skarpy - ptyty azurowe 40x60x10 cm spelniajace wymagania normy PN-EN
13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony okre§lonymi
materialami wypetniajacymi

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig lub przylegly teren od
chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie
wigksza niz 1,0 m.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowa¢ kostke betonowg 0 grubo$ci 8 cm i 6 ¢cm, zgodnie z
projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiadaé¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
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ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
— dlugos$¢ i szeroko$¢ + 3mm
— grubo$¢ £ Smm
wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ jednocze$nie nastepujace warunki:
— probki nie powinny wykazywac pegkniec 1 zarysowan powierzchni licowych
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych.
— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%.
nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.
$cieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna przekroczy¢
wartosci 3.5 mm dla klasy ,,50”.
szeroko$¢ okre§lona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gomej, sprawdzona
wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknigc i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsvpke i do wypelniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4

z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy

powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajacej

wymaganiom PN-B-32250

do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-

piaskowa 1:4 spelniajacg wymagania wg pkt a)

do wypeknienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej:

— do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajagce ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.)
spelniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych.

— Do wypetnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materiatéw spelniajacych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.1. Przechowywanie
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
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(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

2.4. Krawezniki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:

krawezniki betonowe

Krawezniki moga by¢ ustawiane na:

e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

e lawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian i1 wielko$ci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

2.5. Ogrodzenie

Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia panelowego z pretow stalowych S$rednicy 5,0mm,
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o wys. 1730,0 mm, typ 4W, wymiar oczka 50x200
mm. Panele mocowane do stupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w
fundamencie betonowym min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkéw co ok. 250cm. Cokoliki w postaci
prefabrykowanych desek betonowych wys. 25cm mocowanych za pomoca tacznikéw betonowych
prefabrykowanych przy stupkach. Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano bram¢ wjazdows,
systemowa, dwuskrzydtowa szerokosci 3,5 m oraz furtke wejsciowa szerokosci 1,0 m. Brama i furtka
zabezpieczona antykorozyjnie za pomoca ocynku ogniowego, zabezpieczona farba. Furtka
wyposazona w klamke i zamek; brama wyposazona w dwie ndzki, skobel i ktodke. Kolor ogrodzenia,
bramy i furtki do ustalenia z zamawiajacym.

3.SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni_z kostki betonowej

Uktadanie kostki i elementow prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tnace (np. przecinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki
przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

3.3. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ” Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw do nawierzchni z kostek betonowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone w paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiagnigciu przez wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
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4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone s$rodkami transportu zapewniajgcymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.4. Transport elementéw metalowych ogrodzenia

Stupki oraz przgsta mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wiazkach. Wiazki
wigze sie drutem stalowym lub tasmg stalowa w dwdch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od
koncow. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozciaganie,
ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wyladunku nie nastapi zerwanie wigzania.
Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W
przypadku tadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostrozno$é¢, ze
wzgledu na podatno$§¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne wystgpujace przy uderzeniach.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Wysokos¢ tadunku elementéw nie moze przekroczy¢ wysokosci §cian $rodka transportowego.

4.5. Transport innych materialéw
Pozostale materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

5.2.1. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

5.2.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa.

5.2.3. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastgpnie rozSciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypala si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po nacis$nieciu podsypka rozsypywata
sie. RozScielenie si¢ podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z
kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci nie
powinna przekracza¢ + 1cm.

5.2.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczace ksztattu,
wymiaro6w 1 barwy kostek i ptyt oraz desen ich uktadania. Warstwa nawierzchni z kostki i ptyt
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powinna by¢ wykonana z elementoéw o jednakowej grubosci . Kostki na wigkszym fragmencie zaleca
si¢ stosowa¢ dostarczone z tej samej partii materiatlu, w ktorej niedopuszczalne sg rdézne odcienie
wybranego koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Do uzupelnienia przestrzeni przy krawedziach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawgdzie rowne i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone ( np. peknigte) nalezy wymieni¢. Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi
kostkami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3cm do 4 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 dol0 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku. Jako podloze pod elementy prefabrykowane w
dokumentacji projektowej przewidziano podsypke cementowo-piaskowa (wedlug dokumentacji
projektowej). Podloze gruntowe, na ktorym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika Is =0,98. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is =0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé
Z zachowaniem spadku podtuznego i rzadnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny
pomiedzy pytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Ogrodzenie

5.3.1. Osadzanie stupkow

Fundamenty betonowe, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokosci lub
schodkowo zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . Stupki z elementoéw zamknigtych powinny
mie¢ zaspawany gorny otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach
ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami
wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdhuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°. Zamiast
ukosnych stupkéw wspierajacych, mozna przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowacé, za
zgoda Inspektora Nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania
stupka w dole.

5.3.2. Montaz ogrodzenia

Montaz paneli metalowych nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i wlasciwie dla
wybranego systemu. Nalezy szczegdlnie zwrocié uwage na staranno$¢ wykonania i zabezpieczenie
czesci malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przeswity miedzy panelem
ogrodzenia a stlupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm. W celu unikniecia wydtuzenia lub
kurczenia si¢ ram pod wplywem temperatury zaleca si¢ mocowaé ramy do stupkdéw za pomocg $rub i
ptaskownikow z otworami podtuznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, kraweznikow

— sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych, rdwnos$¢ podtuzng i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢

— rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace jakoSci robot podano ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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6.2 Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

— sktad i ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1m? - codziennie
roéznice migdzy sgsiadujacg powierzchnig — kazdy fragment.
zaggszczenie kruszywa.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostatecznag i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci robdt budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-S-96025-2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.

BN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka

PN B 11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-10

ZBIORNIKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace dotyczace wykonania
i odbioru zbiornikéw do magazynowania wody dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz z
cze$ciowg rozbiodrkg budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikow do
magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz zbiornikéw do magazynowania wody.

W zakres tych robot wchodza:

a. zakup, dostawa i montaz 3 kpl. zbiornikow do magazynowania wody. Pionowe zbiorniki do
magazynowania wody uzdatnionej, o objetosci 150m3 kazdy, wykonane sg z elementdéw stalowych
ze stali niskoweglowej. Zbiornik sklada si¢ z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknigtego
od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.

przeprowadzenie prob szczelnosci zbiornikow

dezynfekcja zbiornikow

dwukrotne plukanie zbiornikow

zakup, dostawa i montaz skrzynki posredniej + sondy hystrostatycznej

zakup, dostawa i montaz zaworu zabezpieczajacego przed przepelnieniem

Do o0C

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania og6lne dotyczace materiatdow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktore zapewnig
osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
instalacji i urzadzen SUW dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz z czeSciowa rozbiorka
budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikow do magazynowania
wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

zakup, dostawe i montaz instalacji i urzadzen SUW:

— zestawu aeracji — 1 kpl.

— zestawu filtracyjnego — 8 kpl.

— zestawu dmuchawy — 2 kpl.

— zestawu pompowego — 1 kpl.

— sprezarki ttokowej bezolejowej — 2 kpl.

— pompy ptucznej — 1 kpl.

— zestawu dozowania podchlorynu sodu — 1 kpl.

— osuszacza powietrza — 2 kpl.

— rozdzielni pneumatycznej — 1 kpl.

— rozdzielni technologicznej — 1 kpl.

— rozdzielni energetycznej — 1 kpl.

— system wizualizacji scada + stanowisko komputerowe — 1 kpl.

— wodomierz

— przeptywomierze

— analityki pomiarowej

— rur, ksztaltek, kotnierzy, $rub, konstrukcji nosnej, obejm, tacznikéw amortyzacyjnych, skrzynie
kontrolno-pomiarowe

oraz wykonania prob wodnych i ptukania instalacji wraz z badaniami fizykochemicznymi i

bakteriologicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogoélne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy sieci i instalacji migdzyobiektowych wodociggowych w ramach inwestycji pn.:
»Przebudowa i rozbudowa wraz z czesciowa rozbiorka budynku Stacji Uzdatniania Wody w
Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci 1 instalacji wodociggowych

miedzyobiektowych z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i1 przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdot i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrebie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci
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publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnosé.
Stan naprawionej wilasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociaggow kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczg¢ciem robdt zasiegnac od ich wiascicieli danych odnosénie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociagowe stosowane przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e rury PE 100 SDR 17 @ 250 mm PN 10,

e rury PE 100 SDR 17 @ 200 mm PN 10,
e rury PE 100 SDR 17 @ 160 mm PN 10,
e rury PE 100 SDR 17 © 110 mm PN 10,
e rury PE 100 SDR 17 @ 90 mm PN 10,

2.4. Uzbrojenie

— Tas$ma ostrzegawcza — taSme nalezy utozy¢ na obsypce piaskowe] przykrywajacej wtozong sie¢ tloczng na
wysokosci  ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme¢  koloru  niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladkg metalowa. Koncowki tasmy przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek
Zasuw.

2.5. Wymagania techniczno - materialowe dla armatury na sieciach i instalacjach

wodociagowych miedzyobiektowych

Zasuwy kotnierzowe:

— cisnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

— dhugosc¢ zabudowy — F5,

— korpus, pokrywa, klin wykonany z Zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa

— pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna,

— przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamknigcia,

— Wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone W
niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko,

— uszczelnienie wrzeciona - min. potrdjne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

— zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig- uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

— $ruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masa zalewowa,

— zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa, grubo$é warstwy
min. 250um,
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— mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,
— kolor niebieski.

2.6. Skrzynki do zasuw

— korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),
— pokrywa zeliwa szare GG-20,

— wkladka — stal nierdzewna,

— $ruba — stal nierdzewna.

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw
— wrzeciono — stal ocynkowana,

— rura ostonowa — HDPE,

— kolpak — zeliwo GG-25.

2.5. Dokumentacija
Wszystkie materialty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych s$rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrdodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogoélne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilo$ci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtluz $rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkdéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogo6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym.

Sposdéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec¢
uszkodzen - oraz zabezpieczyc¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy rurociggdbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng..

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
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5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przytacze wodociggowe wykonaé¢ metoda wykopu otwartego.
Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i §rodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podiozu,

szczelnos$ci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

probe cisnieniowa

6.2. Badania jakoSci robdt w czasie budowy.

Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy rurociaggéw, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
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e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dhugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
szczelnosci przewodow na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatdéw, prawidtowos$ci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom 11 —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych migdzyobiektowych realizowanych w ramach inwestycji pn.:
»Przebudowa i rozbudowa wraz z czesciowa rozbiorka budynku Stacji Uzdatniania Wody w
Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikow do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci i instalacji kanalizacyjnych migdzyoktowych wraz z
obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00

Zakres robot przy wykonywaniu sieci i instalacji kanalizacyjnych miedzyobiektowych obejmuje:
e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,
podtaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperéow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrgbie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzona wtasnoscé.
Stan naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggdw kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze 0 aprobatach
technicznych lub certyfikatoéw zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e rury PVC U 160 SNS,

e rury PVC U @ 200 SN8,

2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
Studnie rewizyjne niewlazowe PP, PE @ 425 mm wyposazone w kinetg, rur¢ trzonowg oraz wlaz zeliwny typu
ciezkiego, teleskopowy dostosowany do obcigzen.

Parametry rownowazno$ci i podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek

kanalizacyjnych:

e Studzienki muszg zostaé wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z
gladkimi $ciankami zewnegtrzng czarng gwarantujaca peilng odporno$¢ na promieniowanie UV i
wewnetrzng jasng ulatwiajacg inspekcje. Studnie kinetowe muszg posiadac¢ plyte spocznikowa w
kolorze zottym.

e Rura, z ktorej wykonano komin studzienki musi posiadac:

o Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
o Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1

e Studzienki musza posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi
na tatwo$¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.

e laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka dwuwargowa
badz za pomoca spawania ekstruzyjnego.

e Scianka komina studzienki powinna posiada¢ wewnetrzny profil strukturalny, co stanowi
wzmocnienie oraz podwojne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powtoki zewngtrznej Iub
wewnetrzne;.

2.5. Studnie zelbetowe

Studnie rewizyjne wlazowe zelbetowe — zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z
prefabrykowanych elementow zelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150, wyposazone w prefabrykowang kinete, pierScienie odcigzajgce, pokrywy
klasy D-400 @ 600mm zeliwne. Kregi posrednie tgczone za pomoca uszczelek gumowych. Studnie
wyposazone w prefabrykowane stopnie wiazowe. Studnie zgodne z norma PN-EN 1917 lub
odpowiednig aprobatg techniczng musza by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa.
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2.6. Dokumentacija
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mnigjszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo$ci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz s$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposodb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym

Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczng.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ warto$ci normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ wartosci normowych dla badanego odcinka. Uktadanie przewodow
prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewoddw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.
Kanalizacje wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Przed przystapieniem do przecisku zlokalizowac urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym gltebokos¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzgtu 1 Srodkow transportu
podano w ST Q0.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,
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wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci 1 wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostatecznag i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior cze¢sciowy

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
w trakcie wykonania robot,

o dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatdow, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do dziennika budowy.
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8.3. Odbior techniczny koficowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci robdt budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
1. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.
2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5. DIN4034 —cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan

technicznych Cobrti Instal
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-14

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie robot elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz
z cze$ciowa rozbiorka budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikoéw
do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza instalacji elektrycznych w stacji uzdatniania wody z
uwzglednieniem ponizszych uwag og6lnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem robot elektrycznych i obejmuje:
— kopanie rowdéw w sposob reczny i ich zasypywanie

— wykonanie podsypki i obsypki z piasku

— uktadanie kabli

— montaz i ustawianie stupdw oswietleniowych

— zakup, dostawa i montaz urzadzen i oprzyrzadowania zasilanego elektrycznie

— badania i pomiary instalacji

— montaz opraw oswietleniowych

— montaz grzejnikow

— podiaczenie wentylatow

1.4. Dobér przewodo6w i zabezpieczen
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr 28 MGIE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz
PN-57/E-05022.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Skladowanie materialdw na budowie

Sktadowanie materialdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogoélne podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Ukladanie przewodow w ziemi

5.2.1. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Wykop pod kable przytaczeniowe nalezy wykonac recznie. Wykopy w poblizu innych linii i urzadzen
podziemnych poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
ostroznosci pod nadzorem wlasciwego uzytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszania naturalnej  struktury dna wykopu i zgodnie z  PN-69/B-06050.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami r¢cznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN
77/8931-02 . Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.

5.2.2. Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna
jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5 cm
na warstwie piasku 0 grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szeroko$ci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel nalezy uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda
wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
si¢ przy ztaczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych
kabla. Po wykonaniu przylacza kablowego nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 Momoéw/m. Zblizenia i odlegloéci kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-
05125.

5.3. Ukladanie przewodow w budynku

5.3.1. Trasowanie

Przy trasowaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowac si¢ do zasad:

— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i1 urzadzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

— Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

— Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.
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— Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikow i1 odlegltosci migdzy
punktami podparcia.

5.3.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze ( ptaskownik
perforowany) i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na
rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢é zamocowane do podloza w sposdb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam
rodzaj instalacji).Odleglos¢ miedzy uchwytami nie moze by¢ wieksza niz 0,5m .

5.3.3. Ukladanie przewodow

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody kabelkowe wielozytowe typu
Zaleca sig¢ aby odlegtos$¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyla 0,4m przy
zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem 30° dla w/w przewoddéw. Rozstawienie punktow
zamocowan powinno by¢ takie, aby odleglto$ci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe, a mocowania znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktorego dany przewod jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy zamocowaniami nie byty widoczne.

5.3.4. Instalacje wykonane pod tynkiem

5.3.4.1. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty. Nalezy wykonaé $lepe otwory w
cegle, a nastgpnie na zaprawie wapienno-Cementowej osadzi¢ puszki. Puszki po ich zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.3.4.2. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy uktadanych przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Luki i zgigcia przewodow powinny by¢ tagodne. Podloze do uktadania przewodoéw powinno
by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytow. Do puszek nalezy
wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki
zabezpieczyC¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

5.3.4.3. Przej$cia przez $ciany 1 stropy.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przej$cia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach rurowych z
rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony
Mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.3.4.4. Montaz osprzetu

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastgpujgce parametry:

— natezenie o$wietlenia,

— rownomiernos¢ oSwietlenia,

— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Do obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wigcej niz 30 opraw z lampami. Obwody
o$wietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A.

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
— wkrecenie do zamocowanej W stropie puszki sufitoweyj,

— wkrecenie w kotek rozporowy,

— wbetonowanie,

— zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
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Przewody opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢ za pomoca ztgczek z przewodami wypustow. Oprawy
przystosowane do podtaczen przelotowych, podlaczyé za pomoca ztgczy przelotowych.

5.3.4.5. Przygotowanie koncow zyl przewodow, wykonywanie potaczen elektrycznych przewodow
oraz przytaczenie do opraw

Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych, przekladek i podktadek metalowych
przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki,
zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powtoka metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac
tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta polerska. Powierzchnie stykow nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. W instalacjach wewngtrznych, taczenie przewodoéow nalezy wykona¢ w
sprzecie i osprzgcie instalacyjnym.. Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych. Dhugosé¢ odizolowanej
zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylaczenie. Przewody w miejscach polaczen powinny
mie¢ zapas dlugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napregzenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakofhczenia proste, nie
wymagajace obrobki; po zdjeciu izolacji podiaczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
zapewniajacych obcisniecie zyty i nie powoduja uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncowka.
W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda (Srubg
stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem. W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie
przewdd fazowy lub ,,+” nalezy laczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,, - ” z
gwintem (oprawka). Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie
metalowg warstwa antykorozyjna.

5.3.4.6. Podejscia do opraw

Podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny
sposob. Podejécia od przewoddéw utozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurkach stalowych
(przewody rowniez ulozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza speinia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podej$cia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikow od gory (oprawy
o$wietleniowe). Do odbiornikdow zamocowanych na $cianach, stropach podej$cia nalezy wykonad
przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach w rurach ochronnych.

5.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkow podstawowych i dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie cze$ci czynnych (izolacja podstawowa),

— obudowy (ostony )

— wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wigkszym niz
30 mA, szczeg6lnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupelniajacy srodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim.

Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

— samoczynne wytaczenie zasilania,

— urzadzenia o II klasie ochronnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogélne

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow migedzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

— Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.
1231)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961)

10.2. Polskie normy
PN-EN 60118-7:2001

PN — EN 60893-3-6:2001
PN-IEC 60050-826

PN - EEC 60364-1

PN - IEC 60364-3
PN-EEC 60364-4-41

PN —IEC 60364 — 4 - 42

PN — IEC 60464 — 4 - 442

PN — IEC 60464 — 4 - 43

PN — IEC 60364 - 443

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-46

PN-DEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegétowe dotyczace
wkretarek i kluczy udarowych.

Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi Iub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
laczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewngtrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkow ochrony w
zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa
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PN-IEC 6060364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-706

PN-IEC 60364-7-707

PN-IEC 60664-1:1998
PN-90/E-05023
PN-92/E-05031
PN-92/E-08106
PN-IEC 60050-826
PN-IEC 60364- |

PN-IEC 60364-3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady.

Oznaczenia identyfikacyjne przewod6éw barwami lub cyframi.
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

Stronallé




