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1. Część ogólna 
 

   1.1. Podstawa opracowania 

 

     -     Warunki techniczne TP.S.A., 

     -     Normy i przepisy branżowe obowiązujące w TP S.A. w zakresie  

            budowy  teletechnicznych linii światłowodowych 

 
    1.2. Postanowienia ogólne 

 
          Opracowanie projektu obejmuje budowę kabla światłowodowego w kanalizacji OPL,  

          Budowę system monitoringu miejskiego- wytyczne i opis techniczny  

            

 

     1.3. Inwestor 

          Gmina Miejska Przemyśl-Prezydent Miasta Przemyśla 

           37-700 Przemyśl ul. Rynek 1   

 

1.4. Projektant 

 

.           Tomasz Śmiertelny 

(upr. bud. 1783/99/U) 

 

1.5.  Wykonawca 

 

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ogłoszonego przez inwestora  

 

1.6.Lokalizacja inwestycji 

 

  Budynek KMP przemyśl Numer działki 234/2 , Budynek Urzędu miasta Numer działki 

689 , Plac Legionów Numer działki 540/1  i 788/2 , Skrzyżowanie ulic. Jagiellońska, 

Mickiewicza, Dworskiego, Słowackiego Numer działki 788/2,  

 

1.7.Zakres rzeczowy 

      -    Budowa kabla światłowodowego w kanalizacji OPL              

      -    Montaż kabla w serwerowni budynku UM i Policji 

      -   Wciąganie i montaż kabla w szafie kablowej ul. Pl Legionów 

     -    Montaż kamer monitoringu Miejskiego 

    -     Budowa szafy sterowniczej Dali 2.0 

     -    Konfiguracja urządzeń aktywnych 

     -    Budowa i modernizacja szaf dystrybucyjnych  

    -     Montaż monitorów i akcesoriów w pomieszczeniu operatora monitoringu  

    -     Integracja systemu urządzeń z systemem sterowania Oświetleniem                                    
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2. Część techniczna 

 
 

1.Stan istniejący 

 
1.1. Kanalizacja Orange Polska  

 

Istniejąca kanalizacja teletechniczna będąca własnością Orange Polska S.A.  zlokalizowana 

jest w ul. Bohaterów Getta, Kopernika, Sportowa, Czarnieckiego, Jagiellońska, Rynek, 

Kazimierza Wielkiego Plac na Bramie, Mickiewicza. Kanalizacja pierwotna na tym odcinku 

wykonana z rur fi 110. Studzienki kablowe monolityczne w chodniku typu SK i SKR 

 
1.2.  Budynek Komendy Miejskiej w Przemyślu: 

 

System monitoringu znajduje się w głównej serwerowni KMP w Przemyślu w wydzielonej 

Szafie teletechnicznej rack 42u o wymiarach 600mm x 600mm. Pomieszczenie jest 

klimatyzowane, dwie jednostki chłodzące o łącznej mocy 7KW. Szafa usytuowana jest na 

podłodze technicznej . W pomieszczeniu operatora na ścianie do podglądu kamer 

zamontowanych jest siedem monitorów ( sześć 32 calowych i jeden 42 calowy).Należy 

wyposażyć pomieszczenie w dodatkowe  cztery 43” monitory ,i dołożyć system awaryjnego 

zasilania do istniejącej instalacji. Oprogramowanie Eocortex ST NVR  zainstalowane jest na 

serwerze głównym .W celu integracji systemu należy ulepszyć posiadane licencje 

oprogramowania do wersji Ultra  i kupić 13 nowych licencji a także Koszty dokupienia 

pojedynczych modułów analityki do wersji ST  nie jest opłacalny .Wraz z zakupem wersji ultra 

zyskujemy: 

 Pełen pakiet analizy obrazu - więcej informacji na stronie producenta Eocortex 

    https://eocortex.com/products/video-management-software-vms 

 Funkcje TV-wall . 

 Możność uruchomienia zapasowego serwera danych iSCSI w przypadku awarii 

 Funkcje Active directory  

 I wiele innych funkcjonalnych ulepszeń systemowych przyczyniających się na poprawę 

zabezpieczeń jak i  komfort pracy 

 

 

 

   *Oprogramowanie Eocortex Ultra jest jest przykładowym oprogramowaniem użytym do 

celów projektowych ,istnieje możliwość wybrania innego oprogramowania o ile spełnia 

wymogi  techniczne. 

     

   Obecne wersje klienckie oprogramowania Eocortex ST zainstalowane na:  

 

 stanowisku operatora służącym do : podglądu obrazu na żywo i przeglądu 

zarejestrowanego obrazu z  możliwością nagrywania na nośniki danych przez osoby 

upoważnione. 

 komputerach pełniących funkcje ściany monitorów . 
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 specjalny pomieszczeniu policji przeznaczonym do podglądu zarejestrowanego obrazu z  

możliwością nagrywania na nośniki danych przez osoby upoważnione. 

 

W celu realizacji zadania wymagany jest zakup dodatkowej jednostki komputerowej do 

wyświetlania obrazu z kamer na czterech monitorach. Operator obsługuje kamery ptz przy 

pomocy klawiatury sterującej . Ze względu na zły stan techniczny wymagana jest wymiana 

klawiatury ptz na nową kompatybilna z protokołem systemowym kamer. 

 

   Wyposażenie istniejącej szafy rack: 
 

a) System awaryjnego podtrzymywania napięcia o mocy skutecznej 2700w  i 

mocy pozorowej 3000v, 6 akumulatorów 9ah 12v w jednostce głównej i sześć 

dodatkowych akumulatorów w jednostce pomocniczej  (skuteczność 

akumulatorów 90%). 

b) Serwer + macierz dyskowa monitoringu miejskiego 12x 3.5 Sata Dell 720 

c) Listwa do zdalnego sterowania gniazdami prądowymi ( Przez przeglądarkę 

http) 

d) Przełącznik  24x 1000 Mb/s + 4x sfp+ 

e) Przełącznik  24x 1000 Mb/s + 2x sfp 

f) VDSL2 8x Vdsl2 

g) Dyski HDD 4x 10TB 2x6 TB przystosowane do pracy 24/7 

h) Oprogramowanie serwerowe  - 22 Licencje Eocortex ST 

 

 

 

1.3. Budynek Urzędu Miasta 

 

W pomieszczeniu serwerowym zlokalizowano szafę teletechniczna rack o wymiarach 600mm x 

800mm niekompletnym  wyposażeniem oraz klimatyzacje o mocy 3.5KW. Brak systemu 

awaryjnego zasilania.  

 

 

1.4.  Plac Legionów 

 

Przy ulicy Adama Mickiewicza 6  zlokalizowano kamerę obrotową PTZ  (rys. 1). 

Technologia transmisji danych TCP/IP, komunikacja z systemem monitoringu 

miejskiego przez VDSL2 od skrzynki teletechnicznej znajdującej w obrębie 

zamontowanej kamery.  

Biorąc pod uwagę problemy techniczne w wykonaniu prac modernizacyjnych ( 

zamontowaniu dodatkowych kamer) tego punktu kamerowego , proponuje się budowę 

nowej instalacji teletechnicznej na słupie oświetlenia drogowego oznaczonym nr 9. 

Zarówno kamera jak i wszystkie komponenty wchodzące w zestaw znajdujące w 

starym punkcie powinny być zdemontowane i przekazane Straży Miejskie w 

Przemyślu. Instalacja prądowa 230v powinna być  wyłączona i odpowiednio 

zabezpieczona. 
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1.5. Plac  na Bramie - Skrzyżowanie ulic. Jagiellońska, Mickiewicza, Dworskiego, 

Słowackiego  

 

Na słupie oświetlenia ulicznego nr2 zamontowana jest kamera obrotowa PTZ  i skrzynka 

serwisową. Technologia transmisji danych TCP/IP .Komunikacja z systemem monitoringu 

miejskiego przez VDSL2 ( Upload 8Mb/s Download 14Mb/s). Zasilanie do kamery 

poprowadzone jest instalacja ziemną z szafy technicznej usytuowanej obok słupa 

oświetleniowego. . Po wstępnej analizie stanu technicznego skrzynki stwierdzono uratę 

szczelności ip 65 z powodu zużytych uszczelek. Wymagane czynności naprawcze to:  

 

• Wymiana starej skrzynki na nową spełniającą kryteria w opisie technicznym. 

• Wyprowadzenie kabla światłowodowego 4J w istniejącej rurze  z projektowanej mufy  

            kablowej z studni  OPL LAAP/BB016 do kamery zlokalizowanej  na słupie 

            oświetleniowym.  

• Pełne wyposażenie skrzynki serwisowej według wytyczny w opisie technicznym rys (5) 
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2. Stan Projektowany  

 
   

2.1. Budowa kabla światłowodowego w kanalizacji OPL 

 

Do istniejącej  kanalizacji pierwotnej należy zaciągnąć kabel światłowodowy Z-XOTKtsdDb 

48J. Zaciąg kabla należy wykonać metoda ręczną z uwagi na to że będzie on ułożony 

bezpośrednio w kanalizacji pierwotnej. Kabel w studni SK LAAP/BD030/2 ul. Bohaterów Getta 

(studnia przed budynkiem budynku Policji), kabel wyprowadzić  do istniejącej rury do budynku 

zachowując przerwę gazową. Kabel w studni LAAP/BA009/01A ul. Mickiewicza 24 projektuje 

się wyprowadzić oddzielną rura RHDPE40 do przylegającego gruntu. W projekcie zakłada się 

wykonanie złącza rozgałęźnego w studni SK LAAP/BB011 ul. Mickiewicza 8. Od złącza do 

studni po przeciwnej stronie ulicy LAAP/BB009 ul. Mickiewicza 7 zostanie zaciągnięty kabel 

światłowodowy jako odgałęzienie od relacji podstawowej. Wyprowadzenie z studni do 

otaczającego gruntu należy wykonać oddzielną rurą RHDPE fi 40. Projektowane zapasy kabla 

zostały pokazane na arkuszach mapowych. 

Niedopuszczalne są skrzyżowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami 

wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych 

Po zaciągnięciu projektowanego kabla, należy uszczelnić obustronnie uszczelkami końców rur.  

 

 

Dokumentację powykonawczą zawierającą przekroje odcinków kanalizacji z zaznaczonym 

otworem, w którym jest zaciągnięty kabel światłowodowy wybudowanego przyłącza przekazać 

do OPL S.A. w dniu odbioru technicznego. Kabel w studni kablowej oznakować w sposób 

trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem.  

W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowany kabel dla 

lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a 

szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych). 
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2.2. Wzór przywieszki                                     
                                   

            

      

 

    

            

    TYP kabla:  Z-XOTKtsdDb 48J     

            

    Nr kabla:  PKB/080344/21                                                             

            

    Właściciel: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL     

            

    Wykonawca: NOLUX     

            

    Rok budowy: 2021     

            

    Nr umowy:  USROI/…………………/20XX     

            

      

             

2.3.  Zasilanie kamer  

 

Do zasilania kamer zamontowanych na słupach energetycznych projektuje się zastosować 

kabel F/UTP Kat.6 PE żel. W/w kabel zostanie wykorzystany do zasilania Urządzenia Wifi, 

HOTSPOT a także systemu detekcji alarmowej. 

 
2.4.  Budowa kabla sygnałowego 

 
Do zasilania projektowanych czujek, detektorów ruchu, kamer statycznych oraz kamer 

obrotowych w należy zastosować kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3x2x0,5. Projektowany 

system detekcji radarowej  także będzie zasilany tym kablem. 

 

 

  2.5.  Wyprowadzenie kabli z szafy telekomunikacyjnej 

  

Kable w szafie telekomunikacyjnej należy wyprowadzać przez otwór z dławikiem hermetycznym 

następnie do rury fi 75 w kierunku projektowanych urządzeń. 

 

 

2.6.  Zakres prac w budynku Policji ul. Bohaterów Getta 

 
 

Wejście kablem światłowodowym do budynku Policji ul. Bohaterów Getta  projektuje się 

wykonać po istniejącej trasie kabli miedzianych i światłowodowych. Kabel należy wciągnąć do 

serwerowni i zakończyć na istniejącym stojaku typu LISA przełącznicą typu PSP-P-G210-19-

1U-12. 
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 Pomieszczenie operatora Monitoringu Miejskiego (rys.22)   

 

   W pomieszczeniu operatora Monitoringu Miejskiego na zależy 

-  zamontować monitory wraz z uchwytami  

-  zamontować system awaryjnego zasilania UPS pod blatem i podłączyć do niego wszystkie  

   monitory wchodzące w skład  podglądu obrazu. Podłączyć monitory kablem Hdmi lub 

   displayport do komputera stacjonarnego pod blatem.  

-  poprowadzić dodatkowe okablowanie prądowe i komunikacyjne. 

-  rozpakować i podłączyć komponenty zestawu komputerowego. 

-  zainstalować licencjonowany system operacyjny i oprogramowanie klienckie Eocortex Ultra. 

-  przeprowadzić pełna konfiguracje oprogramowania do podglądu kamer. Ustawić podgląd 

   obrazu kamer statycznych i obrotowej (maksymalnie 4 kamery na jednym monitorze) 

- wymienić i na nowo skonfigurować klawiaturę. 

   dodać konfiguracje wszystkich kamer PTZ. Przeprowadzić test połączenia z klawiatura. 

-Skonfigurować system wyświetlania obrazu z kamer TV-wall 

 

2.6.1.  Pomieszczenie Serwerowni 

 

 Szafa techniczna monitoringu miejskiego (rys.20) 

 

Serwer monitoringu miejskiego Powinien spełniać następujące funkcje : 

 dostęp do strumieni wideo generowanych na żywo dla każdej kamery w systemie z 

dowolnego stanowiska w systemie,  

 dostęp do strumieni zarchiwizowanych na macierzach dyskowej dla każdej kamery w 

systemie  

 rozszerzalność systemu do nieograniczonej ilości kamer 

 zarządzanie licencjami dla stanowisk operatorskich (współpraca z klawiaturą CCTV 

oraz uprawnienia do korzystania z analizy IVA w materiale archiwalnym na 

stanowisku) z poziomu serwera,  

 rejestrowanie aktywności użytkowników systemu w rejestrze serwera 

 logowanie, wylogowanie, przywołanie strumienia wizyjnego kamery, zamknięcie 

strumienia wizyjnego, sterowanie kamerą, wykonanie zrzutu pojedynczej klatki z 

materiału wizyjnego, eksportowanie materiału wizyjnego z systemu  

 obsługa serwera- TV Wall 

 zliczanie i identyfikacji zdarzeń na podstawie metadanych 

 inteligentne przeszukiwanie materiału wideo z wykorzystaniem dziennika zdarzeń  

 Obsługa zapasowych serwerów danych 

 w zakresie analizy obrazu - możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych, oraz w 

archiwum - wyszukiwanie zdarzeń na podstawie meta danych zawartych w materiale  

 możliwość eksportowania materiału archiwalnego z poziomu dowolnej stacji 

operatorskiej w systemie  

 możliwość personalizowania uprawnień na poziomie grup użytkowników  w zakresie:  

 dostępu do poszczególnych gałęzi systemu,  

 dostępu do archiwum: brak dostępu/ tylko przeglądanie materiału/ przeglądanie z 

eksportem materiału,  

 dostępu do sterowania kamerami PTZ  

 informowania użytkownika o przejęciu sterowania kamerą PTZ przez użytkownika o  

wyższych uprawnieniach ( informacją o nazwie użytkownika sterującego kamerą). 
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Zakres prac konfiguracyjnych i instalacyjnych serwera NVR monitoringu miejskiego: 

 

 Zamontować serwer monitoringu miejskiego NVR do szafy 

     (głębokość szafy 600mm. Należy przewidzieć dodatkowe mocowanie wspornikowe gdyż 

istnieje możliwość wystawania serwera w przez tylny właz.) 

 Zainstalować 2  dyski SSD 240 GB klasy serwerowej RAID1 

 Zainstalować dysk sieciowy iSCSI 

 Zainstalować  system operacyjny dopasowany do specyfikacji oprogramowania 

 Zainstalować rozszerzona licencje  oprogramowania serwerowego Eocortex Ultra 

 Opcjonalnie zainstalować oprogramowanie serwerowe do odczytu metadanych z 

kamer.(niektórzy producenci kamer posiadają własne oprogramowanie , do obsługi 

metadanych)  

 Poprawnie zainstalować klucz licencji ( klucze off-line) 

 Skonfigurować harmonogram zapisu danych 

 Skonfigurować konta użytkowników przypisać odpowiednie hasła : 

o Policja  

konto z możliwością archiwizowania ,  zgrywania i podglądu obrazu na żywo. 

o Straż Miejska  

konto z możliwością archiwizowania , zgrywania i podglądu obrazu na żywo. 

o ZDM 

konto z możliwością podglądu obrazu na żywo 

o Administrator 

 (pełny dostęp do konta) 

o Serwis 

 (pełny dostęp do konta) 

 Połączyć kablem karosowanym typu skrętka serwer  monitoringu z przełącznikiem 

światłowodowym  

 Włączyć port jeżeli nie jest włączony 

 Skonfigurować  Vlan  

 Skonfigurować poprawie kamery IP, dodać je do systemu i odpowiednio opisać 

 Ustawić poprawczy czas serwera , należy uwzględnić automatyczne przesunięcia 

czasowe (Czas letni i zimowy) 

 Włączyć funkcje transmisji Multicast 

 Skonfigurować adres statyczny serwera 

 Opisać wszystkie kamery przypisując im odpowiednie numery i nazwę  

 Ustawić system analizy obrazu: 

 

o Analiza pozostawionych obiektów: należy skonfigurować strefy zakazu 

parkowania pojazdów. System powinien poinformować operatora o np. 

pozostawionym samochodzie w strefie zakazu parkowania, wyświetlając 

obraz na pełnym ekranie i zapisać zdarzenie w systemie 

o Zliczanie ludzi w grupach: należy skonfigurować strefy detekcji zgromadzeń 

ludzkich. 

System powinien poinformować operatora o zanotowaniu większego 

skupiska w sposób wizualny i zapisać zdarzenie w systemie. 

o Detekcja dymu i Ognia: należy skonfigurować strefy detekcji w wybranych 

kamerach. Informowanie o wykryciu zdarzenia , powinny być przekazywane 

do operatora dźwiękowo i wizualnie 
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o Detekcja wykrycia twarzy: System powinien zapisywać zdarzenia wykrycia 

twarzy przez kamerę 

o Dzięki analizie obrazu operator będzie mógł szybciej przeszukać zapisany 

materiał wykorzystując do tego dziennik zdarzeń.   

o Należy skonfigurować serwer TV-Wall  

 

 

Po zakończonej konfiguracji należy sprawdzić czy wszystkie kamery maja połączenie z 

serwerem ,sprawdzić czy kamery zapisują informacje na dyskach twardych. Dodatkowo należy 

przeprowadzić próbę: 

 Zrestartowania serwera 

 Nagłego odcięcia zasilania 230 v 

 Pracy na zasilaniu awaryjnym UPS 

 Uruchomienia serwera na pojedynczym zasilaczu ( test przeprowadzony na obu 

zasilaczach ) 

 

Należy zmienić funkcje pełniona przez obecny serwer monitoringu miejskiego z „Serwera 

zapisu i macierzy dyskowej” na macierz dyskowa iSCSI oparta na zapisie danych w formacie 

ZFS. Serwer powinien posiadać przynajmniej 96 TB wolnej przestrzeni dyskowej  

 

Ilość dni przechowywanego materiału: 30 min 

12 kamer 8Mpx i 1 kamera 4Mpx Ptz 

 

Strumień zapisu : 59.77 Mbps 

Strumień zapisu 4000 KB/s jakość dobra kodek H.265+ 

Minimalna pojemność dyskowa: 38.14 TB  

 

Konfiguracja i modernizacja serwera iSCSI: 

 

 Dołożyć pamięć kompatybilna z płyta główna serwera  64 GB ddr3 

 Domontować 4 Dyski twarde 10 TB HDD specjalne do rejestratorów parujące 24h/7 

dni w tygodniu  

 Przeprowadzić Konserwacje serwera ( wymiana past termoprzewodzących , 

wyczyszczenia z kurzu serwera strumieniem powietrzem o sile  2 psi) 

 Zainstalować oprogramowanie do budowy macierzy dyskowej ZFS iSCSI 

 Przeprowadzić konfiguracje serwera 

 Sprawdzić  stan żywotności starych dysków, przeprowadzić testy 

      zapisu danych 1 i 0 

 Skonfigurowaniu oprogramowanie i podłączenie dysku do serwera NVR 

 

Dopuszcza się instalacje dodatkowego oprogramowania na Serwerze NVR w celu 

przetwarzania zebranych metadanych. Oprogramowanie powinno być zainstalowane w wersji 

serwerowej i w wersji klienckiej na komputerze operatora monitoringu i komputerze Zarządu 

Dróg Miejskich. Należy pamiętać o stworzeniu kont użytkowników dla operatorów.  
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2.7  Zakres prac w budynku Urzędu Miejskiego  
 
 

2.7.1.  Budowa kabla w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 

Na odcinku od studni kablowej będącej własnością ORANGE Polska S.A. nr paszportyzacyjny 

LAAP/BC004/09 do  w istniejącej kanalizacji pierwotnej, dalej po trasie istniejącego przyłącza 

telekomunikacyjnego do budynku Urzędu Miasta ul. Rynek 1 oraz w istniejącym kanale 

technologicznym usytułowanym pod chodnikiem wzdłuż budynku do samego wejścia Urzędu 

Miejskiego. 

 (pomieszczenie nr 8) należy wciągnąć kabel  światłowodowy Z-XOTKtsdDb 48J.  

W projekcie zakłada się wyjście kablem światłowodowym po tej samej trasie i kablem o takiej 

samej ilości włókien światłowodowych. Od serwerowni budynku do studni kablowej 

LAAP/BC004/09. 

W pomieszczeniu serwerowni zlokalizowany jest istniejący stojak przełącznicowy na którym 

projektuje się zmontować dwie przełącznice typu PSP-P-G210-19-2U-48. U góry stojaka 

zostanie zamontowana przełącznica dla kabla relacji Policji ul. Bohaterów Getta -   

Urząd Miejski ul. Rynek 1, natomiast u dołu zostanie zamontowana przełącznica dla kabla w  

relacji Urząd Miejski – Mickiewicza 24. 

 

 

2.7.2. Szafa techniczna Urzędu Miasta (rys.21) 

 

  W pomieszczeniu serwerowni znajduje się klimatyzacja o mocy 3500w zawieszona obok szafy 

sterowniczej. Szafa teletechnika jest do generalnej przebudowy, stare wyposażenie jest 

wyeksploatowane i nadaje się do demontażu. 

 

 Zakres prac Szafa techniczna: 

 

 Zamontować chwytaki kabli 1U 

 Zamontować zasilanie awaryjne UPS w dolnej części szafy 

 Zamontować i wyposażyć w moduły przełącznik światłowodowy 12xSFP+ 4xLan 

 Zamontować przełącznik 24xLan 4xSFP+ 

 Zamontować półkę 300mm 1U 

 Zamontować listwy prądowe szt.2 

 Uruchomić i skonfigurować kontroler WIFI Hotspot 

 Ustawić SSID Nazwy sieci 

 Z parować urządzenia AP Wifi z urządzeniem znajdujące się na ul. Plac 

Legionów 

 Ustawić częstotliwość nadawania w wolnym paśmie 2,4 i 5GHZ 

 Wszystkie uzgodnienia odnośnie nazwy sieci WIFI , wygląd planszy powitalnej 

jak i inne nie wymienione ustawienia należy skonsultować  z pracownikiem 

urzędu miasta.  

 Zbudować stronę startową Wifi Hotspot  Urzędu miasta 

 Zamieści regulacje odnośnie polityki RODO i administratora danych 

 Ustawić Harmonogram pracy urządzenia 

 Zabezpieczyć Wifi i odizolować od sieci wewnętrznej 

 Zamontować i skonfigurować serwer UTM 

 Uruchomić i  skonfigurować Serwer VPN 
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 Uruchomić i Skonfigurować ochotne IPS i FIREWALL 

 Skonfigurować sieć Vlan 

 Skonfigurować serwer DHCP  

 Rozwarstwić siec stworzyć kilka sieci Vlan 

 Wprowadzić stosowne zabezpieczania ochrony portu WAN przed atakami 

 Skonsultować wszystkie ustawienia z głównym informatykiem urzędu miasta 

 

 

W celu uruchomienia transmisji danych WAN należy skontaktować się z informatykiem 

urzędu miasta i uzgodnić sposób podłączenia serwera do sieci internetowej.   

  

 

 Obliczenia poboru mocy  urządzeo aktywnych:  łącznie   500W 

-Serwer UTM                                   300 W 
-Kontroler wifi                                     20 W 
-Przełącznik Światłowodowy 12xFSP                       80 W 
-przełącznica Światłowodowa 24xLan                                         100 W 

 
System awaryjnego zasilania powinien zapewnić ciągłość pracy urządzeo po  
zaniku napięcia 230v  przez 30 min 

          Założenia obciążenie zasilania 3000W czas pracy 10min 
 

 

2.8. Plac na bramie i Plac Legionów   
 

 

2.8.1. Opis mocowania Kamer i sposób ich  podłączenia (rys.4,5,6,7) 

 

Montaż urządzeń na słupie powinien być wykonany w sposób estetyczny i trwały. Wszystkie 

elementy niskonapięciowe  powinny zostać wyrównane potencjałowo. Nie dopuszcza się 

montażu urządzeń na opaski plastikowe. Montaż powinien być wykonany przy użyciu 

metalowych opasek, a kable ułożone pomiędzy otworem w słupie a szafką powinny zostać 

prowadzone w elastycznym peszlu ochronnym . Przy ustalaniu wysokości instalacji kamer 

należy brać pod uwagę rosnące w okolicy obiekty zieleni , Wysokość montowania kamer 

statycznych pomiędzy 4 m – 5 m i 5-6 m dla kamery Obrotowej . Wysokość ta zapewni 

odpowiednia ochronne przed wandalami i zapewni czytelny i wyraźny obraz przy identyfikacji 

osób. Wszystkie łączenia przewodów powinny być wykonane w specjalnej puszcze technicznej 

dopasowanej do modelu kamery w przypadku gdy instalacja kablowa lub jej zaciski są 

wystawione na warunki atmosferyczne , zobowiązuje się wykonawcę do poprawienia montażu 

kamery. Po zamontowaniu  kamery należy pamiętać  o ściągnięciu foli zabezpieczającej z 

urządzenia. Źródłem zasilania  kamery są  przełączniki przemysłowe poe+( 48v w standard AT) 

przystosowane do pracy w warunkach ekstremalnych z zabezpieczeniem przeciw 

przepięciowymi. Każda kamera posiada 2 obwody alarmowe wyjściowe do których należy 

podłączyć przewody sterownicze . Do łączenia przewodów sterowniczych z kamera należy użyć 

specjalnych zacisków zapewniających odporność w warunkach dużej wilgotności . Na każde 

wejście alarmowe przypada po 2 przewody. Kamery powinny spełniać wymogi odporność na 

uderzenia o energii 20 J -  IK10 i szczelność IP67 
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Urządzenia takie jak: wifi , kamery, czujki ,system detekcji radarowej oraz akcesoria są 

w kolorze białym z niewielkimi wstawkami koloru czarnego  

 

Wielkość standardowej kamery Statycznej w Obudowie IK10 

            (S x G x W):  110x 380 x 110 mm 

 

 
Podstawa kamery jest puszka łączeniowa i uchwyt mocujący do słupa 

 

Wielkość standardowej czujki zewnętrznej to 

 (S x G x W):  40 x 45x 100 mm 

 

 
Wielkość standardowej kamery obrotowej  

   
 

 (S x G x W): 190  x 415  x 268 mm (z uchwytem) 

            Wielkość urządzania Wifi Hotspot zależy w dużej mierze od producenta 

Typowe wymiary to: (S x G x W): 209 × 95 × 42,6 mm  

 

Wielkość Detektora Radarowego 
 

 
 

(S x G x W): 260 x 220x 170 mm (z uchwytem) 
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Głowna rola kamer oprócz rejestracji obrazu jest detekcja ruchu. Kamery pełnią  

funkcje detektorów obecność pieszych i pojazdów przy ul. Plac legionów. Po wykryciu ruchu 

np. wykrycia pieszego kamera wysyła sygnał portem alarmowym do sterownika DALI 2.0, który 

zwiększa natężanie oświetlenia oprawy LED  lub  grupy opraw w miejscu zdarzenia. Do 
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poprawnej detekcji rekomenduje się użycie kamer  8Mpx, dzięki wysokiej rozdzielczości nie 

maja większego problemu z poprawna detekcja do 25 m. 

 

 

 

 

 
 

2.8.2.. Wytyczne konfiguracji ogólnej kamer 
 

Rozdzielczość: Natywna 

Kodek zapisu obrazy: h265+ 

Gęstość strumienia danych : 4000  

Dynamiczna jakość obrazy VBR poziom: bardzo dobry 

Szybkość klatek: min 25/s 

Strumień dodatkowy w jakości co najmniej w jakości HD 720p 

Gęstość strumienia danych : 1024  

Dynamiczna jakość obrazy VBR poziom: średni 

Szybkość klatek: min 25/s 

Zsynchronizowanie i Ustawienie komunikacji z serwerem czasu Serwerem NTP (serwer 

NVR) 

Ustawieni sieciowe kamery: Adres statyczny TCP/IP 

SMTP lub SSH Wyłączone. Należy pamiętać o słabościach w zabezpieczeniach tych portów 

DNS wyłączy 

Port RTSP  zmieniony na inny niż domyślny nie kolidujący z innymi portami 

Wyświetlanie obrazu w kolorach : całodobowo 

Na tle obrazu w górnym lewym rogu ustawić poprawna nazwę kamery składająca się z 

przyporządkowanego nr i krótkiego opisu miejsca jej instalacji . Dodatkowe informacje to 

czas i na życzenie inwestora informacje z analiz metadanych. Wszystkie inne opcje w 

zakładce „obraz” powinny być nie zmienione. Do kamery należy wsadzi kartę micro SD i 

ustawić harmonogramy zapisu. 

Kamera powinna mieć cztery konta użytkowników, każdy z odpowiednio przydzielonymi 

uprawnieniami: 

Konto administratora : pełne uprawnienia 



Budowa odbioru systemów monitoringu wizyjnego i  automatyki oświetlenia ulicznego PLC DALI 2.0  w ramach 

zadania inwestycyjnego „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl ” 

 

str. 19 
 

Konto serwisowe : pełne uprawnienia  

Konto dla klawiatury Ptz : uprawnienia sterowania , dodawania preserów i kasowania                

preserów 

Konto dla Serwera NVR :pełne uprawnienia 

      

 

Analiza obrazu ustawienia: Kamer: 

 

 Detekcja twarzy 

 Rozpoznawanie twarzy 

 Detekcja pojazdu 

 Detekcja tablicy rejestracyjnej 

 Rozpoznawanie płci 

 Gromadzie Metadanych (piesi i pojazdy) 

 Detekcja ruchu 

 Zliczanie osób 

 

Aby poleczyć skuteczność detekcji ruchu na podstawie analizy obrazu  należy zapewnić 

kamerze minimalny poziom natężenia światła. Używanie analizy obrazu w podczerwieni 

jest ograniczone i może powodować duża ilością fałszywych alarmów. 

W skrajnych przypadkach można włączyć diody IR z włączona detekcja wykrywania 

pojazdów i pieszych. 

 Przy ustawieniach Analizy Obrazu należy pamiętać o wyjściach alarmowych i ich 

odpowiednim  przyporządkowaniu do zdarzenia. Kamera powinna mieć funkcje 

exportową meta danych do pliku excel. 

 

 

2.8.3. Przełączniki L2 POE+ Wytyczne (rys. 4,5,19) 

 

Ważnym elementem systemu monitoringowego są zarządzane przekaźniki Poe , które pełnia 

funcie przesyłania danych do serwera NVR. W doborze przekaźników Poe należy brać pod 

uwagę ich niezawodność i systemy ochrony zasilającego 48v. Przekaźnik powinien być odporny 

na niskie i wysokie temperatury  ( -30 / +60 ) , jak i na wysoki parametr odporności na wilgoć 

0-95%. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przełącznik Poe  powinien posiadać 

funkcje obsługi Vlan. Należy  uruchomić i skonfigurować vlan. Przełącznik  powinien być 

przystosowany do mocowania na szynach montażowych TH35 i posiadać zewnętrzny zasilacz 

dużej mocy (120 W). Przełącznik  należy zamontować  w szafie sterowniczej ul. Plac legionów i 

w skrzynce serwisowej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska , Mickiewicza . Nie używane porty  

POE należy zaślepić krótko zarobiony przewodem wtykiem RJ45 w celu uniknięcia korozji 

styków portu. 

 

2.8.4.  Wifi Hotspot (rys. 4,10) 

 

Należy zamontować  dwa punkty dostępu Wifi na słupie oświetleniowym nr 1 i 2. Wysokość 

montażu 7-8 m od podstawy słupa. Obydwa Urządzenia należy zamontować  na tej samej 

wysokości .Pasmo nadawania w częstotliwości 2,4 i 5 GHz  należy ustawić w opcji 

automatycznej. Należy ustawić funkcje watchdog . Urządzenie należy odizolować  o reszty 

urządzeń w sieci wykorzystując Vlan.   
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2.8.5. Czujki ruchu  i system detekcji radiowej (rys.4,8) 

 

.W celu poprawy skuteczności detekcji ruchu należy zamontować   

Dualne czujki ruchu PIR +MW na słupie oświetleniowym na wysokości 2.5- 3m od podstawy 

słupa. Do czujki należy podłączyć zasilanie 12v , zacisk detektora PIR i MW jak i zacisk 

sabotażu. Czujki uzupełniają martwą strefę detekcji kamery i stanowią bardziej niezawodny 

system wykrywania ruchu. Styki alarmowe przesyłają sygnał sterujący do centrali DALI 2.0. 

informując sterownik o zdarzeniu w określonej strefie. Tak jak w przypadku kamer sterownik 

zwiększa natężenie oświetlenia pojedynczej oprawy LED lub grupy opraw. Czujniki powinny 

posiadać soczewkę szeroko kątową a zasięg detekcji min i 12m. Czujka powinna być 

przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Nie powinna reagować  na zjawiska 

atmosferyczne ,Czujki powinny posiadać regulacje czujnika PIR i MW 

 

2.8.6. System Detekcji Radarowej. (rys.4,9)  

 

Detektor radiowy należy zamontować na wysokości 7-8 m od podstawy słupa. 

Należy ustawić 3 strefy detekcji i ustawić zdarzenia alarmowe na portach wyjściowych 

urządzenia przypisanych  do lokacji strefy. Należy ustawić harmonogram działania funkcji 

stmart trakig i skonfigurować połączenie kamera ptz. Należy przyznać priorytet pierwszeństwa 

w sterowaniu kamerą ptz  operatorowi klawiatury sterującej nad systemem Detekcji 

Radarowej. Do wyjść alarmowych detektora należy podłączyć 4 pary przewodów 

sterowniczych.    

 

2.9 Szafa teletechniczna wyposażenie w urządzania instalacji niskoprądowej (4,11-19) 

 

2.9.1.  Wciągnięcie kabla światłowodowego do szafy kablowej. 

 

Od projektowanej mufy kablowej w studni LAAP/BB011 zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 

do do projektowanej szafy kablowej ul. Pl. Legionów należy zaciągnąć nowy kabel 

światłowodowy Z-XOTKtsdDb 4J. Kabel zaciągnąć do istniejącej kanalizacji kablowej OPL 

następnie od studni LAAP/BB009 wciągnąć kabel do rury PE ułożonej współbieżnie z rurą 

przyłącza energetycznego,  do projektowanej szafki kablowej zlokalizowanej przy słupie 

oświetleniowym. 

 

2.9.2.  Ogólne zasady bezpieczeństwa i eksploatacji szaf sterowniczych 

 

Szafa sterownicza musi zostać złożona zgodnie z zasadami ergonomii, przy wykorzystaniu 

trwałych materiałów, przystosowanych do udźwigu dużych obciążeń i tak, aby umożliwiała 

łatwe użytkowanie oraz utrzymanie. Budowa szaf sterowniczych zgodnych z normami musi 

także uwzględniać odpowiednie rozmieszczenie, połączenie oraz widoczność elementów 

sterowniczych, które należy zakryć w sposób zapewniający ochronę przed działaniem 

czynników zewnętrznych. Każda szafa musi zostać skonstruowana z bezpiecznych i 

niezawodnych elementów, w taki sposób, by ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru, wybuchu 

czy generowania nadmiernego hałasu. Gotowa szafa musi zawierać niezbędne informacje, 

ostrzeżenia i oznakowania m.in. symbolem CE i numerem seryjnym. Na szafie muszą zostać 

zamieszczone informacje odnośnie bezpiecznego korzystania, a konstruktora szafy zobowiązuje 

się do sporządzenia pełnej dokumentacji powykonawczej. 

Szafę sterowniczą co najmniej raz do roku powinno się konserwować, a cały proces 

dokumentować. Konserwacja powinna przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta. Polega 

ona zazwyczaj na użyciu środków smarnych do zawiasów i zamka, a także wymianie uszczelek.  



Budowa odbioru systemów monitoringu wizyjnego i  automatyki oświetlenia ulicznego PLC DALI 2.0  w ramach 

zadania inwestycyjnego „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl ” 

 

str. 21 
 

 

Z zewnątrz szafy należy zeszlifować korozję i zabrudzenia, po czym pokryć jej powierzchnię 

lakierem naprawczym 

Szafa sterownicza powinna zapewniasz swobodne: 

 

•  sterowanie i sygnalizację, obejmujące sterowanie elementami wykonawczymi obwodów 

siłowych i pomocniczych oraz sygnalizację podstawowych stanów, 

•  pomiary i regulację za pomocą sterowników dedykowanych lub swobodnie 

programowalnych. 

Przewody okablowania wewnętrznego są dobierane zgodnie z kolorystyką opisaną w normie 

PN – EN – 60446  

• przewód ochronny PE ; kolor zielono-żółty 

• przewód neutralny N; jasnoniebieski  

• główny przewód zasilający 230/400V prądu zmiennego; czarny 

• przewód sterujący prądu stałego; ciemnoniebieski 

• przewody obwodu sterującego prądu zmiennego o napięciu poniżej 50V; białe 

• połączenia ze sterownikami DDC oraz systemami BMS; brązowe 

   

Dokumentacja powykonawcza szafy powinna zawierać: 

• schemat układu technologicznego wraz z układem automatycznej regulacji i opisem zasady 

działania,  

•  dokumentację rysunkową układu połączeń elektrycznych,  

• rozmieszczenia urządzeń wewnątrz rozdzielnicy, 

• wykaz elementów wyposażenia, 

•  instrukcję obsługi rozdzielnicy i układu automatycznej regulacji, wraz z opisem 

sygnalizacji pracy i awarii oraz wytyczne zasilania i montażu 

 

 

2.9.3. Komponenty wyposażenia szafy teletechnicznej wyposażenie 

 

 W projekcie budowalny uwzględniono dwie identyczne szafy sterownicze. Szafę 

sterownicza przeznaczona do budów systemu zarzadzania oświetleniem Dali 2.0 należy uzbroić 

w wszystkie elementy niezbędne do spełnienia norm bezpieczeństwa i eksploatacji szaf 

sterowniczych. A ponadto powinna zawierać takie lamenty jak: 

  

 Złączki instalacyjne na przewody o przekroju 0.4 do 1.5 (63 zaciski przewodowe jedno 

żyłowe) 

 Bloki rozdzielcze na przewody o przekroju  0.5 do 1.5 . ( zestaw bloków do zasilania 

urządzeń zasilaniem 12v min 20 wejsć na -12 i 20 wejść na +12) 

 Gniazdko serwisowe 

 Elektroniczny wyłącznik nadprądowy 24v 

 Dławiki zainstalowane w podłodze szafy 

 Chwytaki przewodowe, szyny Th35 din , Płytę montażowa, Szynę wyrównawcza 

 Kontaktron do monitorowania otwarcia szafy technicznej podpięty pod port wejściowy 

kamery Ptz (należy wykorzystać jedna parę przewodów) podpięcie nie zostało 

uwzględnione w projekcie techniczny jest opcjonalne 

 

Przewody do zasilania  i szyny wyrównawczej  są prowadzone od szafy elektrycznej przez 

zabezpieczony przewiert w plecach szafy. 
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Przewidywane miejsce dla szafy To 150 modłów (17,8 mm jeden) 

 

 

2.9.3. Komponenty niskonapięciowe szafy sterowniczej – urządzenia aktywne : 

 

 Zestaw sterowniczy protokołem Dali 2.0 (kompletne wyposażenie sterownika 

spełniające wymogi w specyfikacji) 

 Urządzenia do przesyłania danych  Poe+ ,SFP+  szt 2 

 Zasilacz 12V DC szt 1 

 Zasilacz 48 V szt 2 

 

 

2.9.4. Wytyczne budowy i konfiguracji sterownika DALI.2.0 
 

Sterownik dali 2.0 powinien być zintegrowany z systemem detektorów ruchu 

zainstalowanych w obrębie ul. Plac Legionów .  

 

Rozróżnia się 3 typy detektorów: 

• Kamery statyczne i obrotowe 

• Czujki ruchu 

• System detekcji radarowej 

 

Sterownik Dali powinien spełniać wymagania takie jak: 

• Posiadać port komunikacyjny LAN TCP/IP 

• Obsługę Vlan 

• Możliwość kontroli natężenia oświetlenia na podstawie wcześniej wgranego 

harmonogramu dniowego/tygodniowego/rocznego 

• Posiadać interface http:// do zarzadzania przez przeglądarkę 

       (Zależne od sterownika) 

• Wizualizacje graficzna z możliwością zmiany wyglądu i budowy nowych elementów    

• Powinien posiadać co najmniej 42 wejść cyfrowych  

• Zmiana mocy natężenia oświetlenia powinna być płynna 

• Powiadamianie email o stanie systemu (informacje o awariach systemowych i sabotażu 

podłączonych czujek ) 

• Posiadać zasilacz z ochrona obwodu napięcia linii przekaźników cyfrowych 

• Sterownik powiewni mieć możliwość budowy reguł (programu) 

 

Opis działania sterownika: 

 

W przypadku odczytu sygnału na porcie wejściowy sterownik powinien zwiększyć natężenie 

oświetlenia używając do tego portów sterowniczych DO- DO+ DALI 2.0.  Sterownik powinien: 

posiadać kilka trybów działania: 

 

• Harmonogram: czasu pracy  

Regulacja poziomu natężenie oświetlenia powinna być oparta na harmonogramie 

czasowym. Typy harmonogramów godzinowy/dniowy/tygodniowy/roczny. W przyszłości do 

budowy harmonogramu możemy wykorzystać  dane zebrane z urządzeń monitoringu 

miejskiego (Metadane). 
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• Oświetlenie na podstawie detekcji ruchu: 

Moc natężenia oświetlenia jest ustalona na podstawie stałego parametru  

W przypadku gdy sterownik oświetlenia nie odbierze żadnych sygnałów od detektorów w 

określonym przedziale czasowy oświetlanie włączy w stan czuwania. Natężenie oświetlenia 

w stanie czuwania powinno być wcześnie ustalone z osoba odpowiedzialną do podejmowani 

takich decyzji. 

• Tryb mieszany: Połączenie cech obydwu trybów. Moc natężenia oświetlenia jest zależna 

od harmonogramu czasu pracy. W przypadku gdy sterownik oświetlenia nie odbierze 

żadnych sygnałów od detektorów w określonym przedziale czasowy oświetlanie włączy w 

stan czuwania. 

 

Zakres prac montażowych i instalacyjnych: 

 Zamontować zestaw Sterowniczy dali 2.0 i przeprowadzić konfiguracje 

 Zamontować przełącznik POE+ i przeprowadzić konfiguracje 

 Zamontować zasilacz 12v 

 Zamontować zarażany sterownik prądowy i przeprowadzić konfiguracje  

 Wyposażyć szafę w bloki stykowe , listwy grzebieniowe , dławiki , chwytaki przewodów, 

szyny montażowe i inne elementy wyposażenia 

 

2.10. Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 

 

W budynku zarządu dróg miejskich należy zainstalować oprogramowanie VPN klient na 

komputerze wcześniej wyznaczonym w celu stworzenia szyfrowanej komunikacji z sterownikiem 

Dali 2.0. ZDM powinien mieć możliwość podglądu obrazu z kamer statycznych a także 

możliwość zaczytywania metadanych w kamer .W celu uzyskania możliwości wglądu w zapis 

obrazu ZDM powinien zwrócić  się z prośbą do Komendanta Straży Miejskiej o udzielenie 

pisemnej zgody.  

 
2.10 Obliczenia techniczne 

 

 

OBLICZANIE BILANSU MOCY OPTYCZNEJ 

 

Wzór ogólny bilansu mocy: 
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Ps - Pt - dp   at + ar 

 

gdzie: 

Ps - moc optyczna nadawana na wyjściu półzłączki w [dB], 

Pt - moc optyczna odbierana na wejściu półzłączki w [dB], 

dp - margines mocy w [dB], wynikający z degradacji urządzeń teletransmisyjnych, 

at - tłumienność całego toru między urządzeniami końcowymi w [dB], 

ar - rezerwa eksploatacyjna tłumienności w [dB] (wynikająca ze wzrostu liczby złączy 

i starzenia się włókien). 

 

Na tłumienność toru składają się: 

 

at = 2 × apr + as1 + as2 + 2 × az + αk × l + aw × n 

 

gdzie: 

apr - tłumienność półzłączek przy nadajniku i odbiorniku w [dB], 

as1, as2 - tłumienność kabli stacyjnych (praktycznie do pominięcia) w [dB], 

az - tłumienność złączy rozłącznych w [dB], 

aw - tłumienność jednego spojenia w [dB], 

αk - tłumienność jednostkowa kabla światłowodowego w [dB/km], 

 

l - długość optyczna linii [km], 

n - liczba spojeń na kablu, 

 

W obliczeniach należy uwzględnić wartość rezerwy tłumienności (tzw. margines 

tłumienności): 

- na złącza oraz zapasy w złączach i na starzenie się włókna powstające przy usuwaniu awarii 

przyjmuje się 10 % liczby wszystkich złączy w linii 

 

ar = 0,1 × (2 × apr + 2 × az + αk × l + aw × n)   [dB] 

 

stąd całkowita tłumienność linii wyniesie: 

at + ar = 1,1 × [2 × (apr + az) + αk × l + aw × n]   [dB] 

 

Ps – Pt dla typowych urządzeń teletransmisyjnych o przepływności 155 Mb/s, z nadajnikiem 

LD wynosi 28 dB. Zakładając dp = 5dB stwierdzono (obliczenia w tabeli), że dla danych relacji 

spełniony jest warunek bilansu mocy: 

 

28 - 5 ≥ at + ar  - dla fali 1310 nm, 

 

28 - 5 ≥ at + ar  - dla fali 1550 nm. 

 

OKREŚLENIE  WYPADKOWEGO  PASMA  PRZENOSZENIA 

ŚWIATŁOWODU 

 Zależność pomiędzy pasmem przenoszenia światłowodu i połówkową szerokością 

widmową źródła światła określa wzór: 

  

gdzie: 

 B [MHz] - 3 dB optyczne pasmo przenoszenia światłowodu, 
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F4   [nm] - połówkowa szerokość widmowa źródła światła, 

D [ps/nm×km] - współczynnik dyspersji chromatycznej, 

L [km] - długość optyczna linii. 

 

Nie znając rodzaju nadajnika optycznego, jaki będzie pracował po wybudowanej linii można 

jedynie orientacyjnie określić pasmo przenoszenia światłowodu na projektowanym  

 

 

odcinku, przyjmując, że typowe lasery półprzewodnikowe dostępne na rynku posiadają 

połówkową szerokość widmową źródła światła rzędu 0,5 do 5nm. 

 

Jednostkowa dyspersja chromatyczna dla zaprojektowanego kabla wynosi: 

-  

- dla fali 1550  

 

 

apr = 0,5 dB

az = 0,2 dB

0,4/0,25 dB/km

aw = 0,15 dB

l = 2,100 km

n = 2  - 

1310 nm 2,8 dB

1550 nm 2,4 dB

Dl = 5 0,5 5 0,5

D =

B = 11973 119728 2095 20952

[MHz] [MHz] [MHz] [MHz]

 Obliczenia techniczne

 relacja : ODF Urzad Miasta - ODF Policja 

 Ilość spojeń

 Tłumienność jednego spojenia

 Długość optyczna linii

Wypadkowe pasmo przenosznia

 at + ar = 1,1 * [2 * (apr + az) + ak * l + aw * n] [dB]

 Współczynnik dyspersji chromatycznej  [ps/nm*km]

1310 nm 1550 nm

3,5 20

 Tłumienność półzłączek przy nadajniku i odbiorniku

 Tłumienność złączy rozłącznych na ODF

 Tłumienność jednostkowa kabla ak =0,4 (1310nm)  ak =0,25 (1550nm) 

 Połówkowa szerokość widmowa źródła światła [nm]
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10

44,0
  

6
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LD
B

-´´´D
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apr = 0,5 dB

az = 0,2 dB

0,4/0,25 dB/km

aw = 0,15 dB

l = 1,200 km

n = 2  - 

1310 nm 2,4 dB

1550 nm 2,2 dB

Dl = 5 0,5 5 0,5

D =

B = 20952 209524 3667 36667

[MHz] [MHz] [MHz] [MHz]

20

 Tłumienność półzłączek przy nadajniku i odbiorniku

 Tłumienność złączy rozłącznych na ODF

 Tłumienność jednostkowa kabla ak =0,4 (1310nm)  ak =0,25 (1550nm) 

 Połówkowa szerokość widmowa źródła światła [nm]

Wypadkowe pasmo przenosznia

 at + ar = 1,1 * [2 * (apr + az) + ak * l + aw * n] [dB]

 Współczynnik dyspersji chromatycznej  [ps/nm*km]

1310 nm 1550 nm

3,5

 Obliczenia techniczne

 relacja ODF Urzad Miasta- Mufa Mickiewicza 24

 Ilość spojeń

 Tłumienność jednego spojenia

 Długość optyczna linii
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3.Uwagi końcowe 

 
 1.1  Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży komisji odbiorczej uaktualnioną  

       dokumentację powykonawczą wraz z protokołami pomiarowymi. W dokumentacji powinny 

znaleźć się takie informacje jak. 

 Hasła i loginy wszystkich stworzonych kont w urządzeniach aktywnych. 

 Opisy i schematy połączeń szaf Teletechnicznych UM i KMP 

 Opisy i schematy połączeń szafie  Sterowniczej ul Plac Legionów  

 Opisy i zrzuty ekranów konfiguracji urządzeń takich jak. 

Serwer monitoringu ,Serwer iSCSI, UTM , Wifi Hotspot ,Kamery, 

Przełączniki  

 Opisy przepływu danych w stworzonej sieci z uwzględnieniem warstw Vlan . 

 Instrukcje obsługi Sterownika Dali 2.0 

 Instrukcje pobierania metadanych z kamer oraz ich obsługę przez przeglądarkę. 

 Instrukcje działania systemu monitoringu , wprowadzonych udogodnień i działania 

systemy analizy obrazu 

 Instrukcje zgrywania materiału z serwera 

 Instrukcje obsługi TV wall 

 

Instrukcje i opisy należy sporządzić w formie elektroniczne jak i papierowej 

 

1.2    Przed uruchomieniem systemu  należy sporządzić protokoły poprawności działania  

poszczególnych systemów takich jak: 

 Serwer monitoringu 

 Serwer UTM 

 Serwer iSCSI 
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 Wifi Hotspot 

 Sterowanie oświetleniem Dali 2.0 

 Sieć lan poprawność działania 

 

 

1.3. Budowa kabla światłowodowego oraz urządzeń monitoringu należy realizować przy  

       zachowaniu niżej wymienionych norm  

 

 BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 

kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

 BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Ogólne wymagania. 

 BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania 

 ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne wymagania 

techniczne. 

 ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtórna. 

Wymagania i badania. 

 ZN-96 TPS.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –Studnie kablowe  

Wymagania i badania. 

 ZN-96/TP S.A.–002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

 

 

 

 ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami Uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

 ZN-96/TP S.A. – 008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

 

 ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Norma wyszczególniona na WT 

 ZN-10/TP S.A.-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. Norma wyszczególniona na 

WT 

 ZN-96/TP S.A.-021  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona. 

 ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona 

 PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

 PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i 

określenia. 

 PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe 

 PN-EN 62676-1-1:2014-06  wersja angielska.  

 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1: Wymagania 

systemowe – Postanowienia ogólne;  

 PN-EN 62676-1-2:2014-06 – wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach – Część 1-2: Wymagania systemowe – Wymagania eksploatacyjne 

dotyczące transmisji wizji;  
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 PN-EN 62676-2-1:2014-06 – wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach – Część 2-1: Protokoły transmisji wizji – Wymagania ogólne 

 ZN-96/TP S.A – 022 Przywieszki identyfikacyjne wymagania i badania. 

 

1.3. 

 Materiały stosowane w procesie budowy powinny posiadać deklarację zgodności  z    

          Polskimi Normami lub aprobatę techniczną. 

 

1.4.  

Po wykonaniu robót budowlano – montażowych kierownik robót ma obowiązek zgłosić    

          je do odbioru technicznego przedkładając inwestorowi techniczną dokumentację   

          powykonawczą. 

 

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z przepisami Ustaw z dnia 27.04.2001 „Prawo 

Ochrony Środowiska” i Ustawy „O odpadach” (Dz.U Dz 2001r nr 62 poz. 627 i 628) z 

późniejszymi zmianami. 
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Proj. Kabel OTK
Ist. Studnia kablowa

Proj. Mufa kablowa Proj.stelaż Zapasu kabla OTK

Obiekt:

Kanalizacja tt

Data opracow:
Marzec
2011

Wykonał:
Krzysztof Kasprzyk

Arkusz

1

Inwestor:
SYSTEM X II Barbara i
Marek Szymczak SP.
Jawna

Schemat rozwinięty istniejącej kanalizacji  teletechnicznej w

Relacji ul.. Jana Pawła II 4- Wąska 1 w Jarosławiu

Obiekt:

Kanalizacja tt

Data opracow:
Marzec
2011

Wykonał:
Krzysztof Kasprzyk

Arkusz

5

Inwestor:
SYSTEM X II Barbara i
.
Jawna

Schemat rozwinięty istniejącej kanalizacji  teletechnicznej w

Relacji ul.. Jana Pawła II 4- Wąska 1 w Jarosławiu

Obiekt:

Kanalizacja tt

Data opracow:
Marzec
2011

Wykonał:
Krzysztof Kasprzyk

Arkusz

2

Inwestor:
SYSTEM X II Barbara i

Jawna

Schemat rozwinięty istniejącej kanalizacji  teletechnicznej w

Relacji ul.. Jana Pawła II 4- Wąska 1 w Jarosławiu

Obiekt:

KANALIZACJA OPL
Data opracow:
Wrzesień 2021

Wykonał:
Tomasz Śmiertelny

Rys 2

Inwestor: Profil studni kablowej z projektowanym złączem
.

Proj. Uszczelnienie
kanalizacji pierwotnej

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL



NOLUX

Inwestor:
Gmina Miejska Przemyśl

Data opr:
Wrzesień 2021

Wykonał:Krzysztof Kasprzyk

Rys. 3

Budowa kabla światłowodowego  w relacji:SK
ul.Bochaterów  Getta 13 - SK Mickiewicza  24 wPrzemyślu

Obiekt:

Temat:

Profil kabla światłowodowego  Z-XOTKtsdDb 48J
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2

4 3

Tuby

Włókno optyczne

Nitki do rozrywania
powłoki

Suche uszczelnienie

Ośrodek kabla

Powłoka polietylenowa

Centralny element
wytrzymałościowy

Kolory włókien w tubie:

włókno  1, 13, 25, 37, 49, 61 - czerwony
włókno  2, 14, 26, 38, 50,62  - zielony
włókno  3, 15, 27, 39, 51, 63 - niebieski
włókno  4, 16, 28, 40, 52, 64 - biały
włókno  5, 17, 29, 41, 53, 65 - fioletowy
włókno  6, 18, 30, 42, 54, 66 - pomarańczowy
włókno  7, 19, 31, 43, 55, 67 - szary
włókno  8, 20, 32, 44, 56, 68 - żółty
włókno  9, 21, 33, 45, 57, 69 - brązowy
włókno10, 22, 34, 46, 58, 70 - różowy
włókno11, 23, 35, 47, 59, 71 - czarny
włókno12, 24, 36, 48, 60, 72 - turkusowy

Kolory tub w kablu

tuba 1 - czerwony
tuba 2 - niebieski
tuba 3 - biały
tuba 4 - biały
tuba 5 - biały
tuba 6 - biały

Projektował: Tomasz Śmiertelny

Wypełnienie



Wykonawca proj.
Nolux

Inwestor:
Gmina Miejska Przemyśl

Data opr:
Wrzesien 2021

Wykonał:Krzysztof Kasprzyk

Rys. 3

Budowa kabla światłowodowego w budynku
Urzędu Miasta Przemyśla

Obiekt:

Temat:

Schemat optyczny

Projektował: Tomasz Śmiertelny

Proj. Kabel światłowodowy
ułożony w istniejacym kanale technologicznym
biegnacym w zdłuż budynku Urzędu Miejskiego

Ist. SK LAAP/BC004/09

Proj. Przełącznica światłowodowa
PSP-P-G210-19-2U-24

Proj. Przełącznica światłowodowa
PSP-P-G210-19-2U-24
w istniejącym stojaku

Wejście kabla  do  istniejącego
szachtu na poziomie parteru

Projektowany kabel światłowodowy
w korytku kablowym 6cm x 4cm pomiędzy
istniejącymi skrzynkami podtynkowymi
na poziomie parteru ( nad istn. Drzwiami)

Wykonawca proj.
Nolux

Inwestor:
Gmina Miejska Przemyśl

Data opr:
Wrzesien 2021

Wykonał:Krzysztof Kasprzyk

Rys. 3/1

Budowa kabla światłowodowego w budynku
Urzędu Miasta Przemyśla

Obiekt:

Temat:

Schemat optyczny

Projektował: Tomasz Śmiertelny
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Kamera  ul.24 Mickiewicza

Złączki SC
/APC

Złączki SC/APC
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ELTEL-NETWORKS S.A.

Inwestor:
Telekomunikacja Polska S.A.

Data opr:
Lipiec 2012

Wykonał:Krzysztof Kasprzyk

Rys. 3

Budowa kabla światłowodowego  w relacji:ONU Pikulice
- RŁA Hermanowice

Obiekt:

Temat:

Schemat optyczny

0,0m
1083,0m

4155,0

Dł. trasowa

Dł. Instalacyjna

Dł. Optyczna

Projektował: Tomasz Śmiertelny
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SAFA SERWEROWA
BUDYNEK POLICJI

SZAFA SERWEROWA
URZĘDU MIASTA

SZAFA SERWEROWA
URZĘDU MIASTA

Kamera  ul.Plac Na Bramie

Szafka kablowa ul..Legionów

Wykonawca proj.
Nolux

Inwestor:
Gmina Miejska Przemyśl

Data opr:
Wrzesien 2021

Wykonał:Krzysztof Kasprzyk

Rys. 1

Obiekt:

Temat:

Schemat optyczny

Projektował: Tomasz Śmiertelny

Budowa kabla światłowodowego  w relacji:SK
ul.Bochaterów  Getta 13 - SK Mickiewicza  24 wPrzemyślu
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Istniejąca instalacja Rura osłonowa Ø 75

Słup oś. nr 1 Słup oś. nr 2 Słup oś. nr 3

Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat  instalacji przewodowej niskonapieciowej
Kamer - Czujek - Wifi hotspot - Systemu detekcji radarowej ul. Plac Legionów

Rys nr 4

Złącza zaciskoweBlok rozdzielacza
  12v 0v

Poe/Lan

Zasilacz
    12v

Szafa 
teletechniczna

Blok rozdzielacza
  24v



Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat  instalacji i wyposarzenia skrzynki
serwisowej kamer monitoringu miejskiego w punkcie kamerrowym
Plac na Bramie

Rys nr 5
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 3xKamera Statyczna 8Mpx nr 4-6

3x Kamera statyczna 8Mpx nr 1-3

w 3x Kamera Statyczna 8Mpx nr 7-9
1x Kamera Obrotowa 4Mpx 

Słup nr.1

Słup nr.2

Słup nr.3

Szafa TK

Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
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Temat opracowania: Lokalizacja Czujek PIR+MW  u. Plac Legionów
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Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Lokalizacja stref detekcji i miejsce montażu Detektora Radiowego
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Słup nr.1

Słup nr.2

Słup nr.3

Wifi Hotspot AP

Wifi Hotspot AP

Szafa TK

Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Lokalizacja montażu urządzeń Wifi hotspot AP

Rys nr 10



Zasilacz DALI
18v DC

Zasilacz
3A 24v DC wyłącznik nadprądowy

Elektroniczny
Sterownik PLC

  z modułem i portami cyfrowymi wejściowymi

    DALI 2.0

LA
N

 / 
PO

E
SF

P 
+ 

/ L
AN

LA
N

 / 
PO

E
SF

P 
+ 

/ L
AN

Zasilacz
    48v

Zasilacz
    48v

Zasilacz
    12v

350 mm 320 mm

430 mm

150 mm

Przełącznica i
Szkynka na spawy

System sterowania oświetleniem Dali 2.0
Zasilanie i przesył danych urządzeń (wifi,czujki
system detekji radarowej i kamery)

Złączki instalacyjne

80 mm

Rozdzielacz
blokowy 12v

80 mm

Rozdzielacz
blokowy 24v

Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Wyposażenie szafy TK ul Plac na Bramie

Rys nr 11

Obliczenia zapotrzebowania na miejsie
potrzebne do ulokowania urządzeń w szafie.

1410 mm  wyposażenie + 400 mm zapasu



N

Zasilacz DALI
18v

L      N      Pe

18v        18v

L      N      Pe

24v 24v  24v 24v 2-10A

2-10A

24v

24v

24v

Zasilacz wyłącznik nadprądowy
Elektroniczny

(+) (+)
3A 24v DC

(+) (-)

(-) (-)
(+)

(-) 24v(-)

(+)

24v(+)

24v(+)

Sterownik PLC

  z modułem

    DALI 2.0

+ DALI - DALI 18v(+) 18v(-)

Program/Logika ( kontrola natężenia swiatła za pomoca szyny danych DALI 2.0)

RxD

TxD

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D... D... D... D42

- DALI

+ DALI

24v(+)

D1 - D42

L

PE

N
L

PE

24v(+) 24v(-)

DC
Hamrmonogram czasowy 

D2

LAN min 42 porty wejsciowe cyfrowe , możliwość budowy harmonogramów, wizualizacja
i zarzadzanie przez http://, port komunikacyjny LAN, wysoka odporność na warunki zewnetrzne zwłaszcza temperatury minusowe.
Zabespieczenie nadpradowe 24v, raportowanie email o błedach, zapis logów systemowych, raporty

System powinien posiadać

Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat blokowy Sterownika DALI 2.0

Rys nr 12



24v (+)

D1 - D10

D1D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

24v (+)

Kam.1 Kam.2 Kam.3 Kam.4 Kam.5

Alarm 1                         Alarm 2Alarm 1                         Alarm 2Alarm 1                         Alarm 2Alarm 1                         Alarm 2Alarm 1                         Alarm 2

2 x Alarm out2 x Alarm out2 x Alarm out2 x Alarm out2 x Alarm out

Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat blokowy styczników wyjść alarmowych
 kamer 1 - 5

Rys nr 13
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Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat blokowy styczników wyjśc alarmowych
kamer 6 - 10

Rys nr 14



24v (+)

D21 - D30

D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30

24v (+)

Detekcja

Sabotaż

Detekcja

Sabotaż

Detekcja

Sabotaż

Detekcja

Sabotaż

Detekcja

Sabotaż

Alarm 1                         SabotażAlarm 1                         SabotażAlarm 1                         SabotażAlarm 1                         SabotażAlarm 1                         Sabotaż

Czujka 1 Czujka 2 Czujka 3 Czujka 4 Czujka 5

Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat blokowy styczników wyjść alarmowych i
sabotażowych czujek 1- 5

Rys nr 15
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4x Detekcja Radarowa
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Czujka 6 Czujka 7 Czujka 8
Czujka 9

Detektor Radiowy

Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat blokowy styczników wyjść alarmowych i
sabotażowych czujka 6-9 i Detektora Radarowego

Rys nr 16
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Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat blokowy Dali 2.0  Oprawy LED słup 1

Rys nr 17
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Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat blokowy Dali 2.0  Oprawy LED Słup 2

Rys nr 18
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Inwestor:
        Gmina Miejska Przemyśl

Projektant:
        Tomasz Śmiertelny
         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Schemat sieci  / Vlan

Rys nr 19
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Projektant:
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Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Szafa Dystrubucyjna KMP
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         Upr. 1783/99/U

Data opracowania:
        Lipiec 2021

Skala

Temat opracowania: Rozmieszczenie monitorow  w pomieszczeniu operatora
monitoringu

Rys nr 22



X

8

…..

….

11-11-2021

11-08-2021

Czas obowiązywania Umowy [lat]*
….

Uzupełnia DiSU

Nazwa użytkownika:

kabel koncentryczny Ø [mm] Typ kabla i producent:

1.3. Ogólny opis 

przebiegu 

zamawianej 

kanalizacji kablowej 

(dot. 1.1. – 1.2.)

FORMULARZ 1K v.2.0

NAZWA Klienta :  GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Zapytanie nr/nr kabla:  PKB/080344/21

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

1.2. Zakończenie B

1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej RELACJA GŁÓWNA:

1.1. Zakończenie A

Nazwa użytkownika:

1.4. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)

kabel światłowodowy Ø [mm] Typ kabla i producent: Z-XOTKtsdDb TF KABLE

Załącznik 4 - 

Załącznik 2 - Nawiązania szt.

2. Wykaz załączników:

Załącznik 1 - Odgałęzienia szt.

Załącznik 3 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej

Załącznik 5 - 

3. Uwagi do Zapytania:

DATA WAŻNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH:

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

37-700 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 24 (Przemyśl ul. Adama Mickiewicza 24 

wyjście osobną rurą FI 40 do budynku Mickiewicza 24)

Pełny adres klienta:  37-700 PRZEMYŚL, UL. RYNEK 1

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

37-700 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA 3  (Przemyśl ul. Bohaterów Getta 3 

(budynek Policji)  wejście do budynku Policji istniejącą rurą fi 110)

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE POLSKA W m. PRZEMYŚL

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU:

Wynik WT
POZYTYWNE RA (rozwiązanie alternatywne) NEGATYWNE



RobertAntoni.Setera@orange.com 519-126-313Robert Setera

RobertAntoni.Setera@orange.com 519-126-313Robert Setera

imię i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

12. Uwagi do wydanych szczegółowych warunków technicznych:

Przebieg: Przemyśl ul. Bohaterów Getta, Sportowa, Kamienny Most, Stefana Czarnieckiego, Mnisza, Pl. Pileckiego, 

Jagiellońska, Kościuszki,Rynek, Kazimierza Wielkiego, Pl. Na Bramie, Mickiewicza       DODATKOWO ODGAŁĘZIENIE        

Adres Od studni ul. Mickiewicza 8 (przejście dla pieszych)do studni przy budynku Mickiewicza  7

5. Osoba kontaktowa ze strony Orange Polska Detal :

imię i nazwisko e-mail nr telefonu

Robert Setera

11. Osoba kontaktowa ze strony Klienta

imię i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

uwagi

10. Kontakt (przedstawiciel Klienta) w sprawie dostępu do kanalizacji w celu wykonania prac doraźnych i prac 

planowych oraz zgłaszania uszkodzeń kanalizacji mogących mieć wpływ na stan kabli/reklamacji technicznych

adres e-mail nr telefonu uwagi

9. Kontakt (przedstawiciel Klienta) do współpracy w trybie roboczym ustalenia szczegółów fizycznego odbioru kanalizacji

imię i nazwisko e-mail nr telefonu

8. Osoba upoważniona do zaakceptowania Projektu Technicznego

uwagi

RobertAntoni.Setera@orange.com 519-126-313

uwagi

Elżbieta Piwowarska

4. Odmowa wydania szczegółowych warunków technicznych - uzasadnienie

e-mail nr telefonu uwagi

508265716

7. Osoba do współpracy w trybie roboczym (min. przy opracowaniu Projektu Technicznego)

elzbieta.piwowarska@orange.com 

imię i nazwisko e-mail nr telefonu

6. Osoba wydająca szczegółowe warunki techniczne w Technicznej Obsłudze Klienta:

imię i nazwisko

mailto:RobertAntoni.Setera@orange.com
mailto:elzbieta.piwowarska@orange.com
mailto:RobertAntoni.Setera@orange.com
mailto:RobertAntoni.Setera@orange.com


12.2  Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, powinien być przekazany w ilości egzemplarzy 

określonej w piśmie przewodnim załączonym do niniejszych szczegółowych warunków technicznych.

12.3 Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez Orange Polska  Projektu 

Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostęp do kanalizacji kablowej Orange Polska . 

oraz zgłoszenie dostępu do kanalizacji kablowej na odpowiedni adres dostępny w Załączniku Adresowym Umowy 

Szczegółowej.

W trakcie wykonywania instalacji wykonawca na placu budowy powinien obowiązkowo 

posiadać zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgłoszenia dostępu do kanalizacji.

12.4 Budowa przyłączy do budynku i nawiązania do kanalizacji Orange Polska powinny spełniać wszystkie wymagania 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.,” i zgodnie z normą ZN-

96 TPS.A. – 012,

• na każde nawiązanie wykonywane do studni Orange Polska  Klient zobowiązany jest do dostarczenia 1 egz. 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

• nawiązanie do studni Orange Polska  powinno być tak wykonane, aby nie utrudniało dostępu do istniejących 

 kabli teletechnicznych

• Projekt Techniczny należy uzgodnić zgodnie wymaganiami prawa budowlanego. 

• zaleca się, aby roboty budowlano – montażowe były wykonywane przez firmy specjalizujące się w robotach 

teletechnicznych, które posiadają udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie 

rzeczowym. 

• przed przystąpieniem do prac budowlanych należy powiadomić pisemnie lub mailowo Orange Polska  z podaniem 

imiennie osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie 

• po zakończeniu prac budowlanych należy dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela Orange Polska  i 

przekazać dokumentację powykonawczą osobie wskazanej w Protokole Odbioru Wykonanych Prac 

• koszty prac związanych z nawiązaniem do studni kablowych Orange Polska  ponosi Inwestor. 

• w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obciążony kosztami awarii 

oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej.  

13. Inne Uwagi

12.5 W przypadku konieczności przebudowy Kanalizacji kablowej OPL, w której umieszczone są kable telekomunikacyjne 

lub Kanalizacji wtórnej Zamawiającego/Korzystającego, z przyczyn niezależnych od OPL, a w szczególności: 

* na skutek realizacji wydanych decyzji administracyjnych; 

* w przypadkach określonych w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

* z powodu roszczeń osób trzecich, dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości, przez którą przebiega 

Kanalizacja kablowa OPL, w której umieszczone są kable telekomunikacyjne lub Kanalizacja wtóra 

Zamawiającego/Korzystającego.

12.6 Zamawiający/Korzystający będzie zobowiązany do wykonania przebudowy swojej infrastruktury (kable 

telekomunikacyjne/kanalizacja wtórna) we własnym zakresie i na własny koszt. 

* Prace związane z przebudową kabli Zamawiający/Korzystający wykonuje pod Nadzorem OPL. 

* Przebudowa sieci Zamawiający/Korzystający nie wymaga przygotowania przez Niego Projektu Technicznego, a nowa 

Relacja będzie udostępniona Zamawiającemu/Korzystającemu w cenie Relacji pierwotnej. 

12.1 Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez lKlienta  lub podwykonawców działających w jego imieniu na 

Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej Orange Polska, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm 

Zakładowych Orange Polska  i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników Orange Polska : 

• ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne;

• ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

• ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i 

badania;

• ZN/10 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

• ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania;

• oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich.

Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji 

Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeźna 7, 02-691 Warszawa, 

tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.



Orange Polska (Orange Polska Spólka Akcyjna)  następca prawny Telekomunikacji Polskiej S.A (TP)

13.1. W przypadku, gdy odpowiedź na WT jest negatywna, ale zawiera rozwiązanie alternatyne i/lub częściowe Klient  

może  złożyć  nowe zamówienie, którego zakres rzeczowy jest zgodny z  rozwiązaniem alternatywnym i/lub częściowym - 

nowe zamówienie powinno wpłynąć do Orange Polska w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania  informacji o 

wyniku WT. Brak nowego zamówienia w określonym terminie zostanie uznany za brak akceptacji zaproponowanego 

rozwiązania alternatywnego i/lub częściowego i rezygnację z usługi.

13.2. Projekt Techniczny do uzgodnienia należy przesłać  w wersji elektronicznej na adres Opiekuna Klienta w ciągu 30 

dni roboczych  od  daty  wydania niniejszych warunków technicznych.

13.3. Przed upływem 30-dniowego terminu rezerwacji Klient może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu 

rezerwacji zasobów o kolejnych 21 dni roboczych.

13.4. Po uzgodnieniu wersji elektronicznej Projektu Technicznego, do akceptacji należy dostarczyć 4 egzemplarze wersji 

papierowej uzgodnionego Projektu i  jego wersję elektroniczną (z akceptacją elektroniczną) na płycie CD; dokumenty te 

należy dostarczyć  na adres: .................................................

w kopercie z wyraźnym napisem „Projekt Techniczny dla dzierżawy Kanalizacji Kablowej"



……….

………..

………..Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgałęzienie nr**

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

kabel światłowodowy Ø [mm] Typ kabla i producent:

UWAGI i/lub ogólny 

opis przebiegu 

zamawianej 

kanalizacji kablowej 

j.w.

Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

Nazwa użytkownika:

kabel koncentryczny Ø [mm] Typ kabla i producent:

Sieć miejscowa:  

Nazwa użytkownika:

UWAGI i/lub ogólny 

opis przebiegu 

zamawianej 

kanalizacji kablowej 

j.w.

Załącznik nr 1 do Formularza 1K - ODGAŁĘZIENIA*

PRZEMYŚL

Zapytanie nr/nr kabla: PKB/080344/21

Zakończenie A

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgałęzienie nr**

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgałęzienie nr**

Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

kabel światłowodowy Ø [mm] Typ kabla i producent:

Zakończenie B

kanalizacja wtórna Ø [mm] Typ kabla i producent:

Zakończenie B

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

Nazwa użytkownika:

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :
do studni przy budynku Mickiewicza  7

Zakończenie A

Nazwa użytkownika:

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :
Od studni ul. Mickiewicza 8 (przejście dla pieszych)



Zakończenie A

Nazwa użytkownika:

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

kabel koncentryczny Ø [mm] Typ kabla i producent:

Zakończenie B

Nazwa użytkownika:

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

kabel światłowodowy Ø [mm] Typ kabla i producent:

UWAGI i/lub ogólny 

opis przebiegu 

zamawianej 

kanalizacji kablowej 

j.w.

* Formularz wielokrotny

** brak ograniczenia dla liczby odgałęzień wskazanych w jednym Formularzu 1K



1

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

* Formularz wielokrotny

** brak ograniczenia dla liczby odgałęzień wskazanych w jednym Formularzu 1K

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

Opis (wprowadzenie/ 

Wyprowadzeie kabli do 

otaczającego grutu, 

budowli itp..):

Opis (wprowadzenie/ 

Wyprowadzeie kabli do 

otaczającego grutu, 

budowli itp..):

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej nr **

Załącznik nr 2 do Formularza 1K - NAWIĄZANIA/ 

URZĄDZENIA DODATKOWE*

Sieć miejscowa:  PRZEMYŚL

Zapytanie nr/nr kabla: PKB/080344/21

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

Planowane instalacje dodatkowych urządzeń w studniach kablowych (mufy kablowe, stelaże itp.)

Opis (wprowadzenie/ 

Wyprowadzeie kabli do 

otaczającego grutu, 

budowli itp..):

Opis (wprowadzenie/ 

Wyprowadzeie kabli do 

otaczającego grutu, 

budowli itp..):

Adres zakończenia (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/ 

Wyprowadzeie kabli do 

otaczającego grutu, 

budowli itp..):



Adres administracyjny

(budynek/ nr działki)
Oznaczenie studni

Adres administracyjny

(budynek/ nr działki)
Oznaczenie studni

1 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA 1 LAAP/BD030/2 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA 1 LAAP/BD030/1 8,0 1 8 100 1 cz

2 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA 1 LAAP/BD030/1 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA null LAAP/BD030 30,0 1 8 100 1 cz

3 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA null LAAP/BD030 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA null LAAP/BD029 51,0 1 8 100 1 cz

4 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA null LAAP/BD029 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA 1 LAAP/BD028 38,0 1 8 100 1 cz

5 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA 1 LAAP/BD028 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA null LAAP/BD027 17,0 1 8 100 1 cz

6 PRZEMYŚL, BOHATERÓW GETTA null LAAP/BD027 PRZEMYŚL, KOPERNIKA  LAAP/BD026 35,0 1 8 100 1 cz

7 PRZEMYŚL, KOPERNIKA  LAAP/BD026 PRZEMYŚL, KOPERNIKA D250 LAAP/BD010/14 22,5 1 8 100 1 cz

8 PRZEMYŚL, KOPERNIKA D250 LAAP/BD010/14 PRZEMYŚL, SPORTOWA null LAAP/BD010/13 56,0 1 8 100 1 cz

9 PRZEMYŚL, SPORTOWA null LAAP/BD010/13 PRZEMYŚL, SPORTOWA null LAAP/BD010/12 72,0 1 8 100 1 cz

10 PRZEMYŚL, SPORTOWA null LAAP/BD010/12 PRZEMYŚL, SPORTOWA  LAAP/BD010/11 89,0 1 8 100 1 cz

11 PRZEMYŚL, SPORTOWA  LAAP/BD010/11 PRZEMYŚL, SPORTOWA null LAAP/BD010/10 60,0 1 8 100 1 cz

12 PRZEMYŚL, SPORTOWA null LAAP/BD010/10 PRZEMYŚL, SPORTOWA null LAAP/BD010/09 29,0 1 8 100 1 cz

13 PRZEMYŚL, SPORTOWA null LAAP/BD010/09 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/08 15,5 1 8 100 1 cz

14 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/08 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/07 21,0 1 8 100 1 cz

15 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/07 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/06 16,0 1 8 100 1 cz

16 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/06 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/05 13,0 1 8 100 1 cz

17 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/05 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/04 7,0 1 8 100 1 cz

18 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/04 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/03 27,0 1 8 100 1 cz

19 PRZEMYŚL, KAŁUŻY  LAAP/BD010/03 PRZEMYŚL, KAMIENNY MOST 2 LAAP/BD010/02 11,0 1 8 100 1 cz

20 PRZEMYŚL, KAMIENNY MOST 2 LAAP/BD010/02 PRZEMYŚL, CZARNIECKIEGO 2 LAAP/BD010 38,0 1 8 100 1 cz

21 PRZEMYŚL, CZARNIECKIEGO 2 LAAP/BD010 PRZEMYŚL, CZARNIECKIEGO  LAAP/BD009 32,0 1 8 100 1 cz

22 PRZEMYŚL, CZARNIECKIEGO  LAAP/BD009 PRZEMYŚL, MNISZA  LAAP/BD008/01 23,0 1 8 100 1 cz

23 PRZEMYŚL, MNISZA  LAAP/BD008/01 PRZEMYŚL, MNISZA 8 LAAP/BD008 15,0 1 8 100 1 cz

Przebieg relacji Ilość 

kabli OA 

w 

otworze

Zapytanie nr/ nr kabla: PKB/080344/21Załącznik nr 3 do Formularza 1K

Zajętość 

otworu

(w, cz)*

Długość 

[m]

ZESTAWIENIE KABLI I/LUB RUR W KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE 

Tabela nr 1

Lp.

Sieć miejscowa:  PRZEMYŚL

Nr 

otworu

Wewn. 

średnica 

rur 

kanalizacji 

pierwotnej 

[mm]

Suma 

średnic 

kabli lub rur 

kanalizacji 

wtórnej 

[mm]



24 PRZEMYŚL, MNISZA 8 LAAP/BD008 PRZEMYŚL, MNISZA null LAAP/BD007 22,0 1 8 100 1 cz

25 PRZEMYŚL, MNISZA null LAAP/BD007 PRZEMYŚL, MNISZA null LAAP/BD006 39,0 1 8 100 1 cz

26 PRZEMYŚL, MNISZA null LAAP/BD006 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD005 19,0 1 8 100 1 cz

27 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD005 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD004 5,0 1 8 100 1 cz

28 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD004 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD003 22,0 1 8 100 1 cz

29 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD003 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD002 37,0 1 8 100 1 cz

30 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD002 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD001 34,0 1 8 100 1 cz

31 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BD001 PRZEMYŚL, BERKA JOSELEWICZA  LAAP/BC009 26,0 1 8 100 1 cz

32 PRZEMYŚL, BERKA JOSELEWICZA  LAAP/BC009 PRZEMYŚL, RYBI PLAC  LAAP/BC010 60,5 1 8 100 1 cz

33 PRZEMYŚL, RYBI PLAC  LAAP/BC010 PRZEMYŚL, RYBI PLAC  LAAP/BC011 78,5 1 8 100 1 cz

34 PRZEMYŚL, RYBI PLAC  LAAP/BC011 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA 13 LAAP/BC012 30,0 1 8 100 1 cz

35 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA 13 LAAP/BC012 PRZEMYŚL, WODNA 13 LAAP/BC013 30,5 1 8 100 1 cz

36 PRZEMYŚL, WODNA 13 LAAP/BC013 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BC014 48,0 1 8 100 1 cz

37 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BC014 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA  LAAP/BC015 64,5 1 8 100 1 cz

38 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA  LAAP/BC015 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BC016 12,0 1 8 100 1 cz

39 PRZEMYŚL, JAGIELLOŃSKA null LAAP/BC016 PRZEMYŚL, KOŚCIUSZKI null LAAP/BC004/12 41,5 1 8 100 1 cz

40 PRZEMYŚL, KOŚCIUSZKI null LAAP/BC004/12 PRZEMYŚL, PLAC DOMINIKAŃSKI  LAAP/BC004/11 26,5 1 8 100 1 cz

41 PRZEMYŚL, PLAC DOMINIKAŃSKI  LAAP/BC004/11 PRZEMYŚL, RYNEK 1 LAAP/BC004/10 64,5 1 8 100 1 cz

42 PRZEMYŚL, RYNEK 1 LAAP/BC004/10 PRZEMYŚL, RYNEK 2 LAAP/BC004/09 36,5 1 8 100 1 cz

43 PRZEMYŚL, RYNEK 2 LAAP/BC004/09
PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

null 
LAAP/BC004/08 40,5 1 8 100 1 cz

44
PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

null 
LAAP/BC004/08 PRZEMYŚL, RYNEK 7 LAAP/BC004/07 25,5 1 8 100 1 cz

45 PRZEMYŚL, RYNEK 7 LAAP/BC004/07 PRZEMYŚL, RYNEK 8 LAAP/BC004/06 9,0 1 8 100 1 cz

46 PRZEMYŚL, RYNEK 8 LAAP/BC004/06
PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

null 
LAAP/BC004/05 12,0 1 8 100 1 cz

47
PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

null 
LAAP/BC004/05

PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

6 
LAAP/BC004/04 51,5 1 8 100 1 cz

48
PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

6 
LAAP/BC004/04

PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

null 
LAAP/BC004/03 53,0 1 8 100 1 cz

49
PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

null 
LAAP/BC004/03

PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

28 
LAAP/BC004/02 56,5 1 8 100 1 cz

50
PRZEMYŚL, KAZIMIERZA WIELKIEGO 

28 
LAAP/BC004/02 PRZEMYŚL, FRANCISZKAŃSKA 33 LAAP/BC004/01 57,5 1 8 100 1 cz

51 PRZEMYŚL, FRANCISZKAŃSKA 33 LAAP/BC004/01 PRZEMYŚL, FRANCISZKAŃSKA null LAAP/BC004 7,0 1 8 100 1 cz

52 PRZEMYŚL, FRANCISZKAŃSKA null LAAP/BC004 PRZEMYŚL, FRANCISZKAŃSKA  LAAP/BC003 23,5 1 8 100 1 cz

53 PRZEMYŚL, FRANCISZKAŃSKA  LAAP/BC003 PRZEMYŚL, FRANCISZKAŃSKA 37 LAAP/BC002 26,5 1 8 100 1 cz

54 PRZEMYŚL, FRANCISZKAŃSKA 37 LAAP/BC002 PRZEMYŚL, PLAC NA BRAMIE 12 LAAP/BC001 8,0 1 8 100 1 cz



55 PRZEMYŚL, PLAC NA BRAMIE 12 LAAP/BC001 PRZEMYŚL, PLAC NA BRAMIE 12 LAAP/BB018 9,0 1 8 100 1 cz

56 PRZEMYŚL, PLAC NA BRAMIE 12 LAAP/BB018 PRZEMYŚL, PLAC NA BRAMIE  LAAP/BB016 30,0 1 8 100 1 cz

57 PRZEMYŚL, PLAC NA BRAMIE  LAAP/BB016 PRZEMYŚL, PLAC NA BRAMIE  LAAP/BB015 40,0 1 8 100 1 cz

58 PRZEMYŚL, PLAC NA BRAMIE  LAAP/BB015 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 2 LAAP/BB014 25,0 1 8 100 1 cz

59 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 2 LAAP/BB014 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA  LAAP/BB013 65,0 1 8 100 1 cz

60 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA  LAAP/BB013 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BB012 9,5 1 8 100 1 cz

61 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BB012 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 8 LAAP/BB011 23,5 1 8 100 1 cz

62 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 8 LAAP/BB011 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 10 LAAP/BA003/02 47,0 1 8 100 1 cz

63 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 10 LAAP/BA003/02 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA003/01 38,0 1 8 100 1 cz

64 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA003/01 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 14 LAAP/BA003 26,0 1 8 100 1 cz

65 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 14 LAAP/BA003 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 16 LAAP/BA004 28,0 1 8 100 1 cz

66 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 16 LAAP/BA004 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA005 30,0 1 8 100 1 cz

67 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA005 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA D LAAP/BA006 18,0 1 8 100 1 cz

68 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA D LAAP/BA006 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA007 38,0 1 8 100 1 cz

69 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA007 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA008 37,0 1 8 100 1 cz

70 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA008 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA009 3,0 1 8 100 1 cz

71 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA null LAAP/BA009 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 24 LAAP/BA009/01A 1,0 1 8 100 1 cz

72 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 8 LAAP/BB011 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 7 LAAP/BB010 12,5 1 8 100 1 cz

73 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 7 LAAP/BB010 PRZEMYŚL, MICKIEWICZA 7 LAAP/BB009 4,5 1 8 100 1 cz

2278,5

L.p.

1.

2.

3.

…

* w - wolna, cz - częściowo zajęta

data podpis

11.08.2021 Robert Setera 

Zaakceptowano zestawienie w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2

Łączna długość udostępnionych otworów w kanalizacji teletechnicznej [m]

Średnice kabli lub rur kanalizacji wtórnej [mm] Długości obliczeniowe

2279,00

Zsumowane długości kabli lub rur osłonowych w ramach każdej z sum 

średnic 

2278,50

ODGAŁĘZIENIE

8,00

Tabela nr 2







Parlstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gl6wny Inspektor

L.dz.GyDerr\bftt Dg

Warszawa. dnia 16.11.1999 r.

'owski

DECYZJA N. rTsstssu

Pan

urodzony dnia

do

Tomasz Smiertelny

24.04.t966 r. w Nowym Zmigrodzie

Na podstawie art.104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (ednolity tekst - Dz.U. zI980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. lll zpl2niejszymi
zmianami) w zwiazku z $ 11 rozporz4dzenia Ministral-aczno6ci z dnia l0 pa2dziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.01.t999 r., w sprawie nadania uprawnieri budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadajg Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzysz4c4

w zakresie linii, instalacji i urz4dzefi liniowych

N Y N S P E O R
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuZy stronie odwolanie do Ministra Lacznoici
za po5rednictwem Gldwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.l?7 g1 i 2, art.l29 gl i 2 Kpa)



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Pan Tomasz Śmiertelny o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0460/04

adres zamieszkania ul. Jasielska 58, 38-230 Nowy Żmigród

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-J2P-7IY-UVI *

Podpis jest prawidłowy









Parlstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gl6wny Inspektor

L.dz.GyDerr\bftt Dg

Warszawa. dnia 16.11.1999 r.

'owski

DECYZJA N. rTsstssu

Pan

urodzony dnia

do

Tomasz Smiertelny

24.04.t966 r. w Nowym Zmigrodzie

Na podstawie art.104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (ednolity tekst - Dz.U. zI980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. lll zpl2niejszymi
zmianami) w zwiazku z $ 11 rozporz4dzenia Ministral-aczno6ci z dnia l0 pa2dziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.01.t999 r., w sprawie nadania uprawnieri budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadajg Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzysz4c4

w zakresie linii, instalacji i urz4dzefi liniowych

N Y N S P E O R
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuZy stronie odwolanie do Ministra Lacznoici
za po5rednictwem Gldwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.l?7 g1 i 2, art.l29 gl i 2 Kpa)



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Pan Stanisław Krupa o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0455/04

adres zamieszkania  Święte 188, 37-555 Sośnica

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-FBP-86S-3AS *

Podpis jest prawidłowy




