Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

WZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
o numerze NIP 593 100 55 16, REGON 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego — Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
Zamowien Publicznych (t.J. Dz. U. z 2022, poz. 1710), dalej jako PZP, zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  zadanie
pn. Przebudowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczno-Piaseckie Pola na dl. 980 m.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
jakie okazg si¢ niezb¢dne dla osiggnigcia celu umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslajg dokumentacje projektowe
stanowigce integralng czg¢$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako SWZ),
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej jako
STWIORB) oraz oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, SWZ, oferta Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi W Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa, w terminach okre$lonych niniejszag umowa oraz harmonogramem

rzeczowo-finansowym.
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5. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres

przedmiotu umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie
zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne
zezwolenia wlasnym staraniem 1 kosztem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.
6. Przedmiotem umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji
odbiorowej.
7. Dokumenty sktadajgce si¢ na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce
sie. W przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane
1 interpretowane jako czg$¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:
1) umowa,
2) opis przedmiotu zamowienia, tj. dokumentacja projektowa (wraz z STWiORB),
3) oferta Wykonawcy,
4) pozostale dokumenty dotyczace postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego;

5) pozostale dokumenty ofertowe.

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 12 miesiecy
od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia <DATA>.

2. Za termin zrealizowania przedmiotu umowy uznaje si¢ catkowite wykonanie
wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze ztozeniem
Zamawiajacemu kompletnej, zaakceptowanej uprzednio przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dokumentacji odbiorowej i pisemnym zgltoszeniem przez Wykonawce

gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robot.
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Szczegotowe terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot oraz ich

zaawansowanie kosztowe okreslone sg w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji robot, ktory Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na pismie najpozniej
w dniu podpisania umowy wraz z kosztorysem szczegblowym oraz dokumentem

potwierdzajacym posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

§ 3.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy;
sposob porozumiewania si¢ Stron

. Zamawiajacy okresla, iz podmiotem reprezentujacym go w stosunku do Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (zwany
dalej Inspektorem Nadzoru), sprawujacy takze nadzor inwestorski nad wykonywanymi
robotami.

. Zamawiajacy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej
umowy oraz umowy z Inspektorem Nadzoru.

. Wykonawca okres$la, iz osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy po jego stronie
{07 4 TSP
Strony zastrzegaja sobie prawo do zmiany o0sob wskazanych w ustgpach
poprzedzajacych.

O dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strong na piSmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

Strony, po zawarciu niniejszej umowy, ustalg sposob komunikowania si¢ miedzy
Wykonawca, Inspektorem Nadzoru 1 Zamawiajagcym.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.
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§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru zapewnia nadzoér inwestorski oraz koordynacje realizacji inwestycji
Z ramienia Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robot
oraz ich zgodno$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zwolywania narad koordynacyjnych
(rad budowy) z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcow
oraz innych zaproszonych osoéb.

Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy zobowigzani sa do terminowego przystgpowania
do odbioréw robot budowlanych.

Jako Inspektora Nadzoru rozumie si¢ rowniez Inzyniera Kontraktu lub Inwestora

Zastgpczego, w zalezno$ci od umowy jak zostanie zawarta w tym zakresie.

§ 5.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta
starannos$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentow sktadajacych si¢ na umowe,
w tym w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy 1 sztuki
budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poz., jak réwniez normami
I normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakosc¢ robot odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
1) szczegdlowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania przedmiotu umowy;
2) prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;
3) dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
po zaakceptowaniu ich treSci przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru

ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentdéw, o ktérych mowa
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w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic i poprawione
dokumenty przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji o zmianach lub uwagach;

stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadoéw, bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne
oplaty 1 kary za naruszenia powstale w trakcie realizacji robdt obcigzaja
Wykonawce;

przestrzegania przepisoOw i zasad bezpieczefstwa i higieny pracy, w tym réwniez
tych zawartych w planie BIOZ oraz instrukcjach BHP sporzadzonych przez
Wykonawcg na okoliczno$¢ realizacji niniejszej umowy;

utrzymywania w czasie realizacji rob6t fadu i porzadku na stanowiskach pracy
oraz przylegtym do nich terenie budowy, a takze na zapleczu technicznym budowy,
dazac do minimalizacji przeszkod komunikacyjnych;

biezgcego usuwania z terenu budowy zbednych materialow, odpadow, S$mieci
| zanieczyszczen;

zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania 0 stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania W czasie realizacji robot budowlanych;

ochrony 1 zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy. Wykonawca

we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy;

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw wilasnych zgodnie z wymogami

zawartymi w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB,;

11) ponoszenia odpowiedzialno$ci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji

i wandalizmu na terenie budowy i na zapleczu budowy;

12) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wilasny koszt terenu budowy

wraz z jego zapleczem dostepnym dla Inspektora Nadzoru oraz strzezenie
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
niezbgdnych przy realizacji robot. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é¢
za teren budowy od chwili jego przejecia oraz zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie
przytacza niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy oraz ponosi¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane;
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13) pokrycia kosztow zwigzanych z wykonaniem przylaczy oraz zamontowaniem

podlicznikow dla potrzeb terenu budowy;

14) posiadania dokumentow potwierdzajacych przyjecie odpadow przez sktadowiska
wraz z dowodami dokonania stosownych optat;

15) przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo
albo projektu jej zmiany;

16) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej i STWiORB niezwlocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zostaé
ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej staranno$ci, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

17) dostarczania, do akceptacji Inspektora Nadzoru, wnioskow materiatowych,
w ktorych zostang przedstawione dane techniczne oraz producent materiatu.
Bez zatwierdzenia wniosku przez Inspektora Nadzoru zaden material nie moze
zosta¢ wbudowany;

18) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikow wymaganych
przepisami badan oraz pomiarow;

19) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego
oraz osob trzecich wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan
Wykonawcy;

20) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze
spowodowac transport 1 sprzgt Wykonawcy, w szczegolnosci dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod
na drogach;

21) naprawienia na wlasny koszt szkod powstaltych na drogach dojazdowych,
na terenach zielonych oraz na terenie zaplecza budowy powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

22) biezacego czyszczenia wszystkich drog, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji

przedmiotu umowy, na zasadach okre$lonych przez zarzadcow tych drog;
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23)udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw robot

oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Terminy i miejsca narad bedg ustalane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

24) zapewnienia nadzoré6w technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia
do koncowych 1 ostatecznych odbiorow sieci, instalacji 1 urzadzen
przez odpowiednie jednostki organizacyjne (zakltady), gestorow sieci, w trakcie
prowadzenia robot i po ich wykonaniu;

25) zapewnienia, aby Kierownik Budowy przebywat i bezposrednio wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w czestotliwosciach
zapewniajacych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

26) informowania Inspektora Nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach
mogacych  zaistnie¢ (w  szczeg6lnosci o  wszelkich  dostrzezonych
nieprawidtowos$ciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji
inwestycji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi,
majacymi na celu ich usunigcie;

27) opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej, a nastgpnie stalej organizacji ruchu
i doprowadzenia do ich zatwierdzenia na swoj koszt.

. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy

odmowi¢ przyjecia proponowanych do wbudowania materialow, wyrobow, elementow

1 urzadzen, jezeli nie be¢da one zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa,

wymaganiami STWiORB oraz dokumentacja projektowa, a takze tych czg$ci robot,

ktorych one dotyczg. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczace przydatnosci
materiatlow proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemne;.

Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialno§¢ za skutki wbudowania materiatow,

wyrobow, elementdw i1 urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji

Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.
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§ 6.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji umowy zatrudnienie
0s0b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
rozbidrkowe, przygotowawcze, budowlane, instalacyjne i montazowe, bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamodwienia, tj. pracownikow fizycznych.
Obowigzek zatrudniania ww. 0sOb na podstawie umowy o prac¢ obejmuje zar6wno
Wykonawce jak 1 podwykonawcow. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace
nie dotyczy migdzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

2. Wykonawca, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
W terminie przez Niego wskazanym, nie krétszym niz 3 dni robocze, dostarczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sg do przeprowadzania czynnosci kontrolnych dot. speiniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb,
o ktorych mowa w ust. 1. Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sg w szczegolnosci do:

1) Zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 celem
potwierdzenia spetniania ww. wymogow i1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci
Zamawiajgcy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar

umownych okreslonych w § 14 niniejszej umowy.
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5. Niezlozenie zadanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego dowodow

potwierdzajacych spelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w wyznaczonym terminie traktowane begdzie
jako niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane czynnosci.

6. W przypadku stwierdzenia braku spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia 0sOb wykonujacych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci
na podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia
Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Inspektor
Nadzoru lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce, W Wyznaczonym przez siebie terminie,
do usunigcia stwierdzonych naruszen. Nie narusza to uprawnien Zamawiajacego

do naliczania kar umownych.

§7.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia z tytulu nalezytego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, dotrzymania warunkow gwarancji
zgodnie z SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe obejmujace
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
koszty:  wykonania przedmiotu umowy, zakupionych materiatow, robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkdd powstatych na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenia planu
BIOZ, wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, wszelkich przegladow, serwisow,
napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen oraz wykonania wszelkich prob,
badan, odbiorow 1 formalno$ci urzedowych.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajagcy zaplaci Wykonawcy laczne

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci brutto <KWOTA> zl (stownie: ... 00/100).
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3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
przedmiotu umowy przez Wykonawcg nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 2.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajace z SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz koszty
wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

6. Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robot
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastapi w oparciu o zapisy § 16 niniejszej
umowy.

7. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy wyrazonych na pismie przez Zamawiajacego, Wykonawca
nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.

8. Inspektor Nadzoru, przy udziale Wykonawcy, sporzadzi protokét inwentaryzacji
na dzien przerwania robdt, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot
zabezpieczajagcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metodg
szczegotowa. Tak sporzadzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiaja, Ze rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie sig¢:

1) na podstawie faktur czeSciowych, wystawionych po wykonaniu przez
Wykonawceg i odebraniu przez Inspektora Nadzoru elementéw robot
wykazanych procentowo w tabeli elementéw rozliczeniowych, uzgodnionej
| zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego, zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ. Maksymalna kwota faktury czgsciowej

za poszczegolne elementy robot nie moze przekracza¢ wskazanej wartosci

—Strona 10z 32 -



Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

dla elementu robot/ elementow robot wskazanych w tabeli elementow

rozliczeniowych, za$ suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90%
wartosci ceny ryczattowej, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
Faktury czg¢$ciowe mozna wystawia¢ nie cze$ciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym.
2) faktura koncowa po przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy
na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
w wysokos$ci nie mniejszej niz 10% ceny ryczaltowej, o ktoérej mowa w § 7
ust. 2 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze. Platnosci b¢dg dokonywane w PLN.
Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Do czynno$ci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowaznieni
sg ze strony Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru oraz Pracownicy Referatu Inwestycji

i Infrastruktury.

§09.
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru, przy udziale

Zamawiajacego bedzie dokonywac odbioréw:

1) roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) czeSciowych robot,

3) koncowego robot,

4) ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi.

2. Odbiory czesciowe to odbiory, ktdorych procentowe zaawansowanie zostato
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dokonywane w celu przeprowadzenia
czegsSciowych rozliczen za wykonane roboty.

3. W celu dokonania odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
powinien ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie lub droga elektroniczng wniosek

o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
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Jezeli do odbioru czgsciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokoly z prob i badan, atesty na wbudowane materialy, certyfikaty lub instrukcje,
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru.
Date¢ odbioru czesciowego ustala Inspektor Nadzoru.

O terminach odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé¢ podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcédw, przy udziale ktorych
wykonal dang cze$¢ przedmiotu umowy.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préob
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggnigcie gotowosci
do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggni¢ciu gotowosci
do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
na pismie.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia
Kierownika Budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami prawa,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy jest przeprowadzany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej
Kierownika Budowy, jak réwniez w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych
udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz
na5dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob 1 sprawdzen.
Odpowiedzialnos¢ za wyniki préb i sprawdzen ponosi Wykonawca. Wykonywane
sg one na jego koszt.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy

nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot

lub nieprzeprowadzenia wszystkich wymaganych prawem prob, Zamawiajgcy moze

odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
koncowego do czasu usunigcia wad,

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajagcy wykonuje uprawnienia okreslone
w § 13 ust. 13 umowy.

W razie odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 11 pkt 1, nowy termin osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy

do odbioru koncowego ustala si¢ zgodnie z ust. 7.

Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawierad

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) datg rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;

3) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza
podczas przeprowadzania tej czynnosci;

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce 1 dokumentow
przekazanych Zamawiajagcemu przy odbiorze;

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

6) wykaz ujawnionych wad;

7) oswiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawcg przedmiotu umowy, co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy uznal
jako nienadajace si¢ do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt;

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0so6b uczestniczacych w odbiorze
koncowym;

9) podpisy Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob

uczestniczacych.
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Protokét odbioru koncowego podpisany przez Strony Zamawiajacy dorecza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi date
odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcy robdot wykonanych w obiektach
(lub obiekcie), ktore beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego
miedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg nie stanowi odbioru koncowego. Odbior robot
wykonanych przez podwykonawce w obiekcie nast¢puje z chwilg odbioru koncowego
tego obiektu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Protokét odbioru dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow
i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcy podstawe do wystawienia
faktury za te roboty i zadania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek dozoru obiektu lub robot wykonanych przez podwykonawcéw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robot od podwykonawcy lub od chwili przekazania ich
pod nadzér Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy

Wykonawca ma obowigzek nicodptatnie strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy.

§ 10.

Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu umowy podwykonawcy
na warunkach okreslonych w art. 6471 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (dalej zwang KC), PZP i w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
I zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom nastgpujacg cze$¢ zamdowienia:

1) o, :
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4. Wykonanie cz¢éci przedmiotu umowy przez podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z postanowien
niniejszej umowy.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy
lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

6. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ nast¢pujace postanowienia dotyczace
W szczegblnosci:

1) oznaczenia stron umowy;

2) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania;

3) wskazania  wysokosci  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy;

4) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy
niz termin realizacji okre§lony w niniejszej umowie;

5) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczeh za wykonany zakres
uniemozliwiajgcych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy;

6) sposobu rozliczania pomigdzy Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, ktory bedzie spojny ze sposobem rozliczania okreslonym
W umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

7) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze
on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy lub podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej.

7. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z trescig niniejszej umowy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
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3) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOwWY przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy;

4) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylacznie
w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancj¢ bankowa, gwarancje
ubezpieczeniowg lub inng form¢ przewidziang w przepisach prawa,
w szczegolnosci w PZP.

Zamawiajacy, W terminie do 21 dni od dnia przekazania projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemne;j

zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen w terminie okre§lonym w zdaniu

pierwszym poczytuje si¢ za akceptacj¢ projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane stanowigce

przedmiot niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu za posrednictwem

Inspektora Nadzoru kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi

by¢ identyczna w treSci z projektem umowy, ktéry podlegal akceptacji przez

Zamawiajacego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika z pelnomocnictwa

nieujawnionego w publicznych rejestrach, wraz z umowa nalezy przedlozy¢ odpis

pelnomocnictwa po$§wiadczony przez uprawnione osoby.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw

do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktory
podlegat akceptacji.

Obowigzek okreslony w wust. 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy umoéw

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci brutto umowy

oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy,

uslugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody

i energii elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie odpadow, dostawy i ushugi

w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering),

ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
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ustugi  pocztowe, ustugi prawnicze, itp. Wylaczenie, o ktorym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej
niz 50.000,00 zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy.

Postanowienia umowy okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio
do wprowadzenia wszelkich zmian uméw o0 podwykonawstwo zawieranych
Z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki
z tego wynikajace obcigza wylacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa 0 podwykonawstwo lub zmiana tej
umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie okreslonym
w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuni¢cia z terenu budowy kazdego
z pracownikoéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie
lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

—Strona 17 z 32 -



Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

§ 11.

Platnosci bezposrednie

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.
. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po =zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy, lub ustugi, uwzgledniajaca wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa
w ust. 4.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek
i innych nalezno$ci ubocznych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce
do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 3 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Brak przedlozenia uwag
W wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadno$ci danej ptatnosci
na rzecz podwykonawcy.
. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢  bezpoSredniej zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajacemu pisemnego wniosku o dokonanie
odbioru koncowego robot Wykonawca przedstawi o§wiadczenie, w ktorym:

1) wymienia zaleglo$ci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoOw
lub dalszych podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania;

2) wymienia kwoty naleznych, ale jeszcze niewymagalnych wynagrodzen
podwykonawcoéw wraz z terminami wymagalnosci;

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na okres r¢kojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7, rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
wszelkich naleznosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
z tytulu wyplaty wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku
watpliwosci, Zamawiajacy moze zada¢é dowodoéw potwierdzajacych o$wiadczenie
Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom

Zamawiajacego okreslonym w art. 465 PZP.

§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w facznej wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 7 ust. 2 umowy tj. kwote tacznie z podatkiem VAT:
<KWOTA> zi (stownie: ... zt 00/100).

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie <FORMA>.

3. Zabezpieczenie wnosi si¢ na caty okres realizacji przedmiotu umowy (z uwzglgednieniem
okresu rekojmi, ktorego bieg liczony jest od dnia nastgpujacego po dniu zakonczenia

odbioru koncowego przedmiotu umowy).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Niezaleznie
od postanowien § 14 umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potracania
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznosci =z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawceg.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Uumowy bedzie zwrdcone na pisemny wniosek
Wykonawcy w nastepujacych terminach i wysokoS$ciach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
I Uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszonymi o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu
do umowy zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy, bez odrgbnego w tym zakresie wezwania Zamawiajacego,
najpozniej na 10 dni przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Koszty przedluzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 7 nie dostarczy Zamawiajacemu
przedtuzonego zabezpieczenia umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia,
Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia (jezeli jest to zabezpieczenie wniesione w formie
niepieni¢znej).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci.

—Strona 20z 32 -



Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

§ 13.

Gwarancja i r¢kojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres <L ICZBA> miesiecy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Strony rozszerzajg okres r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy, ktory rowny bedzie
okresowi gwarancji i wynosi¢ bedzie <LICZBA> miesiecy.

. Bieg terminu gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy, zaréwno
jako skonczona cato$¢ technologiczno-uzytkowa, jak 1 kazda cze$§¢ 1 urzadzenie
z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé¢ w sposob
zapewniajacy prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie.

Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda z czestotliwoscia co 12 miesigcy, przy czym
o ich terminie Zamawiajacy bedzie informowaé z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie
gwarancyjnym.

W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji 1 regkojmi
objetych wykazem sporzadzonym przez Zamawiajacego, okres gwarancji i r¢kojmi
liczony jest zgodnie z zasadami okre§lonymi ust. 2 1 3. Wykaz robdt (elementow)
objetych nowa gwarancja 1 rgkojmig zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad lub usterek i bedzie stanowit zatagcznik do przedmiotowego
protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu
ich usunigcia w tym mozliwosci technologicznych. Wady lub usterki wykryte
we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.

. Koszty usunigcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia
wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy

poleca Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na wlasny koszt.
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Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, jezeli Wykonawca

nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego (Wykonanie

zastepcze). Koszt 1 ryzyko usunig¢cia wad lub usterek przez osobeg trzecig ponosi

Wykonawca.

Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaplaty kary umowne;j,

ktora Zamawiajacy naliczy od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym na usuni¢cie wad

do dnia ich usunigcia.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu

odbioru robot z usunigcia wad.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych

z tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspotmierny do efektow

uzyskanych w nastgpstwie usunigcia wad, poczytuje si¢, ze wady nie nadajg si¢

do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ zapis ust. 13.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego lub w okresie r¢kojmi wad

nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy — odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji,
b) Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze

koncowym wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ wusunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni  termin
na ich usunigcie,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej 1 techniczne;,

3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt 1 i 2 ¥gcznie.
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15. Po uplywie okresu gwarancji, Zamawiajacy, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona

odbioru ostatecznego, w terminie przez Niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym

niz 14 dni od dnia uptywu terminu gwarancji.

§ 14.

Kary umowne

1. Strony ustanawiaja w Umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych

W ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

za przekroczenie termindow wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa
W § 2 ust. 1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do terminu okre§lonego w § 2 ust. 1;

za nieprzejecie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opoznienia;
za opdOznienie w usuni¢gciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady powstaltych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad lub usterek;

w przypadku niedopetnienia formalnos$ci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo, zglaszaniem projektow zmian umow
zawartych z podwykonawcag lub dalszymi podwykonawcami, rozliczaniem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcoéw — w wysokosci 1.500,00 zt brutto

za kazde stwierdzone niedopetnienie formalno$ci z osobna,
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5) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w umowie z podwykonawcg, w stosunku do ktorego wystepuje
opOznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opoznienia liczony do dnia
dokonania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego podwykonawce;

6) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
we wskazanym terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w umowie z podwykonawcg, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

8) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce
lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczego6lnosci
z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy;

9) w przypadku nieprzedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktorym mowa
W § 6 ust. 2 lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;

10) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia — w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien niezatrudnienia osoby/osob,
za kazda z osob oddzielnie, po uptywie wyznaczoneg0 przez Zamawiajgcego
terminu na zatrudnienie osoby;

11) za naruszenie postanowien § 5 ust. 2 pkt 4 1 5 — w wysokosci 100 zt za kazdy
ujawniony przez Inspektora Nadzoru Iub przedstawiciela Zamawiajacego
przypadek.

3. Maksymalng lgczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

4. Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-11 nalicza si¢ niezaleznie.

—Strona 24z 32 -



Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

Zaptata kar umownych i1 odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien
niniejszej umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy
dzien opdznienia.

Kary umowne bgda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,
chyba ze przepis szczegodlny to wytacza.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego zgodnie
z zasadami ogo6lnymi KC, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15.

Zmiana postanowien umowy

Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takich zmian i b¢da one dopuszczalne wytacznie
w granicach unormowania art. 455 PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,
o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany;

2) przedluzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny do wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych;

3) przedtuzenia terminu wykonania umowy spowodowanego oczekiwaniem
na decyzje organow administracji publicznej lub innych podmiotéw wiasciwych
do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnief, opinii, stanowisk itp.,
niezbgdnych do prawidlowe;j realizacji wykonywanych roboét, na ktore Wykonawca

nie ma wptywu;
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przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na popraw¢ warunkow

wykonywania robot zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia lub mienia;
przedluzenia  terminu  wykonania umowy W  przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub zdarzen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot;

przedtuzenia terminu wykonania umowy W zwigzku z koniecznoScig zmiany
technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego ze zmiang jakoS$ci
lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego z aktualizacja rozwigzan
projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy w zwigzku ze zmiang parametréw
urzadzen Ilub wyposazenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

10) zmiany podwykonawcy robot;

11) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

12) zakresu przedmiotu umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznos$ci

wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czgsci

robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 16 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej

jedna z nizej wymienionych okoliczno$ci i jest ona uzasadniona pod warunkiem,

ze zmiany te w konkretnym przypadku nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 PZP,

tj.:

1)

konieczno$cia dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacej z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacje
projektowa, spowodowang  warunkami  terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi istniejgcymi na terenie budowy, badz innymi wadami

dokumentacji projektowej;
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2) koniecznos$cig uzyskania niezb¢dnych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp.

w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot;

3) konieczno$cig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot;

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub zdarzen uniemozliwiajagcych kontynuowanie robot;

5) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa;

6) obnizeniem kosztu wykonania robdt lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego;

7) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

8) podniesieniem wydajnos$ci urzadzen;

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu
budowy;

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego;

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen Iub wyposazenia o przewidzianych
w dokumentacji parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy;

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym;

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych
z umowy lub — jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna — z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

14) opdznieniem,  utrudnieniem, zawieszeniem  robot lub  przeszkodami
spowodowanymi przez Zamawiajacego lub dajagcymi si¢  przypisac
Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy;

15) sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowe;j

lub STWiORB, Strona inicjujgca zmiane¢ przedstawia zmiany w projekcie lub projekt

zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o koniecznos$ci

(lub jej braku) zmiany pozwolenia na budowg oraz przedmiar robot i niezb¢dne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Inspektora Nadzoru.
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§ 16.

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

. Wszelkie roboty oraz koszty nieujete w opisie przedmiotu umowy okreslonym
w dokumentach: projektach budowlanych i wykonawczych, STWiIORB, odpowiedziach
na pytania sktadane w trakcie procedury postepowania o zamowienie publiczne
oraz innych zapisow SWZ (tzw. roboty dodatkowe), a takze roboty, o ktorych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, mogg by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotow
koniecznos$ci sporzadzonych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez
Zamawiajacego.
. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane).
Bez zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotow
koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot, o ktérych mowa
w ust. 1 lub zrezygnowa¢ z wykonania robot, 0 ktorych mowa w ust. 2.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa oraz robot dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Wycena rob6t zamiennych oraz robot dodatkowych nastagpi w oparciu o te same
sktadniki co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 61 7.
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie
faktura koncowa.
. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ ceng¢ roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami;
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wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu szczegdlowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,
aw przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia — nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny
czynnikow produkceji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu
szczegotowego przedstawionego przez Wykonawce;

b. w przypadku gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu
o ceny czynnikow produkcji przyjetych z kosztorysu szczegdétowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robot;

C. podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysie szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce
zgodnie z § 2 ust. 3 umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR. Wycena
indywidualna ~ Wykonawcy  podlega  zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego.

7. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,
a iloSci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru
i zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej
branzy;

w przypadku gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
szczegbtowym, przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3
umowy, cen jednostkowych, roboty te rozliczone bgda na podstawie
kosztorysoOw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

8. Rozliczenie warto$ci robot zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych

w ust. 6 niniejszego paragrafu.
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Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zmiany umowy w drodze

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§17.
Odstgpienie od umowy

Odstgpienie od Uumowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy moze nastapic, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 KC
oraz art. 465 ust. 7 PZP gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestal realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni;

2) bez wuzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robot
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 7 dni
od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot;

3) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe
lub jezeli sad odmoéwi ogloszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajace aktywa
na prowadzenie upadtosci, lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujacy zagrozenie dla realizacji umowy, lub nastapi likwidacja
przedsigbiorstwa Wykonawcy, lub jezeli w wyniku wszczetego postgpowania
egzekucyjnego nastapi zaj¢cie majatku Wykonawcy, lub jego znacznej czesci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem
potaczenia lub reorganizacji;

c) w przypadku zajg¢cia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego
utraty w inny sposob, skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o wystgpieniu

istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
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lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

4. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, na koszt wlasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy
w mozliwie najkrotszym terminie, nieprzekraczajacym 5 dni od dnia powiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie do 21 dni od dnia odstapienia od umowy, Inspektor Nadzoru, przy
udziale Wykonawcy, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od niniejszej umowy zglosi
Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz wykaz robdt zabezpieczajacych.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Uumowy zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynnosci,
w szczegolnosci tych opisanych w ust. 4 i ust. 5 pkt 2-3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych.

9. Zamawiajagcy moze rozwigza¢C umowe¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci

okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 PZP.

§ 18.

Cesja wierzytelnosSci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci na osoby trzecie

bez jego zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
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§ 19.

Postanowienia koncowe

=

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory,
jakie moga powsta¢ podczas realizacji niniejszej Umowy byly rozwigzywane
polubownie.

2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy KC,
Ustawy Prawo budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujacych aktow
prawa.

4. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalaczniki do umowy:

1. Zatacznik nr 1 — oferta Wykonawcy

2. Zalagcznik nr 2 — dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w SWZ

3. Zatacznik nr 3 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Zakacznik nr 4 —harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Zatacznik nr 5 — kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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