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KR S T U D I O



Nazwa I kody CV dotyczące przedmiotowego zamówienia: 
  
Główny przedmiot zamówienia:   
45000000-7 Roboty budowlane   
  
Dodatkowe przedmioty zamówienia:   
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi 
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

71000000-8 Usługi architektoniczne , budowlane , inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach 

37452210-6 Kompletne systemy do gry w koszykówkę 

37452910-3 Standardowe wyposażenie sali gimnastycznej do siatkówki 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spis treści: 
1. Strona tytułowa. 
2. Część opisowa   
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych 
ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”: 
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 
b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto, 
c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników, 
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3.4.3. Izolacje szczelin dylatacyjnych, naroży; 
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4.3. DOKUMENTY BUDOWY 

4.3.1. Dziennik budowy 

4.3.2.  Dokumenty laboratoryjne 

4.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy 

4.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 
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4.4.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

4.4.2. Odbiór częściowy 
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4.13.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
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2. Część opisowa   
 
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa przyszkolnej hali sportowej w ramach programu "Olimpia - 
Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 
Olimpijskich", wraz z zapleczem  sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a projektowaną halą, jako 
realizacja zadania: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o  stałej konstrukcji", na działce nr ewid. gr. 866/2 obr. 
4, położonej przy ul. Wyrobka w Dębicy. 
Zadanie swym zakresem obejmuje: 

- opracowanie dokumentacji projektowej, 

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- przebudowę istniejącego budynku dydaktycznego w miejscu przyszłego łącznika, pod potrzeby komunikacji pomiędzy 
halą sportową a istnieją części dydaktyczną, 

- budowę nowych oraz przebudowę istniejących przyłączy i instalacji wewnętrznych w budynkach Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Dębicy, 

- wybudowanie budynku hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i łącznikiem, 

- wybudowanie obiektów towarzyszących, w tym m.in. powierzchni utwardzonych oraz opaski z kostki betonowej, 
- wykonanie nowego zagospodarowania działki, w tym m.in. urządzenia terenów zielonych, 
- usunięcie kolidujących utwardzeń terenu, 
- usunięcie kolidującego uzbrojenia terenu, 
- usunięcie kolidujących drzew, 
- uzyskanie odbiorów i pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
 
Uwaga: 
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 
 
2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 
- przewidywany sposób użytkowania hali gimnastycznej to jednoczesne zajęcia dla dwóch dwudziestoosobowych klas, 
- boisko o wymiarach 20,0 x 40,0 m wraz z wybiegami o wymiarach min. 1,95 m wzdłuż linii bocznych boiska i min. 2,15 m 
   za liniami końcowymi boiska, 
- pole gry wydzielone z przestrzeni hali za pomocą kotary grodzącej, przesuwnej, z własnym napędem, 

- dwa zespoły szatniowe, wszystkie wyposażone w niezbędną ilość szafek ubraniowych, sanitariatów i pryszniców 

- zaplecze magazynowe w postaci co najmniej dwóch magazynów o powierzchni ok. 9,81 m2 i 10,45 m2, 

- pokój trenerski  i opiekunów zajęć wraz z zapleczem sanitarnym, 

- zespół sanitariatów ogólnodostępnych, 

- budynek hali winien posiadać co najmniej niezależne wejście z zewnątrz na halę, w kierunku zaplecza techniczno- 
      sanitarnego, 

- winien być skomunikowany z istniejącymi budynkami dydaktycznymi, w części łącznika powinien nawiązywać  
      architektonicznie do istniejących budynków dydaktycznych, 

- powinien posiadać pomieszczenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym co najmniej  
      pomieszczenia techniczne, porządkowe i komunikacji 

- min. wysokość hali (w świetle) nad polem gry w siatkówkę: 11,00 m, 

- min. wysokość hali (w świetle) nad skrajem boiska wielofunkcyjnego: 6,0m 

- instalacja nagłośniająca hali sterowana z pomieszczenia biurowego,   

- pomieszczenia techniczne i gospodarcze zgodnie z koncepcją architektoniczno-budowlaną 

- zagospodarowanie terenu: nawierzchnie utwardzone i opaska z kostki brukowej wokół budynku, zieleń niska, 

- przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, 

- przebudowa przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej, 

- przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, 

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej, 

- usunięcie kolidujących utwardzeń terenu, 

- usunięcie kolidujących drzew. 

- całość zagospodarowania na działce nr ewid. 866/2, obręb 0004 Dębica. 
 
 
 
 



2.3.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
2.3.1. Dla planowanej budowy hali sportowej wraz z zapleczem Inwestor uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji  
            celu publicznego dla planowanej budowy hali sportowej, decyzja znak GP.6733.26.2023.GJ. Kopia decyzji  
            w załączeniu. 
2.3.2. Pod  budowę  i  zagospodarowanie  terenu przewidziano  działkę  nr : 866/2, w obrębie 0004 Dębica. Wielkość terenu  
           objętego zagospodarowaniem –  ok. 10 234,0 m2. 
2.2.4. Główne wjazdy na teren posesji szkolnej znajdują się od strony zachodniej (ul. Wyrobka), a główne wejście od strony  
           północnej (ul. Kochanowskiego). 
     Teren wokół istniejących budynków szkoły jak i projektowanej hali jest stosunkowo równy z minimalnym spadkiem   
          w kierunku płn-zach. 
2.2.5. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku szkoły i w miejscu projektowanej  
           hali sportowej przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji na których rozbiórkę,  
           przebudowę i budowę wykonawca jest zobowiązany uzyskać zapewnienia i techniczne warunki wydane przez  
          operatorów tych sieci.   
2.2.6. Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie mapy do celów projektowych ze szczegółową inwentaryzacją istniejącej  
           infrastruktury liniowej. 
2.2.7. Zamawiający dysponuje „Dokumentacją badań podłoża gruntowego” (w załączeniu). 
2.2.8.  Obowiązkiem wykonawcy jest spełnienie założeń i zastosowanie w projekcie budowlanym rozwiązań wskazanych  
             przez „Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów  
             reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 
  
2.4.   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
 
Zadanie inwestycyjne  przewiduje lokalizację hali sportowej od strony zachodniej budynku szkoły podstawowej, który 
zostanie przebudowany w celu połączenia komunikacyjnego z budowaną halą  sportową, zgodnie z koncepcją projektu 
zagospodarowania terenu (w załączeniu). 
Hala sportowa z główną salą umożliwiającą przeprowadzenie zajęć szkolnych oraz szkolnych i pozaszkolnych zawodów 
sportowych w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej. 
Magazyn musi umożliwiać przechowywanie sprzętu sportowego i innych niezbędnych akcesoriów. 
Projektowana hala umożliwia wykorzystanie jej do organizacji zawodów oraz przeprowadzania zajęć 2 grup po 20 osób 
każda.   
Szczegółowy wykaz pomieszczeń budynku zgodnie z pkt. 2.5. oraz częścią graficzną koncepcji architektonicznej.   
Dla hali gimnastycznej należy przewidzieć:   
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla piłki siatkowej, 
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla koszykówki, 
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla piłki ręcznej, 
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla unihokeja, 
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla tenisa ziemnego, 
- 4 tory dla mobilnych strzelnic laserowych, 
- kotarę grodzącą, 
-  piłkochwyty. 
Elementy boisk takie jak kosze, słupki, bramki, linie itp. wzajemnie ze sobą nie kolidujące, kotara grodząca  pomiędzy 
boiskiem a trybuną, piłkochwyty na oknach, drabinki gimnastyczne na wolnych powierzchniach i po długości na ścianie 
zachodniej, nagłośnienie hali i dwie tablice wyników. 
Zaprojektowane szerokości przejść, dróg ewakuacyjnych, drzwi wejściowych muszą spełniać wymogi ochrony ppoż. dla 
przewidywanej ilości osób.   
Zarządzanie obiektem odbywać się powinno poprzez sterownie: instalacją nagłośnienia,  oświetlenia, automatyki systemu 
wentylacyjno-grzewczego. 
Przewiduje się oświetlenie hali gimnastycznej światłem dziennym poprzez okna umieszczone w ścianie podłużnej od strony 
zachodniej i północnej. Światło to będzie miało znaczenie głównie dla zajęć szkolnych.  Zawody  szkolne  rozgrywane 
wieczorem wymagają natężenie oświetlenia (min. 500 lx w trybie normalnym i 1200 lx w trybie meczowym) na płycie boiska 
co zapewni oświetlenie elektryczne podwieszone do konstrukcji dachu. 
Nie przewiduje się podpiwniczenia budynku hali. Pomieszczenia techniczne, rozdzielnia elektryczna, zlokalizowane mogą 
być na parterze, wentylatornia na stropodachu łącznika. 
Cały obiekt i pomieszczenia użytkowe musza być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
  
 

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych 
ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”: 
  
a)   powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 



Zestawienie powierzchni pomieszczeń projektowanej budowy hali:   
Powierzchnia zabudowy: 1321,3 + 60,9 = 1382,2  m2 

Powierzchnia użytkowa parteru: 1292,76 m2 

Zestawienie powierzchni parteru : 

 

Lp. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia 

1.1. Wiatrołap Płytki gresowe 3,70 m2 

1.2. Komunikacja Wykładzina PCV 56,15 m2 

1.3. Szatnia męska Wykładzina PCV 27,67 m2 

1.4. Sanitariaty męskie – przedsionek Płytki gresowe 4,98 m2 

1.5. Sanitariaty męskie - prysznic Płytki gresowe 4,03 m2 

1.6. Sanitariaty męskie – wc Płytki gresowe 3,03 m2 

1.7. Pomieszczenie techniczne Płytki gresowe 9,24 m2 

1.8. Pokój trenerów Wykładzina PCV 9,92 m2 

1.9. Łazienka trenerów Płytki gresowe 3,72 m2 

1.10. Hala sportowa Nawierzchnia sportowa - poliuretanowa 1088,00 m2 

1.11. WC dla os. niepełnosprawnych Płytki gresowe 4,64 m2 

1.12. WC damskie – przedsionek Płytki gresowe 4,34 m2 

1.13 WC damskie – toalety Płytki gresowe 2,73 m2 

1.14. WC męskie – toalety Płytki gresowe 2,73 m2 

1.15. WC męskie – przedsionek Płytki gresowe 4,24 m2 

1.16. Pomieszczenie porządkowe Wykładzina PCV 2,89 m2 

1.17. Magazyn sprzętu sportowego Wykładzina PCV 9,81 m2 

1.18. Magazyn sprzętu sportowego Wykładzina PCV 10,54 m2 

1.19. Sanitariaty damskie – przedsionek Płytki gresowe 28,36 m2 

1.20. Sanitariaty damskie - prysznic Płytki gresowe 4,98 m2 

1.21. Sanitariaty damskie – wc Płytki gresowe 3,03 m2 

1.22. Sanitariaty damskie - prysznic Płytki gresowe 4,03 m2 

 Razem:  1 292,76 m2 

 
b)   wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto, 

- wskaźnik udziału powierzchni komunikacji w powierzchni budynku wynosi  4,6%, 

- wskaźnik udziału powierzchni sportowych i do uprawiania ćwiczeń fizycznych  w powierzchni budynku wynosi  84,2%, 

- wskaźnik udziału powierzchni pomieszczeń pomocniczych (szatnie, sanitariaty)  w powierzchni budynku wynosi   8,7%, 

- wskaźnik udziału powierzchni pomieszczeń technicznych (magazyny, rozdzielnia, gospodarcze, kotłownia) w powierzchni 
budynku wynosi   2,5%, 
  
c)   inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników, 

- wskaźnik udziału powierzchni terenów zabudowanych w powierzchni  części działki objętej inwestycją wynosi 22,1%, 

- wskaźnik udziału powierzchni terenów zielonych w powierzchni analogicznie jak wyżej wynosi  58,8%, 

- wskaźnik udziału powierzchni terenów przeznaczonych na komunikację (drogi wewnętrzne, parking, chodniki) 
w powierzchni analogicznie jak wyżej działki wynosi  19,1%, 
  
d)   określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 
wskaźników. 
Dopuszcza się zmianę kubatury obiektu o maksimum 10 % w stosunku do wartości podanej.  Dopuszcza się zmianę 
powierzchni utwardzeń i ciągów pieszojezdnych na działce nr ewid. 866/2 do 20% w stosunku do podanych wskaźników. 
Do wszystkich w/w zmian w stosunku do podanych wskaźników i załączonej koncepcji należy uzyskać zgodę 
Zamawiającego.   
Powierzchnia wewnętrzna obiektu może być przekroczona maksymalnie do 15%.   
W ramach tej powierzchni dopuszcza się różnice powierzchni poszczególnych pomieszczeń w granicach ± 15% w stosunku 
do podanych wskaźników w stosunku do podanych wskaźników). 
Zmiany w elewacjach, np. ilość i układ okien  - przy zachowaniu warunku doświetlenia światłem naturalnych przez okna 
zgodnym z zapisami § 13, §  58  oraz § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy określić, podając, odpowiednio 
w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące: 
3.1. Robót projektowych i odbiorowych 

 Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż do dnia 29.11.2024r. , w tym: 
• Wykonawca wykona projekt budowlany i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę nie później 



niż 4 miesiące  od daty podpisania umowy, 
• Wykonawca wykona projekt Wykonawczy nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 
• Wykonawcy wykona obiekt w terminie do dnia 29.11.2024r. 
• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych  zgodnie z PFU. 
Projektant uzyska techniczne warunki przyłączenia do wszystkich wymagających tego mediów wraz z warunkami na 
przebudowę kolidujących sieci i instalacji, a także wszystkie wymagane prawem budowlanym, zatwierdzenia, uzgodnienia 
i odstępstwa od warunków technicznych. 

- przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, należy przedłożyć projekt budowlany do akceptacji Zamawiającego. 

- po wykonaniu Projektów Wykonawczych należy je przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia i skierowania do 
wykonania . 
  
3.2.   Przygotowania terenu budowy; 
 Wykonawca rozpocznie wykonanie robót budowlanych niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.   
Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu należy zakończyć nie później niż 2 tygodnie przed końcem upływu terminu 
realizacji zamówienia.   
Wykonawca wykona: 

- ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy w sposób zapewniający warunki bezpieczeństwa funkcjonowania czynnej    
      placówki oświatowej  - Szkoły Podstawowej, 

- uporządkowanie terenu i obiektów istniejących, w tym ewentualna wycinka, karczowanie drzew i krzewów, zdjęcie  
      humusu, makroniwelacja terenu. 
  
3.3. Architektury; 
Zaprojektowano budowę przyszkolnej hali sportowej w ramach „Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal 
sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich", wraz z zapleczem  
sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a projektowaną hala sportową. 
Istniejący budynek jest budynkiem wolnostojącym, składającym się z dwóch prostopadłościennych brył z których główna 
bryła szkoły jest pięciokondygnacyjna ( w tym 4 kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna) natomiast druga, w której 
znajduje się sala gimnastyczna z szatniami i sanitariatami jest dwukondygnacyjna (w tym 1 kondygnacja nadziemna oraz 
jedna podziemna) 
 Projektowany budynek będzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przykryty w głównej części dachem 
łukowym o kącie nachylenia od 0° do 22° o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo lub metalowej z powłoką 
membranową, zaś część niższa przykryta będzie dachem płaskim o nachyleniu kąta połaci 3 stopnie. 
Budynek składać się będzie również z dwóch brył: 
– wyższa w której znajdować się będą hala sportowa, magazyny sprzętu sportowego, część zapleczy sanitarno-szatniowych,  
    oraz pomieszczenie porządkowe 
- niższa część w która będzie pełnić funkcję łącznika miedzy istniejąca szkołą a projektowaną halą. W tej części znajdować  
   się będzie pozostała część zapleczy sanitarno-szatniowych, toalety, pokój trenera z zapleczem sanitarnym. 
Dopuszcza się następujące rozwiązania elewacji: 

• Przeszklenie hali gimnastycznej od strony zachodniej z częścią okien uchylnych z poziomu posadzki, 

• Bryła budynku ze ścianami warstwowymi, wykończenie w tynku cienkowarstwowym i malowanie  farbami 
krzemianowymi lub silikonowymi.   
 
Rozwiązanie elewacji musi być uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania i przez niego zaakceptowane, przed 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Okładziny zewnętrzne: 
Płytki klinkierowe klejone systemowo do styropianu lub tynk mozaikowy cokołowy (kolor uzgodnić z Zamawiającym).   
 Do budynku należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym. Podesty zewnętrzne prefabrykowane lub monolityczne 
wykończone żywicą lub kostką brukową po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na podestach obsługowych urządzeń 
wentylacyjnych zlokalizowanych na stropodachu części przebudowywanej przewiduje się zewnętrzne balustrady stalowe, 
ocynkowane ogniowo. Wyjście na stropodach  przez otwór w stropodachu zlokalizowany w korytarzu lub ubikacji na piętrze. 
W ścianie pod otworem należy zamontować klamry stalowe.   
  
3.4. Konstrukcji; 
3.4.1 Fundamenty 

- budynek posadowiony bezpośrednio na gruncie, 
- grunt rodzimy pod fundamentami stabilizowany cementem, 
- posadowienie zrealizowane przez żelbetowe ławy i stopy fundamentowe, 
- na ławach fundamentowych ściany fundamentowe monolityczne betonowe szerokością dostosowane do szerokości ścian, 
-  w miejscu bezpośredniego sąsiedztwa z budynkiem istniejącym fundamenty należy wykonać na tym samym poziomie co 
fundamenty części istniejącej, 
- dopuszcza sią zastosowanie fundamentów alternatywnych. 
3.4.2. Konstrukcja nośna hali. 
- ramy łukowe z drewna klejonego, 



- pomiędzy ramami konstrukcja wsporcza dla ścian osłonowych pełniąca jednocześnie funkcję usztywnienia słupów ram 
nośnych 
- konstrukcja nośna pokrycia dachowego w postaci samonośnego pokrycia dachowego, 
- pokrycie dachu nad boiskiem wielofunkcyjnym z blachy trapezowej łukowej. 
3.4.3. Konstrukcja nośna przewiązki. 
- tradycyjna, murowana z pustaków ceramicznych, 
- stropodach monolityczny, żelbetowy, 
- stropodach izolowany termicznie, kryty papą. 
3.4.4. Pozostałe elementy konstrukcji budynku. 
- słupy nośne z drewna klejonego oparte na fundamentach w hali, 
- w przewiązce ewentualne słupy i rdzenie jako żelbetowe monolityczne, 
- wszystkie ściany nośne zwieńczyć wieńcami żelbetowymi, 
- wszystkie belki, nadproża, wieńce, monolityczne, żelbetowe, 
- ściany nośne zewnętrzne w przewiązce  murowane z pustaka ceramicznego grubości 25 i 30cm, 
- ściany wewnętrzne nośne z pustaków ceramicznych grubości 25 i 30cm, 
- elementy stalowe  zabezpieczone  antykorozyjne 
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczone antykorozyjnie środkami chemicznymi bezbarwnymi, 
3.4.5. Izolacje wodochronne elastycznych  zapraw uszczelniających, z folii płynnej: 

• izolacja fundamentów za pomocą  elastycznych systemowych zapraw uszczelniających  (przykładowe parametry 
techniczne; baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, gęstość nasypowa: ok. 1,62 ± 10% 
kg/dm3, proporcje mieszania: do nakładania pędzlem, ok. 7,0 l wody na 25 kg, do nakładania pacą lub natryskowo: ok. 5,8 l 
wody na 25 kg, temperatura stosowania: od +5° C do +25° C, czas zużycia: do 2 godz., ruch pieszy: po 2 dniach Przyczepność: 
do podłoża betonowego ≥ 2,5 N/mm2, do cegły ≥ 1,7 N/mm2), 

• środki gruntujący w systemie producenta zaprawy, folii 

• elastyczne taśmy uszczelniające systemowe 

3.4.6. Izolacje szczelin dylatacyjnych, naroży: 

• elastyczne taśmy, sznury  pp -  do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, 
3. 4.7. Izolacje z płyt styropianowych i polistyrenu ekstrudowanego (ściany i posadzki): 

• styropian EPS 70 - 040 - styropian fasadowy   

• styropian EPS 100 - 038  - styropian posadzkowy   

• polistyren ekstrudowany XPS - izolacja ścian fundamentowych   

• pomiędzy istniejącą szkołą a rozbudową należy zastosować izolację cieplną zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy 
pożarowego, 
3.4.8. Izolacja dachu i stropodachu 

wykonać ze skalnej wełny mineralnej gr. min. 20 cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040W/(mK) (dla grubości 80-
200mm), siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm dla gr.80- 200mm ≥500 N, obciążenie 
charakterystyczne ciężarem własnym 1,5 KN/m3, naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 50kPa, 
nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤1,0kg/m2, nasiąkliwość wodą przy długotrwały zanurzeniu ≤ 3,0 kg/m2, 
klasa reakcji na ogień A1,    
3.4.9. Okna. 

- w hali sportowej, zastosować okna zespolone w ramie aluminiowej o wysokiej przepuszczalności światła, niskiej 
przepuszczalnością energii słonecznej i wysokiej izolacyjności cieplnej - współczynnik U dla całego okna ≤0,9 W/m2*K 
(wyznaczony zgodnie z  PN-EN ISO 10077-1:2007 +AC2010).   
Okna zgodne z Normą Europejską PN-, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych 
o współczynniku U=0,9 W/m2xK,  współczynnik przenikania ciepła całkowity dla okien U=1,1W/m2xK. Okna zaopatrzyć 
w ogranicznik otwarcia mechanizm rozszczelniający i okucia systemowe. 
- parapety wewnętrzne - gr. min. 3 cm z kompozytu, 
- parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane i powlekane w kolorze ślusarki okiennej. Część okien uchylna celem 
przewietrzania. Otwieralne okna powyżej 2m powinny być wyposażone w wysięgnik (lub automat) umożliwiający ich 
regulację otwarcia z poziomu podłogi. 
Wysokość okien tak dobrać by wszystkie grzejniki zmieściły się we wnękach podokiennych i wraz z osłoną grzejnika nie 
wystawały poza lico ściany. 
Rozwiązanie przeszkleń musi odpowiadać układowi funkcjonalnemu budynku oraz być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
3.4.10. Przegrody wewnętrzne. 

- ścianki działowe - murowane z bloczków z betonu komórkowego gr.12 lub piaskowo-wapiennych  na zaprawie cem.-
wap. marki 10, tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsową lub tynki gipsowe maszynowe.   

- ścianki systemowe – w toaletach przewidzieć systemowe ściany działowe i drzwi z płyt HPL lub podobnych, profile 
nośne aluminiowe anodowane, nóżki, okucia, wieszaki ze stali nierdzewnej,  minimalna szerokość otworów w natryskach 
w świetle ościeżnicy 80cm minimalna szerokość otworów w wc, w świetle ościeżnicy 90cm, otwarty pas dolny o wysokości 
do 20cm.   



 3.4.11. Opierzenia, rynny i rury spustowe. 
Opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Obróbki blacharskie w obrębie elewacji muszą być 
dostosowane materiałowo i kolorystycznie do elewacji. 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe. Wpusty, rury i kształtki systemowe stalowe 
ocynkowane i powlekane.   
 3.4.12. Drzwi zewnętrzne. 
Drzwi zewnętrzne – główne drzwi zewn. w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, szyby zespolone, szkło bezpieczne 
obustronnie, kolor uzgodnić z Zamawiającym. Wysokość minimalna w świetle 2,50 m, szerokość minimalna w świetle 
0,90+0,90 m, 0,90+0,50 m dwuskrzydłowe i 0,90 m, jednoskrzydłowe, 
Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla obiektów użyteczności publicznej. Zamykanie drzwi – zamki antywłamaniowe, 
okucia antypaniczne. Klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej. Współczynnik całkowity U dla drzwi ≤ 1,3 W/m2K (U ≤ 0,9 
W/m2K dla szyby). Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz odbojniki.   
  
3.5. Instalacje; 
3.5.1. Przyłącze  kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
Przewidzieć przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni włączeniowej oznaczonej jako Si1 do 
istniejącej studni oznaczonej jako Si2. Przebudowę wykonać po istniejącej trasie. Przebudowę przyłącza kanalizacji 
sanitarnej wykonać z rur PVC 200x5,9. Przewody kanalizacyjne kielichowe należy łączyć na wcisk na uszczelki gumowe. Na 
przebudowywanym przyłączu kanalizacji sanitarnej studnię rewizyjną Si2 wykonać jako o średnicy dn 1000 z włazem 
żeliwnym o nośności min. 
25 T. W przypadku studni betonowej, w terenach najazdowych płytę nastudzienną posadowić na pierścieniu odciążającym. 
Odprowadzenie ścieków deszczowych należy wykonać do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej przewidzianego do 
przebudowy, oraz do nowo projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej. Nowo projektowany przyłącz kanalizacji 
deszczowej należy wykonać od istniejącej studni włączeniowej Di1 do studni oznaczonej jako D1. Przyłącz kanalizacji 
deszczowej przewidzieć z rur PVC o średnicy wyliczonej wg projektu. 
Istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej należy przebudować po istniejącej trasie od istniejącej studni włączeniowej Di2 
do istniejącej studni oznaczonej jako Di4. Przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC 200x5,9. 
Przewody kanalizacyjne kielichowe należy łączyć na wcisk na uszczelki gumowe. 
Na przyłączach kanalizacji deszczowej studnie rewizyjne Di3, Di4 przebudować wykonać jako studnie o średnicy dn 1000 
z włazem żeliwnym o nośności min.25 T. 
Studnię D1 wykonać jako studnię dn 1000 z włazem żeliwnym o nośności min. 25 T. 
Roboty ziemne – wykopy, mogą być wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni, natomiast w pobliżu istniejących 
budynków, istniejącego uzbrojenia (gazociągi, kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne) 
oraz w pobliżu napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej, roboty ziemne należy wykonywać ręczenie. 
Przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, należy nałożyć rurę ochronną na kabel. 
W obszarze pasa drogowego jeśli to możliwe zgodnie z zaleceniami prace wykonać metodą bezwykopową. 
 
3.5.2. Wewnętrzne instalacje sanitarne: 
3.5.2.1. Instalacja wodociągowa 

Budynek hali zasilany będzie w wodę zimną z istniejącej instalacji wody zimnej prowadzonej w istniejącym budynku 
szkolnym. Główny przewód zasilający od miejsca włączenia do istniejącej instalacji do pomieszczenia technicznego węzła 
cieplnego prowadzić pod sufitem piwnicy oraz nad sufitami podwieszanymi zaplecza sali gimnastycznej. Główny przewód 
zasilający wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wewnętrzna instalacja wody w pomieszczeniach projektowanego 
budynku zostanie wykonana z  rur polietylenowych, wielowarstwowych. Rury polietylenowe prowadzone będą 
w posadzkach, należy je prowadzić i montować zgodnie z technologią montażu rur. Prowadzenie przewodów w posadzkach. 
Mocowanie przewodów do posadzki zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta rur zachowując warunki kompensacji 
wydłużeń. Wszystkie przewody zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości wg obowiązujących przepisów. Jeśli 
rury prowadzone są przez szczeliny dylatacyjne należy je dodatkowo zabezpieczyć karbowaną rurą ochronną w odległości 
co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjnej. Podejścia pod urządzenia wykonać jako kryte w bruzdach. Instalację należy 
wyposażyć w zawory odcinające kulowe posiadające atest. 
Umywalki należy wyposażyć w baterie stojące umywalkowe, natomiast 
zlewozmywaki należy wyposażyć w baterie zlewozmywakowe również stojące. Przy natryskach należy zamontować baterii 
natryskowej ze słuchawką, dodatkowo w pomieszczeniach wskazanych zamontowane zostaną zawory czerpalne ze złączką 
do węża. Przy pisuarach należy zamontować baterie pisuarowe, czasowe. 
W pomieszczeniach WC projektuje się miski ustępowe podłączone z instalacją wody poprzez zawór czerpalny kątowy 
 
Źródłem ciepłej wody użytkowej w projektowanym budynku będzie pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody 
o wydajności ok. 1350 l/h, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.  Zasobnik c.w.u. zasilany będzie z węzła 
ciepłowniczego, dodatkowo wyposażony w grzałkę elektryczną, która pozwoli na wspomaganie podgrzewu ciepłej wody 
zasilanej z planowanej instalacji fotowoltaicznej. 
Ze względu na dużą rozpiętość instalacji ciepłej wody przewidzieć instalację cyrkulacyjną wykonaną w takiej samej 
technologii co pozostałe instalacje. Do wymuszenia obiegu wody należy zamontować pompę cyrkulacyjną. Instalacje ciepłej 



wody i cyrkulacyjnej z rur takich samych jak instalację wody zimnej. 
Na instalacji cyrkulacji przewidzieć zawory cyrkulacyjne ograniczniki temperatury montowane w szafkach podtynkowych. 
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności na ciśnienie p=0,9MPa. Należy wykonać próbę ciśnieniową wstępną 
i główną. Ciśnienie wstępne powinno wynosić 1,5 wartości ciśnienia roboczego. W żadnym miejscu badanej instalacji nie 
może wystąpić nieszczelność. 
Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
Armatura: 
Dla poszczególnych przyborów sanitarnych montować odpowiednią armaturę czerpalną. Przed armaturą (baterie stojące, 
spłuczki itp) montować zawory odcinające kulowe. 
Armatura sanitarna 
- baterie natryskowe jednouchwytowe - typ standard 
- baterie umywalkowe jednouchwytowe – typ standard 
- zwory ze złączką do węża chromowane standard 
- baterie pisuarowe, czasowe 
W budynku należy zainstalować następujące urządzenia i przybory sanitarne: 
-Miski ustępowe „kompakt” – typ standard 
-Umywalki 50 cm z syfonem chromowanym, , 
-Natryski ścienne z odpływem liniowym – typ standard, 
- pisuary z zaworem spłukującym – typ standard 
- wpust podłogowy z rusztem chromowanym 
 
3.5.2.2. Instalacja hydrantowa 

Dla potrzeb instalacji przeciwpożarowej budynku, wynikającej z wielkości pomieszczeń oraz zasięgu hydrantów, wykonać 
osobną instalację p.poż. wykonaną z rur stalowych ocynkowanych, łączonych poprzez kształtki gwintowane, uszczelnianymi 
taśmą teflonową lub konopiami lnianymi i pastą pasywującą. Instalację należy prowadzić nad sufitem podwieszanym ze 
spadkiem w kierunku hydrantu. 
Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków. 
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Wymagania 
ogólne. Poziomy prowadzone nas sufitem podwieszanym oraz przy ścianach mocowane przy pomocy profili montażowych 
i kotew stalowych w obejmach stalowych masywnych i na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1, oraz przy użyciu 
uchwytów do rur wg BN-69/8864-03 z wkładką tłumiącą z gumy. 
Instalację p.poż. wykonaną z rur stalowych ocynkowanych, oraz hydrantów ø25 o wydajności 1,0dm3/s, ściennych z wężem 
półsztywnym ø25 o długości 30,0m. Hydranty będą zamontowane w typowych szafkach wnękowych, ściennych. Wysokość 
zaworu hydrantowego od posadzki powinna wynosić 1,35 ± 0,1m. Hydrant można podłączyć do instalacji wodnej 
hydrantowej o średnicy ø25 za pomocą zaworu hydrantowego ZH 25 aluminiowego. W skład hydrantu wchodzi: szafka na 
hydrant – zawór hydrantowy – prądownica PWh-25 – wąż tłoczny półsztywny ø25mm o długości 30mb i zasięgu 33m. 
Z uwagi na osobno instalację ppoż. za rozejściem się instalacji wody ppoż i socjalno-bytowej na instalacji wody zimnej 
socjalno - bytowej należy zamontować zawór elektromagnetyczny, który w momencie pożaru i uruchomienia hydrantu 
odetnie wewnętrzną instalację socjalno-bytową, dzięki czemu cała woda trafiająca do budynku popłynie wyłącznie do 
hydrantów. Sterowanie zaworu odbywać się będzie poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji hydrantowej. 
Wówczas zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ciśnienia w instalacji 
przeciwpożarowej. 
Po zakończeniu montażu należy poddać instalację próbie na ciśnienie 0,9 MPa. 
3.5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów i kratek ściekowych należy odprowadzić za pomocą wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej przewidzieć z rur PVC/PP. Odprowadzenie ścieków od przyborów sanitarnych 
do przewodów odpływowych wykonać pod posadzką. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej zakończyć rurą wywiewną 
nad dachem budynku. Na pionach na wysokości około 0,5m od poziomu posadzki zamontować czyszczak rewizyjny. 
Kanalizację sanitarną należy prowadzić w następujący sposób: 
- poziomy odprowadzające należy wykonać rur dn110-160 ze spadkiem w kierunku odpływu ścieków, 
- następnie należy montować piony wentylacyjne kanalizacji oraz podejścia do poszczególnych przyborów, 
- podejścia do przyborów wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych o następujących 
średnicach: 
- miski ustępowe - dn110mm, 
- umywalki, zlewozmywaki - dn50 mm, 
- natryski - dn50 mm, 
- kratki ściekowe z rusztem ze stali nierdzewnej – dn50mm, 
- piony kanalizacji sanitarnej obudować płytami G-K 
Projektowaną zewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC litych SN 8 dn160. Odprowadzenie ścieków 
sanitarnych należy wykonać do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na istniejącej instalacji kanalizacji 



sanitarnej przy budynku szkoły oznaczonej jako Si2. 
Rury kanalizacyjne należy ułożyć ze spadkiem w kierunku studni kanalizacyjnej, zachowując wymagane,  minimalne spadki. 
Przewody kanalizacyjne kielichowe należy łączyć na wcisk na uszczelki gumowe. 
Przy skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem na rurę kanalizacyjną nałożyć rurę osłonową o średnicy Ø 250 mm i długości 
3,5 m. 
Na zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej istniejącą studnię kanalizacyjną oznaczoną jako Si2 przebudować, 
dostosować głębokość i rodzaj studni do projektowanej kanalizacji  i terenu. 
 
3.5.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania 

Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wykonać rozbudowę istniejącego węzła 
cieplnego. Zasilanie węzła z istniejącego przyłącza ciepłowniczego. 
Przewidzieć rozbudowę węzła o jednofunkcyjny wymiennik ciepła dla projektowanej sali gimnastycznej. Za wymiennikiem 
ciepła wykonać układ hydrauliczny dla przesłania czynnika grzewczego do pomieszczenia technicznego przy sali 
gimnastycznej. Instalację hydrauliczną w węźle cieplnym wykonać z rur stalowych czarnych. Rurociągi zabezpieczyć przed 
korozją, poprzez wyczyszczenie i malowanie. Sterowanie pracą projektowanego węzła poprzez regulator oraz automatykę 
węzła cieplnego. 
Przejścia rurociągów przez stropy i przegrody ścian, wykonać w tulejach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC, 
uzupełniając wolną przestrzeń pianką poliuretanową. 
Rurociągi w węźle cieplnym i rurociągi c.t. do pom. technicznego przy sali gimnastycznej należy zaizolować otuliną 
izolacyjną z pianki poliuretanowej. 
Instalacja hydrauliczna w budynku hali zostanie wykonana w układzie zamkniętym. Układ hydrauliczny zabezpieczyć 
zaworami bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym. Instalację hydrauliczną węzła cieplnego należy wykonać z rur stalowych 
czarnych zabezpieczonych przed korozją. Sterowanie pracą węzła poprzez automatykę z programatorem np. tygodniowym. 
Instalację należy wyposażyć w czujniki temperatury wewnętrznej obiegów grzewczych (czujniki nie montować w pobliżu 
grzejników) . 
Przewiduje się następujące obiegi grzewcze: 
- obieg grzewczy zasilający instalację centralnego ogrzewania sala gimnastyczna 
- obieg grzewczy zasilający instalację centralnego ogrzewania zaplecze sali gimnastycznej 
- obieg grzewczy zasilający centrale wentylacyjną, 
- obieg grzewczy do podgrzewacza c.w.u. 
Rurociągi w węźle cieplnym należy zaizolować otulinami z wełny w foli aluminiowej. 
Izolację zabezpieczyć drutem ocynkowanym. 
Grubość izolacji cieplnej należy wykonać z godnie z obowiązującymi przepisami. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne 
wymagania związane z oszczędnością energii, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich 
usytuowanie i z późniejszymi zamianami. 
Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania od rozdzielacza do grzejników przewidziano z rur z tworzywa, 
wielowarstwowych. Technologia wykonania i łączenia zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta rur. Przejścia 
rurociągów przez przegrody ścian, wykonać w rurach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC, uzupełniając wolną 
przestrzeń pianką poliuretanową. Przewody prowadzić w posadzkach do grzejników zgodnie z rysunkami. Przewody 
układać zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta rur zachowując warunki kompensacji wydłużeń. 
W budynku wykonać grzejniki stalowe płytowe, dolnego zasilania. Grzejniki z zasilaniem dolnym należy podłączyć przez 
bloki zaworowe o figurze kątowej. Na zaworach termostatycznych montować głowice termostatyczne. W przypadku 
zabudowy grzejnika, zaleca się zastosować głowice z czujnikiem zdalnym. W łazienkach zamontować grzejniki łazienkowe. 
Grzejniki łazienkowe należy łączyć przez zawory termostatyczne grzejnikowe. Na zaworach termostatycznych montować 
głowice termostatyczne. 
W pomieszczeniu sali gimnastycznej projektuje się aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposażone w nagrzewnicę wodną 
zasilaną z instalacji centralnego ogrzewania, kanał czerpny z czerpnią dopasowaną kolorystycznie do ściany zewnętrznej. 
Aparat grzewczo-wentylacyjny może pracować na powietrzu świeżym i/lub obiegowym. 
Projektowaną instalację ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej wykonać w systemie zaciskowym. Przewody 
rurowe prowadzić w strefie nad sufitem podwieszanym do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku. Rury 
wykonane są z C-stali zewnętrznie cynkowane galwanicznie dla optymalnego zabezpieczenia przed korozją zewnętrzną. 
Mocowanie przewodów do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta rur zachowując warunki 
kompensacji wydłużeń. Mocowania rurociągów wg. rozwiązań systemowych. Przejścia rurociągów przez stropy i przegrody 
ścian, wykonać w tulejach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC, uzupełniając wolną przestrzeń pianką poliuretanową. 
Instalacje hydrauliczną zasilającą centralę wentylacyjną z uwagi na lokalizację w strefie nie ogrzewanej należy za 
wymiennikiem ciepła do central wentylacyjnych napełnić glikolem etylenowym o stężeniu 35%. 
Instalację centralnego ogrzewania należy wyregulować poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na wkładkach zaworów 
do grzejników, zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych. 
Urządzenie wyposażone w programowalny termostat: 
-nastawienie czasów załączania i temperatury pracy nagrzewnicy. Regulacja napływu powietrza poprzez ustawienia 



przepustnicy na powietrze świeże i obiegowe, a dla temperatury powietrza napływającego poniżej 0ºC, przepustnica 
powinna być zamknięta dla powietrza z zewnątrz. 
- regulację dopływu czynnika grzewczego za pomocą zaworu termostatycznego, 
- ustawienie prędkości wentylatora (regulacja ilości powietrza). 
Zastosowany wymiennik ciepła może współpracować z instalacją, która w zależności od czynnika może być grzewcza lub 
chłodnicza. 
 
3.5.2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Przewidzieć się wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Wentylacja mechaniczna dla dostarczania powietrza 
świeżego do pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej. Centrala wentylacyjna montowana na konstrukcji wsporczej na 
dachu. Projekt wentylacji mechanicznej ze względu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego 
w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych instalacji wentylacji 
mechanicznej wykonać w oparciu o centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą glikolową. Dla 
projektowanych pomieszczeń przewidzieć układ nawiewno-wywiewny o działaniu ciągłym z możliwością osłabienia 
nocnego. W tym celu, wykonać centralę wentylacyjną stojącą nawiewno-wywiewną z wymiennikiem krzyżowym, 
nagrzewnicą wodną i tłumikami. 
Powietrze przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej stojącej nawiewno-wywiewnej. 
Nawiew i wywiew powietrza za pomocą anemostatów nawiewnych i wywiewnych lub zaworów nawiewnych i wywiewnych 
ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy prowadzić w przestrzeni nad 
sufitem podwieszanym oraz po dachu do centrali wentylacyjnej. 
Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykonać z blachy ocynkowanej oraz kanałów i kształtek spiro. Kanały 
wentylacyjne montować na zawiesiach instalacyjnych systemowych montowanych do konstrukcji dachu i ścian stosując 
obejmy z tłumikiem gumowym. 
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne w przestrzeni nadsufitowej należy izolować matami z wełny mineralnej. 
Kanały biegnące na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. Grubość izolacji przewidzieć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 
Regulacja przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez odpowiednie 
ustawienie przepustnic regulacyjnych na nawiewnikach, oraz regulatory przepływu. 
 
3.5.2.6. Wentylacja wywiewna z sali gimnastycznej 
Nawiew powietrza do sali gimnastycznej poprzez aparaty grzewczo wentylacyjne, 
infiltrację, poprzez drzwi. Z pomieszczenia sali gimnastycznej projektuje się wentylację wyciągową realizowaną poprzez 
wentylatory dachowe montowane na cokole i podstawie tłumiącej. Projektuje się wentylatory wyciągowe o wydatku, 
zgodnie w wyliczeniem w projekcie technicznym. Rurę wywiewną zabezpieczyć siatką, pod wentylatorem zaleca się jako 
opcja zamontować tacę odparowującą. 
Pod dachem sali zamontować destratyfikatory służące do wyrównania temperatury 
pod stropem sali i w strefie przebywania ludzi poprzez zrzucanie powietrza z pod stropu do strefy przebywania ludzi. Praca 
destratyfikatora jest okresowa i sterowana przez termostat umieszczony przy urządzeniu nastawiony na temperaturę o 5°C 
wyższą od temperatury w strefie przebywania ludzi. 
 
3.5.2.7. Przejścia p.poż: 
Przewody poziome i pionowe instalacji sanitarnych przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wg 
warunków ochrony przeciwpożarowej, należy zabezpieczyć: 
a) Przy przejściach przez ściany i stropy klasy odporności ogniowej REI 60 rurami stalowymi o średnicy do Ø150 mm, 
uszczelnienie w przegrodzie wykonać z wełny mineralnej o gęstości ≥ 40 kg/m3, rury maluję się masą, która w razie pożaru 
uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych (rury na długości 400 mm z obydwu stron przegrody) 
o grubości warstwy 2 mm. 
b) Przy przejściach przez ściany i stropy klasy odporności ogniowej REI 60 rurami z tworzyw sztucznych o średnicy do Ø200 
mm, zabezpieczenie wykonać kołnierzami ognioochronnymi, zgodnie z wytycznymi producenta. Kołnierze mogą być 
zabetonowane lub umieszczone na zewnątrz przegrody. 
 
3.5.2.8. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z dachów 
oraz powierzchni utwardzonych projektowanego budynku. Odcinki zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej należy 
włączyć do studni kanalizacji deszczowej na przyłączach kanalizacji deszczowej oznaczonych na planie zagospodarowania 
terenu jako D1 oraz Di4. 
Odcinek istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej od studni Di4 do studni D8 przebudować po istniejącej 
trasie. Przebudowę wykonać z rur dn200, przy przebudowie dopuszcza się zmianę spadku przebudowywanego rurociągu. 
Projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, odprowadzającą wody opadowe z dachów oraz terenów 
utwardzonych należy wykonać z rur PVC SN 8 SDR 34 litych ( dopuszcza się wykonanie z rur dwuściennych ). Rury spustowe 
odprowadzające wody opadowe z dachu budynku należy zaopatrzyć w osadniki rewizje. Rurociągi odpływowe wykonać 



z rur o średnicy dn160 mm i spadku min 1% w kierunku odpływu. Rurę odpływową od istniejących wpustów ulicznych 
wykonać o średnicy min. 160 mm i spadku min 1% w kierunku odpływu. 
Przewody kanalizacyjne kielichowe należy łączyć na wcisk na uszczelki gumowe. 
Przed przystąpieniem do budowy projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej ustalić z zarządcą budynku oraz zarządcą sieci ciepłowniczej dokładną trasę oraz rzeczywiste rządne przewodów 
przyłącza ciepłowniczego do budynku szkoły. W miejscu skrzyżowania roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
Na zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej istniejące studnie oznaczone jako Di4 oraz Di5 przebudować. 
Przebudowywane studnie wykonać jako dn 1000. Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej studnie D1 do D6 
wykonać jako studnie o średnicy dn 1000 z włazem żeliwnym o nośności min. 25 T i odpowiednim wyposażeniem. Pozostałe 
studnie wykonać z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej dn425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym 
o nośności 25 T. 
Instalacja kanalizacji wraz z uzbrojeniem winna być poddana badaniom na zgodność z dokumentacją techniczną tj. 
sprawdzenie materiału, średnicy, spadków, zasypki. Przed zasypaniem instalację zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do 
odbioru. Do odbioru końcowego dostarczyć egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej ze szkicami zdawczo-odbiorczymi. 
Przed rozpoczęciem układania rur dokonać wszystkich odkrywek uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanych 
instalacji zewnętrznych. Roboty ziemne – wykopy, mogą być wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni, natomiast 
w pobliżu istniejących budynków, istniejącego uzbrojenia (gazociągi, kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne)oraz w pobliżu napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej, roboty ziemne 
należy wykonywać ręczenie. Przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi, należy nałożyć rurę ochronną na kabel. 
Projektowane instalacje kanalizacyjne układać w gotowym wykopie. Po wykonaniu umocnień i odwodnieniu wykopu 
układać rury na podsypce z zagęszczonego drobnego piasku o grubości warstwy 10 cm. Po odbiorze, rurociąg należy 
obsypać piaskiem nie zawierającym kamieni oraz  resztek roślinnych na wysokość 0,3 m ponad rurę w każdym miejscu. 
Całość wykopu należy zasypać warstwami po 30 cm z dokładnym zagęszczeniem. 
Po zagęszczeniu tej warstwy zasypki pozostałą część wykopu zasypać: 
piaskiem pod terenami utwardzonymi z ubijaniem do uzyskania stopnia zagęszczenia 95% w skali Proctora, w terenach 
nieutwardzonych można zasypać gruntem rodzimym z ubijaniem i zagęszczaniem warstwami co 20cm do uzyskania stopnia 
zagęszczenia 89-95% w skali Proctora. 
 
3.5.3. Instalacje elektryczne 

-  zasilanie elektroenergetyczne: budynek hali gimnastycznej zasilić z istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku 
szkoły podstawowej, projektowana hala sportowa nie wymaga wprowadzenia zmian w istniejącej tablicy pomiarowej, tj. 
wymiany przekładników prądowych. Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu wykonać sprawdzenie czy istniejąca moc 
przyłączeniowa 35kW jest wystarczająca. 
- trasy kablowe: odpowiednie trasy kablowe do ułożenia: 

• instalacji elektrycznych; 

• instalacji teletechnicznych. 
- wewnętrzne linie zasilające: w związku z koniecznością wymiany rozdzielni głównej RG istniejące wewnętrzne linie zasilające na 
czas prac należy odłączyć a po ich zakończeniu ponownie podłączyć. 
- rozdzielnie: ze względu na stan techniczny oraz brak miejsca/rezerwy dla zainstalowania aparatów należy przebudować 
główny punktu rozdziału energii elektrycznej dla istniejącego budynku szkoły i projektowanej hali sportowej z zapleczem 
szatniowo-sanitarnym. 
- oświetlenie ogólne:  z zastosowaniem opraw ze źródłami światła typu LED o wskaźniku oddawania barw Ra 80-100 oraz 
liczbie oznaczającą barwę światła (4000K, 3000K). Oprawy z elektronicznymi układami zapłonowymi z kloszami 
transparentnymi, opalizowanymi, rastrami aluminiowymi. 
- oświetlenie awaryjne strefy otwartej: zrealizować jest z wykorzystaniem opraw ze źródłami światła typu LED, 
wyposażonymi w zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w moduły 
awaryjne adresowalne z bateriami o czasie pracy 1h przystosowane do pracy w systemie centralnego monitoringu. 
- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne: realizować z wykorzystaniem opraw ze źródłami światła typu LED z piktogramami 
wskazującymi wyjścia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuacji, wyposażonymi w zasilacze awaryjne z bateriami 
akumulatorowymi. Zastosować oprawy do pracy w trybie awaryjnym (oprawy świecą w przypadku braku napięcia 
zasilającego) w korytarzach, nad drzwiami ewakuacyjnymi. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w moduły awaryjne 
adresowalne z bateriami o czasie pracy 1h przystosowane do pracy w systemie centralnego monitoringu. 
- monitoring instalacji oświetlenia awaryjnego 

- oświetlenie zewnętrzne 

- instalacja siłowa 

• gniazd wtykowych 1-fazowych ogólnych 

• gniazd wtykowych 3-fazowych ogólnych 

• zasilania wentylatorów i neoluxów 

• zasilania urządzeń specjalistycznych elektrycznych i teletechnicznych. 
- wentylatory, neoluxy 

W budynku w wybranych pomieszczeniach będzie zainstalowana wentylacja mechaniczna. 



W pomieszczeniach zapleczy sanitarnych zainstalowane będą wentylatory wyciągowe z wyłącznikami czasowymi sterowanymi przez 
czujniki ruchu. 
Urządzenia  specjalistyczne elektryczne i teletechniczne 

• szafa instalacji teletechnicznych. 
• tablica wyników sportowych. 
• Okna z możliwością zastosowania  otwierania elektrycznego, w miejsce wysięgnika  umożliwiającego ich 

regulację otwarcia z poziomu podłogi. 
- instalacja dzwonkowa 

- instalacja okablowania strukturalnego 

- instalacja radiowęzłów w rozbiciu na strefy nagłośnieniowe: 

• hala gimnastyczna część 1 

• hala gimnastyczna część 2 

• korytarz, zaplecze. 
- instalacja przyzywowa  w pomieszczeniu wc dla niepełnosprawnych, 
- instalacja monitoringu wizyjnego 

• wewnętrzne - kolorowa, 

• zewnętrzne - kolorowa, dzień/noc, w obudowie wandaloodpornej, 
- instalacja radiowo-telewizyjna do odbioru sygnału radiowo-telewizyjnego z nadajników naziemnych. 
- instalacja połączeń wyrównawczych 

- instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 20kWp, usytuowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. 
- ochrona instalacji – zabezpieczenie przed przepięciami 
 
3.6. Wykończenia; 
3.6.1. Tynki wewnętrzne. 
 pod malowanie – na ścianach murowanych wykonać tynk cementowo – wapienny następnie wykonać gładź gipsową lub 
tynk gipsowy maszynowy, następnie zagruntować i malować farbami akrylowymi i lakierować do pełnej wysokości.   
 pod okładziny ścian glazurą – wykonać warstwę tynku,  następnie zagruntować i wykonać obłożenie ścian. 
3.6.2. Wykończenie ścian, malowanie. 

• w szatniach i sanitariatach płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m od posadzki, w pomieszczeniach pryszniców okładziny 
z płytek do pełnej  wysokości   
Powyżej linii płytek malowanie farbami lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności.   
Płytki ceramiczne na ścianach w poszczególnych pomieszczenia jednokolorowe z wstawkami w innym kolorze (ilość 
wstawek do 20% powierzchni ścian), w każdym pomieszczeniu inna kolorystyka. Kolorystykę uzgodnić z zamawiającym 

• w pomieszczeniach komunikacji ściany należy wykończyć poprzez ułożenie tynków mozaikowych do wysokości 2,00 m 
nad posadzką - kolor uwzględnić z Zamawiającym. 

• tynk mozaikowy w kolorze uwzględnić na jednej ścianie hali (nawiązanie kolorystyki z korytarzy).   

• Ściany w pomieszczeniach: trenera, magazynowych, malowane farbami akrylowymi i lakierowane do pełnej wysokości 
tych ścian, 

• wszystkie narożniki zewnętrzne w pomieszczeniach budynku należy zabezpieczyć narożnikami z tworzywa sztucznego, 

• Sufity  malowane farbami akrylowymi 
 
Wszystkie powłoki malarskie ścian i sufitów w kolorach jasnych, pastelowych, przewidzieć malowanie ścian min w dwóch 
kolorach w każdym pomieszczeniu, każde z pomieszczeń w innym kolorze, 
 Użytkownik podaje wzorzec kolorystyki wykończenia pomieszczeń: 
a. wykładziny ceramiczne ścian płytek – łazienki:   

- I - 80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biały) cappuccino– np. C3414 oraz 10 % mozaika w odcieniach (z tonacji 
koloru podstawowego) - brązu np. C3412, C3411, C3420; 

- II - 80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biały) jasnoniebieski– np. C3254 oraz 10 % mozaika w odcieniach 
(z  tonacji koloru podstawowego) – niebiesko-granatowe np. C3251, C3250, granatowy; 

- III - 80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biały) wrzosowy– np. C3184 oraz 10 % mozaika w odcieniach (z tonacji 
koloru podstawowego) – wrzosowo - fioletowy np. C3183, C3182, C3180; 

- IV - 80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biały) śmietankowy – np. C32024 oraz 10 % mozaika w odcieniach 
(z tonacji koloru podstawowego) – żółto-miodowy np. C3020, C3030, 
C3070; 
b. Ściany i stropy   

- kolor podstawowy (prawie biały), 

- tynk mozaikowy na korytarzach i szatniach w kolorze jasny popiel, 
3.6.3. Sufity 

W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) w postaci płyt gipsowo-kartonowych na wysokości 2,70cm, malowane farbami 
lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności lub sufit podwieszany z płyty odpornej na wilgoć,   



W pomieszczeniach: hall, korytarz główny na parterze, stosować sufity podwieszone modułowe  tj. np. w formatach min. 
60 x 60 cm z ukrytą konstrukcją.    
Pozostałe pomieszczenia sufit kasetonowy na wysokości 3,20 m. 
Stosowanie sufitów podwieszonych nie może ograniczyć dostępu do instalacji i urządzeń technicznych wymagających 
bieżącej obsługi.   
3.6.4 Posadzki. 
- wiatrołap, sanitariaty, pomieszczenie techniczne, wc: płytki gresowe, w kolorze grafitowym, 
- komunikacja, szatnie, pokój trenerów , magazyn sprzętu sportowego - wykładzina pvc, gr. 2mm, klasa użyteczności 34, 
antypoślizgowość – r9, klasa palności – bfl-s1 
W miejscach zmiany poziomu ruchu (schody, pochylnie) wykonać ostrzegawcze pasy z płytek w kolorze silnie 
kontrastującym z kolorem posadzki.   
3.6.5.  Drzwi wewnętrzne. 
Drzwi wewnętrzne do hali sportowej zaprojektowano jako aluminiowe w kolorze RAL 7016 wyposażone w samozamykacz 
oraz uchwyty antypaniczne. 
Pozostałe drzwi wewnętrzne do pomieszczeń szatni, sanitariatów itp. zaprojektowano jako typowe, okleinowane, w kolorze 
białym, wyposażone w klamkę z zamkiem, z ościeżnicą regulowaną.  Drzwi do pomieszczeń sanitarnych , w dolnej części 
powinny mieć otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 
Przy drzwiach montować odbojniki i ochraniacze na  ścianach, na które wykładane są drzwi.   
UWAGA! Wysokość drzwi w świetle przejścia minimum 2,0 m. 
Wszystkie drzwi muszą posiadać atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej. 
3.6.6. Wycieraczki. 

• wycieraczki wewnętrzne w każdym wiatrołapie aluminiowe ze szczotkami lub mieszane (przykładowe parametry: 
11 mm głębokości, do wbudowania lub do montażu nawierzchniowego, możliwość zwijania do łatwego czyszczenia, 
obciążenie toczne 225kg/, do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego, wkładki wymienne w terenie, opcje spinki otwartej 
(pozwala aby brud opadał na dno wnęki) lub zamkniętej 

• Wycieraczki zewnętrzne stalowe przed każdym projektowanym wejściem do budynku.   
3.6.7. Toaleta z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych: 

• Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych, 65x56 cm na stelażu montażowym 

• miska ustępowa wisząca – ceramiczna, spłuczka podtynkowa ze stelażem montażowym, przycisk do spłuczki –płytka 
biała 

• deska sedesowa biała z zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast 

• poręcze kątowe lub uchylne umożliwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych osobom niepełnosprawnym - stalowe, 
malowane proszkowo   

• baterie stojące umywalkowe czasowe z mieszaczem termostatycznym z regulacją temperatury z przeznaczeniem dla 
osób niepełnosprawnych; 

• nad umywalką należy umieścić lustro uchylne w oprawie metalowej. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczeń 
o zwiększonej wilgotności, do pomieszczeń użyteczności publicznej. 
3.6.8. Sanitariaty - wyposażenie stałe i ruchome: 

• umywalki wiszące z półpostumentem jak dla użyteczności publicznej mocowana na śrubach, dostarczane z syfonem  
oraz zaworem spustowym . 

• miski ustępowe ceramiczne wiszące spłuczka podtynkowa ze stelażem montażowym w komplecie z deska sedesową 
twardą np. z tworzywa Duroplast lub równoważne; 

• przycisk do spłuczek płytka biała 

• baterie: 

- umywalkowe na przycisk z zaworem czasowym wyposażona w zawór mieszający (z możliwością regulacji czasu 
wypływu), 

- ścienne - czasowe z mieszaczem termostatycznym podtynkowe z regulacją temperatury.   

• Kabiny prysznicowe systemowe z płyt HPL lub podobnych oraz kotary,   

• Nad umywalkami należy umieścić lustra zlicowane z powierzchnią płytek. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczeń 
o zwiększonej wilgotności, do pomieszczeń użyteczności publicznej. 

• Elementy wyposażenia chromoniklowe: pojemnik na mydło i papier toaletowy, suszarki (2 suszarki dla każdego 
sanitariatu), kosze na śmieci.   
3.6.9. Szafki ubraniowe  należy przewidzieć miejsce na szafki ubraniowe dla 40 uczniów.   
3.6.10. Hala sportowa   
Posadzka 

- hala sportowa – nawierzchnia poliuretanowa 14 mm dwuwarstwowa (2s-sandwich) lub równoważna, technologia – 
nawierzchnia gładka na podbudowie elastycznej typu ET o grubości 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, 
górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM, z lepiszczem PU, grubości min. 7 mm.  Całość układana na 
podbudowie mineralnej. 
Wpusty podłogowe systemowe z kratką ze stali nierdzewnej.    
Konstrukcja podłoża pod arenę główną musi spełniać n/w wymogi: 



• Przenieść obciążenie od nacisku powstałego podczas rozgrywek sportowych, obciążenie widownią stałe i dynamiczne 

Oznaczenie boisk - pasy wyznaczające boiska gier malowane farbami o wysokiej odporności na ścieranie, malowane według 
wymogów odpowiednich organizacji sportowych (np. PZKosz, PZPS, …) 
 Cokoły: w hali sportowej cokoły wykonać zgodnie z materiałem zastosowanym na posadzkę.    
 
3.6.11.Technologia sportowa: 
  
Boisko do siatkówki 

- boisko o wymiarach 9x18 m   

- linie boiska grubości 5 cm w kolorze białym 

- słupki do siatkówki montowane w tulejach z mechanicznym naciągiem (regulowane, wielofunkcyjne) kpl. 1 

- siatka do siatkówki , antenka, 

- w układzie podłużnym jeden zestaw a w układzie poprzecznym należy przewidzieć dwa zestawy do siatkówki: słupki 
montowane w tulejach, siatka.   
  
Boisko tenisa ziemnego: 

- w układzie podłużnym należy przewidzieć jeden zestaw do tenisa ziemnego: tuleje do montażu słupków wraz ze 
słupkami. 
  
Boisko do koszykówki 

- boisko o wymiarach 15x28m 

- linie boiska grubości 5 cm w kolorze czarnym 

- Tablica do koszykówki ze szkła akrylowego przezroczysta o wymiarach 105x180 cm na konstrukcji jezdnej 2kpl.,tablica, 
obręcz, siatka na obręcz, osłona dolnej krawędzi tablicy, konstrukcja wsporcza tablic podwieszona do konstrukcji dachu 
z napędem elektrycznym,   
 
Boisko do piłki ręcznej 

- boisko o wymiarach 20x40 

- linie boiska grubości 8cm w kolorze niebieskim - bramka do piłki ręcznej 3x2m 2szt. 

- elementy mocujące bramkę – talerzykowe  2 kpl. 
 
Boisko do unihokeja 
- bramki do unihokeja - 2 szt, malowane proszkowo bramki do unihokeja o wym. min 60x 90 cm. 
 
Dopuszcza się odstępstwo od wyżej wymienionych wymiarów i kolorystyki linii po akceptacji Zamawiającego.    
 
Dodatkowego wyposażenie hali:   
- tablica główna, 2 szt.: 

• tablica wyświetlająca wyniki z napisem GOŚCIE, GOSPODARZE, 

• obsługiwane gry: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis ziemny, strzelectwo (wyświetlająca sety, punkty, 
przewinienia, czas).   

• obudowa malowane na czarno lakierem proszkowym, profile aluminiowe; antyrefleksyjne płyty czołowe odporne na 
uderzenia piłki. 

• Tablica powinna mieć możliwość pamiętania swojego stanu w przypadku chwilowej awarii 
zasilania 

- drabina gimnastyczna podwójna -  12 sztuk, 
- drążek gimnastyczny zakładany na drabinkę gimnastyczną -  2 sztuki, 
- poduszka na drabinkę gimnastyczną -  2 sztuki, 
- drabina sznurowa z koszem -  2 sztuki, 
- ławeczki gimnastyczne - 8 sztuk, 
- kozioł gimnastyczny - 1 sztuka, 
- skrzynia gimnastyczna - 1 sztuka, 
- odskocznia gimnastyczna - 1 sztuka, 
- mobilne strzelnice laserowe  (wirtualne), stanowiska strzeleckie do rozkładania  i instalowania na samej hali na czas 
prowadzenia zajęć strzeleckich w ramach przykładowego systemu szklono treningowego POJEDYNEK - 4 stanowiska 
- kotara grodząca z napędem elektrycznym -  1 sztuka, 
- siatki ochronne (piłkochwyty), z twardego polietylenu z węzłami, grubość splotu od 3 do 5 mm, o wymiarze oczka min 
50x50 mm, zabezpieczające okna na hali sportowej, , 
- ławko-wieszak jednostronny, około 52 metry bieżące 
- kosze na śmieci – do szatni 
 



3.7. Zagospodarowania terenu. 
Inne elementy wykończeniowe. 

• Dojścia do budynku i opaskę wokół budynku wykonać z kostki betonowej  gr. 6 cm,   

• Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej wg projektu kanalizacji deszczowej. 

• Przed wejściami zastosować wycieraczki do obuwia na całą szerokość drzwi, przewidzieć odpływ wód deszczowych.: 
wycieraczki aluminiowe z wypełnieniem gumowym lub mieszanym na ruszcie stalowym (przykładowe parametry: 
systemem złożonym z połączonych płytek, wykonanych z odpornego na promieniowanie UV tworzywa PVC / NBR, nie 
podlegającego kurczeniu się czy tworzeniu luk., wykonany z płytek gumowo/winylowych, które zgarniają zanieczyszczenia, 
błoto oraz częściowo wilgoć, przed wejściem do budynku, opcja montażu nawierzchniowego lub we wnęce, płytki 
o głębokości 11mm, przenoszą obciążenie toczne 250 kg / koło, ramy do montażu w opcji wpustowej, we wnęce oraz 
nawierzchniowej) 
Drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi. 
Chodnik wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm w dwóch kolorach (kolor uzgodnić z Zamawiającym).    
 Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i dachu hali sportowej do kanalizacji deszczowej. 
Zieleń. 
Obszar wolny od zabudowy obiektów, dróg i parkingów przewidzieć, jako teren zielony – trawniki ewentualnie nasadzenia 
zastępcze. 
Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest opracować projekt zagospodarowania terenu wraz 
z uwzględnieniem wyżej opisanych elementów. Należy go uzgodnić z Zamawiającym. 
Mała architektura 

Należy zaprojektować  n/w elementy: 

• Kosze na odpadki – min. 6 szt.: przy wejściach do budynku, przy ciągach pieszych, parkingach, 

• Stojaki na rowery –  na 10 szt . rowerów; 
 
4. Opis wymagań, o których mowa w ust. 3, obejmuje: 
1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych; 

• powierzchnia zabudowy                                                                          2 344,2 m2 

⎯ części istniejąca                                                                                            962,0 m2 

⎯ części rozbudowywanej                                                                           1 382,2 m2 

• kubatura brutto                                                                                       27 822,1 m3 

⎯ części istniejąca                                                                                       14 020,7 m3 

⎯ części rozbudowywanej                                                                         13 801,4 m3 

• wysokość hali 

⎯ w świetle boiska (w osi podłużnej) – min. 11,00 m (do spodu konstrukcji dachu) 

⎯ min. wysokość hali (w świetle) nad skrajem boiska wielofunkcyjnego: 6,0 m (do spodu konstrukcji dachu) 

• powierzchnia terenu objęta zagospodarowaniem:                                              10 234,0 m2 

• powierzchnia zielona (biologicznie czynna                                                              5789,3 m2   

• powierzchnia chodników, boisk i utwardzeń istniejących i projektowanych      1 950,7m2 

2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3. 
Niniejszy tekst precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa przyszkolnej 
hali sportowej w ramach programu "Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych 
występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich", wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem 
między istniejącą szkołą a projektowaną halą - jako realizacja zadania "budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem 
o stałej konstrukcji", na działce nr ewid. gr. 866/2 obr. 4, położonej przy ul. Wyrobka w Dębicy”. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy pomiędzy stronami: 

- Zamawiający ustanowi Inspektora koordynującego jego działanie w trakcie realizacji robót oraz działanie branżowych  
inspektorów nadzoru, 

- Wykonawca wskaże osobę lub osoby odpowiedzialne za: 
• opracowanie projektów budowlanych, 
• objęcie kierownictwa budowy i kierownictwa robót w poszczególnych branżach.   
• koordynację robót i działań związanych z realizacją zadania po jego stronie.   
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej.   
 
4.1.1.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac, oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich i zatwierdzone przez Zamawiająco są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 



W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 
i urządzeń oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 
istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych 
w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
  
4.1.2.  Ogólne zasady wykonania robót   
Kierownik Budowy będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działania w zakresie: 
· organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 
Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową producentów; 
· zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru; 
· jakości zastosowanych materiałów; 
· właściwego zabezpieczenie terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich; 
· ochrony środowiska w czasie wykonania robót; 
· ochrony przeciwpożarową; 
· ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
· warunków bezpieczeństwo i higienę pracy; 
· ochrony i utrzymanie robót; 
· stosowania się do prawa i innych przepisów. 
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową; 
· zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową. 
  
Kierownik Budowy ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Kierownika Budowy w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Kierownika Budowy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach 
i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Kierownika Budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
  
4.1.3.   Materiały 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, 
a Kierownika Budowy będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą 
wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 
badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. 
  
Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji zezwalające na ich 
stosowanie na terenie Polski. 
  
Źródła uzyskania materiałów 

Kierownika Budowy przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych, oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót. 
Zatwierdzenia wybranych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Kierownika Budowy zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Kierownika 
Budowy ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z wszelkich źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów i urządzeń do robót. 
  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 



Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Kierownika Budowy wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Kierownikowi Budowy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Kierownik 
Budowy wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
  
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Kierownik Budowy zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Kierownika Budowy. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 

W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że w przypadku materiałów i instalacji istnieje kilka 
równoważnych rozwiązań i producentów, oferujących równoważne pod względem kosztowym i jakościowym rozwiązania 
materiałowe, techniczne i urządzenia. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że są 
odpowiednie technicznie oraz spełniają dodatkowe warunki wynikające z wymagań programu. Jeśli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Kierownik 
Budowy powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.   
  
4.2.   ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Kierownik Budowy zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Kierownik Budowy będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych 
odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Kierownik Budowy dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Kierownikowi Budowy pisemne informacje 
o wszelkich niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
  
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane : 
· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 
przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalnoużytkowym i warunkami umowy; 
· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 
zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych; 
· wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na 
okoliczność ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; 
· sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem 
funkcjonalno-użytkowym i umową. 
  
4.2.1.  Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.     
UWAGA! 
O ile nie jest podane inaczej w specyfikacji budowy, próbki do badania wytrzymałości na ściskanie powinno się pobierać 
nie rzadziej niż 3 sztuki na 25 m3 betonu, pod warunkiem że jest to ten sam beton. Zaleca się, aby pobierać minimum 
3 próbki do badania wytrzymałości na ściskanie dla każdego betonowanego elementu (fundamenty, ściany piwniczne, strop 
itp.) nawet, jeżeli objętość wbudowywanego betonu o tych samych wymaganych właściwościach nie przekracza 25 m3. 



Na zlecenie Inspektora Nadzoru Kierownik Budowy będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Kierownika Budowy usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą dostarczone 
przez Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Kierownika Budowy do badań 
będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
  
4.2.2.  Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Kierownik Budowy powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Kierownik Budowy przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
  
4.2.3.  Raporty z badań 

Kierownik Budowy będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości lub w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
  
4.2.4  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Kierownika Budowy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Kierownika Budowy, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Kierownika Budowy.   
  
4.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Kierownika Budowy, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Kierownika Budowy Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
  
4.3. DOKUMENTY BUDOWY 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy. 
 •  dokumentacja projektowa   

− Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez Zamawiającego oraz 
pozwolenia i warunki techniczne właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń na wykonanie robót na ich terenie lub 
urządzeniach. 

− Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego stanowiący 
załącznik do pozwolenia na budowę dostarczony przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie 
realizacji robót),   

− Projekt budowlany w zakresie projektu technicznego  dostarczony przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały 
miejsce w trakcie realizacji robót),   

− Projekt wykonawczy, 

− Plan BIOZ, 

− SSTWiOR, 

− Przedmiary. 

− Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
 •  dokumentacja powykonawcza, 

− Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

− Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 

− Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy. 

− Protokoły prób i badań. 

− Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

− Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów   
maszyn i materiałów. 

− Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym lub jego modyfikacjami (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót),   



− Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach 
obcych. 

− Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na 
budowę): protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 

− Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty / stanowiska, ogólne obiektu. 

− Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, na poszczególne stanowiska pracy, ogólne dla obiektu. 

− Dokumenty rozliczenia finansowego robót, 

− rysunki powykonawcze (uzupełniające i zamienne) zatwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.   
  
Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach zawierającą komplet dokumentów 
wyszczególnionych wcześniej. 
  
W przypadku, jeżeli podczas prac budowlanych Wykonawca wprowadzi istotne zmiany do projektu budowlanego z punktu 
widzenia Prawa Budowlanego, dodatkowo opracuje on projekt zamienny dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska 
zmianę pozwolenia na budowę.   
Projekt zamienny  powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta wymienionego 
w pozwoleniu na budowę jako autora projektu budowlanego. 
  
Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z uzgodnieniami i opiniami, dokonać wizji lokalnej terenu oraz wywiadu 
środowiskowego, uwzględnić w cenie oferty koszt opracowania  projektu budowlanego i wykonawczego wynikający z tych 
informacji.   
  
Pomiary geodezyjne 

Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez 
uprawnionego geodetę. 
Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych X, Y i poziomów 
charakterystycznych punktów budowli. 
Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów — 3 kpl. z podaniem ich miar: 

− obiekty liniowe — długości (dla każdego rodzaju); 

− obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — długości, szerokości, powierzchnia zabudowy. Wykonać mapy 
powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z klauzulą zgodności 
z projektem - 3 komplety. 
Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców geodezyjnych, robot podlegających 
obmiarowi częściowemu. 
  
4.3.1. Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.   
Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Kierownika Budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny; 

− przerwy w robotach; 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy; 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; · dane dotyczące 
czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadził; 

− wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje 
o przebiegu robót; 

− propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone  Inspektorowi 
Nadzoru do zajęcia stanowiska. 
  



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
  
4.3.2.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.   
  
4.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej, zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

- protokoły odbioru robót; 

- protokoły z narad i ustaleń; 

- korespondencję na budowie. 
  
4.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
  
4.4. ODBIORY 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór częściowy; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi; 

- odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów 
oraz zgodności z dokumentami budowy; 

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 
  
4.2.4.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (m.in. konieczne powiadomienie drogą e-mailową) . Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
4.4.2. Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości 
do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy  zawiadomi Inspektora Nadzoru a gotowości odbioru 
(m.in. konieczne powiadomienie drogą  e-mailową). 
Do zawiadomienia Kierownik Budowy załączy następujące dokumenty (jeżeli są wymagane): 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot; 

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 

− dziennik budowy; 

− protokoły badań i sprawdzeń; 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem 
wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). 
Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 



Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy  
Kierownikowi Budowy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
  
4.4.3.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 
robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika Budowy 
i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.   
  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
może nakazać ponowne wykonanie i usunięcie usterek, wad lub obniży wynagrodzenie,   oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
  
4.5.  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru 
przez Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 
Przy zawiadomieniu Kierownik Budowy załączy następujące dokumenty w 2 egzemplarzach: 

− inwentaryzację geodezyjna powykonawczą; 

− protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały; 

− dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 

− dziennik budowy i księgi obmiaru; 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na 
budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 

− protokoły badań i sprawdzeń; 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego; 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku 
VAT); 

− dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.   

− projekt budowlany ( zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany  i techniczny) z naniesionymi zmianami 
nieistotnymi jeżeli takie miały miejsce. 
  
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 
Kierownikowi Budowy  w dniu zakończenia odbioru. 
  
Dokumentacja powykonawcza   
Operat odbioru końcowego należy opracować w 2 egz.: 
- 1 egz. dokumentów w oryginale; 
- 1 egz. kopie. 
Dokumentacja powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 
Z zawartości dokumentacji należy sporządzić wykaz dokumentów, z podaniem numerów oznaczenia. 
Do dokumentacji powykonawczej  Kierownik Budowy sporządzi oddzielny załącznik stanowiący: 

− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych załączników (kserokopie) lub 

− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych załączników 
(kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na użytkowanie.   
 
 
Wady ujawnione w trakcie odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 



z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;   

− jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
  
Kierownik Budowy zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
  
Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Wykonawca (Kierownik  Budowy) opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji. 
1) Instrukcje ogólne - zawierające co najmniej: 

- schemat ogólny działania z oznaczeniem poszczególnych urządzeń, linii, sieci technologicznych i podaniem ich 
znaczących parametrów technicznych; 

- opis działania; 

- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn; - sposób usuwania typowych awarii. 
2) Instrukcje stanowiskowe 

- dla każdego dostarczonego w ramach umowy urządzenia. 
 
Kierownik Budowy  skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji, napraw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe 
(DTR), zawierające co najmniej: 

- dane techniczne; 

- opis działania; 

- warunki gwarancji i rękojmi; 

- dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny łącznie z decyzjami UDT; 

- instrukcje montażu, rysunki złożeniowe; 

- instrukcję konserwacji i napraw; 

- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyny; 

- listę części zamiennych i zużywających się ze wskazaniem możliwości ich zakupu, instrukcję smarowania i wymiany 
olejów ze wskazaniem przez producenta lub ich zamienników; - opis powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw. 
3) Odrębne instrukcje należy opracować dla instalacji elektrycznych oraz pomiarów i instalacji automatyki i sterowania. 
Instrukcje te powinny zawierać: 

- opis funkcjonowania; 

- schemat rozmieszczenia urządzeń i odbiorników energii elektrycznej; 

- powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe; 

- powykonawcze rysunki szaf sterowniczych; 

- opis programowania sterowników; 

- opis programowania procesu technologicznego; 

- zasady konserwacji i napraw; 

- wykaz możliwych błędów i sposoby ich usuwania. 
4) Kierownik Budowy przeszkoli personel Użytkownika w obsłudze technologii wskazanego przez Zamawiającego. 
  
Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. 
Kierownik Budowy opracuje instrukcje bhp: 
a) ogólne; 
b) stanowiskowe; 
b) na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe ogólne i na poszczególne stanowiska (wykonane techniką trwałą) 
i zamontuje na obiekcie; 
b) wykona tablice informacyjne na poszczególne obiekty i urządzenia z podaniem: 

− nazwy urządzenia lub obiektu; 

− oznaczenia jak w schemacie; 

− danych technicznych charakterystycznych. 
  
Uwaga: instrukcje powinny zawierać: 

- wykaz prac, do wykonania których powinno być zabezpieczenie 2 pracowników; 

- wykaz prac, które mogą wykonywać ludzie o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych; 

- wykaz prac, na które wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentów. 
 
Instrukcje przeciwpożarowe 

Kierownik Budowy opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb): 

- ogólne stanowiskowe; 

- na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie wg wskazań 
projektu ppoż. odrębnie opracowanego. 
 



4.6.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiającego o zakończeniu robót. 
Kierownik Budowy będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Kierownik Budowy w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
  
4.7.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Kierownik Budowy jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Kierownik Budowy dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody 
społeczności i innych. 
  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
  
4.8.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Kierownik Budowy ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Kierownik Budowy będzie: 
· utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej; 
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; - możliwością powstania pożarów. 
Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na składowisko odpadów komunalnych. 
  
4.9.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Kierownik Budowy  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Kierownik Budowy będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   
Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
  
4.10.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Kierownik Budowy odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Kierownik Budowy zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Kierownik Budowy zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane, w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Kierownik Budowy bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Kierownik Budowy a będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
  
4.11.  OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 



Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia uzgodnionego z Zarządcą dróg. 
Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych, powodowanych ruchem samochodów budowy. 
  
4.12.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Kierownik Budowy będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Kierownik Budowy ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Kierownik Budowy zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
  
4.13.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Kierownik Budowy zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Kierownik Budowy będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
  
4.14.  SPRZĘT 

Kierownik Budowy jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Kierownik Budowy dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Kierownik Budowy powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
  
4.15.  TRANSPORT 

Kierownik Budowy stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu 
Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Kierownik Budowy jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Kierownik Budowy 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Kierownik Budowy jako przedstawiciel Wykonawcy będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
4.16.  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych 
zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane 
kolejne płatności wg ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.   
  
Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej 
budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych, związanych z realizacją wykonywanych robót, objętych 
elementem rozliczeniowym. 
  
Kierownik Budowy będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie 
będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 
budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 



 
5.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.   
  
DODATKOWE WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

  
1. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych. 
  
1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia. 
  
Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania przepisów 
prawnych i norm: 
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