wrzesien 2018

O SWIADCZENTIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z pozn.zm.)
oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL.

Imie i nazwisko: mgr inz. Marta Koziot-Rogala
Specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne

Nr uprawnien bud.: Nr ZAP/0093/PWOS/ 14

SPRAWDZIL:

Imie i nazwisko: mgr inz. Anna Zuber
Specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2 . Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500

1.3. Wizja lokalna w terenie

1.4 . Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i

instalacji sanitarnych

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiazania budowy sieci

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych w m. Kobylnica
ul. Wierzbowa dz. nr 909/3, do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Projektowana kanalizacja deszczowa jest urzadzeniem zwigzanym z droga

gminna i sluzy jej odwodnieniu.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowalny w/w sieci kanalizacji

deszczowej, a w szczegolnosci:

» Siec kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 mm - 222,00 m
> Ilosc projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 mm- szt. 6 szt.
> Wpusty deszczowe —6 szt.

» Laczna dlugosc przykanalikow PVC de 200 x 5,9 mm - 10,00 m

3.0. Opis stanu istniejacego.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w zabudowanej czesci
miejscowosci Kobylnica. Uklad komunikacyjny stanowia wydzielone pasy
drogowe - drogi utwardzone kruszywem oraz polbrukiem i plytami
betonowymi. Na terenie wystepuje uzbrojenie w sieci: energetyczne,

wodociagowe, telekomunikacyjne, kanalizacji sanitarnej, gazowe;j.



4. Przyjete rozwiazania techniczne

4.1 Siec¢ kanalizaciji deszczowej

Trase sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie drogi gminnej w
taki sposob aby zachowac¢ normowe odleglosci od istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz umozliwic w maksymalnym stopniu przejecie wod
opadowych z ulicy, z pasow utwardzonych ograniczonych kraweznikami oraz
zapewnic odptyw wod do istniejacej kanalizacji deszczowej. Spadki, dtugosci,
Srednice oraz zaglebienia projektowanego kolektora podano na profilu

podiuznym.

4.2. Przykanaliki.

Przykanaliki deszczowe z rur PVC de 200/5,9 mm beda odprowadzaty wody
deszczowe z drogi za pomoca wpustow deszczowych z osadnikiem. Woda
opadowa z jezdni odprowadzana jest bezposrednio z jezdni do projektowanych
wpustow deszczowych, potaczonych kanalami Kkanalizacji deszczowej

grawitacyjnej, z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
Zestawienie wpustow deszczowych zestawiono w zalaczonej tabeli nr 1.

4.3. Materialy i uzbrojenie.

Siec¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250/7,3 mm Kklasy
S natomiast przykanaliki od wpustow z rur: PVC de 200/5,9 klasy S.
Rury PVC laczone za pomoca systemowych Kkielichow. Przewody uktadac z
minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku ukladania przewodow na
mniejszej glebokosci, nalezy je ocieplic warstwa zuzla granulowanego 30 cm
ponad wierzch, z przykryciem papa izolacyjna.
Projektuje sie studnie kanalizacyjne PE 600 mm przelotowe i potaczeniowe na
kolektorze PVC de 250 mm z wlazami zeliwnymi posiadajacymi certyfikat
zgodnosci z PN-93/H-74124 typu zatrzaskowego.
Wtazy kanatowe wykonac na obciazenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym.
Pod plyty nastudzienne stosowac pierscienie odciazajace zelbetowe.
W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne Kklasy
D400 z kolnierzem zatrzaskowym - podlaczone bezposrednio do kanalizacji
deszczowej, osadzonych na pierscieniach odciazajacych, na studzienkach

betonowych 0500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wilaczenie rur PVC



de 200 do betonowej studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego) PVC
de 200.

Lokalizacja studni, wpustow — wg planu sytuacyjno- wysokosciowego.
Odprowadzenie Sciekow deszczowych projektuje sie do istniejacej kanalizacji

deszczowej.

4.4. Obliczenia ilosci wod opadowych.

Obliczen dotyczacych odwodnienia drogi dokonano w/g wytycznych
technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystajac ze
wzoru dot. obliczania bilansu wod opadowych i roztopowych wg wzoru:

Q= qx yx F [dm3/s]
gdzie:

q — natezenie deszczu miarodajnego = 130 1/s/ha (dla opadu o wysokosci H <
800 mm/rok - charakterystyczny dla obszaru nadmorskiego Polski)
odpowiadajace deszczowi o prawdopodobienstwie pojawienia sie rownym 20%
i czasie trwania ok. 15 minut

F - powierzchnia zlewni (m2)

W — wspolczynnik sptywu

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

470 3VC

gdzie:
y - wspolczynnik sptywu zalezny od rodzaju zlewni:

a. dla nawierzchni typu asfalt — 0,9
b. dla terenow zielonych — 0,10
t - czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)

C - czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C = 5 lat: odpowiednio —
prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu p = 20%).

Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego q = 132 1/s/ha.



Dane wyjsciowe zlewnia nr 1 z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do
istniejacej studni o rzednych 39,02/37,29.

A. Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia:

- ulica-beton asfaltowy : F = 1000 m2 = 0,1 ha

- zjazdy-kostka betonowa : F = 130 m2 = 0,013 ha

- tereny zielone : F = 2500 m? = 0,25 ha

- maksymalna roczna ilos¢ sciekow deszczowych: H = 800 m.

B. Ilosc¢ sciekow deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci
zlewni oraz natezenia deszczu miarodajnego.
Qmax= q X F zr [dm3/s]

Qmaxs. = 132 x (0,1 x 0,90 + 0,013 x 0,80 + 0,25 x 0,10) = 16,55 dm?3/s
Qobt. = 15x (0,1 x 0,90 + 0,013 x 0,80 + 0,25 x 0,10) = 1,88 dm3/s

a. llos¢ wod deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego -
maksymalne dobowe
Qmaxd. = 900 s x 16,55 x 103 m3/s x 1.2= 17,87 m3/dobe ~18,0 m3/dobe

b. Ilos¢ wod opadowych i roztopowych Qmax.h.:
Qmaxn. =16,55 dm3/s = 4,6 m3/h
c. Illos¢ wod opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacje deszczowa w
ciggu roku:
max.roczne = 0.800 m x (1000 x 0,90 +130 x 0,80 + 2500 x 0,10) x 0,92 =

=0,800 m x 1254 m2 x 0,92 = 922,94 m3/rok

d. Qea=922,94 / 365 = 2,53 m3/d

5.0. Roboty ziemne i montazowe.

Przewody nalezy uktadac po zniwelowaniu terenu do projektowanych
rzednych.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢c do robot ziemnych,
wykonywanych w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach
uzbrojonych recznie.

Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ przy wykopach w miejscach
skrzyzowania z istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy

wykonywac z pelna ostroznoscia i wltasciwym zabezpieczeniem.



Wykopy  waskoprzestrzenne o  Scianach  pionowych, wykonywane
mechanicznie, za pomoca koparek na odklad. Sciany wykopow o gltebokosci >
1,0 m umocnic¢ palami stalowymi - wypraskami. Po wyrownaniu dna wykopu
ulozyc¢ podsypke z piasku pod rury. Grubosc¢ zageszczonej podsypki 20 cm. Po
zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykonac¢ obsypke rur piaskiem, warstwa
grubosci 30 cm nad wierzch rur.

Ztacza pozostawic odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej
przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
na szczelnos¢ przewodu.

Materialy do budowy sieci kanalizacji musza posiadac¢ certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Rury, ksztattki i kinety nalezy montowac¢ w wykopie na 20 cm podsypce z
piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem.
Studzienki stabilizowac¢ w gruncie, uzywajac do stabilizacji 80 kg cementu na
1 m3 zasypki (piasku, zwiru).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” tom I i norma BN-

83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

6.0. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow wykonywac przed ulozeniem przewodow w wykopie.
Roboty ziemne rozpoczac od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia
sieci , aby zapewnic¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dot po jego dnie.
Odwodnienie wykonywac w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci,
Za pomoca:

a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki i ulozeniem rurociagu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy,

wykop poszerzyc i wykonac komore lub studzienke odwadniajaca,

b) beczkowozu, a wody odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

7.0. Proba szczelnosSci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom

w zakresie szczelnosci na:



- eksfiltracje sciekow do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykonac zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- zamkniecie wszystkich odgalezien,

- obnizenie zwierciadla wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m ponizej dna
wykopu,

- poziom zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej powinien miec rzedna
nizsza, co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej ( przy badaniu na eksfiltracje).

Po wustabilizowaniu sie¢ zwierciadla wody w studzienkach, nie powinno
byc¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu
W czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny byc¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

8.0. Uwagi montazowe.

1) Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy dokladnie zlokalizowac¢ w trakcie
realizacji robot ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych;

2) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora,
projektanta i uzytkownika sieci;

3) Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz
normami PN;

4) Do odbioru koncowego wykonawca dostarczy 2 egz. dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujaca dokumentacja:
a) Dziennik Budowy;

b) Projekt Budowlany.



9.0 Obszar Odzialywania

Podstawa:

- art.34 ust.3, pkt.5 w zwiazku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

- projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
do celow projektowych,

- wizja lokalna w terenie.

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa
budowlanego, nalezy rozumiec .......... teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu” czyli innymi slowy jest to teren, ktory po wybudowaniu zamierzonej
inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage funkcje, forme, wysokosé, konstrukcje i
inne jej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci,
np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia
doplywu swiatla dziennego a takze powodowac ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dzialek. Ponadto nalezy
pamietac, ze obszar oddzialywania wychodzacy poza obszar dzialki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi
zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsaczajacego z
przydomowej oczyszczalni Sciekow itp.

Dziatlka numer 909/3 polozona jest w Kobylnicy, na terenie na ktorym jest
obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzialka nr 909/3
stanowi pas drogowy w Kobylnicy, o projektowanej nawierzchni utwardzonej
betonem asfaltowym.

Na obszarze objetym inwestycja Inwestor zamierza wybudowac siec
kanalizacji deszczowe;j.

Teren objety inwestycja jest polozony poza obszarem NATURA 2000.



Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektow nie
bedzie mialo miejsca, ani nie wystapia jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

W swietle powyzszego okresla sie, ze obszar oddzialywania zamierzonej
inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, obejmie dziatki

Inwestora tj. dz. nr 909/3 obr. Kobylnica.

OPRACOWAL:

Imie i nazwisko: mgr inz. Marta Koziol-Rogala
Specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne

Nr uprawnien bud.: Nr ZAP/0093/PWOS/ 14



II.

III.

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2003r. Nr 207,poz.
2016 z pozniejszymi zmianami);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126);
dokumentacja budowlana;

Dane dotyczace przedmiotu opracowania.

. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Kobylnica ul. Wierzbowa dz. nr
909/3 gm. Kobylnica.

. Nazwa Inwestora oraz jego adres

Gmina Kobylnica ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

. Imiona, nazwiska oraz adresy projektantow

Branza sanitarna

mgr inz. Marta Koziot- Rogala
76-142 Malechowo

Bartolino 13/1

Opis zamierzenia budowlanego.

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Opracowanie projektowe stanowi dokumentacja budowlana na realizacje:
Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiazania budowy sieci
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych w m. Kobylnica
ul. Wierzbowa dz. nr 909/3, do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
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Zakres opracowania obejmuje projekt budowalny w/w sieci kanalizacji
deszczowej, a w szczegolnosci:

O Siec¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 mm - 222,00 m
O [losc¢ projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 mm- szt. 6 szt.
0 Wpusty deszczowe —6 szt.

O Laczna dlugosc przykanalikow PVC de 200 x 5,9 mm - 10,00 m

Planowany zakres robot okreslaja poszczegéolne projekty budowlane oraz

przedmiary robé6t wraz z opracowanymi SST.

Zalecana kolejnos¢ realizaciji robot budowlanych

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, w tym m.in.:

wytyczenie obiektu;

WywoOz gruzu;

roboty sanitarne, w tym m.in.:

wykonanie wykopow ( dokopow ) pod rurociagi, wpusty, studzienki;
wykonanie podsypek z kruszywa;

ulozenie rur kanalizacyjnych ;

wykonanie studni, studzienek, itp.;

zasypanie wykopow z zageszczeniem;

roboty uzupetniajace;

wykonanie robot towarzyszacych, uzupetniajacych i wykonczeniowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety pracami projektowymi jest zurbanizowany. Wystepuje
zabudowania typu mieszkaniowego. Projektowane sieci kanalizacji deszczowej
ukladane w pasach drogowych.

Ponadto w pasie przebudowywanej ulicy przebiegaja sieci uzbrojenia
inzynieryjnego w tym energetyczne, wodociagowe, telekomunikacyjne, gazowe,
kanalizacji sanitarne;j.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Zasypanie pracownika w wykopie,

Woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopow,

Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robot montazowych przy
pomocy dzwigu,



Potracenie pracownika przez samochod przy robotach prowadzonych w
ciagach jezdnych,

Przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz,
koparka, wibrator, mtoty pneumatyczne,

Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen
zasilanych pradem elektrycznym.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robot zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi stanowi¢ moze praca ciezkiego sprzetu budowlanego,
koniecznego do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywajacy sie po
terenie i po drogach publicznych - szczegdolnie w odniesieniu do robot
ziemnych. W czasie realizacji robot nalezy zwrocic szczegolna uwage na
istniejace uzbrojenie inzynieryjne, przebiegajace w pasie robot oraz na nalezyte
zabezpieczenie wykopow przy realizacji robot ziemnych.

Starannym nadzorem nalezy obja¢ rowniez wykonanie pozostalych elementow
robot sanitarnych ze szczegolnym uwzglednieniem robot wykonywanych
mechanicznie. Publiczny charakter obiektu powoduje, iz szczegolnym
nadzorem nalezy objac kwestie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i
realizowanych robot przed osobami postronnymi, a Ww szczegolnosci
maloletnimi oraz oznakowac roboty w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Czas wystapienia zagrozen wynikajacych z prowadzonych
robot jest czasem wykonywania tych robot .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegéolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot sanitarnych Kierownik Budowy
i stuzby BHP okresla zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, przeszkola pracownikow w sprawie postepowania z osobami,
ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaza koniecznosc
zastosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, wyznacza
osoby do bezposredniego nadzoru, itp.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa
i dyscypliny.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznac sie
z niniejszym projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP
oraz udzielac codziennie instruktazu ze szczegolnym uwzglednieniem
elementow wynikajacych z prowadzenia prac w pasach drég/ulic kolowych
oraz terenow przyulicznych.

Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice
robocze i dbac o stan uzywalnosci srodkow ochrony osobistej. Kazda grupe
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pracownikow wyposazy¢ w telefon komoérkowy oraz apteczke ze Ssrodkami
do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji/skrzyzowan z kablami energetycznymi prowadzic¢ tylko
pod nadzorem energetycznych stuzb technicznych wlasciciela sieci. Udzielac
instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda
wykopu recznego, aby nie wuszkodzi¢c kabla i spowodowac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast
zglosi¢c stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzic
pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.
Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robot nalezy oznakowac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, ze szczegolnym uwzglednieniem
wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopow,
zgodnie z warunkami BHP oraz opracowanym przez Wykonawce Robot
projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Nalezy dopelic wszystkich ustalen i zalecen, podanych powyzej w niniejszej
informacji.

. Calos¢ zagadnieni winna zosta¢ sprecyzowana w sporzadzonym przez

Kierownika Budowy ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowac nalezy
sie

niniejsza informacja,

przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i p. poz.,
poszczegolnymi projektami branzowymi,

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Sporzadzil:
mgr inz. Marta Koziot - Rogala



