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O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z późn.zm.) 

oświadczam, iŜ niniejszy projekt budowlany został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Imię i nazwisko: mgr inŜ. Marta Kozioł-Rogala 

Specjalność: sieci i instalacje sanitarne 

Nr uprawnień bud.: Nr ZAP/0093/PWOS/14 
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Imię i nazwisko: mgr inŜ. Anna śuber 

Specjalność: sieci i instalacje sanitarne 

Nr uprawnień bud.: Nr ZAP/0211/POOS/10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

1.Podstawa opracowania 

1.1.  Umowa z Inwestorem 

1.2 . Projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 

1.3 . Wizja lokalna w terenie 

1.4 . Uzgodnienia z Inwestorem 

1.5 . Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i 

instalacji sanitarnych 
 

2. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania budowy sieci 

kanalizacji deszczowej z  odprowadzeniem wód opadowych w m. Kobylnica                 

ul. Wierzbowa dz. nr 909/3, do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 Projektowana kanalizacja deszczowa jest urządzeniem związanym z drogą 

gminną i słuŜy jej odwodnieniu.  

Zakres opracowania obejmuje projekt budowalny w/w sieci kanalizacji 

deszczowej, a w szczególności: 

� Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 mm – 222,00 m 

� Ilość projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 mm- szt. 6 szt. 

�   Wpusty deszczowe –6 szt. 

�  Łączna długość przykanalików PVC de 200 x 5,9 mm – 10,00 m 

3.0. Opis stanu istniejącego.  
 

 Obszar  objęty opracowaniem połoŜony jest w zabudowanej części 

miejscowości Kobylnica. Układ komunikacyjny stanowią wydzielone pasy 

drogowe – drogi utwardzone kruszywem oraz polbrukiem i płytami 

betonowymi. Na terenie występuje uzbrojenie w sieci: energetyczne, 

wodociągowe, telekomunikacyjne, kanalizacji sanitarnej, gazowej. 

 

 

 



 
 

 

 

4. Przyjęte rozwiązania techniczne 
 

4.1 Sieć kanalizacji deszczowej 

 Trasę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie drogi gminnej w 

taki sposób aby zachować normowe odległości od istniejącego uzbrojenia 

podziemnego oraz umoŜliwić w maksymalnym stopniu przejęcie wód 

opadowych z ulicy, z pasów utwardzonych ograniczonych krawęŜnikami oraz 

zapewnić odpływ wód  do istniejącej kanalizacji deszczowej. Spadki, długości, 

średnice oraz zagłębienia projektowanego kolektora podano na profilu 

podłuŜnym. 

4.2. Przykanaliki. 

 Przykanaliki deszczowe z rur PVC de 200/5,9 mm będą odprowadzały wody 

deszczowe z drogi za pomocą wpustów deszczowych z osadnikiem. Woda 

opadowa z jezdni odprowadzana jest bezpośrednio z jezdni do projektowanych 

wpustów deszczowych, połączonych kanałami kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej, z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Zestawienie wpustów deszczowych zestawiono w załączonej tabeli nr 1. 

4.3. Materiały i uzbrojenie. 
 

 Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250/7,3 mm klasy 

S natomiast przykanaliki od wpustów z rur: PVC de 200/5,9 klasy S. 

Rury PVC łączone za pomocą systemowych kielichów. Przewody układać z 

minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku układania przewodów na 

mniejszej głębokości, naleŜy je ocieplić warstwą ŜuŜla granulowanego 30 cm 

ponad wierzch, z przykryciem papą izolacyjną. 

Projektuje się studnie kanalizacyjne PE 600 mm przelotowe i połączeniowe na 

kolektorze PVC de 250 mm z włazami Ŝeliwnymi posiadającymi certyfikat 

zgodności z PN-93/H-74124 typu zatrzaskowego. 

Włazy kanałowe wykonać na obciąŜenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. 

Pod płyty nastudzienne stosować pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe.  

W rozwiązaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe Ŝeliwne klasy 

D400 z kołnierzem zatrzaskowym – podłączone bezpośrednio do kanalizacji 

deszczowej, osadzonych na pierścieniach odciąŜających, na studzienkach 

betonowych ∅500  z osadnikiem piasku wysokości 0,5 m. Włączenie rur PVC 



 
 

 

 

de 200 do betonowej studni wpustu za pomocą tulei (przejścia szczelnego) PVC 

de 200. 

Lokalizacja studni, wpustów – wg planu sytuacyjno- wysokościowego.  

Odprowadzenie ścieków deszczowych projektuje się do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

4.4. Obliczenia ilości wód opadowych. 

Obliczeń dotyczących odwodnienia drogi dokonano w/g wytycznych    

technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystając ze 

wzoru dot. obliczania bilansu wód opadowych i roztopowych wg wzoru: 

       Q =  q x ψ x F [dm3/s] 

       gdzie: 

       q – natęŜenie deszczu miarodajnego = 130 l/s/ha (dla opadu o wysokości  H <                               

 800 mm/rok – charakterystyczny dla obszaru nadmorskiego Polski) 

 odpowiadające deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się równym 20% 

 i czasie trwania ok. 15 minut 

       F - powierzchnia zlewni (m2) 

       Ψ – współczynnik spływu 

 

 NatęŜenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleŜności: 

              470 3√C 

 q = ψ   ----------- 

      t 0,67 

gdzie: 

ψ   – współczynnik spływu zaleŜny od rodzaju zlewni: 

a. dla nawierzchni typu asfalt – 0,9  

b. dla terenów zielonych – 0,10 

t     – czas trwania deszczu miarodajnego (przyjęto 15 min) 

C – częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto C = 5 lat: odpowiednio – 

prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p = 20%).  

 

Na tej podstawie wyznaczono natęŜenie deszczu miarodajnego q = 132 l/s/ha. 



 
 

 

 

Dane wyjściowe zlewnia nr 1 z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do 

istniejącej studni o rzędnych 39,02/37,29. 

 

 

A. Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia: 

- ulica-beton asfaltowy : F = 1000 m2 = 0,1 ha 

- zjazdy-kostka betonowa : F = 130 m2 = 0,013 ha 

- tereny zielone : F = 2500 m2 = 0,25 ha 

- maksymalna roczna ilość ścieków deszczowych: H = 800 m.  

  

B. Ilość ścieków deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkości 

zlewni oraz natęŜenia deszczu miarodajnego. 

Qmax= q x F zr [dm3/s] 

Qmax.s. = 132 x (0,1 x 0,90 + 0,013 x 0,80 + 0,25 x 0,10) =  16,55 dm3/s  

Qobl. = 15 x (0,1 x 0,90 + 0,013 x 0,80 + 0,25 x 0,10) = 1,88 dm3/s 

 

a. Ilość wód deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego – 

maksymalne dobowe 

Qmax.d. = 900 s x 16,55 x 10-3 m3/s x 1.2= 17,87 m3/dobę ≈18,0 m3/dobę 

b. Ilość wód opadowych i roztopowych Qmax.h.: 

Qmax.h. =16,55 dm3/s = 4,6 m3/h 

c. Ilość wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizację deszczową w 

ciągu roku: 

Qmax.roczne = 0.800 m x (1000 x 0,90 +130 x 0,80 + 2500 x 0,10) x 0,92 =  

= 0,800 m x 1254 m2 x 0,92 = 922,94 m3/rok 

d. Qśr.d. = 922,94 / 365 = 2,53 m3/d 

 
 

5.0. Roboty ziemne i montaŜowe. 

 Przewody naleŜy układać po zniwelowaniu terenu do projektowanych 

rzędnych.  

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystąpić do robót ziemnych, 

wykonywanych w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach 

uzbrojonych ręcznie.  

Szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy wykopach w miejscach 

skrzyŜowania z istniejącymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te naleŜy 

wykonywać z pełną ostroŜnością i właściwym zabezpieczeniem.  



 
 

 

 

Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane 

mechanicznie, za pomocą koparek na odkład. Ściany wykopów o głębokości > 

1,0 m umocnić palami stalowymi - wypraskami. Po wyrównaniu dna wykopu 

ułoŜyć podsypkę z piasku pod rury. Grubość zagęszczonej podsypki 20 cm. Po 

zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykonać obsypkę rur piaskiem, warstwą 

grubości 30 cm nad wierzch rur. 

Złącza pozostawić odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej 

przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby               

na szczelność przewodu.   

Materiały do budowy sieci kanalizacji musza posiadać certyfikat dopuszczenia 

ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.  

Rury, kształtki i kinety naleŜy montować w wykopie na 20 cm podsypce z 

piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem. 

Studzienki stabilizować w gruncie, uŜywając do stabilizacji 80 kg cementu na 

1 m3 zasypki (piasku, Ŝwiru). 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” tom I i normą BN-

83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.  

6.0. Odwodnienie wykopów. 

  Odwodnienie wykopów wykonywać przed ułoŜeniem przewodów w wykopie. 

Roboty ziemne rozpocząć od najniŜszego do najwyŜszego punktu posadowienia 

sieci , aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. 

Odwodnienie wykonywać w zaleŜności od konfiguracji terenu i zagłębienia sieci, 

za pomocą:  

a) pompy spalinowej w najniŜszym punkcie wykopu, przed wykonaniem 

podsypki i ułoŜeniem rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, 

wykop poszerzyć i wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą,  

b) beczkowozu, a wody odprowadzić do kanalizacji deszczowej.  

 

7.0. Próba szczelności. 

 Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom                      

w zakresie szczelności na: 



 
 

 

 

- eksfiltrację ścieków do gruntu 

- infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,  

- zamknięcie wszystkich odgałęzień, 

- obniŜenie zwierciadła wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m poniŜej dna 

wykopu, 

- poziom zwierciadła wody w studzience połoŜonej wyŜej powinien mieć rzędną 

niŜszą, co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 

studzienki niŜszej ( przy badaniu na eksfiltrację).  

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno                

być ubytku wody w studzience połoŜonej wyŜej w czasie:  

* 30 min. na odcinku o długości do 50 m; 

* 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;  

Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału                

w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych              

przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego. 

8.0. Uwagi montaŜowe. 

1) Istniejące uzbrojenie podziemne naleŜy dokładnie zlokalizować w trakcie 

realizacji robót ziemnych poprzez wykonanie przekopów próbnych;  

2) Wszystkie odstępstwa naleŜy korygować przy udziale inspektora, 

projektanta i uŜytkownika sieci; 

3) Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz 

normami PN;  

4) Do odbioru końcowego wykonawca dostarczy 2 egz. dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej.  

W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja:  

a) Dziennik Budowy; 

b) Projekt Budowlany.  

 



 
 

 

 

9.0   Obszar Odziaływania 

Podstawa: 

- art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. 

Prawo budowlane  ( j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej. 

- projekt zagospodarowania sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokościowej 

do celów projektowych, 

- wizja lokalna w terenie. 

 Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20  prawa 

budowlanego, naleŜy rozumieć „..........teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego 

terenu” czyli innymi słowy jest to teren, który po wybudowaniu zamierzonej 

inwestycji naleŜy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i 

inne jej cechy charakterystyczne ) moŜe być naraŜony na pewne niedogodności, 

np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenia 

dopływu światła dziennego a takŜe powodować ograniczenia w sposobie 

uŜytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Ponadto naleŜy 

pamiętać, Ŝe obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki moŜe 

dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów ale i urządzeń z nimi 

związanych np. lokalizacji szamba, studni, drenaŜu rozsączającego z 

przydomowej oczyszczalni ścieków itp.  

 Działka numer 909/3 połoŜona jest w Kobylnicy, na terenie na którym jest 

obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 909/3 

stanowi pas drogowy w Kobylnicy, o projektowanej nawierzchni utwardzonej 

betonem asfaltowym. 

 Na obszarze objętym inwestycją Inwestor zamierza wybudować sieć 

kanalizacji deszczowej. 

 Teren objęty inwestycją jest połoŜony poza obszarem NATURA 2000. 



 
 

 

 

 Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektów nie 

będzie miało miejsca, ani nie wystąpią jakiekolwiek ograniczenia w 

zagospodarowaniu działek sąsiednich. 

 W świetle powyŜszego określa się, Ŝe obszar oddziaływania zamierzonej 

inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, obejmie działki 

Inwestora tj. dz. nr 909/3 obr. Kobylnica. 

 

OPRACOWAŁ:  

Imię i nazwisko: mgr inŜ. Marta Kozioł-Rogala 

Specjalność: sieci i instalacje sanitarne 

Nr uprawnień bud.: Nr ZAP/0093/PWOS/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

I. Podstawa opracowania 

� zlecenie Inwestora; 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2003r. Nr 207,poz. 

2016 z późniejszymi zmianami); 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126); 

� dokumentacja budowlana; 

 

II. Dane dotyczące przedmiotu opracowania. 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Kobylnica ul. Wierzbowa dz. nr 

909/3 gm. Kobylnica. 

2. Nazwa Inwestora oraz jego adres 

Gmina Kobylnica ul. Główna 20 

76-251 Kobylnica 

 

3. Imiona, nazwiska oraz adresy projektantów 

 

• BranŜa sanitarna 

mgr inŜ. Marta Kozioł- Rogala 

76-142 Malechowo 

Bartolino 13/1 

 

III. Opis zamierzenia budowlanego. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 

Opracowanie projektowe stanowi dokumentacja budowlana na realizację: 
Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania budowy sieci 
kanalizacji deszczowej z  odprowadzeniem wód opadowych w m. Kobylnica                 
ul. Wierzbowa dz. nr 909/3, do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 



 
 

 

 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowalny w/w sieci kanalizacji 
deszczowej, a w szczególności: 

 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 mm – 222,00 m 

 Ilość projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 mm- szt. 6 szt. 

 Wpusty deszczowe –6 szt. 

 Łączna długość przykanalików PVC de 200 x 5,9 mm – 10,00 m 

Planowany zakres robót określają poszczególne projekty budowlane oraz  

przedmiary robót wraz z opracowanymi SST. 

 

Zalecana kolejność realizacji robót budowlanych 

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: 

� wytyczenie obiektu; 

� wywóz gruzu; 

2. roboty sanitarne, w tym m.in.: 

� wykonanie wykopów ( dokopów ) pod rurociągi, wpusty, studzienki; 

� wykonanie podsypek z kruszywa; 

� ułoŜenie rur kanalizacyjnych ; 

� wykonanie studni, studzienek, itp.; 

� zasypanie wykopów z zagęszczeniem; 

� roboty uzupełniające; 

3. wykonanie robót towarzyszących, uzupełniających i wykończeniowych 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Teren objęty pracami projektowymi jest zurbanizowany. Występuje 

zabudowania typu mieszkaniowego. Projektowane sieci kanalizacji deszczowej 

układane w pasach drogowych. 

Ponadto w pasie przebudowywanej ulicy przebiegają sieci uzbrojenia 

inŜynieryjnego w tym energetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne, gazowe, 

kanalizacji sanitarnej. 

 

3. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

 

� Zasypanie pracownika w wykopie, 

� Woda gruntowa powodująca podtapianie wykopów, 

� Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robót montaŜowych przy 

pomocy dźwigu, 



 
 

 

 

� Potrącenie pracownika przez samochód przy robotach prowadzonych w 

ciągach jezdnych, 

� Przebywanie w pobliŜu i praca sprzętem zmechanizowanym typu spychacz, 

koparka, wibrator, młoty pneumatyczne, 

� PoraŜenie prądem w przypadku uŜywania niesprawnych maszyn i urządzeń 

zasilanych prądem elektrycznym. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń, występujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 

W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagroŜenie dla bezpieczeństwa                               

i zdrowia ludzi stanowić moŜe praca cięŜkiego sprzętu budowlanego, 

koniecznego do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po 

terenie i po drogach publicznych  –  szczególnie w odniesieniu do robót 

ziemnych. W czasie realizacji robót naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 

istniejące uzbrojenie inŜynieryjne,  przebiegające w pasie robót oraz na naleŜyte 

zabezpieczenie wykopów przy realizacji robót ziemnych.   

Starannym nadzorem naleŜy objąć równieŜ wykonanie pozostałych elementów 

robót sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem robót wykonywanych 

mechanicznie. Publiczny charakter obiektu powoduje, iŜ szczególnym 

nadzorem naleŜy objąć kwestię naleŜytego zabezpieczenia terenu budowy i 

realizowanych robót przed osobami postronnymi, a w szczególności 

małoletnimi oraz oznakować roboty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Czas wystąpienia zagroŜeń wynikających z prowadzonych 

robót jest czasem wykonywania tych robót .      

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót sanitarnych Kierownik Budowy                                  

i słuŜby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagroŜenia, przeszkolą pracowników   w sprawie postępowania z osobami, 

których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagroŜone, wskaŜą konieczność 
zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą 
osoby do bezpośredniego nadzoru, itp.  

Ze względu na częste występowanie stref zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, budowę naleŜy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa               

i dyscypliny.  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy dokładnie zapoznać się                                
z niniejszym projektem budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP 

oraz udzielać codziennie instruktaŜu ze szczególnym uwzględnieniem 

elementów wynikających z prowadzenia prac w pasach dróg/ulic kołowych 

oraz terenów przyulicznych.  

 Wszystkich pracowników wyposaŜyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice 

robocze i dbać o stan uŜywalności środków ochrony osobistej. KaŜdą grupę 



 
 

 

 

pracowników wyposaŜyć w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami  

do udzielania pierwszej pomocy.   

Prace w strefie kolizji/skrzyŜowań z kablami energetycznymi prowadzić tylko 

pod nadzorem energetycznych słuŜb technicznych właściciela sieci. Udzielać 
instruktaŜu pracownikom o moŜliwym zagroŜeniu. Prace prowadzić metodą 
wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i spowodować zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. KaŜde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast 

zgłosić słuŜbom technicznym konserwujących dany kabel. Prace prowadzić 
pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających      

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót naleŜy oznakować zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem   

wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopów, 

zgodnie z warunkami BHP oraz opracowanym przez Wykonawcę Robót  

projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.   

NaleŜy dopełnić wszystkich ustaleń i zaleceń, podanych powyŜej w niniejszej 

informacji. 

 

7. Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez  

Kierownika Budowy  „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki 

prowadzenia robót budowlanych.  Przy jego opracowywaniu posiłkować naleŜy 

się 
� niniejszą informacją,   
� przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie  BHP  i  p. poŜ., 
� poszczególnymi projektami branŜowymi,  

� Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 

       Sporządził: 
       mgr inŜ. Marta Kozioł - Rogala 


