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KD-00.00.00 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — SIE C KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przygotowanie terenu pod budow
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiétiektéw budowlanych i roboty ziemne
* Wykopy mechaniczne eczne
e Zasypanie wykopow i dow6z materiatu na zagypk
*  Wywoz urobku
Roboty w zakresie irgynierii | adowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowwakamsciekowych
45232451-8 — Roboty odwadriag i nawierzchniowe
e podiaza,
» kanaly grawitacyjne
» studnie i studzienki
» préby szczelngi

KD-01.00.00RoOBOTY POMIAROWE

Kobp CPV 45110000-1
KD-01.01.00.CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamavwjeggo

Przedmiotem zamowienia jest podanie technicznegowigaania odprowadzenia wod
deszczowych systemem sieci kanalizacji deszczowegdragi gminnej w m. Kobylnica
ul. Wierzbowa, do istniggej sieci kanalizacji deszczowej.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania techniczne dotygce
wykonania i odbioru rob6t towarzygza/ch, zwiazanych z budow sieci kanalizacji deszczowej w
drodze gminnej w m. Kobylnica ul. Wierzbowa wrazodprowadzeniem wod deszczowych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

W zakres rob6t wchodz

» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

W/w prace zostarwykonane przy nagbujacych obiektach:

» Siet kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 m222,00 m
> llos¢ projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 nan-6sszt.
» Wpusty deszczowe —6 szt.

> taczna diugéc¢ przykanalikéw PVC de 200 x 5,9 mm — 10,00 m
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01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowaka gipkument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnazgkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamowi@

> Projekt sieci kanalizacji deszczowej w m KobylnidaWierzbowa.

KD-01.02.00.W¢tA SCIWO SCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtdbwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdiugasci okoto 0,50 metra. Do stabilizaciji
punktéw naley stosowa paliki drewniane (§wiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugs okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istgegj nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.Swiadki” powinny mi¢ diugaié okoto 0,50 m i przekroj
prostoktny.

KD-01.03.00. WLASCIWO SCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy sieci kanalizacji deszczowejzookrélenia punktéw wysok&iowych
nalery stosowa nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.

VVVYVYVY

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow wysakmvych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

KD-01.04.00.W+ASCIWO SCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzt i materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
KD-01.05.00.WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboaadujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

W oparciu o otrzyman dokumentag projektows, Geodeta powinien przeprowaélzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomir
powinny by wykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinform@éwalnspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich b§dach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasffub) reperéw roboczych.
Geodeta powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey 2godne z
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rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Geodeta stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie
réznia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot ze#anych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzygeych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na
stabilnych, istnigjicych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze naley zatazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatidsow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugegjosiadanie.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcig, abysredni bhd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwojry w nawgzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;j.

KD-01.06.00 KONTROLA JAKO SCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogoélnych zasad okilenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

KD-01.07.00.0BMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w tel@n

KD-01.08.00.0DBIOR ROBOT

Odbiér robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@ge na podstawie szkicoOw
i dziennikbéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotlantroli geodezyjnej.

KD-01.09.00.PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtébwnych osi trggnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochroola przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

KD-01.10.00.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonyaamac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletdavprac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inyogist

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wgsaiowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyfagGiK
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KD-02.00.00ROBOTY ZIEMNE
Kob CPV 45110000-1

KD-02.01.00.CzESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamavwjeggo

Przedmiotem zamoOwienia jest podanie technicznegowigaania odprowadzenia wéd
deszczowych systemem sieci kanalizacji deszczowegdragi gminnej w m. Kobylnica
ul. Wierzbowa, do istniggej sieci kanalizacji deszczowej.

02.01.02. Przedmiot i zakres rob6t ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robot towarzygz/ch, zwiazanych z budow sieci kanalizacji deszczowej w
drodze gminnej w m. Kobylnica ul. Wierzbowa wrazodprowadzeniem wod deszczowych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i przy realizacji robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnazgkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamowi

> Projekt sieci kanalizacji deszczowej w m KobylnidaWierzbowa.

02.01.05. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Zabezpieczenigcian wykopow.

Umocnieniascian do zagibienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje.sbDla zagtbienia od 1,0 m do
3,0 m naley wykona umocnieniescian wykopow aurowe. Powyej 3,0 m zagibienia naley
przewidzi€ petne umocnienie.

Umocnienie wykopow wykortazgodnie z obovdzujgcymi normami.

KD-02.02.00.WtA SCIwWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu gisge/zigcia powinny posiadaatesty
I certyfikaty jakdci.
02.02.02. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowyclirédet pozyskiwania powinny posiadaertyfikaty, jako
dowdd,ze g zgodne z wymaganiami.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
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materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptav placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowiextty wykorzystane do robot lub odwiezione na odktaghavdednio
do wymaga Umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materiatow

Wykonawca przedstawi wyniki baflgaboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zosgtaprzez
Wykonawe wywiezione z placu budowy,atiz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. sleInspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykomgwna uycie
tych materiatdw do innych robdt, mte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychariatow
zostanie przewarfciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

02.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza esi uzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o gaeniu
wieckszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do robdt bda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniop jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azp&aczeniu robot ich
szkodliwags¢ zanika (np. materialy pylaste), mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymaga technologicznych. Zeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od waiwych organow administracji patwowej.

02.02.06. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadferdo czasu gdy cola one
potrzebne do robot:
> byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaty swaj jakas¢ i wkasciwosci,
> byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzdmwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiegio poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawc

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeili Dokumentacja Techniczna lub ST przewilumaozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawpowiadomi Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygegrzed uyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniany bez zgody projektanta.

KD-02.03.00.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do robo6t powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robétakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustale wyzej wymienionych dokumentach sptzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadkhowestorskiego.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianynumow;.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochroniesrodowiska oraz przepisami dotycxmi jego uytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszprawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwesteggk kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidumoaozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektbladzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcept¢goized uyciem sprztu. Wymagany spet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niez@dy pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi
i warunkéw wyszczegdlnionych idmowie zostag przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

02.03.02. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyké&s® mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu do:
» odspajania i wydobywania gruntow (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe itp.),
> sprztu zagszczagcego (ubijaki, zagszczarki ptytowe itp.).
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KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidolspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianynuymow;.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnida wymagania dotycgee przepiséw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnychigeéh na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkomUmowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego éda usungte z placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wtasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegotowe

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powini®¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego e@bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei
transportu. Wydajni& srodkdw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoio
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugnadu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie mie@ by podstava
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-02.05.00.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodito
z Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkamimowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,ida zgodné¢ z Dokumentag)
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadhownestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, zgodnie z dokumengapjojektows lub przekazanymi na gie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomiykitedy w czasie trwania robot,sje
wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysockgrzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiebimsci za ich doktadn.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgezakceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt, dmla oparte na wymaganiach sformutowanych Wmowie Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgtini wyniki bada& materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdabwvykonywane nie pfniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przeziodkodawe, pod rygorem zatrzymania
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robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu mnykonawca.

02.05.02. Wymagania szczegoétowe

11

1. Wykopy

Przed przysipieniem do wykonania wykopow wykohigrzekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienigajzbia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojeni@zemnego wykopy realizowavytacznie
jako rczne — w minimalnej odlegioi 5 m od spodziewanego miejsca vgpsénia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 80% wykopow wykonanych mechanicznie i 20% - wykiaych ¢cznie.

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego od gdnych projektowych, nie powinny By
wi¢ksze ni okreslone wWarunkach wykonania i odbioru robot

2. Zasypanie wykopow

Utozone rurocigi zasypywa gruntem piaszczystym (me by pospotka) do wysokai 30
cm ponad goérmkrawedz przewodu. Pozostakzes¢ wykopu mana zasypagruntem rodzimym
zag:szczagc warstwami co 26 30 cm.

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemnej wskl zagszczenia powinien wynasi
Wz = 0,98-1,00. Wigkiwe wykonanie zagszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywoz gruntu

Urobek z wykopow naly wywiezé na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. &béyn
zabezpieczafe sciany wykopu musg wystaw& co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajcy teren, a powierzchnia terenu powinnac¢ byyprofilowana ze spadkiem
umazliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe pr#egdeniem przewodow wadz
wykopow naley usuryg.

Odwodnienie wykonywa w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaghienia sieci, za
pomog:

a) pompy spalinowej w najiszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z

odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nyeki,

i utozeniem rurocigu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, Wyk@szerzy i

wykona: komog lub studzienk odwadniagca.

b) beczkowozu
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KD-02.06.00.K ONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.06.01. Zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli robot édzie osagniecie zataonej jakdci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jak@é materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, gekapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badaaterialéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jgdoinspektor Nadzoru Inwestorskiego neo
zadat od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowakgy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatow
oraz robot z ogstotliwoicia zapewniagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe$T. Badania zagzczenia materiatow
w wykopie przeprowadZanalezy co 50,0 m.

02.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykmaa lkpdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary etly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakcepte przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomidmb badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nasnpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskidgpie z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow bada

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadaolnwestorskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegae zadat od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatéwaalta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgddnoateriatdw i robét z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego meopobieré probki materiatéw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegte@oWykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot z Dokumentac]
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Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty béda pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

02.06.06. Atesty jakéci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materiatbw przez Wykonawge Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mee dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich
petrg zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, k@da partia dostarczona
do robot lgdzie posiadaatest.

Produkty przemystowe ¢ola posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego bad&opie wynikéw tych bada beda
dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadace atesty lub ugdzenia — posiadage wane legitymacje, mag by¢
badane w dowolnym czasie.z@& zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z ST, to takie
materialy i uradzenia zostanodrzucone.

KD-02.07.00.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotycgce przedmiaru robot

Ogodlne wymagania dotygze przedmiaru robdét okila Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrZaia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fatokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — gytkowego.

02.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnidJmowy,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiacbst.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiarzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych rmaevalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robét. 8lne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z e¢ztotliwoscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkvseaym w Umowie
lub oczekiwanym przez WykonawcInspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.08.00.0DBIOR ROBOT

Przegcie robot odbywa sie bedzie zgodnie z proceduppisan w Umowie Zasady odbioru
robét okréla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
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» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realiz ulegry zakryciu. Odbior roboét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogros¢pu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestiegé. Gotowé¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydowednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. OdbiGdiie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestoigkie
na podstawie dokumentéw zawie@jch komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektow i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbrobot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskie@abior ostateczny
robot nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za&penia robot i przycia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezyrez Zamawiagego w obecnii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Kgjmiodbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrsgi wykonania rob6ét z dokumentacjprojektows. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna mirealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyob6t poprawkowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy 1 SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartaé¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobaamy przygotowanastpujace dokumenty:
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A\

dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych,

deklaracje zgodriai lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néelg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiat w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robot”.

VVVYVY

KD-02.09.00.SP0SOB ROZLICZEN
02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertgwe Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza siwg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorggertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaszystkich gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wimstwymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikagrzetargow.

02.09.03. Koszty zajcia pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozgimeniem Rady Ministrow
w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznycbngsi Wykonawca w ramach wastd
umownej.

02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnegazigonaprawy (odtworzenia) wdzea
i obiektéw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcializacji robét ponosi Wykonawca w ramach
wartasci umownej.

KD-02.10.00.DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawy do wykonywania robét jest projekt budowlany, zzmgan pozwoleniem na budaw
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys
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02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghpwigzujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy klmca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy. Kady zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @taska stibowego. Zapisy dulg czytelne,
dokonane trwat technily, w porzdku chronologicznym, bezpm@dnio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zajczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerteda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone gdairzez Wykonawg i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa w szczegOIngi:

— dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyinpkresy

kazdego opanienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

— daty zaradzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzonestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apis&v Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczce sposobu wykonywania, bezpietg®va i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakaci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych

bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmiamawigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowggd
przediazone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustoswatnia sg.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiegmisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich g lub zagciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Xadi Inwestorskiego
do ustosunkowaniacsi

02.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioproécz wymienionych w pkt. (1) i (2) naptjace
dokumenty:
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a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robot,

d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nad4owestorskiego,

e/ korespondengjna budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d¢da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Zagyguie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarmgwem. Wszelkie dokumenty budowydg
zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przsdsine do wgldu nazyczenie
Zamawiajcego.

11.PRrRzEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotymne.
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kob CPV 45231300-8CPV 45232451-8
KD-03.01.00. CESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamavwjeggo

Przedmiotem zamdwienia jest podanie technicznepoigaania odprowadzenia wod
deszczowych systemem sieci kanalizacji deszczowepgi gminnej w m. Kobylnica
ul. Wierzbowa, do istniggej sieci kanalizacji deszczowej.

03.01.02. Przedmiot i zakres rob6t monteowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania techniczne dotygce
wykonania i odbioru rob6t towarzygza/ch, zwiazanych z budow sieci kanalizacji deszczowej w
drodze gminnej w m. Kobylnica ul. Wierzbowa wrazodprowadzeniem wod deszczowych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

W zakres rob6t wchodz

» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

W/w prace zostarnwykonane przy nagbujacych obiektach:

» Siet kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 m222,00 m
> llos¢ projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 nain-6sszt.
» Wpusty deszczowe —6 szt.

> taczna diugéc przykanalikéw PVC de 200 x 5,9 mm — 10,00 m

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaperetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnazgkiowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zaméwig,

> Projekt sieci kanalizacji deszczowej w m KobylnidaWierzbowa.

KD-03.02.00. W¢tA SCIWO SCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu gisge/zigcia powinny posiadaatesty
I certyfikaty jakdci.
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03.02.02. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowyclirédet pozyskiwania powinny posiadaertyfikaty, jako
dowdd,ze g zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jaka@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdbw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopgav placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych wWmowiebeda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktaghavdednio
do wymaga Umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materiatéw

Wykonawca przedstawi wyniki bafldéaboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zosgtaprzez
Wykonawe wywiezione z placu budowy,aliz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. lelnspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykomgwna uycie
tych materiatdbw do innych robét, mte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteriatow
zostanie przewarfgiowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

03.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o gaéniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do robdét bda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniop jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robot ich
szkodliwags¢ zanika (np. materialy pylaste), mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymaga technologicznych. Zeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamaw@j powinien
otrzyma& zgod: na wycie tych materialdw od wégiwych organdw administracji patwowe;.

03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialtow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#ferdo czasu gdy cola one
potrzebne do robot:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» byly zabezpieczone przed wplywem promieniowanianetanego (wane w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaty swaj jakos¢ | wiasciwosci,
> byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestieggx
Miejsca czasowego skiadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskieglo poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawc

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeili Dokumentacja Techniczna lub ST przewilumaozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawpowiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiega swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniany bez zgody projektanta.

03.02.08. Rury kanatowe

Wykonanie projektowane] sieci kanalizacji deszczowmlezy przewidzi€é w okresie
bezdeszczowym, z zachowaniem szczegolnej osifoi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC280/7,3 mm klasy S natomiast
przykanaliki od wpustow z rur: PVC de 200 klasy S.

Spadki, diugéci, srednice oraz zagbienia projektowanego kolektora podano na profilach
podtuznych.

03.02.09. Uzbrojenie kanatow

W rozwigzaniu projektowym dobrano 6 wpustow ulicznych deswgch zeliwnych klasy
D400 z kotnierzem zatrzaskowym - pgatone bezpwednio do kanalizacji deszczowej,
osadzonych na pisieniach odgzajacych, na studzienkach betonowyEhb00 2z osadnikiem
piasku wysokéci 0,5 m. Whczenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustparaog tulei
(przepcia szczelnego) PVC de 200.

KD-03.03.00 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
03.03.01. Ogolne wymagania dotygee sprztu

Wykonawca jest zobowkany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych roboét. Spek uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robotakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego W przypadku braku ust@lew wyzej wymienionych dokumentach sptz

powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadhowestorskiego

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianynmow.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochroniesrodowiska oraz przepisami dotycymi jego uytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszpzawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestexggk kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitan do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidumozliwos$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektbladzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgujzed wyciem sprztu. Wymagany sped, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niez@dy pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi
i warunkow wyszczegoélnionych idmowie zostag przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Spret do wykonania kanalizacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk&zaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozéw.

KD-03.04.00.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako wykonywanych robo6t i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidolspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianyndmowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagaspetnig wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnychigeén na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkomUmowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego da usunete z placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywd@ w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wtasny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaj
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonavagewni przewoz rur w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyrobyvwozene w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wysipujacych w czasie ruchu
pojazdow.

03.04.03. Transport wtazéw kanatowych i armatury

Wiazy kanatowe i armatura m@gby¢ transportowane dowolnymérodkami transportu
w sposo6b zabezpieczony przed przemieszczanienkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rngleiktada
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na paletach po 10 szt.gcky¢ taéma stalows.

03.04.04. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani

KD-03.05.00 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MONTA ZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodio
z Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgmdnie z warunkamimowy oraz
za jak@¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,ida zgodné¢ z Dokumentagj
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadhowestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot, zgodnie z dokumendapyojektowy lub przekazanymi na gnie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie poinyiitedy w czasie trwania robot,sje
wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokqrzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowieltmsci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgezakceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt, dmla oparte na wymaganiach sformutowanych Wmowie Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgtini wyniki bada materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzang kwestke.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdabwvykonywane nie pfniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przeziodkodawe, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu mnykonawca.

03.05.02. Opis rozwgzania projektowego

Trag sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w @asogi gminnej w taki sposéb aby
zachow& normowe odleghkci od istniegcego uzbrojenia podziemnego oraz ufliva¢ w
maksymalnym stopniu przgjie wéd opadowych z ulicy, z paséw utwardzonychaogrzonych
kraweznikami oraz zapewniodptyw wod do istnigcej kanalizacji deszczowej. Spadki, dtago
srednice oraz zagbienia projektowanego kolektora podano na profddtpznym.

Wykonanie projektowane] sieci kanalizacji deszczowealezy przewidzi€¢ w okresie
bezdeszczowym, z zachowaniem szczegolnej osifoi.

Siet kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC288/7,3 mm klasy S natomiast
przykanaliki od wpustow z rur: PVC de 200/5,9 ki&y

Rury PVC hczone za pomacsystemowych kielichéw. Przewody ukidda minimalnym
przykryciem 1,0 m. W przypadku uktadania przewod@wmniejszej gbokdasci, nalezy je ocieplt
warstwg zuzla granulowanego 30 cm ponad wierzch, z przykryqiaim izolacyjr.

Projektuje s} studnie kanalizacyjne PE 600 mm przelotowe ggm#niowe na kolektorze
PVC de 250 mm z wiazanieliwnymi posiadajcymi certyfikat zgodngéci z PN-93/H-74124 typu
22



Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej
w m. Kobylnica ul. Wierzbowa dz. nr 909/3 gm. Katigh.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaidowlanych — KD.01.00

zatrzaskowego.

Wiazy kanatlowe wykortana obcizenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. Pod piyty
nastudzienne stosowaiercienie odcizajace zelbetowe.

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowkwne klasy D400 z
kotnierzem zatrzaskowym — padkone bezpoednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na
pierscieniach odgjzajgcych, na studzienkach betonowyctb00 2z osadnikiem piasku wysaikd
0,5 m. Whczenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustupamog tulei (przegcia
szczelnego) PVC de 200.

Lokalizacja studni, wpustow — wg planu sytuacyjmysokaciowego.

Odprowadzenigciekow deszczowych projektujecgio istniegcej kanalizacji deszczowe.

03.05.03. ROBY SzCZELNOSCI

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinnyd&pgoddane badaniom w zakresie szcz@&no
na:

- eksfiltracg sciekdéw do gruntu

- infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnai wykona zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewodyatemacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegblp uwag nalezy zwrécic na:

- zamkngcie wszystkich odgakien,

poziom zwierciadta wody w studzience padoe] wyej powinien mi€ rzedng nizsz, -co
najmniej o 0,5 m, w stosunku doednej terenu w miejscu studzienkizezej ( przy badaniu na
eksfiltracg).

Po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w studzienkach, nie powinng lypytku wody w
studzience potmonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o diugci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugei ponad 50 m;

podczas badania na infiltrgcpie powinno by naptywu wody do kanatlu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracj

Wyniki préb szczelngci powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawiciel
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

KD-03.06.00 KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTA ZOWYCH
03.06.01. Zasady kontroli jakdéci robot

Celem kontroli robot édzie osagniecie zataonej jakdci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéé materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, gokapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i bad@aaterialdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jgdolnspektor Nadzoru Inwestorskiego neo
zadat od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowakgy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatow
oraz robot z ogstotliwoicia zapewniagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe$T. Badania zagzczenia materiatow
w wykopie przeprowadZanalezy co 50,0 m.
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03.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykmaa lkpdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary etly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaNVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomidmb badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nasnpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskidgpie z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow bada

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadaolnwestorskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegae zadat od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatéwaglta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgddnoateriatdw i robét z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego meopobiera probki materiatdbw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegte@oWykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutatkowych bada albo oprze si
wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw i robot z Dokumentac]
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

03.06.06. Atesty jakéci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badajakosci materiatow przez Wykonawge Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mee dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich
petry zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, k@da partia dostarczona
do robot ledzie posiadaatest.

Produkty przemystowe ¢ola posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego hadd&opie wynikéw tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadace atesty lub ugdzenia — posiadage wane legitymacje, mag by¢
badane w dowolnym czasie.z@& zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z ST, to takie
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materialy i uradzenia zostanodrzucone.

KD-03.07.00.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotycgce przedmiaru robot

Ogdblne wymagania dotygze przedmiaru robét okila Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzeia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fatokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — gytkowego.

03.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnidJmowy,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobet.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiarzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédmch podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych raevalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robdét. 8lne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot dalzie przeprowadzony z e¢ztotliwoscia wymagam do celu
mieskcznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkvseym w Umowie
lub oczekiwanym przez WykonawcInspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okréania ilosci rob6t i materiatow

Dilugaosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

llosci ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Uradzenia i sprat pomiarowy
Nie dotyczy.

KD-03.08.00.0DBIOR ROBOT

Przegcie rob6t odbywa sie bedzie zgodnie z proceduopisan w Umowie Zasady odbioru
robét okréla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbiorow roboét

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV
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Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realiz ulegry zakryciu. Odbior roboét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@ros¢pu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestiegs. Gotowé¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydowednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. OdbiGgdiie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robodt ulegacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestoigkie
na podstawie dokumentéw zawie@jch komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektow i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbrobot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskie@abior ostateczny
robot nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za&penia robot i przycia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezyrez Zamawiagego w obecnii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Kgjmiodbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrsgi wykonania rob6ét z dokumentacjprojektows. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna Birealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyob6t poprawkowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy 1 SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
| bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartaé¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobaamy przygotowanastpujgce dokumenty:

» dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli

zostata spodzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,
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» dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczé laboratoryjnych,

» deklaracje zgodrimi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

» geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiat w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robot”.

KD-03.09.00.SP0SOB ROZLICZEN
03.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertgwe Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza siwg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorggertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaszystkich gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wimstwymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikagrzetargow.

03.09.03. Koszty zajcia pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozgimeniem Rady Ministrow
w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznycbngsi Wykonawca w ramach wastd
umownej.
03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnegaszigonaprawy (odtworzenia) wdzea
i obiektéw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcialigacji robét ponosi Wykonawca w ramach
wartgsci umownej.

KD-03.10.00.DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawy do wykonywania robot jest projekt budowlany, zzman pozwoleniem na budaw
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys
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03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghmwigzujacym Zamawiajcego
I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kimca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy. Kady zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @taska stibowego. Zapisy dmla czytelne,
dokonane trwat technily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerdeda jasno
ponumerowane, podpisane | opatrzone gdairzez Wykonawg | Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa w szczegolneci:

— dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamawijeggo Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyinpkresy

kazdego opanienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzonestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowej,

— dane dotyczce sposobu wykonywania, bezpietgva i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych

bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmiamzwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowggd
przedtazone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosuia sg.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiegmsane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich g lub zagciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadi Inwestorskiego
do ustosunkowaniacsi

03.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) naptjace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno — prawne,
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c/ protokoty odbioru robot,

d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nad4dowestorskiego,
e/ korespondengjna budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d¢da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Zagyguie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarmgwem. Wszelkie dokumenty budowydg

zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przsdsine do wgldu nazyczenie
Zamawiajcego.

KD-03.11.00.PrRzEPISY

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidoaa

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlddiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whdypu ckzkiego)

PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe elbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.
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