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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA1. CZĘŚĆ  OGÓLNA1. CZĘŚĆ  OGÓLNA1. CZĘŚĆ  OGÓLNA    

1.1. Nazwa  zadania  i   1.1. Nazwa  zadania  i   1.1. Nazwa  zadania  i   1.1. Nazwa  zadania  i   adres  nadanyadres  nadanyadres  nadanyadres  nadany  przez  Zamawiającego  przez  Zamawiającego  przez  Zamawiającego  przez  Zamawiającego    

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F w Kłodawie 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002116F klasy D 
w m. Kłodawa . 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002116F klasy D w Kłodawie położona jest na 
działkach  nr 596 , 597/1 , 595/18 , 597/19, 595/17 , 597/18, 595/21 , 597/17 , 597/16 , 595/20 
obręb-2 Kłodawa jednostka ewidencyjna 080104_2 Kłodawa. 
 

 
Zamawiający: 

 Gmina Kłodawa 

ul. Gorzowska 40 

66-415  Kłodawa 
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót1.2. Przedmiot  i  zakres  robót1.2. Przedmiot  i  zakres  robót1.2. Przedmiot  i  zakres  robót    

 

 Przedmiotem   niniejszej  części  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  

ogólne  wspólne  dla  całego   zadania  punkt  1.1.  dotyczące   wykonania i  odbioru  robót. 

Niniejsza  specyfikacja techniczna  (ST)  wraz  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  

(SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  realizacji  robót  

wymienionych  w  p. 1.1. 

Zestawienie  obiektów  i  robót  objętych  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  szczegółowymi  

specyfikacjami  technicznymi  (SST): 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  KOD CPV 45100000-8 

2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE  KOD CPV 45100000-8 

3. PODBUDOWY  KOD CPV 45233000-9 

4. NAWIERZCHNIE  KOD CPV 45233000-9 

5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  KOD CPV 45233280-5 

1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy    

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność  

z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru. 

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym    

w  umowie  (kontrakcie)  o  wykonanie  robót. 

Zamawiający  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjno - wysokościowym  instalacje, 

urządzenia  podziemne  i  nadziemne  oraz  repery  geodezyjne, przekaże  dziennik  budowy, 

dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST  (lub  wg  umowy). 
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Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone  punkty  pomiarowe  

Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt. 

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  

kolejność  ich  ważności  z  „Ogólnych  warunków  umowy”. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji  lecz   

powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru  lub  Zamawiającego, który  winien  

odpowiednio  się  do  nich  ustosunkować. 

W  przypadku  stwierdzenia   rozbieżności  podane  na  rysunkach  wielkości  liczbowe  

wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków. 

W  przypadku, gdy  wykonane  roboty  lub  dostarczone  materiały  nie  będą  zgodne   

z  dokumentacją  projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  

niezadowalającą  jakość  elementu  budowli, to  takie  materiały  zostaną  usunięte  z  terenu  

robót, a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 

 

1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich    

 

 Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej  w  

obrębie  robót  i tras  transportu,  a  w  szczególności: 

▪   ochronę  instalacji  i  urządzeń  na  powierzchni  terenu  i  podziemnych, 

▪   ochronę  działek  gruntów  nie  będących  własnością  inwestora, 

▪   wycinka  drzew  tylko  wg  zasad  odpowiedniego  zezwolenia, 

▪   lokalizacja  słupów  granicznych  nie  może  ulec  zmianie. 

▪   zapewnić dojazd do posesji na czas budowy . 

O  fakcie  przypadkowej  szkody  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  

właściciela  instalacji  oraz  usunie  uszkodzenia  na  własny  koszt  wg  odrębnego   

porozumienia. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  w  stałej  czystości  dróg  publicznych,    

ograniczeń  obciążenia  na  oś  pojazdu,  wg  warunków  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg. 

Drogi  gruntowe  muszą  być  stale  zdatne  do  użytku  dla  innych  użytkowników,  nie 

obciążane  nadmiernie, ewentualnie  poprawiane  na  własny  koszt - poza  odcinkami  na  koszt  

Inwestora  ustalonymi  w  dokumentacji.  

1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska    

 

 Podczas  realizacji  wszystkich  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  

przepisów  dotyczących  bhp  a  w  szczególności: 

a/   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie   
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       ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr  169, poz. 1650) 

b/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.  w  sprawie    

       bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania   robót  budowlanych  

       (Dz. U. nr  47 poz. 401)  

c/   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji 

       dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony   

       zdrowia  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126) 

d/   Ustawa  z  dnia  24.08.1991r.  o  ochronie   przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr  147  poz. 1229 

       jednolity  tekst  z  2002r.) 

e/   Ustawa  z  dnia  27.04.2001r. Prawo  ochrony  środowiska  (dz. U. Nr  62  poz. 627 

       z  późn. zmianami). 

f/  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie    

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),  

Na  podstawie  opracowania  pt. „Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia” 

- zał. do  dokumentacji  projektowej. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  opracuje  tak  

zwany  „Plan  BIOZ”  punkt  „C”  wyżej  wymienionych  przepisów  i  będzie  przestrzegał  jego  

realizacji,  chyba, że  zostanie  z  tego  zwolniony  w  umowie. 

W  okresie  budowy   Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszelkich  przepisów  i  norm  

dotyczących  ochrony  środowiska. 

Szczególne  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  zastosuje  przed  możliwością  zanieczyszczenia  

wód  substancjami  toksycznymi: paliwa, oleje  i  smary  pochodzące  od  używanego  sprzętu  i  

transportu. Wykonawca  będzie  unikał  nadmiernego  hałasu, uciążliwego  dla  potoczenia. 

Ochrona  przeciwpożarowa  będzie  polegać  między  innymi  na  utrzymywaniu  sprawnego  

sprzętu  p. poż. na  terenie  placu  budowy, przy  jednostkach  sprzętowych  i  transportowych. 

Materiały  łatwopalne  będą  składane  zgodnie  z  przepisami  i  zabezpieczone  przed  

dostępem  osób  trzecich. 

Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  straty  spowodowane  pożarem  

wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 

Uznaje  się, że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych   

w  punkcie  1.5.  nie  podlegają    odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  umownej. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót, materiałów  i  urządzeń  przed  

kradzieżą  lub  dewastacją, aż  do  daty  odbioru  końcowego  i  likwidacji  budowy. 

1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy    

Projekt  wykonawczy  robót  i  przedmiar  robót  nie  przewiduje  ponoszenia  nakładów  

finansowych  przez  Inwestora  na  urządzenie  placu  budowy  a  w  szczególności  na  

doprowadzenie  do  placu: wody, energii  elektrycznej. 
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Zatem  większość  materiałów  budowlanych  będzie  dostarczana  z  wytwórni  bezpośrednio  

do  miejsca  wbudowania  (jako  wariant  I). 

Wykonawca, który  wygra  przetarg  i  nie  będzie  posiadał  bazy  produkcyjnej  w  pobliżu  

budowy  opracuje  projekt  zagospodarowania   placu  budowy - część  opisową  i  graficzną   

i  uzyska  jego  akceptację  przez  Zamawiającego  (wariant  II) - chyba, że  zostanie  zwolniony  

z  tego  w  umowie. 

W  tym  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do: 

-  ogrodzenia  i  ochrony  placu  budowy, 

-  właściwego  składowania  materiałów  i  elementów   budowlanych, zgodnie  z  PN, 

      instrukcjami  wytwórców, np. pod  zadaszeniem, 

- wydzielenie  miejsc  postoju  i  przechowywania: sprzętu, transportu, sprzętu  drobnego,  

      narzędzi  pracy, stanowiska  p. poż. drogi  przejazdowe  itp. 

-  zapewnienia  dostępu  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru, 

-  przestrzegania  przepisów  bhp  i  p. poż. oświetlenie, 

-  usytuowania  budynków  tymczasowych  np. barakowozy, 

1.7. 1.7. 1.7. 1.7.  Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót    

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  KOD CPV 45100000-8 

2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE  KOD CPV 45100000-8 

3. PODBUDOWY  KOD CPV 45233000-9 

4. NAWIERZCHNIE  KOD CPV 45233000-9  

5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  KOD CPV 45233280-5 

1.8. Określenia  podstawowe1.8. Określenia  podstawowe1.8. Określenia  podstawowe1.8. Określenia  podstawowe    

• Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  

certyfikującą,  potwierdzający, że  wyrób  i  proces jego  wytwarzania  są  zgodne   

ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

• Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  

przedstawiciela, stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność, że  wyrób  jest  

zgodny  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

• Dokumentacja  projektowa - służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  

robót  budowlanych, dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę - składa  się  

w  szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych, przedmiarów  

robót  i  informacji   dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (jeżeli  tak  wynika  

z  Ustawy  Prawo  budowlane). 

• Dokumentacja  powykonawcza  budowy - składa  się  z  dokumentacji  budowy                

z  naniesionymi   zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi  

      w  trakcie  wykonania  robót, a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej   

      oraz  wszelkich  innych  dokumentów  budowy. 
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• Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór   danych  

przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje                       

o  podmiotach  władających  siecią. 

• Geodezyjne  czynności  w  budownictwie  - polegają  m.in. na: 

a/   geodezyjnym  wytyczeniu  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwalenie  na   

       gruncie  głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych   

       punktów  i  punktów  wysokościowych  (reperów), 

b/  geodezyjnej  obsłudze  budowy  i  montażu  obiektu  budowlanego, 

c/   geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub   

       elementów  ulegających  zakryciu, 

d/  inne  czynności. 

• Grupy, klasy, kategorie  robót - należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  

określone  w  rozporządzeniu komisji WE nr  213/2008 ( Dz. U. UE 74 )  z  dnia  15.03.2008 r. 

(CPV). 

• Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca   

      samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie, której  inwestor  powierza  nadzór                      

      nad   budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na   

      budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze   

      udział  w  sprawdzeniach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających, badaniu 

      i  odbiorze  instalacji, jak  również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu. 

• Normy  europejskie - oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  

(CEN)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”, 

zgodnie   z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

• Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonywany  w  celu  

weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  

robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

• Odbiór  częściowy  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  

      i  zanikających, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji  i  urządzeń   

      technicznych. Odbiorem  częściowym   nazywa  się   także  odbiór  części  obiektu   

      budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed   

      zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako   

      „odbiór  końcowy”. 

• Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  -  formalna  nazwa  czynności, zwanych  

„odbiorem  końcowym”, polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  

wykonawcy   gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  

odpowiednich  kwalifikacjach   zawodowych, wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  
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będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie. Odbioru  dokonuje  się  

po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu   zakończenia  robót  budowlanych, 

łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  

            i  terenów  przyległych  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji   

            powykonawczej. 

• Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności  

technologicznej  ich  wykonania, ze  szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  podstaw  

ustalających  szczegółowy  opis, oraz  wskazanie   

      szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  

      z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych. 

• Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  

budowlanych, stworzony  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa  się  ze  słownika  

głównego  oraz  słownika   uzupełniającego. 

Obowiązuje  we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  

Rozporządzenia WE 213/2008  stosowania  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  

zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE, stało się  

obowiązkowe  z  dniem   20  grudnia  2003 r. Polskie  Prawo  Zamówień  Publicznych  

przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  

Polski  do  UE, tzn. od  1  maja  2004r. 

• Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  

      o  wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania,  

      zainstalowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, jako  pojedynczy  lub   

      zestaw  wyrobów  do  stosowania, w  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość   

      użytkową. 

• Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona 

      do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu    sprawach  realizacji   

      kontraktu, ponosząca   ustawową  odpowiedzialność  za  prowadzoną  budowę. 

 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW      
     BUDOWLANYCH     BUDOWLANYCH     BUDOWLANYCH     BUDOWLANYCH    

2.1. Wymagania  ogólne2.1. Wymagania  ogólne2.1. Wymagania  ogólne2.1. Wymagania  ogólne    

 

 Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  stosowania  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań  

podstawowych, określonych  w  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  budowlane - dopuszczone  

do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie, a  także  
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powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  

technicznych  (SST). 

Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje  

o  źródle  produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  materiałów,  

a  w  szczególności  dopuści  do  użycia  tylko  te, które  mają: 

• właściwe  oznakowania, 

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa, 

• certyfikat  zgodności, 

• deklarację  zgodności  z  Polską  Normą, 

• świadectwa  badań  laboratoryjnych  (atesty), 

• aprobaty  techniczne, 

• oświadczenia  dotyczące  wyrobów  jednostkowo  zastosowanych. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  

 w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST)  w  celu  udokumentowania , że  

materiały  spełniają  wymagania  w  czasie  postępu  robót. 

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszystkie  wymagane  

dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  materiałów  miejscowych  oraz  określające  

parametry  techniczne  (darnina, kołki, faszyna, ziemia  do  nasypów). 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  

przed  zniszczeniem  i  kradzieżą  oraz  udostępnienie  ich  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru. 

Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  materiał  nie  może  być  później   

zmieniony  bez  jego  zgody. 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA      
    ROBÓT  BUDOWLANYCH    ROBÓT  BUDOWLANYCH    ROBÓT  BUDOWLANYCH    ROBÓT  BUDOWLANYCH    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Wymagania  ogólneWymagania  ogólneWymagania  ogólneWymagania  ogólne    

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  robót. Powinien  być  zgodny  z  ofertą  

Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  w  SST  lub   projekcie  

organizacji  robót, zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  Inspektora  nadzoru. 

Liczba  i  wydajność   sprzętu  będzie  gwarantować  prowadzenie  robót, zgodnie  z  zasadami    

określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST, w  terminie  przewidzianym  umową. 

Sprzęt   ma  być  w  dobrym  stanie  technicznym, zgodny  z  normami  ochrony  środowiska. 

W  szczególności  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania 

z  następującego  sprzętu: 

• do  wykopów  i  plantowania  terenu: koparki , spycharki, równiarki, 
• do   transportu  mas  ziemnych: samochody  wywrotki, ciągniki, 
• sprzętu  zagęszczającego,  
• do robót montażowych:  dźwig samochodowy . 



Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F  w  Kłodawie.  

 

Styczeń 2022 r. 
 

11 

 

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
• skrapiarek, 
• walców lekkich, średnich i ciężkich, 
• walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
• szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 
• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

• piła mechaniczna do przecinania asfaltu , betonu. 

 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU    

4.1. Wymagania  og4.1. Wymagania  og4.1. Wymagania  og4.1. Wymagania  ogólneólneólneólne 

 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków   transportu, 

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót i  jakości  transportowanych  

materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  

z  dokumentacją  projektową  SST, w  terminie  przewidzianym  w  umowie. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  

drogowego, obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  mogą  być  

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi   pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  

pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco, na własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia  

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  

budowy. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT      
    BUDOWLANYCH    BUDOWLANYCH    BUDOWLANYCH    BUDOWLANYCH    

5.1. Zasady  ogólne5.1. Zasady  ogólne5.1. Zasady  ogólne5.1. Zasady  ogólne    

 

 Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie   robót  zgodnie  z  umową  lub  

kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót, za  ich  

zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST, projektu  organizacji  robót  

oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi   

w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu   

i  wyznaczaniu  robót  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  zgodnie  

z  wymaganiami  Inspektora  nadzoru. 
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Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  

zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów   

i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  

umowy, dokumentacji  projektowej  i  SST, a  także  w  normach  i  wytycznych  technicznych. 

Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  

i  robót, rozrzuty  (odchyłki)   normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniu  

materiałów, doświadczenia  z  przeszłości  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważany  

problem. 

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  wyznaczonym  

przez  niego, pod  groźbą  zatrzymania  robót. 

Skutki   finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca. 

 

5.2. Projekt  organizacji  budowy5.2. Projekt  organizacji  budowy5.2. Projekt  organizacji  budowy5.2. Projekt  organizacji  budowy    

 

 Wykonawca  opracuje  dla  rozważanego  zadania  projekt  organizacji  budowy  chyba, 

że  Zamawiający  w  umowie  zwolni  go  z  tego  obowiązku. 

Projekt  ten  powinien  zawierać: 

• zestawienie  ilości  robót  z  podziałem  na  rodzaje, 

• metody  i  systemy  wykonania  poszczególnych  rodzajów  robót  (ręcznie, 

mechanicznie, itp.), 

• harmonogram  wykonania  całości  zadania  w  rozbiciu  na  rodzaje  robót  i  miesiące, 

w  ujęciu  technologicznym, 

• harmonogram  zatrudnienia  robotników  w  rozbiciu  na  zawody, 

• harmonogram  pracy  sprzętu  w  rozbiciu  na  poszczególne    jednostki  sprzętowe, 

• inne  istotne  sprawy. 

 Projekt  ten  powinien  gwarantować  dotrzymanie  terminu  wykonania  całości  zadania 

i  być uzgadniany  z  Zamawiającym  jako   dokument  kontraktowy, jeżeli  tak  będzie  wymagał   

Zamawiający. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WY6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WY6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WY6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCHROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCHROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCHROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH    

6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót    

 

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów i  

elementów, zapewni  odpowiedni  system  kontroli, możliwości  pobierania  próbek i  badania  

materiałów  i  robót. 
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Dla  złożonych  i  trudnych  technicznie  obiektów  powinien  być  opracowany  przez  

Wykonawcę „Program   zapewnienia  jakości”. Przedmiotowe  zadanie  nie  należy  do  

skomplikowanych. 

Dlatego  opracowanie  programu  jakości  nie  jest  konieczne, przy  przestrzeganiu  wymagań  

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  oraz  norm. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST i  

normach. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów i  robót  

ponosi  Wykonawca. 

6.26.26.26.2. Certyfikaty i deklaracje. Certyfikaty i deklaracje. Certyfikaty i deklaracje. Certyfikaty i deklaracje    

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały zgodne z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich ST, które spełniają wymagania dotyczące certyfikacji i 

znakowania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 

92 poz.881 z 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

Zgodnie z tą Ustawą wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych , jeżeli jest: 

a) oznakowany CE ,  co oznacza ,że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną , bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, 

c) oznakowany  znakiem budowlanym. 

 
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu  na podstawie niniejszej 

Ustawy , do którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie Ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. Nr 166 , poz. 1360 z 2003 r. z późniejszymi 

zmianami ) przewidujące takie oznakowanie , wskazuje , że wyrób budowlany spełnia 

wymagania zasadnicze , określone w tych przepisach. 

 

Oznakowanie  wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne , z zastrzeżeniem  

ust. 2 – 4 , jeżeli producent mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokonał 

oceny zgodności i wydał , na swoją wyłączną odpowiedzialność , krajową deklarację zgodności 

z Polską Normą wyrobu  albo aprobatą techniczną . Ocena zgodności obejmuje właściwości 
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użytkowania wyrobu budowlanego , odpowiednio do jego przeznaczenia , mające wpływ na 

spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych . 

 

Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego , dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy wyrobu , albo wyrobu budowlanego , którego właściwości użytkowe , odnoszące 

się do wymagań podstawowych , różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie 

wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm 

zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych. Dopuszczone do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej , sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 

nim uzgodnionej , dla których producent wydał oświadczenie , że zapewniono zgodność 

wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Dopuszcza się do stosowania: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń , 

2. Wyroby nie posiadające znaku CE pod warunkiem , gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent dołączył deklarację zgodności z tą 

normą, 

- w przypadku braku istniejącej Normy Polskiej lub istotnej różnicy od jej zapisów , to w 

zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną , a producent załączył deklarację zgodności z 

tą aprobatą, 

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatą techniczną , a producent załączył do wyrobu odpowiednią informację o 

wyrobie, 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski , ale udzielono mu aprobaty 

technicznej a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z tą aprobatą, 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 

indywidualnej dokumentacji technicznej , dla którego producent wydał specjalne 

oświadczenie o zgodności wyru z tą dokumentacją oraz przepisami. 

 
Wyrób budowlany , który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada 

deklarację zgodności nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 

dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 

aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. Produkty przemysłowe muszą posiadać jeden z w/w 
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dokumentów wydanych przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostaną dołączone 

wyniki badań przeprowadzonych przez producenta , których kserokopie zostaną następnie 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza , że 

wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy , żeby udowodnić , że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej . 

Jakiekolwiek materiały czy wyroby budowlane nie spełniające tych wymagań zostaną 

odrzucone. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 

czasie postępu robót. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych 

. przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych. Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji , 

zakupu lub pozyskania takich materiałów , atestach , wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektorowi nadzoru . To samo dotyczy instalowanych 

urządzeń. 

 

6.36.36.36.3. Pobieranie  próbek, badani. Pobieranie  próbek, badani. Pobieranie  próbek, badani. Pobieranie  próbek, badaniaaaa  i  pomiary  i  pomiary  i  pomiary  i  pomiary    

 

 Próbki  będą  pobierane  losowo. Zaleca  się   stosowanie  statystycznych  metod  

pobieranie  próbek  opartych  na  zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  

mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań. 

Inspektor  nadzoru  będzie  miał  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek. W  przypadku, gdy  

normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST  można  stosować  

wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez   Inspektora  nadzoru. 

Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  niezwłocznie  na  piśmie  ich  

wyniki  w  kopii  raportu  na  odpowiednim  formularzu, który  stanowi  załącznik  do  odbioru  

końcowego. 

Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek  

i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania, a  także  zlecanie  dodatkowych  badań  

tych  materiałów, które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości. 
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Próbki  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane. 

 

6.46.46.46.4.  Dokumenty  budowy.  Dokumenty  budowy.  Dokumenty  budowy.  Dokumenty  budowy    

    

■    pozwolenie  na  budowę  wraz   z  załączonym  projektem  budowlanym, 

■    dziennik  budowy, 

■    protokoły   odbiorów  częściowych  i  końcowych, 

■    operaty  geodezyjne  powykonawcze, 

■    książka   obmiarów  robót, 

■    certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub   

      aprobaty  techniczne, 

■    protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych, 

■    protokół  przekazania  terenu  budowy, 

■    protokoły  z  narad  i  ustaleń, 

■    umowy  cywilno - prawne  z  osobami  trzecimi, 

■    plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ), 

■    dokumenty  laboratoryjne  (recepty  robocze  i  wyniki  badań  próbek), 

■    protokoły   odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających. 

Do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  zobowiązany  jest  Wykonawca  robót. 

Przechowywane  będą   one  na  terenie  budowy  odpowiednio  zabezpieczone. 

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru i  na  życzenie  

Zamawiającego. 

6.56.56.56.5. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy    

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  terenu  budowy  do  końca  okresu  

gwarancyjnego. 

Prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  Kierowniku  budowy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  

robót, stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy. 

Zapisy  mają  być  czytelne, trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym  bezpośrednio  

jeden  pod  drugim, bez  przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  

numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem   Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru. 

Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 

 

• datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 

• datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 
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• uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  harmonogramów  robót,, 

• terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót, 

• przebieg  robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, 

• okresy  i  przyczyny  przerw  w  robotach, 

• uwagi  i  polecenia  Inspektora  nadzoru, 

• daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu, 

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych  

      i  ostatecznych  odbiorów  robót, 

• wyjaśnienie, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom  z  tego  powodu, 

• zgodność  rzeczywistych   warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  

projektowej, 

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  

wykonywania  robót, 

• dane  dotyczące  sposobu  zabezpieczenia  robót, 

• dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał, 

• inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  

z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  

Wykonawcy  robót. 

 

 

7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT    

 

 Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  

Wykonawcy. 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót, zgodnie 

z  dokumentacją  projektową  i  SST w  jednostkach  ustalonych w  kosztorysie  i  przedmiarze. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  (kierownik   budowy)  po  pisemnym  powiadomieniu  

Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru, co  najmniej  na  3  

dni  przed  tym  terminem. 

Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  książki  obmiarów. 
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Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  przedmiarze  

lub  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  

Korekta  ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga  

pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  Inspektora  nadzoru  po  porozumieniu   

z  Zamawiającym, jeżeli  zawarta  umowa  o  wykonanie  robót  nie  stanowi  inaczej.  

Obmiar  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością   wymaganą   do  celu  miesięcznej  

płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  (lub  

harmonogramie). 

Obmiary  należy  ponadto  przeprowadzać   przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  

odcinków  robót. 

Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania,  

a  ulegających  zakryciu  przed  ich  zakryciem. 

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej  i  przedmiarze  robót  oraz  SST. 

Przy  podawaniu  długości, objętości  i  powierzchni  stosuje  się   dokładność  do  dwóch  miejsc  

po  przecinku. 

 

8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH    

8.1. Rodzaje  odbiorów  robót8.1. Rodzaje  odbiorów  robót8.1. Rodzaje  odbiorów  robót8.1. Rodzaje  odbiorów  robót    

a/  odbiór  robót  zanikających  i   ulegających  zakryciu, 

b/  odbiór  częściowy  - etapowy, 

c/  odbiór  końcowy  (ostateczny), 

d/  odbiór  pogwarancyjny. 

 

8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu    

    

 Polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót, które  w  dalszym  

procesie  realizacji  budowy  ulegną  zakryciu. Odbioru  tych  robót  dokonuje  Inspektor  

nadzoru  lub  komisja  powołana  przez  Zamawiającego. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  dokonany  

niezwłocznie, nie   później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia. 

Jakość  i  ilość  robót  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  

komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  

w  porównaniu  z  dokumentacją  projektową, SST  i  uprzednimi  ustaleniami. 
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8.3. Odbiór  częściowy  8.3. Odbiór  częściowy  8.3. Odbiór  częściowy  8.3. Odbiór  częściowy      

  

 Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót - odcinka  potoku, 

budowli, itp. Odbioru  częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  umowie  

(harmonogramie), według    zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym. 

Odbioru  dokonuje  komisja  lub  Inspektor  nadzoru  -  potrzebne  są  wszystkie  dokumenty   jak  

do  odbioru  końcowego. 

    

8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)    

 

 Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót   

w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości), jakości  określonych  w  dokumentacji  i  umowie. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  

przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  

Inspektora  nadzoru. 

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie, licząc  od  dnia  

potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęciu  dokumentów 

(wpis  do  dziennika  budowy). 

Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  

Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy. 

Komisja  dokona  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników  

badań  i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  

projektową  i  SST. 

W  toku  odbioru  końcowego, komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych 

w  trakcie  odbiorów  robót   zanikających  i  ulegających  zakryciu, zwłaszcza  robót  

uzupełniających  i  poprawkowych. 

 

8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)    

    

►  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego 

      z  projektem   budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami  

      i  normami, 

►  oświadczenie  o  należytym  zagospodarowaniu  działek  gruntu, na  które  wszedł   

      Wykonawca  (rozplantowanie  urobku, wyrównanie, zagospodarowanie)  -  oświadczenie   

      właścicieli  działek, że  nie  wnoszą  uwag, 

►  projekt   budowlany, projekt  wykonawczy  z  naniesionymi  zmianami   dokonanymi   
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      w  trakcie  robót  oraz  uzupełnienia  i  zamiany, potwierdzone  przez  Kierownika  budowy 

      i  Inspektora  nadzoru, 

►  geodezyjną  inwentaryzację   powykonawczą  robót  i    uzbrojenia  terenu  z  mapą, 

►  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  z  dokumentów  umowy   ewentualnie  zamienne   

      lub  uzupełniające, 

►  protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  (mogą  zastępować   

      wpisy  do  dziennika  budowy), 

►  protokoły  odbiorów  częściowych, etapowych, 

►  recepty  i  ustalenia  technologiczne, 

►  dzienniki  budowy  i  książki   obmiarów  (oryginały), 

►  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie  z  SST, 

►  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty   

      na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST. 

W  przypadku, gdy  według  komisji, roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  i  nieprzygotowane  

dokumentacyjnie, komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą   wyznaczy  ponowny  termin  

odbioru  końcowego  robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe   lub  uzupełniające  będą  

zestawione  wg  wzoru   ustalonego  przez  Zamawiającego. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających   wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich  

wykonanie. 

8.6. Odbiór  pogwarancyjny8.6. Odbiór  pogwarancyjny8.6. Odbiór  pogwarancyjny8.6. Odbiór  pogwarancyjny    

 Odbiór   pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych   robót  związanych  z  

usunięciem   wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancji  i  będzie  dokonany  na  podstawie 

oceny  wizualnej  obiektu  z   uwzględnieniem   zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „odbiór  

końcowy  (ostateczny)”. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI    

 Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu robót  

stanowi   wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie: 

a/  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości   robót   

      zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  lub  

b/  ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót. 

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  

uwzględniać  wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie  

określone  w  SST  i  dokumentacji  projektowej,  normach  i  wytycznych  technicznych, 

Cena  jednostkowa  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  obejmują: 

• robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami, 
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• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania, ubytków,  

transportu  na  teren  budowy, 

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami, 

• koszty  pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny, 

• podatki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  np. 

w  harmonogramie  rzeczowo - finansowym  (wykaz  robót  wykonanych  i  odbieranych  

częściowo  i  ich  wartość). 

 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA    

10.1.  Dokumentacja  projektowa:10.1.  Dokumentacja  projektowa:10.1.  Dokumentacja  projektowa:10.1.  Dokumentacja  projektowa:            

Projekt wykonawczy. 

Jednostka  autorska: 

Zakład Usług Projektowych HYDROGSAN ; ul. Krańcowa 20 ; 66-400 Gorzów Wlkp. 

10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)    

   D.01.00.00.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe                     
   D.02.00.00.  Roboty ziemne drogowe                    
   D.04.03.01.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych              
   D.04.04.02.  Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 
   stabilizowanego mechanicznie       
   D.04.05.01.  Podłoże ulepszone z mieszanki z kruszywa związanego hydraulicznie 
   z cementem           
   D.04.07.01a  Podbudowa z betonu asfaltowego  wg WT-1 i WT-2  
   D.05.03.05a.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna   
   D.07.02.01.  Oznakowanie pionowe        
             
Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy: 

• Projekt  budowlany           

• Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.    

10.3.  Przepisy  związane10.3.  Przepisy  związane10.3.  Przepisy  związane10.3.  Przepisy  związane  do  przestrzegania  do  przestrzegania  do  przestrzegania  do  przestrzegania    

a/  Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 2351 ) . 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. 2021 r. poz.624) 
• Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 470 ). 
• Ustawa z dnia 16.04. 2004 O ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi 

zmianami). 
• Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2019 , poz. 1815. z 

późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2013 , poz. 1205 

z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014 

r. poz. 1446 ). 
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• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 z późniejszymi zmianami). 

b/  Rozporządzeniab/  Rozporządzeniab/  Rozporządzeniab/  Rozporządzenia    

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  systemów   

oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  

znakowaniem  CE  (Dz. U. nr  209  poz. 1779). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  

ochrony  zdrowia  (Dz. U.  Nr  120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr  

47, poz. 401). 

• Obwieszczenie Ministra  Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej   z  dnia  10  maja  

2013 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowego  

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno - użytkowego  (Dz. U. 2013, 

poz. 1129). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi   publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 124 ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, 

poz. 1030). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405) , 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z późniejszymi zmianami ).  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) 

c/  Normy 

1. PN-EN 12591    Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
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2. PN-EN 13808            Asfalty i lepiszcza asfaltowe .Zasady klasyfikacji kationowych emulsji  

   asfaltowych 

3. PN-EN 12597:2014-07 -  Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia 
 
4. PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

5. PN-EN 12594:2014-12 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Przygotowanie próbek do badań 
 

6. PN-EN 13242           Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

             stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

7. PN-EN 13285           Mieszanki niezwiązane. 

d/ Warunki  techniczne 

• WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 
Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2011 r. 

• WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
 
• WT-4 Wymagania techniczne 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 
 
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru. Roboty  ziemne. Warszawa  1994 r. 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.01.00.00. 

- Roboty  przygotowawcze i rozbiórkowe 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfik1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfik1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfik1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTacji  technicznej  (SSTacji  technicznej  (SSTacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przygotowawczych I rozbiórkowych 
na  zadaniu  pn.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F w Kłodawie. 
1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy                             
i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST1.3. Zakres  robót  objętych  SST1.3. Zakres  robót  objętych  SST1.3. Zakres  robót  objętych  SST    

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  mające  
na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
 
1. D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy budowie drogi  w terenie równinnym ( w tym 
zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej 
powykonawczej)        km 0,556  
2. D.01.01.02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm  
z darnią z przerzutem        m2 146,00 
3. D.01.02.01 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy  
          m2 1 144,00  
4. D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 2,00 
5. D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  
          szt. 2,00 
6. D.01.01.06 Przestawienie hydrantu poza pas drogowy   szt. 2,00 
  
1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Określenie  podstawoweOkreślenie  podstawoweOkreślenie  podstawoweOkreślenie  podstawowe 

Określenia  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami, wytycznymi 
  i  częścią  ogólną  (ST). 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót    

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność    
z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
1.6. Użyte  skróty1.6. Użyte  skróty1.6. Użyte  skróty1.6. Użyte  skróty    

SST - szczegółowa  specyfikacja  techniczna. 
ST   - specyfikacja  techniczna - część  ogólna. 
2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW    

Dla robót z zakresu D.01.01.01. materiałami są: 

paliki drewniane Ø 7cm (kołki pomiarowe), bez wymagań specjalnych. 
3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU    

Wymagania  specjalne  dotyczące  sprzętu  dla  robót  objętych  SST  punkt  1.3.  
• piła mechaniczna do przecinania asfaltu , betonu. 

Wymagania  ogólne  podano  w  pkt. 3.1.  specyfikacji  technicznej   (ST) - część ogólna  
D.M.00.00.00. 
4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU    

Wymagania  ogólne  dotyczące  środków  transportu  podano  w  punkcie  4.1.  specyfikacji  
technicznej  - część ogólna  D.M.00.00.00. 
Wymagania  specjalne  nie  występują. 
5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT    
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Zasady  ogólne  wykonania  robót  podano w  punkcie  5  specyfikacji  technicznej     
- część  ogólna D.M.00.00.00. 
5.1. D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem5.1. D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem5.1. D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem5.1. D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych nych nych nych ---- trasa  trasa  trasa  trasa drogi gminnej drogi gminnej drogi gminnej drogi gminnej w w w w 
terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego     
           
Należy wykonywać następujące czynności: 
 

• sprawdzenie i uzupełnienie tyczenia osi trasy dodatkowymi punktami, 
• niwelacje kontrolna reperów i osi trasy, założenie reperów przy budowlach, 
• niwelacje kontrolna przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, wyznaczenie załamań, obrysów, nie rzadziej niż co 100 m, 
• wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów, 
• zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 
• wykonywanie pomiarów bieżących w miarę  postępu robót, wytyczenie studni i 

umocnień, 
• wyrób kołków pomiarowych i reperów w czasie budowy, 
• sporządzanie szkiców roboczych z pomiarów, 
• bieżące przekazywanie wyników pomiarów Inspektorowi nadzoru. 
• sporządzenie geodezyjnego pomiaru wykonanego zakresu robót wraz z opracowaniem 

mapy geodezyjnej zatwierdzonej w OGiK w Gorzowie Wlkp. 
Pomiary wykonywał będzie uprawniony geodeta, dokumentując je odpowiednim szkicem lub 
mapą i raportem. 
 
5.25.25.25.2.  D.01.01.02.  D.01.01.02.  D.01.01.02.  D.01.01.02. . . . Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm     
z darnią z przerzutemz darnią z przerzutemz darnią z przerzutemz darnią z przerzutem  

Zakres robót: 

1. Odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót. 

 
5.35.35.35.3.  D.01.02.01.  D.01.02.01.  D.01.02.01.  D.01.02.01....Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczyRęczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczyRęczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczyRęczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy 

Zakres robót: 

1. Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów. 

5.4 D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych5.4 D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych5.4 D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych5.4 D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych.... 

Wyszczególnienie robót: 

1. Zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia. 

2. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki. 

3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia. 

4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/. 

5. Wykonanie deskowania. 

6. Ułożenie i zagęszczenie betonu. 

7. Rozebranie deskowania. 

8. Osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej 

przygotowaniem. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagania  dla  robót  przygotowawczych  podano  w  punktach  5.1. ÷ 5.6.  niniejszej  
specyfikacji. 
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Kontrola  jakości  polega  na    ocenie  kompletności  wykonanych  robót , zgodności z 
projektem i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR  ROBÓT7. OBMIAR  ROBÓT7. OBMIAR  ROBÓT7. OBMIAR  ROBÓT    

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  pkt. 7. specyfikacji  technicznej - część  ogólna  
D.M.00.00.00. 
Jednostkami  obmiarowymi  są: 

1. D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy budowie drogi  w terenie równinnym ( w tym 
zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej 
powykonawczej)        km   
2. D.01.01.02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm  
z darnią z przerzutem        m2  
3. D.01.02.01 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy  
          m2   
4. D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.  
5. D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  
          szt.  
6. D.01.01.06 Przestawienie hydrantu poza pas drogowy   szt. 
 
  
8. ODBIÓR  ROBÓT8. ODBIÓR  ROBÓT8. ODBIÓR  ROBÓT8. ODBIÓR  ROBÓT 

Wszystkie  roboty  przygotowawcze  objęte  specyfikacją D.M.01.00.00.  podlegają  zasadom - 
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, które  podano  w  punkcie  8.2.  
specyfikacji  technicznej - część  ogólna. Zgłoszenie  i  odbiór  należy  wpisać  do  dziennika  
budowy. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI    

Zasady  ogólne  podano  w  pkt. 4.9 specyfikacji  technicznej - część  ogólna  D.M.00.00.00. 
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami   określonymi  w  punktach  5.1. ÷ 5..  
(SST)  i  odebrane  przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  
7  niniejszej  specyfikacji. 
10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE    

• Przepisy   związane  podano  w  punktach  1.5. a/ do  e/  oraz   w  pkt. 10  specyfikacji   
technicznej  - część  ogólna  D.M.00.00.00. 
• Katalogi norm: KNNR 1;  KNR-AT 03 ; KNR 2-01; KNR 15-01; KNR 2-31 
• Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  D.01.00.00.  opracowanie  KOLPROJEKT  
Sp. z o.o.  Warszawa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.02.00.00. 

Roboty ziemne drogowe 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót ziemnych na  zadaniu  pn. 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F w Kłodawie. 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy                 
i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych na koszt i 
staraniem Wykonawcy robót w czasie budowy drogi i obejmują: 
1.  D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni  w gruncie kat. I-IV 
głębokości 40 cm      m2 2 594,00 
2. D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm  (pobocza 
drogowe )       m2 834,00  
3 D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi  poj.0.25 m3 w ziemi  
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1 km   m3 1 121,00 
   
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , 

(Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.6. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
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1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 , 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY ( GRUNTY )2. MATERIAŁY ( GRUNTY )2. MATERIAŁY ( GRUNTY )2. MATERIAŁY ( GRUNTY )    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałó2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałó2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałó2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałówwww    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów2.3. Zasady wykorzystania gruntów2.3. Zasady wykorzystania gruntów2.3. Zasady wykorzystania gruntów    
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego. 

 
3. SPR3. SPR3. SPR3. SPRZĘTZĘTZĘTZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych3.2. Sprzęt do robót ziemnych3.2. Sprzęt do robót ziemnych3.2. Sprzęt do robót ziemnych    

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    
Transport gruntu z wykopu na plac składowy Inwestora na odległość 1 km . 
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4.2. Transport gruntów4.2. Transport gruntów4.2. Transport gruntów4.2. Transport gruntów    

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów    

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm . Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm . 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych    

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów5.4. Odwodnienie wykopów5.4. Odwodnienie wykopów5.4. Odwodnienie wykopów    

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 
4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych    

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego    

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 
100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz 
nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm . 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm . 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 
-3 cm lub +1 cm . 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać     
3 cm . 
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6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm . 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm . 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12  powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.  
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami    

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne z7.1. Ogólne z7.1. Ogólne z7.1. Ogólne zasady obmiaru robótasady obmiaru robótasady obmiaru robótasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
    

7.2. Obmiar robót ziemnych7.2. Obmiar robót ziemnych7.2. Obmiar robót ziemnych7.2. Obmiar robót ziemnych    

 Jednostka obmiarową jest  

1.  D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni  w gruncie kat. I-IV 
głębokości 40 cm      m2  
2. D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm  (pobocza 
drogowe )       m2  
3 D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi  poj.0.25 m3 w ziemi  
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1 km   m3  
    
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
Płaci  się  za  roboty ziemne wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  odebrane  
przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  niniejszej  
specyfikacji. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia , symbole literowe i jednostki miary. 
2. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.04.03.01. 

- Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych  
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z oczyszczeniem                               
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przygotowanej podbudowy z mieszanek niezwiązanych na  
zadaniu  pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F w Kłodawie. 
1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  
 i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  celu  
wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
1. D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej  z  mieszanek 
niezwiązanych       m2   2594,00 
2. D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją średniorozpadową C60 B4 ZM  
         m2   2594,00 
3. D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  
         m2   2149,40 
4. D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją średniorozpadową C60 B3 ZM  
         m2   2149,40   
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
2222.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia    

Do wykonania skropienia stosuje się następujące emulsje kationowe, zgodnie z normą PN-EN 
13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz 
wymaganiami technicznymi „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 
Emulsje asfaltowe”: 
� emulsja C 60 B3 ZM, 
� emulsja C 60 B4 ZM. 
  
2.32.32.32.3. Składowanie emulsji. Składowanie emulsji. Składowanie emulsji. Składowanie emulsji    

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.  
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta. 
2.42.42.42.4. Zużycie lepiszczy do skr. Zużycie lepiszczy do skr. Zużycie lepiszczy do skr. Zużycie lepiszczy do skropieniaopieniaopieniaopienia    

Zalecana ilość emulsji  po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej do skropienia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 
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Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Podłoże Zużycie (kg/m2) 

1 

2 

Warstwa wiążąca 

Podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie 

od 0,1  do  0,3 

od 0,5  do  0,7 

 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
3333. . . . SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni    

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych,  zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek 

powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz 
usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające, 

− sprężarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 
 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni    

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza.  
Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na 
sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej 
4. 4. 4. 4. TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport lepiszczy4.2. Transport lepiszczy4.2. Transport lepiszczy4.2. Transport lepiszczy    

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda 
przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i 
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zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny 
zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. 5. 5. 5. WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Oczyszczenie wa5.2. Oczyszczenie wa5.2. Oczyszczenie wa5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchnirstw nawierzchnirstw nawierzchnirstw nawierzchni    
    
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 
przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach 
trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu 
przy użyciu sprężonego powietrza. 
 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni5.3. Skropienie warstw nawierzchni5.3. Skropienie warstw nawierzchni5.3. Skropienie warstw nawierzchni    

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy użyciu skrapiarek, a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi : 
� dla warstwy gruntującej z emulsji C 60 B4 ZM – 24 godziny, 
� dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM – od 4 do 8 godzin. 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza 
w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi 
od 1 godz. do 24 godzin. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch 
budowlany.  

5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robót5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robót5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robót5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robót    
    
Wykonywanie skropienia powinno odbywać się gdy podłoże jest suche i wolne od stojącej 
wody lub lodu. 
Minimalna temperatura powietrza powinna być wyższa od +5°C. Zabrania się wykonywania 
skropienia w czasie opadów deszczu oraz silnego wiatru (n > 35 km/godz. ).  
Prowadzenie robót w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inżyniera. 
 

6. 6. 6. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.2. Sprawdzenie jako6.2. Sprawdzenie jako6.2. Sprawdzenie jako6.2. Sprawdzenie jakośśśści lepiszczaci lepiszczaci lepiszczaci lepiszcza    
Ocena jakości lepiszcza użytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni 
powinna być oparta na wystawionych przez producenta świadectwach zgodności z PN-EN 
12591:2002. W przypadku braku świadectwa zgodności, Wykonawca powinien przedstawić 
własne badania. Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla każdej dostawy emulsji 
asfaltowej barwę, jednorodność, lepkość oraz indeks rozpadu. 
 
6.3. 6.3. 6.3. 6.3. Sprawdzenie oczyszczeniaSprawdzenie oczyszczeniaSprawdzenie oczyszczeniaSprawdzenie oczyszczenia    

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności 
wykonania. 
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6.4. Sprawdzenie jednorodno6.4. Sprawdzenie jednorodno6.4. Sprawdzenie jednorodno6.4. Sprawdzenie jednorodnośśśści skropieniaci skropieniaci skropieniaci skropienia    
Jednorodność skropienia należy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza 
zaleca się przeprowadzić w oparciu o pomiar ilości asfaltu pozostającego po rozpadzie emulsji i 
odparowaniu wody przypadający na jednostkę powierzchni. 
 
7. 7. 7. 7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady 7.1. Ogólne zasady 7.1. Ogólne zasady 7.1. Ogólne zasady obmiaru robótobmiaru robótobmiaru robótobmiaru robót    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. 8. 8. 8. ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. 9. 9. 9. PODATAWA PŁATNOŚCIPODATAWA PŁATNOŚCIPODATAWA PŁATNOŚCIPODATAWA PŁATNOŚCI    

9.19.19.19.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej    

Płaci  się  za  roboty wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  odebrane  przez  
Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  niniejszej  specyfikacji. 
 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
− wywiezienie gruzu i zanieczyszczeń 
 Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− dostarczenie emulsji  i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie emulsji  do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10. 10. 10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltów drogowych. 
2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych” 
3. Wymagania techniczne „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje 
asfaltowe”: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.04.04.02. 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki z  kruszywa 

niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie  
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem warstwy 
górnej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na  
zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F w Kłodawie. 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy                             
i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  celu  
wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
1. D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie  
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   m2 3418,00 
2. D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy  zasadniczej z kruszyw łamanych #0/31.5mm   
o grubości po zagęszczeniu 20 cm      m2 2594,00 
4. D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych #0/11.2mm  
o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  (pobocza drogowe )  m2 834,00 
1.4.4.4.4. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne      
z normą PN-EN 13242 , normami związanymi , wytycznymi  w OST D-00.00.00 Wymagania ogólne. 
1.4.1. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia 
obciążeń z ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej,. 
1.4.2. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 
podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. 
1.4.3. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym 
(od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz 
warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw 
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach 
1.4.4. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 
równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm 
1.4.5. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 
oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym 
1.4.6. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 
kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm 
1.4.7. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się 
różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi   
± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg 
PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje 
największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 
1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego 
uprzednio w budownictwie. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów    

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego twardego . 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów2.3. Wymagania dla materiałów2.3. Wymagania dla materiałów2.3. Wymagania dla materiałów    

Do wytworzenia mieszanki niezwiązanej na podbudowę pomocniczą i zasadniczą należy 
stosować wyłącznie kruszywa naturalne spełniające wygania zgodne z normą PN-EN 13242  
o uziarnieniu 0/31 mm . 

 

 
Mieszanka kruszyw 0/11.2 do górnej warstwy podłoża ulepszonego. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw 

Wymagania wobec kruszyw dla kategorii 
ruchu KR1-KR2 przeznaczonych na 

podbudowę: 

Rozdział  
w PN-EN 13242 

Właściwości 

 
pomocniczą 

 
zasadniczą 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 
13242 

4.1-4.2 Zestaw sit # 
0,063; 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22;4;31,5; 

45; 63; 90  
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

Tabl. 1 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC 85/15 

GF 85 
GA85 

GC 80/20 
GF 80 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
wg PN-EN 933-1 

GTCNR GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa  drobnego i kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu  
wg PN-EN 933-1 

GTFNR 
GTANR 

GTF10 
GTA20 

Tabl. 4 
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4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4: 
a) maksymalna wartość wskaźnika 
płaskości lub 
b) maksymalna wartość wskaźnika 
kształtu 

FINR 

SlNR 

FI50 
SI55 

Tabl. 5 
Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

CNR C90/3 Tabl. 7 

4.6 

Zawartość pyłów  
wg PN-EN 933-1: 
a) w kruszywie grubym *), 
b)w kruszywie drobnym. 

v 
FDEKLAROWANA 

FDEKLAROWANA 

FDEKLAROWANA 
Tabl. 8 

5.2 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki)  
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa 
niż 

LA50 LA40 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego  
wg PN-EN 1097-1  

MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 
7, 8 albo 9 

Deklarowana - - - - 

5.5 
Nasiąkliwość  PN-EN 1097-6:2001 
rozdział 7, 8 albo 9  
( w zależności od frakcji) 

Wcm NR 
WA242**) - - - - 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg 
PN-EN 1744-1 

ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 
1744-1 

SNR Tabl. 13 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska w 
oddzielnych przepisach 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich drewno, szkło i plastik mogących 
pogorszyć wyrób końcowy 
 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg 1097-2 SBLA - - - - 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1 

− skały magmowe i przeobrażone F4, 

− skały osadowe F10 
Tabl. 18 

Załącznik C Skład materiałowy DEKLAROWANY - - - - 

Załącznik C 
podrozdział 

C.3.4 
Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna mieścić się w wybranych krzywych 
granicznych wg pkt 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2.5.4 
**) Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwości należy sprawdzić mrozoodporność. 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki 
niezwiązanej. 

2.3.3. Woda 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004 
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2.4. Źródła poboru materiałów2.4. Źródła poboru materiałów2.4. Źródła poboru materiałów2.4. Źródła poboru materiałów    

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót , 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia. 
3. 3. 3. 3. SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    

Do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych należy zastosować: 
• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.                          

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4. 4. 4. 4. TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.14.14.14.1. Transport materiałów. Transport materiałów. Transport materiałów. Transport materiałów    

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. 5. 5. 5. WYKONWYKONWYKONWYKONANIE ROBÓTANIE ROBÓTANIE ROBÓTANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża5.2. Przygotowanie podłoża5.2. Przygotowanie podłoża5.2. Przygotowanie podłoża    

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa    

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa    

5.4.1. Rozkładanie mieszanki 

Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji robót na czas budowy. Rozłożenie 
mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym podłożu przy pomocy równiarki lub 
układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w 
Dokumentacji Projektowej. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadów i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
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zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o 
średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 
5.4.2.  Profilowanie rozłożonej mieszanki 

 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. 
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przez 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.4.3. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 

 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z należy zagęszczać walcami ogumionymi, 
walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do 
środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi 
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczenia powinno być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usuniecie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, 
małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego 
zależy od rodzaju zagęszczanego kruszywa: 
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części 

wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, 
a następnie wibracyjnymi 

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części 
wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 

ogumionymi, a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 

Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

CBR podbudowy wg tabeli 4. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wymaganej zawartości 

wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora wg PN-EN 13286-2, 
w granicach podanych w tablicy nr 4 

 
5.5. Utrzymanie podbudowy5.5. Utrzymanie podbudowy5.5. Utrzymanie podbudowy5.5. Utrzymanie podbudowy    

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 
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6. 6. 6. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.1. Badania przed przystąpieniem do robót    

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego w celu akceptacji materiałów. 
6.2. Kontrola procesu produkcyjnego6.2. Kontrola procesu produkcyjnego6.2. Kontrola procesu produkcyjnego6.2. Kontrola procesu produkcyjnego    
Przy produkcji mieszanki należy stosować system 4. Pobieranie próbek i ich przygotowanie do 
badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1. Producent musi prowadzić zakładową kontrolę 
produkcji opisaną w załączniku C. 
W ramach ZKP należy określać gęstość szkieletu i optymalną zawartość wody w badaniu 
Proctora wg PN-EN 13286-2. W przeprowadzanym badaniu Proctora uziarnienie pobieranej 
próbki musi spełniać tolerancję ±5%, m/m w stosunku do deklarowanej przez producenta 
wartości (S) na każdym sicie. Zawartość pyłów na próbce należy podawać. 
6.2. Badania w czasie budowy6.2. Badania w czasie budowy6.2. Badania w czasie budowy6.2. Badania w czasie budowy    
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw  stabilizowanych 
mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  2 600 

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

6.2.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wymaganej zawartości 
wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora wg PN-EN 13286-2, 
w granicach podanych w tablicy nr 4. 

6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02  i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

6.2.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w  tablicy 2. 
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Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary wykonanej  podbudowy6.3. Badania i pomiary wykonanej  podbudowy6.3. Badania i pomiary wykonanej  podbudowy6.3. Badania i pomiary wykonanej  podbudowy    

6.3.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i ST. 
Grubość warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu. 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±10%. 

6.3.2. Równość podbudowy 
Równość podłużna mierzona w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu. Równość poprzeczna mierzona 10 razy na 1 km .  
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 10 mm . 
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Pomiar  
spadków poprzecznych należy przeprowadzać 10 razy na 1 km . 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±0,5%. 
6.3.4 Rzędne wysokościowe podbudowy 
Rzędne należy sprawdzać co 100 m na krawędziach jezdni . Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm . 
6.3.5. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy należy sprawdzać 10 razy na 1 km . Szerokość podbudowy nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm  i – 5 cm . 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5 cm . 
 6.3.6 Nośność podbudowy  
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 
 
Tablica 4   Cechy podbudowy 
 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  
 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste (mm) pod 

kołem, o nacisku 50/40 
kN Pierwotny 

ME1 
Wtórny 

ME2 

Wymagany stosunek  
ME1:ME2 

1,00 1,40/1,25 80 140 ≤2,2 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy    

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

7.1. Jednostka obmiarowa7.1. Jednostka obmiarowa7.1. Jednostka obmiarowa7.1. Jednostka obmiarowa    

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8. 8. 8. 8. ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. 9. 9. 9. PODSTAWA PŁATNOŚPODSTAWA PŁATNOŚPODSTAWA PŁATNOŚPODSTAWA PŁATNOŚCICICICI    

9.1. Cena jednostki obmiarowej9.1. Cena jednostki obmiarowej9.1. Cena jednostki obmiarowej9.1. Cena jednostki obmiarowej    

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− zakup materiałów, 
− przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. 10. 10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

  
10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy    

 
1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 
2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości 
3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wskaźnik kształtu 
4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 
5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
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6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 
7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 
8. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
9. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 
12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 
określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: 
Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy 
wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 
16. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: 
Oznaczanie filtracji przy stałym i obniżającym spadku hydraulicznym. 
10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty10.2. Inne dokumenty. 
 
17. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do 
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych 
 wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 
18. Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 470 ). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.04.05.01. 

- Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa 

związanego hydraulicznie cementem  
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłoża ulepszonego z mieszanki 
kruszywa związanego hydraulicznie cementem na  zadaniu  pn. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej Nr G002116F w Kłodawie. 
1.2. Zakre1.2. Zakre1.2. Zakre1.2. Zakres  stosowania  SSTs  stosowania  SSTs  stosowania  SSTs  stosowania  SST    

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy   
i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  celu  
wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
D.04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1.5-2.0 warstwa o grubości  
po zagęszczeniu 10 cm       m2  2594,00 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z określeniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i 
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 

1.4.2. Podłoże ulepszone z  mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, 
zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do 
warstwy podłoża ulepszonego zalicza się także warstwę mrozoochronną, odcinającą i 
wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa 
zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 
hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na 
warstwę podłoża. 

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa 
zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 
hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy 
pomocniczej lub podłoże. 

1.4.5. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 
równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.6. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 
oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 

1.4.7. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 
kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.8. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z 
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający 
uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

1.4.9. Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m  procent masy, 
NR  brak konieczności badania danej cechy, 
CBGM  mieszanka związana cementem, 
CBR  kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
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d  dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D  górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
H/D  stosunek wysokości do średnicy próbki. 
 
1.5. O1.5. O1.5. O1.5. Ogólne wymagania dotyczące robótgólne wymagania dotyczące robótgólne wymagania dotyczące robótgólne wymagania dotyczące robót    

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów    

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
ST względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 

–          kruszywo, 
–          cement, 
–          woda zarobowa, 
  

2.2.3. Kruszywa 

Do mieszanek zastosować kruszywo naturalne 0/8 mm. 

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do podłoża ulepszonego z mieszanek związanych 
cementem 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – 
współczynnik, roz. -rozdział 

 

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1  i PN-EN 13242  

dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6 

dla kruszywa związanego cementem w warstwie 
Właściwość 

kruszywa 

Metoda 

badania 

wg 

Punkt 

PN-EN 

13242 

podłoża ulepszonego i 
podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej 

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1. 

Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 

933-1 [6] 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. GF80,   
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.    

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷5 
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Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
pośrednich  

PN-EN 

933-1 [6] 

 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 

933-1 [6] 

 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), 
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak 
wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne warunki 
wskaźnika płaskości 

PN-EN 

933-3*)  [7] 

4.4 Kat. FIDekl (tj. wsk. płasko- 
ści > 50) 

Kat. FI50 (tj. wsk. płaskości             
≤ 50) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 

933-4*)  [8] 

4.4 Kat. SIDekl (tj. wsk. kształtu 
>55) 

Kat. SI50 (tj. wsk. kształtu ≤ 55) 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchniach 
przekruszonych lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym 

PN-EN 

933-5    [9] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyłów**) w kru- 
szywie grubym 

PN-EN 

933-1 [6] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
jest > 4) 

Zawartość pyłów**)   w  
kruszywie drobnym 

PN-EN    

933-1 [6]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Brak wymagań 

Odporność na 
rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN  

1097-2 [13]  

5.2 Kat. LA60 (tj. wsp. Los 
Angeles jest ≤ 60) 

Kat. LA50 (tj. wsp. Los Angeles 
jest ≤ 50) 

Odporność na ścieranie PN-EN   

1097-1 [12]  

5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania) 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6, 
roz. 7, 8 i 9  
[14] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 1097- 

6, roz. 7, 8 i 9 

[14] 

5.5 Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 

1744-1 [17] 

6.2 Kruszywo kamienne:  kat. AS0,2   (tj. zawartość siarczanów  

≤ 0,2%), żużel kawałkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0 (tj. 
zawartość siarczanów ≤ 1,0%) 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  

1744-1 [17] 

6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak wymagania), żużel 
kawałkowy wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawartość siarki 
całkowitej ≤ 2%) 
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Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i 
twardnienia mieszanek  
związanych   hydraulicznie 

PN-EN 

1744-1 [17] 

6.4.1 Deklarowana 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego 

PN-EN 1744-1, 
roz. 19.3 [17]   

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy żużla z 
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca 
łukowego 

Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielkopiec. 
kawałkowym 

PN-EN 1744-1, 
p. 19.1 [17]   

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiec. kawałkowym 

PN-EN 1744-1, 
p.19.2 [17] 

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 1744-3 
[18] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych 
przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 
mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 1367-
3[16] i PN-EN 
1097-2 [13] 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles po 
gotowaniu ≤ 8%) 

Nasiąkliwość  

(Jeśli kruszywo nie spełni 
warunku W242, to należy 
zbadać jego 
mrozoodporność wg p. 
7.3.3 – wiersz poniżej) 

PN-EN 1097-6, 
roz. 7 [14]   

7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości ≤ 2% masy) 

Mrozoodporność na 
kruszywa frakcji 8/16 mm  
(Badanie 
wykonywane tylko w 
przypadku, gdy 
nasiąkliwość kruszywa 
przekracza WA242) 

PN-EN 1367-1 
[15] 

7.3.3 Skały magmowe i 
przeobrażone: kat. F4 (tj. 
zamrażanie-rozmrażanie ≤ 
4% masy), skały osadowe: 
kat. F10, kruszywa z 
recyklingu: kat. F10 (F25***) 

Kat. F4 (tj. zamrażanie-
rozmrażanie ≤ 4%) 

Skład mineralogiczny - Zał. C 

p.C3.4 

Deklarowany 

Istotne cechy 
środowiskowe 

- Zał. C 

pkt 

C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*)      Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 

**)    Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych  

***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 

2.2.4. Cement 

Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 , -. CEM I, klasy 32,5 N. 

Przechowywanie cementu dostarczonego: 
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a)    w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach 
zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości 
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną 
wysokością 3 palet, cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw 
(dla worków trzywarstwowych), 

b)    luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.2.5. Woda zarobowa 

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008 . 

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.3.3.3.2. Sprzęt do wykonania robót2. Sprzęt do wykonania robót2. Sprzęt do wykonania robót2. Sprzęt do wykonania robót    

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 
- przewoźne zbiorniki na wodę, 
- układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 
-  zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w 

miejscach trudno dostępnych. 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

4.14.14.14.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport 4.2. Transport 4.2. Transport 4.2. Transport materiałówmateriałówmateriałówmateriałów    

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 
innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na 
paletach układa się po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask 
w wysokości do 10 warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, 
samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny 
być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. Woda może być 
dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie 
powodując pogorszenia ich walorów użytkowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót5.2. Zasady wykonywania robót5.2. Zasady wykonywania robót5.2. Zasady wykonywania robót    

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
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1.    roboty przygotowawcze,  
2.    projektowanie mieszanki, 
3.    odcinek próbny, 
4.    wbudowanie mieszanki, 
5.    roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze5.3. Roboty przygotowawcze5.3. Roboty przygotowawcze5.3. Roboty przygotowawcze    

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inspektora nadzoru: 

–      ustalić lokalizację robót, 
–      przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
–      usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
–      wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
–      zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem    

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera 
do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych 
właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podłoża ulepszonego. 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), 
zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy 
wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. 

Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41  
powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy 
wytrzymałości podanej w tablicy 2. 

Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 

Wytrzymałość charakterystyczna na 
ściskanie Rc , po 28 dniach, MPa dla 

próbek walcowych o 

 

Lp. 

H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

Klasa 
wytrzymałości 

 

1 brak wymagań C0 

2 1,5 2,0 C1,5/2,0 

3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 

5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 



Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F  w  Kłodawie.  

 

Styczeń 2022 r. 
 

57 

 

8 20 25 C20/25 

a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 

b H/D = 0,8 d0 1,21 

 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi 
granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 5. 

 

 

 

Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm 

Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości 
przedstawionych w tablicy 3. 

Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1  

Maksymalny nominalny wymiar 
kruszywa, mm 

Minimalna zawartość spoiwa, % 
m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 
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Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg 
metody Proctora . Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 , przy wykorzystaniu metody 
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 . Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna 
być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 , po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce 
wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie 
pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają 
bez zmian. 

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem 

wytrzymałości na ściskanie oz
c

−R próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i 

odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji.  

Wskaźnik mrozoodporności = 
c

oz
c

R

R −
.  

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w 
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 
100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a 
następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl 
zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez  8 godzin 
i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika 
mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. 
Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną 

wartość wytrzymałości na ściskanie oz
c

−R , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych 

dwóch wyników, z dokładnością 0,1.  

Wymagania wobec mieszanek 

Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych 
mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym 
systemem I. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podłoża 
ulepszonego 

Lp. Właściwość Wymagania dla ruchu  

KR4 

1.0 Składniki  

1.1 Cement wg p. 2.2.4 

1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 

1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka  

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne 

 - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5*) 

2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 
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2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 

2.4 Wytrzymałość na ściskanie (system I) – 
klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 2 

klasa C 1,5/2,0 

 

5.5. Odcinek próbny5.5. Odcinek próbny5.5. Odcinek próbny5.5. Odcinek próbny    

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
–          stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest 

właściwy, 
–          określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
–          określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie 

będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoża ulepszonego. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie 

powinna być mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podłoża ulepszonego po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża    

Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być 
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 
Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na 
podłożu tak aby wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji 
projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa 
w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób 
wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania 
warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki    

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 
laboratoryjnej należy wytwarzać w  wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych 
zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i 
cementu oraz objętościowego dozowania wody. Przy produkcji mieszanek należy prowadzić 
kontrolę produkcji zgodnie z WT-5  część 5..Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i 
nadmiernym wysychaniem. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy 
pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm 
po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 
przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inżyniera. Przy układaniu mieszanki za pomocą 
równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być 
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Natychmiast 
po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia 
określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed 
rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu 
mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń 
obcych.  
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5.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cem5.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cem5.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cem5.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementementementementem    

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji według jednego z następujących sposobów: 

a)    skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 
b)    przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 
c)     przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 
d)    przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 
e)     innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w 

okresie od 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się 
wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

5.9. Roboty wykończeniowe5.9. Roboty wykończeniowe5.9. Roboty wykończeniowe5.9. Roboty wykończeniowe    

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową i wskazaniami Inżyniera dotyczą 
prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, 
takie jak: 
–      odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
–      uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub 

terenowych, 
–       roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
–      usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót    

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

–        uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót    

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 
tablica 6.  

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii 

kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

Tablica 1 
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4 Właściwości wody 
Dla każdego 

wątpliwego źródła 
PN-EN 1008  

5 Właściwości cementu Dla każdej partii PN-EN 197-1  

6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys. 1 ÷ 5 

7 Wilgotność mieszanki Jw. 
Wilgotność optymalna z 

tolerancją +10%, -20% 

8 Grubość warstwy podbudowy Jw. Tolerancja ± 1 cm 

9 
Zagęszczenie warstwy 
mieszanki 

Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7) 

10 
Oznaczenie wytrzymałości na 
ściskanie 

3 próbki dziennie PN-EN 13286-41  

11 Oznaczenie mrozoodporności Na zlecenie Inżyniera p. 5.4 

12 
Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena ciągła Według punktu 5.9 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i w6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i w6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i w6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego podłożaytrzymałościowych ulepszonego podłożaytrzymałościowych ulepszonego podłożaytrzymałościowych ulepszonego podłoża    

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
podaje tablica 7. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy ulepszonego podłoża 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i 
pomiarów 

Minimalna 
częstotliwość badań i 

pomiarów 

Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość  10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm: różnice od szerokości 
projektowanej 

2 Równość podłużna wg [26] wg [26] 

3 Równość poprzeczna wg [26] wg [26] 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% dopuszczalna tolerancja od 
dokumentacji projektowej 

5 Rzędne wysokościowe wg [26] wg [26] 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 100 m Przesunięcie od osi projektowanej ± 
5 cm 

7 Grubość podbudowy  

i ulepszonego podłoża 

w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 

m2 

Różnice od grubości projektowanej 
dla: 

b)    podbudowy podłoża 
ulepszonego +10%, -15% 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
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7. OBMIAR ROBOT7. OBMIAR ROBOT7. OBMIAR ROBOT7. OBMIAR ROBOT    

7.1. Ogólne7.1. Ogólne7.1. Ogólne7.1. Ogólne zasady obmiaru robót zasady obmiaru robót zasady obmiaru robót zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego  podłoża ulepszonego. 

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁA9. PODSTAWA PŁA9. PODSTAWA PŁA9. PODSTAWA PŁATNOŚCITNOŚCITNOŚCITNOŚCI    

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej    

Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

–     prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
–       oznakowanie robót, 
–       dostarczenie materiałów i sprzętu, 
–      wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
–       dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 
–      rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
–       pielęgnacja wykonanej warstwy, 
–      przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
–       uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
–       roboty wykończeniowe, 
–       odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)    

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 

4.  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

    

    

10.2. Normy10.2. Normy10.2. Normy10.2. Normy    

5. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
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cementów powszechnego użytku 

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziarn – Wskaźnik kształtu 

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – 
Definicje i wymagania 

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

15. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

16. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie 
metodą Proctora 

21. PN-EN 13286-
41 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: 
Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek 
związanych spoiwem hydraulicznym 

22. PN-EN 13286-
50 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: 
Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą 
aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 
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23. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: 
Mieszanki związane cementem 

24. PN-EN 14227-
10 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 
10: Grunty stabilizowane cementem 

10.3. Inne dokumenty10.3. Inne dokumenty10.3. Inne dokumenty10.3. Inne dokumenty    

25.      Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania 
techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na 
drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

26.      Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) 

27.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna   
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.04.07.01a. 

- Podbudowa  z betonu asfaltowego 

wg WT-1 i WT-2. 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  techni1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  techni1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  techni1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTcznej  (SSTcznej  (SSTcznej  (SST))))  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłoża z betonu asfaltowego na  
zadaniu  pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F w Kłodawie. 
1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy   
i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  celu  
wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
1. D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P - warstwa wiążąca   
- grubość po zagęszczeniu 7 cm     m2  2149,40 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014  z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. 

Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7 
Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-7 

AC16P, AC22P 

AC16P, AC22P, AC32P 

AC16P, AC22P, AC32P 

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w 
jednej lub kilku warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze 
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDKiA. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości 
jako materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w 
wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, 
brył uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej 
nadwyżką produkcji. 

1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_P    –         beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    –         polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG –         asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade) 
D          –         górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d          –         dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          –         kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    –         właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać), 
TBR     –         do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI       –         (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP   –         miejsce obsługi podróżnych, 
ZKP –         zakładowa kontrola produkcji 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. 2. 2. 2. MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 

Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy w zależności 
od kategorii ruchu podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Materiały  do warstwy podbudowy  z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu Materiał 

KR1÷2 KR3÷4 KR5÷7 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa o wymiarze D, 
[mm] 

16 22 16 22 32 16 22 32 

Granulat asfaltowy GRA o 
wymiarze U, [mm] 

22,4 31,5 22,4 31,5 45 22,4 31,5 45 

Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

MG 35/50-57/69 

MG 50/70-54/64 

35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

PMB 25/55-80 

MG 35/50-57/69 

MG 50/70-54/64 

Kruszywa mineralne Tabele 6-10 wg WT1-2014 

2.3. Lepiszc2.3. Lepiszc2.3. Lepiszc2.3. Lepiszcza asfaltoweza asfaltoweza asfaltoweza asfaltowe    

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591,  polimeroasfalty wg PN-EN 
14023:2011/Ap1:2014-04  lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07. 
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych.  

 

Rodzaj asfaltu 
Lp. Właściwości 

Metoda 

badania 35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427  50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592  240 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

  

% m/m 

  

PN-EN 12592  

  

99 

  

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

  

% m/m 

  

PN-EN 12607-1  

  

0,5 

  

0,5 
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6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426  53 50 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 52 48 

8 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427  8 9 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593  -5 -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 Brak 
wymagań 

Brak 
wymagań 

11 Lepkość dynamiczna w 
60°C 

Pa s PN-EN 12596 Brak 
wymagań 

Brak 
wymagań 

12 Lepkość kinematyczna w 
135°C 

mm2/s PN-EN 12595 Brak 
wymagań 

Brak 
wymagań 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się 
wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie 
jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i 
klasy oraz z asfaltem zwykłym 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 
przekraczać w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni,  poniższych wartości:  

–         asfaltu drogowego 35/50: 190°C, 

–         asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 

–         polimeroasfaltu: wg wskazań producenta, 

–        asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań producenta. 

2.4. Kruszywo 2.4. Kruszywo 2.4. Kruszywo 2.4. Kruszywo     

 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2014 , obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. W mieszance 
mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i 
niełamanego (dla KR1÷KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa 
drobnego niełamanego) lub kruszywo łamane). Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa 
drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do 
niełamanego co najmniej 50/50 

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014,  wg tablic poniżej. 



Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F  w  Kłodawie.  

 

Styczeń 2022 r. 
 

70 

 

a) Kruszywo grube do podbudowy z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania 
podane w tablicy 6. 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy  z betonu asfaltowego 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu Lp. Właściwości kruszywa 

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 ; 
kategoria nie niższa niż: 

GC85/20 GC85/20 GC85/20 

2 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 
większe niż według kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 ; 
kategoria nie wyższa niż: 

f2 f2 f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3  
lub według PN-EN 933-4 ; kategoria nie 
wyższa niż: 

FI50 lub SI50 FI30 lub SI30 FI30 lub SI30 

5 Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym według PN-EN 933-5 ; 
kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C50/30 
C50/30 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2 , badana 
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 
5, kategoria nie wyższa niż: 

LA50 LA40 LA40 

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 , 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

  

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

  

9 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 
, badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 
8/16; kategoria nie wyższa niż: 

F4 F4 F4 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 ; wymagana kategoria: 

SBLA SBLA SBLA 

11 Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3  

deklarowany przez producenta 

  

12 Grube zanieczyszczenia lekkie według 
PN-EN 1744-1 , p. 14.2; kategoria nie 

mLPC 0,1 mLPC 0,1 mLPC 0,1 
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wyższa niż: 

13 Rozpad krzemianowy żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powie-
trzem według PN-EN 1744-1 , p. 19.1: 

wymagana odporność 

  

14 Rozpad żelazowy żużla 
wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 
19.2: 

wymagana odporność 

  

15 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1  
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V6,5 V6,5 V6,5 

  

b) Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do podbudowy  z betonu 
asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7 . 

Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 
do D≤8  do podbudowy  z  betonu asfaltowego 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu Lp. Właściwości kruszywa 

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż, według kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 , 
kategoria nie wyższa niż: 

3 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 ; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego 
według PN-EN 933-6 , rozdz. 8, kategoria 
nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 , 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 , 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według 
PN-EN 1744, p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 
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c) Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do podbudowy  z betonu 
asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  8 . 

Tablica 8.        Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 
do D≤8  do podbudowy  z betonu asfaltowego 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu Lp. Właściwości kruszywa 

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 , 
kategoria nie wyższa niż: 

16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 ; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego 
według PN-EN 933-6 , rozdz. 8, kategoria 
nie niższa niż: 

EcsDeklarowana ECS30 ECS30 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 , 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 , 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według 
PN-EN 1744-1, p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 

       

d) Kruszywo o ciągłym uziarnieniu  do podbudowy  z betonu asfaltowego  powinno spełniać 
wymagania podane w tablicy  9 . 

Tablica 9. Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu do podbudowy  z betonu 
asfaltowego 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu Lp. Właściwości kruszywa 

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; 
kategoria nie niższa niż: GA85 GA85 GA85 

2 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 ; 
kategoria nie wyższa niż: f16 f16 f16 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-9 ; MBF10 MBF10 MBF10 
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kategoria nie wyższa niż: 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub 
według PN-EN 933-4 ; kategoria nie 
wyższa niż: 

FI50 lub SI50 FI30 lub SI30 FI30 lub SI30 

5 Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym według PN-EN 933-5 ; 
kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C50/30 C50/30 

6 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2 , badana 
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 
5, kategoria nie wyższa niż: 

LA50 LA40 LA40 

7 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 , 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

  

8 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 , 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

  

9 
Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3  

deklarowana przez producenta 

  

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 , 
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 
8/16; kategoria nie wyższa niż: 

F4 F4 F4 

11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 ; wymagana kategoria: 

SBLA SBLA SBLA 

12 Kanciastość kruszywa drobnego lub 
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 
drobnym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 , 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklarowana ECS30 ECS30 

13 Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3  

deklarowany przez producenta 

  

14 Grube zanieczyszczenia lekkie według 
PN-EN 1744-1 , p. 14.2; kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC 0,1 mLPC 0,1 mLPC 0,1 

15 Rozpad krzemianowy żużla wielkopie-
cowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

  

16 Rozpad żelazowy żużla wielkopie-
cowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1 , p. 19.2: 

wymagana odporność 
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17 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1, 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V6,5 V6,5 V6,5 

  

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie kruszywa o ciągłym uziarnieniu jako jeden ze składników 
mieszanki mineralnej; dla KR3 ÷ KR7 nie dopuszcza się, aby kruszywo o ciągłym uziarnieniu 
stanowiło 100% zaprojektowanej mieszanki mineralnej.  

e) Do podbudowy z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować 
wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 10. 

Tablica 10. Wymagane właściwości wypełniacza do podbudowy  z betonu asfaltowego 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu Właściwości kruszywa 

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-10 zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 
[49] 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 ; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 , nie 
wyższa niż: 

1 % (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7  deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana 
kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 
13179-1 , wymagana kategoria: 

R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
według PN-EN 196-2 , kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 , wymagana 
kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 , 
wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

  

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
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2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędziMateriały do uszczelnienia połączeń i krawędziMateriały do uszczelnienia połączeń i krawędziMateriały do uszczelnienia połączeń i krawędzi    

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a)    materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 

b)   emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych.   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

–      nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

–      nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

2.62.62.62.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji. Materiały do złączenia warstw konstrukcji. Materiały do złączenia warstw konstrukcji. Materiały do złączenia warstw konstrukcji    

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 . 

2.72.72.72.7. Dodatki do mieszanki mineralno. Dodatki do mieszanki mineralno. Dodatki do mieszanki mineralno. Dodatki do mieszanki mineralno----asfaltowej asfaltowej asfaltowej asfaltowej     

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości 
dodatków powinny być deklarowane.  

Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. 

2.82.82.82.8. Skład mieszanki mineralno. Skład mieszanki mineralno. Skład mieszanki mineralno. Skład mieszanki mineralno----asfaltowej asfaltowej asfaltowej asfaltowej ....    

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 , załącznik C oraz normami powiązanymi.  

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy podbudowy dla ruchu KR1÷KR7  

Przesiew,   [% (m/m)] Właściwość 

AC16P 

KR1-KR2 

AC22P 

KR1-KR2 

AC16P 

KR3-KR7 

AC22P 

KR3-KR7 

AC32P 

KR3-KR-7 

Wymiar sita #, 
[mm] 

od do od do od do od do od do 

45 - - - - - - - - 100 - 

31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100 

22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90 

16 90 100 65 93 90 100 65 90 - - 
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11,2 70 92 - - 65 85 - - - - 

8 50 85 42 72 50 76 42 68 33 53 

2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40 

0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 4 12 

0,063 4 10 4 10 4,0 8 4 8 3 7 

Zawartość 
lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin4,4 Bmin4,2 Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin3,8 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki 
mineralnej 2,650  Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość 
(ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy 

pomnożyć przez współczynnik α  według równania:  
d

650,2

ρ
α =  

2.92.92.92.9. Właściwości mieszaki mineralno. Właściwości mieszaki mineralno. Właściwości mieszaki mineralno. Właściwości mieszaki mineralno----asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego dasfaltowej do wykonania betonu asfaltowego dasfaltowej do wykonania betonu asfaltowego dasfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy o warstwy o warstwy o warstwy 

podbudowypodbudowypodbudowypodbudowy    

Tablica 18. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla 

ruchu KR3 ÷ KR4   

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN  

13108-20   

Metoda i warunki 
badania 

AC16P 
AC22P 

AC32P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8  

 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje 
trwałe a)c) 

  

C.1.20, 
wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 , metoda 
B        

w powietrzu,  

PN-EN 13108-20,  

D.1.6, 60°C,  

10 000 cykli 

WTSAIR,0,30 

PRDAIR 9,0 

WTSAIR,0,3 

PRDAIR 9,0 

Wrażliwość na 
działanie wody 

  

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR70 ITSR70 
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3. S3. S3. S3. SPRZĘTPRZĘTPRZĘTPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   

pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót    

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz 
zachowanie właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na 
wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji 
zgodny z PN-EN 13108-21. Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia 
pomiarowe) pozwalające na ciągłe monitorowanie temperatury poszczególnych 
materiałów, na różnych etapach przygotowywania materiałów, jak i na wyjściu z 
mieszalnika. 

b)      układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

c)      skrapiarka, 

d)      walce stalowe gładkie,  

e)      lekka rozsypywarka kruszywa, 

f)       szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

g)      samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

h)      sprzęt drobny. 

4. T4. T4. T4. TRANSRANSRANSRANSPORTPORTPORTPORT    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.             

4.2. Transport materiałów 4.2. Transport materiałów 4.2. Transport materiałów 4.2. Transport materiałów     

Asfalt  należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych [73] wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach 
kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające 
pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi, w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji 
do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
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zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie 
na mieszankę. 

5. 5. 5. 5. WYKONANWYKONANWYKONANWYKONANIE ROBÓTIE ROBÓTIE ROBÓTIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.5.5.5.2222. Wytwarzanie mieszanki mineralno. Wytwarzanie mieszanki mineralno. Wytwarzanie mieszanki mineralno. Wytwarzanie mieszanki mineralno----asfaltowejasfaltowejasfaltowejasfaltowej    

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system 
zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21. Dozowanie składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i 
zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 
dodawać odmierzone oddzielnie.Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być 
wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do 
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 20. 
W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 
miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 20. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

PMB 25/55-80 

MG 50/70-54/64 

MG 35/50-57/69 

od 150 do 190 

od 140 do 180 

wg wskazań 
producenta 

wg wskazań 
producenta 

wg wskazań 
producenta 

wg wskazań 
producenta 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, 
do których jest dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i 
wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki środek. 

5.35.35.35.3. Przygotowanie podłoża. Przygotowanie podłoża. Przygotowanie podłoża. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z 
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

–         ustabilizowane i nośne, 

–         czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
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–         wyprofilowane, równe i bez kolein, 

–         suche. 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 21. 

Tablica 21.    Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

  

Klasa 
drogi 

  

Element nawierzchni 

Maksymalna 
nierówność podłoża 

pod warstwę 
podbudowy [mm] 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i 
wyłączania 

12 A, S, 

GP 
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

12 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

12 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

5.45.45.45.4. Połączenie . Połączenie . Połączenie . Połączenie międzywarstwowemiędzywarstwowemiędzywarstwowemiędzywarstwowe    

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Podłoże 
powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

        5.55.55.55.5. Wbudowanie mieszanki mineralno. Wbudowanie mieszanki mineralno. Wbudowanie mieszanki mineralno. Wbudowanie mieszanki mineralno----asfaltoweasfaltoweasfaltoweasfaltowej j j j     

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych.  Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę 
nie może być niższa niż  +5°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie 
zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować 
walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

6. 6. 6. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”              
pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót    

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów Dokumenty i wyniki badań materiałów Dokumenty i wyniki badań materiałów Dokumenty i wyniki badań materiałów    
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

-    uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem 
budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.    
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie 
wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.   

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Badanie typu  Badanie typu  Badanie typu  Badanie typu     

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi 
do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie 
PN-EN 13108-20 załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia 
podanych poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu, należy je ponownie 
wykonać i przedstawić do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 

a) informacje ogólne: 

–         nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

–         datę wydania, 

–         nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 

–         określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność, 

–         zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania 
poszczególnych właściwości, 

b) informacje o składnikach: 

–         każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj 

–         lepiszcze: typ i rodzaj, 

–         wypełniacz: źródło i rodzaj, 

–         dodatki: źródło i rodzaj, 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

–         skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub 
wyjściowy skład (w wypadku walidacji produkcji), 

–         wyniki badań  

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20  przy pierwszym 
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w 
wypadku:  
          upływu trzech lat, 
          zmiany złoża kruszywa, 
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          zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 
          zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043, jednej z 

następujących właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności 
na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego, 

          zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3, 
          zmiany rodzaju lepiszcza, 
          zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 
6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót    

6.3.1. 6.3.1. 6.3.1. 6.3.1. Uwagi ogólneUwagi ogólneUwagi ogólneUwagi ogólne    

            Badania dzielą się na: 

–         badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

–         badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy – Inżyniera). 

–        dodatkowe, 

–        arbitrażowe. 

6.3.2. 6.3.2. 6.3.2. 6.3.2. Badania WykonawcyBadania WykonawcyBadania WykonawcyBadania Wykonawcy    

6.3.2.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być 
wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 

–         badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw 
wypełniacza  i dodatków),  

–         badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno 
asfaltowej powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  

6.3.2.2.  Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.5. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

–         pomiar temperatury powietrza, 

–         pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 
(wg PN-EN 12697-13), 
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–         ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

–         wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

–         pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

–         pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4), 

–         pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

–         ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

–         ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. 6.3.3. 6.3.3. 6.3.3.     Badania kontrolne ZamawiającegoBadania kontrolne ZamawiającegoBadania kontrolne ZamawiającegoBadania kontrolne Zamawiającego    

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może 
pobierać i pakować próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia 
badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający lub uznana przez niego placówka 
badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i 
wykonanej warstwy jest następujący:  

-           badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, 
wypełniacza  i dodatków). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa : 
-          uziarnienie, 
-          zawartość lepiszcza, 
-          temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 
-          gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

-           pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 

-           pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

-           ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

-          wskaźnik zagęszczenia 
-          grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 
-          równość podłużna i poprzeczna, 
-          spadki poprzeczne, 
-          zawartość wolnych przestrzeni, 
-          złącza technologiczne, 
-          szerokość warstwy, 
-          rzędne wysokościowe, 
-          ukształtowanie osi w planie, 
-          ocena wizualna warstwy. 
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6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.        Badanie materiałów wsadowychBadanie materiałów wsadowychBadanie materiałów wsadowychBadanie materiałów wsadowych    

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w 
miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej. Do oceny jakości materiałów wsadowych 
mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć wyniki 
badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.  

6.3.5.6.3.5.6.3.5.6.3.5.        Kruszywa i wypełniaczKruszywa i wypełniaczKruszywa i wypełniaczKruszywa i wypełniacz    

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może 
być mniejsza niż:  

          wypełniacz                                                         2 kg, 
          kruszywa o uziarnieniu do 8 mm                        5 kg, 
          kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm            15 kg. 

6.3.6.  Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego 
jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, 
jeżeli wygląd zewnętrzny (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

6.4. 6.4. 6.4. 6.4.     BBBBadania mieszanki mineralnoadania mieszanki mineralnoadania mieszanki mineralnoadania mieszanki mineralno----asfaltowejasfaltowejasfaltowejasfaltowej            

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej. Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i 
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli 
produkcji.  Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się 
wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy 
pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.  

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1. Uziarnienie  Uziarnienie  Uziarnienie  Uziarnienie     

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać 
od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 26, 
w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie 
uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 26. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa   

Liczba wyników badań   

Kruszywo o wymiarze 1 2 od 3  

do 4 

od 5  

do 8 

od 9  

do 19 

≥20 

<0,063 mm [%(m/m) –  

mieszanki gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm [%(m/m) –  

mieszanki drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

<0,125 mm, [%(m/m)] -  mieszanki ±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 
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gruboziarniste 

<0,125 mm, [%(m/m)] -  mieszanki 
drobnoziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    
+5 

-6,7   
+4,7 

-5,8   
+4,5 

-5,1   
+4,3 

-4,4   
+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 
+5,0 

-7,6 
+5,0 

-6,8 
+5,0 

-6,1 
+5,0 

-5,5 
+5,0 

±5,0 

    6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.        Zawartość lepiszcza Zawartość lepiszcza Zawartość lepiszcza Zawartość lepiszcza     

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych 
odchyłek, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 27). Do 
wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 27. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 
wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Liczba wyników badań Rodzaj 
mieszanki 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8a) od 9 do 19a) ≥20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a)      dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań 
wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od 
dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza 
dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

  

6.4.3.  Temperatura mięknienia lepiszcza  

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki 
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 28. 

Tablica 28. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu 
drogowego 

Rodzaj lepiszcza 
Najwyższa temperatura mięknienia, 

°C 

Asfalt 50/70 63 

Asfalt 35/50 66 
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PMB-25/55-60 78 

PMB 25/55-80 Wg wskazań producenta 

MG 35/50-57/69 Wg wskazań producenta 

MG 50/70-54/64 Wg wskazań producenta 

6.4.4.6.4.4.6.4.4.6.4.4.        Gęstość i zawartość wolnych przestrzeniGęstość i zawartość wolnych przestrzeniGęstość i zawartość wolnych przestrzeniGęstość i zawartość wolnych przestrzeni    

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza 
wartości podane w pkcie 2.10 o więcej niż 2,0% (v/v). 

6.5. Wykonana warstwa6.5. Wykonana warstwa6.5. Wykonana warstwa6.5. Wykonana warstwa    

6.5.1.6.5.1.6.5.1.6.5.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni     

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 29. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Określenie gęstości objętościowej należy 
wykonywać według PN-EN 12697-6 . 

Tablica 29. Właściwości warstwy AC  

Warstwa   

Typ i wymiar 
mieszanki 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC 16 P, KR1-
KR7 

≥ 98 3,0÷8,0 

AC 22 P, KR1-
KR7 

≥ 98 3,0÷8,0 

Podbudowa 

AC 32 P, KR3-
KR7 

≥ 98 3,0÷8,0 

 

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na 
każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może 
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).  
    6.5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2. Gru Gru Gru Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału bość warstwy lub ilość zużytego materiału bość warstwy lub ilość zużytego materiału bość warstwy lub ilość zużytego materiału         

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36  oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 30. W wypadku określania ilości materiału na 
powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały 
odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy 
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 
obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubość warstwy lub warstw 
przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 
całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 30. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%]  
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Warunki oceny Warstwa asfaltowa 
ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

1 – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 
 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 
niż 1000 m2 lub  

≤ 10 

2  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym 
oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm. 

6.5.3.6.5.3.6.5.3.6.5.3. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne    

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  0,5%.   

6.5.46.5.46.5.46.5.4.... Równość podłużna i poprzeczna Równość podłużna i poprzeczna Równość podłużna i poprzeczna Równość podłużna i poprzeczna    

Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego 
równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla 
planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz 
dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej warstwy określono w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich 
usytuowanie. 

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o 
długości 2 m i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym 
pasa ruchu/elementu drogi. 

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni 
należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien 
wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. Zasady wyznaczaniu 
odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy 
określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

6.5.5.6.5.5.6.5.5.6.5.5. Złącza technologiczne  Złącza technologiczne  Złącza technologiczne  Złącza technologiczne     

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 

6.5.6.6.5.6.6.5.6.6.5.6. Szerokość warstwy  Szerokość warstwy  Szerokość warstwy  Szerokość warstwy     

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy 
wiążącej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. 
W przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 
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6.5.7.6.5.7.6.5.7.6.5.7. Rzędne wysokościowe  Rzędne wysokościowe  Rzędne wysokościowe  Rzędne wysokościowe     

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym 
co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych 
odchyleń. 

6.5. 8.6.5. 8.6.5. 8.6.5. 8. Ukształtowanie osi w planie  Ukształtowanie osi w planie  Ukształtowanie osi w planie  Ukształtowanie osi w planie     

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5.9.6.5.9.6.5.9.6.5.9. Ocena wizualna warstwy  Ocena wizualna warstwy  Ocena wizualna warstwy  Ocena wizualna warstwy     

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

7. O7. O7. O7. OBMIAR ROBÓTBMIAR ROBÓTBMIAR ROBÓTBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasa7.1. Ogólne zasa7.1. Ogólne zasa7.1. Ogólne zasady obmiaru robótdy obmiaru robótdy obmiaru robótdy obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu 
asfaltowego (ACP). 

8. O8. O8. O8. ODBIÓR ROBÓTDBIÓR ROBÓTDBIÓR ROBÓTDBIÓR ROBÓT    

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. 9. 9. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej    

Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 

      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

      oznakowanie robót, 

      oczyszczenie i skropienie podłoża, 

      dostarczenie materiałów i sprzętu, 

      opracowanie recepty laboratoryjnej, 

      wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

      wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
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      posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 
krawężników, 

      rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

      obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

      przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

      odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących    

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

      roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

      prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. 10. 10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)    

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

1a. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją 
asfaltową 

10.2. Normy10.2. Normy10.2. Normy10.2. Normy    

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 
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12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

21.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 
Metoda Pierścień i Kula 

22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 
Fraassa 

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej 

27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej 
metodą próżniowej kapilary 

28. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 
RTFOT  

29. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza 
rozpuszczalnego 

31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
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mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu 
ziarnowego 

32. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: 
Wyparka obrotowa 

33. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu -- 
Kolumna do destylacji frakcyjnej 

34. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

35. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

36. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości 
wolnej przestrzeni 

37. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie 
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem 

38. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości 
próbek asfaltowych na wodę 

39. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na 
zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie 
zawartości lepiszcza metodą spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny 
zapobiegające oblodzeniu 
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47. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość części 
obcych w destrukcie asfaltowym 

48. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka 
HRA 

52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt 
asfaltowy 

53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

54. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji 

55. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

56. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

57. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

58. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych 

59. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości 
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

61. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

62. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 

63. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych 

64. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

64a. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1: 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – Poprawka 
do Polskiej Normy 
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2014-07 

65. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

65a. PN-EN 
14023:2011/Ap1: 

2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

66. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania 
wobec zalew drogowych na gorąco 

67. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania 
wobec zalew drogowych na zimno 

68. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

69. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 
tygla Clevelanda 

    
10.3. Wymagania techniczne i katalogi10.3. Wymagania techniczne i katalogi10.3. Wymagania techniczne i katalogi10.3. Wymagania techniczne i katalogi    

70. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 

71. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.05.03.05a. 

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Warstwa ścieralna 

wg WT-1 i WT-2 . 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F  w  Kłodawie.  

 

Styczeń 2022 r. 
 

94 

 

 

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna ) na  zadaniu  pn. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej Nr G002116F w Kłodawie. 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  celu  
wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
 
1. D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA 11  - warstwa ścieralna - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm      m2  2149,40 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010  z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do 
KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu 
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 2) 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 
     
1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    

 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z 
kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze 
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 
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1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM . 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 

Determined; producent może jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może 

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik 
równości, 

MOP – miejsce obsługi podróżnych.  

 
 
1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robótOgólne wymagania dotyczące jakości robótOgólne wymagania dotyczące jakości robótOgólne wymagania dotyczące jakości robót    

Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami  ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
 
2.  2.  2.  2.  MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe2.2. Lepiszcza asfaltowe2.2. Lepiszcza asfaltowe2.2. Lepiszcza asfaltowe    

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591.  

 

 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
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Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS asfalt drogowy 

KR3 – KR4 AC5S, AC8S, 
AC11S 

50/70, 70/100 
Wielorodzajowy 50/70 

 

 
 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591. 

Rodzaj asfaltu 
Lp. Właściwości 

Metoda 
badania 50/70 70/100 

1 2 3 4 5 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 1426  50-70 70-100 

2 Temperatura 
mięknienia 

°C PN-EN 1427  46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592  230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% 

m/m 

 
PN-EN 12592  

 
99 

 
99 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż 

 
% 

m/m 

 
PN-EN 12607-1  

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

% PN-EN 1426  50 46 

7 Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427  48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1  2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427  9 9 

10 Temperatura 
łamliwości Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 -8 -10 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
2.3. Kruszywo 2.3. Kruszywo 2.3. Kruszywo 2.3. Kruszywo     

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2010 , obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa 
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. 
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Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4. Środek adhezyjny2.4. Środek adhezyjny2.4. Środek adhezyjny2.4. Środek adhezyjny    

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda C  wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta. 
 
2.5. Materiały 2.5. Materiały 2.5. Materiały 2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzido uszczelnienia połączeń i krawędzido uszczelnienia połączeń i krawędzido uszczelnienia połączeń i krawędzi    
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asfaltowe średniorozpadowe modyfikowane polimerami według 
PN-EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Zastosować emulsję średniorozpadową C65B4-ZM według PN-EN 13808   
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
3.3.3.3.    SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 
3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót    

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
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– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4.4.4.4.    TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4.  
4.2. Transport materiałów 4.2. Transport materiałów 4.2. Transport materiałów 4.2. Transport materiałów     

Asfalt  należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. 
Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie 
wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji 
do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie 
na mieszankę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno5.2. Projektowanie mieszanki mineralno5.2. Projektowanie mieszanki mineralno5.2. Projektowanie mieszanki mineralno----asfaltowejasfaltowejasfaltowejasfaltowej    

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 
7. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9  i 10. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2  

 

Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość 

AC5S AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do Od do od do 

16 - - - - 100 - 
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11,2 - - 100 - 90 100 
8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90   
2 40 65 45 65 30 55 

0,125 9 22 8 20 8 20 
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6  

 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej dla ruchu KR3-KR6. 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 
 AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 
16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 
8 90 100 60 90 

5,6 60 80 - - 
2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 
0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin5,6 Bmin5,42  

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka 
mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej 
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez 
współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  

 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla 
ruchu KR1 ÷ KR2. 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 [48] 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmax93 

VFBmin75 

VFBmax93 
VFBmin75 

VFBmax93 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w ITSR90 ITSR90 ITSR90 
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a) 40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C 
a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 w załączniku 

1. 

 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej,             
dla   ruchu KR3 ÷ KR4. 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporność na 
deformacje 
trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

[38] 

WTSAIR 0,50 

PRDAIRdeklar 

WTSAIR 0,50 

PRDAIRdeklar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubość płyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010  w załączniku 1. 

 

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla 
ruchu KR5 ÷ KR6 . 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporność na 
deformacje 
trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

[38] 

WTSAIR 0,30 

PRDAIRdeklar 

WTSAIR 0,30 

PRDAIRdeklar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubość płyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010  w załączniku 1. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno----asfaltowejasfaltowejasfaltowejasfaltowej    

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym 
uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.Lepiszcze asfaltowe należy 
przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu 
drogowego 50/70 i 70/100. Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i 
podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia 
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 
30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej 
tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio 
po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC . 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 
 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża5.4. Przygotowanie podłoża5.4. Przygotowanie podłoża5.4. Przygotowanie podłoża    

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne . W wypadku podłoża z warstwy 
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12. 
 
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 

asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa 
drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę ścieralną 

[mm] 
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i 

6 
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wyłączania 
GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 
8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

  
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2  albo innymi materiałami według norm lub 
aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5. Pró5.5. Pró5.5. Pró5.5. Próba technologicznaba technologicznaba technologicznaba technologiczna    

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 
otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie 
lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie 
z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny5.6. Odcinek próbny5.6. Odcinek próbny5.6. Odcinek próbny    

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 
warunków zagęszczania.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na 
odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza 
stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7.5.7.5.7.5.7. Połączenie międzywarstwowe Połączenie międzywarstwowe Połączenie międzywarstwowe Połączenie międzywarstwowe    

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
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Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; 

jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.W 
wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą 
zamontowaną na rozkładarce. 

 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno----asfaltowejasfaltowejasfaltowejasfaltowej    

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 
 
 
 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania 
warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych przestrzeni 
w warstwie 

[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 
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AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

AC8S,     KR3-KR6 2,5÷4,5 ≥ 98 3,0÷5,0 

AC11S,   KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 3,0÷5,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót    

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną), do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru.  do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót    

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni   

(wg PN-EN 12697-13 ), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
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– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier         
w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie        
w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna 
próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki    

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
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Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 16. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. 
Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
 
 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy 
do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw 
etapu 1 ÷ 15% 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 . 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne kreślone w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas 
należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI 
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oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy 
odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne . 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia 
równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm . Przez odchylenie równości rozumie się 
największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 17. 
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie 
koła. 

Tablica 17. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Wartości wskaźnika IRI [mm/m] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 2,9 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza 

≤ 3,7 

 
G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
≤ 4,6 

 
 

Tablica 18. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń równości 
poprzecznej [mm] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza 

≤ 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas 
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu 
opony testowej. 
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na 
nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na 
wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości 
przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia 
przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość 
odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na 
ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków 
nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, 
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dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika 
tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie 
od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne . 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, 
powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie 
powinny być mniejsze niż podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach 
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 19. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  

Miarodajny współczynnik tarcia przy 
prędkości zablokowanej opony względem 

nawierzchni Klasa drogi Element nawierzchni 

 60 km/h 90 km/h 

Pasy ruchu  -   ≥ 0,37 
A, S Pasy: włączania i wyłączania, 

jezdnie łącznic 
≥ 0,44 - 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, 
utwardzone pobocza 

≥ 0,36 - 

 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy 
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych 
odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 
AC. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 



Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F  w  Kłodawie.  

 

Styczeń 2022 r. 
 

109 

 

9.9.9.9.    PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej    

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Spo9.3. Spo9.3. Spo9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszącychsób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszącychsób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszącychsób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących    

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10.10.10.10.    PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)    

 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

 
10.2. Normy10.2. Normy10.2. Normy10.2. Normy    

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
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właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania 
metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 
RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 
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zawartości wolnej przestrzeni 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 
metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
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59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 
gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 
zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

    

10.3. Wymagania techniczne 10.3. Wymagania techniczne 10.3. Wymagania techniczne 10.3. Wymagania techniczne     

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 
Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 
2011 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
 
10.4. Inne dokumenty10.4. Inne dokumenty10.4. Inne dokumenty10.4. Inne dokumenty    

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 43, poz. 430) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.07.02.01. 

- Oznakowanie pionowe 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z oznakowaniem 
pionowym na  zadaniu  pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116F w Kłodawie. 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST1.3. Zakres  robót  objętych  SST1.3. Zakres  robót  objętych  SST1.3. Zakres  robót  objętych  SST    

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  mające  
na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  
szt.  2.00 
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe odblaskowe  
szt.  2.00   
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.3. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym 
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, 
zaciski itp.). 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów2.2. Aprobata techniczna dla materiałów2.2. Aprobata techniczna dla materiałów2.2. Aprobata techniczna dla materiałów    

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny 
mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 
Konstrukcje wsporcze wykonać z ocynkowanych rur  śr. 51/4,5 mm . 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę. 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być 
czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego    

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
Nie określa się szczególnych wymagań. 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót5.1. Ogólne zasady wykonywania robót5.1. Ogólne zasady wykonywania robót5.1. Ogólne zasady wykonywania robót    

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym 
wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. 
5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego    

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją  i  SST. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,  
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych,  

7777. OBMIAR ROBÓT. OBMIAR ROBÓT. OBMIAR ROBÓT. OBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

Jednostkami obmiarowymi są: 

szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
 
8.8.8.8. ODBIÓR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT    

8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót    

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór ostateczny8.2. Odbiór ostateczny8.2. Odbiór ostateczny8.2. Odbiór ostateczny    

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚCIIII    

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena je9.2. Cena je9.2. Cena je9.2. Cena jednostki obmiarowejdnostki obmiarowejdnostki obmiarowejdnostki obmiarowej    

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów 
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZANEEEE    

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy    

• PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 12899-1 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe  

 
  

 

 
 
 


