
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet VI

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśnyKod czynnościNazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PTP Jaworzec - 3 35,00

PR Jaworzec - 3 165,00

PRZEST Jaworzec 15 -g 3 25,00

TPP Jaworzec 12 -d 3 431,00

IVD Jaworzec 2 -a 3 1 301,00

IVD Jaworzec 15 -f 3 163,00

IVD Jaworzec 16 -a 4 1 121,00

IVD Jaworzec 18 -a 3 192,00

IVD Jaworzec 18 -j 3 185,00

IVD Jaworzec 22 -d 3 547,00

x Jaworzec x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 4 165,00

PTW Stare Sioło - 4 51,00

PTP Stare Sioło - 4 61,00

PR Stare Sioło - 3 71,00

TWP Stare Sioło 83 -l 3 74,00

TWP Stare Sioło 125 -a 3 150,00

TPP Stare Sioło 39 -a 3 34,00

TPP Stare Sioło 39 -g 3 5,00

TPP Stare Sioło 39 -w 3 39,00

TPP Stare Sioło 83 -p 3 237,00

TPP Stare Sioło 91 -c 3 92,00

TPP Stare Sioło 130 -b 3 87,00

TPP Stare Sioło 130 -f 3 344,00

IVD Stare Sioło 37 -g 3 68,00

IVD Stare Sioło 38 -fx 3 145,00

IVD Stare Sioło 40 -c 3 152,00

IVD Stare Sioło 89 -c 3 185,00

IVD Stare Sioło 90 -a 3 20,00

IVD Stare Sioło 90 -b 3 1 071,00

IVD Stare Sioło 125 -i 3 419,00

IVDU Stare Sioło 39 -f 3 169,00

x Stare Sioło x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 3 474,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 7 639,00
Jaworzec 4 165,00

Stare Sioło 3 474,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna"-" M3 7 639,00
DYLOW-SZLbud.dylowanek na szlakach zryw 120,00
NOWE-SZLAnowe szlaki zrywkowe szer.3m 2 300,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 4 000,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 32,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 48,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 48,00

H

ZS "-" "-" "-" MB

POZ-P "-" "-" "-"

ZM "-" ZRYWKA Zrywka drewna"-" M3

CWDPG

Całkow. 

wyrób 

drewna 

piłą,góry

M3

CWDPG

Całkow. 

wyrób 

drewna 

piłą,góry



POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr.H 10,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x


