
Biuro Obsługi Budownictwa                                                            Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław; ul.Kluczborska 13/1

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach.
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 567; AM-2, Obręb Wójcice
INWESTOR   :     Gmina Jelcz- Laskowice
ADRES INWESTORA   :     ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice
BRANŻA   :     architektoniczna i konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Leszek Ostrowski; tel. 788472314
DATA OPRACOWANIA   :     02.07.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.07.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz
tów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Dla metody uproszczonej przyjęto:
a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczo
wych,
b) Ceny materiałów przyjęto z informatora Sekocenbud II kw. 2021 r. oraz w przypadku braku cen w ww. cenniku z cenników hurtowni
branżowych
c) Stawka robocizny - 19,42 zł/r-g - roboty inwestycyjne dolnośląskie
d) Koszty pośrednie - 66,3% do R,S - roboty inwestycyjne
e) Zysk - 10,5 % do R, S, Kp. - roboty inwestycyjne
Stan istniejący zagospodarowania terenu
Wielkość, ukształtowanie i przeznaczenie terenu
Powierzchnia działki: 7822,28 m2. Teren płaski, pozbawiony wzniesień i zagłębień. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do trape-
zu.
Obecnie na terenie działki znajduje się budynek szkolny oraz tereny utwardzone i zielone szkoły.
Płyta boiska o nawierzchni bitumicznej posiada chodnik z płyt betonowych od strony wschodniej oraz chodnik z kostki betonowej od stro-
ny
budynku szkoły. Na terenie inwestycji zlokalizowany jest niewielki nasyp ziemny z ławkami.
Zieleń
Teren działki w większości pokryty jest trawą. Drzewa wchodzące w kolizję z inwestycją przeznaczone do wycinki wg części rysunkowej.
Wzdłuż granicy działki rosną niewielkie drzewa które nie wchodzą w kolizję z planowaną inwestycją.
Bilans terenu
BILANS TERENU [m2]
Powierzchnia działki 7822,00m2
Powierzchnia istniejącej płyty boiska 988,00m2
Powierzchnia opracowania 1450,00m2
Istniejąca płyta boiska
Boisko istniejące posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie technicznym. Płyta boiska jest spękana o nierównej nawierzch-
ni.
Płyta boiska posiada spadek w kierunku południowym. Planowana inwestycja w części obejmuje istniejącą płytę boiska.
Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) na terenie szkoły, składają-
cego
się z :
- boiska do gry w koszykówkę : linie wraz z koszami do koszykówki (mocowane w tulejach);
- boiska do gry w piłkę siatkową: linie wraz z słupkami (mocowane w tulejach);
- boiska do gry w piłkę ręczną: linie i 2 bramki do piłki ręcznej;
- boisko do tenisa z siatką i słupkami
- ogrodzenia płyty boiska z siatki miękkiej, polipropylenowej o wysokości 4m wraz z bramą i furtką;
Wielkość płyty boiska to 42,16m x 21,56m wraz z krawężnikiem oporowym.
Zakres również obejmuje zagospodarowanie terenu w postaci posadowienie dwóch ławek i jednego kosza na śmieci.
Bilans terenu w granicach opracowania
BILANS TERENU [m2]
Powierzchnia działki 7822,00m2
Powierzchnia istniejącej płyty boiska do demontażu 541,00m2
Powierzchnia opracowania 1450,00m2
Powierzchnia projektowanej płyty boiska 898,80m2
Powierzchnia projektowanej komunikacji pieszej 161,00m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przygotowanie terenu budowy
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

poz.18/10000 ha 0.106
RAZEM 0.106

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

boisko w
miejsce tra-
wy

898.8-<asfalt>17.9*19.15 m2 556.015

kostka w
miejsce tra-
wy

3.0*3.0+3.58*2.3 m2 17.234

RAZEM 573.249
3

d.1
KNR 2-01
0229-04

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotność = 3

m3

poz.2*0.15 m3 85.987
RAZEM 85.987

4
d.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III - usunięcie nasypu ziemnego zagospodarowując ziemię na terenie
działki.

m3

28.0*5.0 m3 140.000
RAZEM 140.000

5
d.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - usunięcie nasypu
ziemnego zagospodarowując ziemię na terenie działki.
Krotność = 2

m3

poz.4 m3 140.000
RAZEM 140.000

6
d.1

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV - usunięcie nasypu ziemnego zagospodarowując ziemię na terenie
działki.

m3

poz.4 m3 140.000
RAZEM 140.000

2 Roboty rozbiórkowe.Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych (sprzedaż złomu pokrywa koszt jego wywozu)
7

d.2
KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - do
dyspozycji Inwestora

m2

58.92*1.5 m2 88.380
RAZEM 88.380

8
d.2

KNR 2-23
0310-07
analogia

Demontaż bramek stalowych do piłki nożnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km - 5 cm - krotność 1,25
Krotność = 1.25

m2

541 m2 541.000
RAZEM 541.000

10
d.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

opaska bo-
iska

[22.88*2+23.83]*0.5 m2 34.795

RAZEM 34.795
11

d.2
KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

opaska bo-
iska

[22.88*2+23.83] m 69.590

RAZEM 69.590
12

d.2 szacunek
Rozebranie istniejących ławek kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

poz.16 m3 5.284
RAZEM 5.284

14
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.13 m3 5.284
RAZEM 5.284
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.13 m3 5.284
RAZEM 5.284

16
d.2 cena regio-

nalna

Opłata za przyjęcie gruzu beton/cegła/tynk na wysypisku m3

fundamenty
ogrodzenia

58.92/2.5*0.05+poz.10*0.07+poz.11*0.08*0.3 m3 5.284

RAZEM 5.284
17

d.2 cena regio-
nalna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku - asfalt m3

poz.9*0.05 m3 27.050
RAZEM 27.050

3 Roboty ziemne
18

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

boisko w
miejsce as-
faltu

17.9*19.15 m2 342.785

boisko w
miejsce tra-
wy

898.8-<asfalt>17.9*19.15 m2 556.015

kostka w
miejsce as-
faltu

161.0-<trawa>[3.0*3.0+3.58*2.3] m2 143.766

kostka w
miejsce tra-
wy

3.0*3.0+3.58*2.3 m2 17.234

RAZEM 1059.800
19

d.3
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

kostka w
miejsce tra-
wy

3.0*3.0+3.58*2.3 m2 17.234

RAZEM 17.234
20

d.3
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

boisko w
miejsce as-
faltu

17.9*19.15 m2 342.785

RAZEM 342.785
21

d.3
KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

z korytowa-
nia

poz.18*0.2-poz.19*0.1+poz.20*0.1 m3 244.515

RAZEM 244.515
22

d.3
KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 8

m3

poz.21 m3 244.515
RAZEM 244.515

4 Podbudowy i nawierzchnie
23

d.4
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.24*0.3*0.3 m3 16.835
RAZEM 16.835

24
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

obrzeże
kostki bet.-
chodnik

3.57+21.4+25.14+3.5+3.0*2 m 59.610

obrzeże
kostki bet.-
boisko

[42.16+21.56]*2 m 127.440

RAZEM 187.050
25

d.4
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
boisko 898.8 m2 898.800

RAZEM 898.800
26

d.4
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

boisko 898.8 m2 898.800
RAZEM 898.800

27
d.4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

naw.z kostki 161.0 m2 161.000
RAZEM 161.000

28
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - miał kamienny 0-4 mm, kruszywo łamane 4-30 mm

m2

boisko 898.8 m2 898.800
RAZEM 898.800

29
d.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 17

m2

boisko 898.8 m2 898.800
RAZEM 898.800

30
d.4 oferta ryn-

kowa

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm ;Warstwa elastyczna syn-
tetyczna pod nawierzchnię właściwą o gr. 3,5-4,5 cm;

m2

boisko 898.8 m2 898.800
RAZEM 898.800

31
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm -  kruszywo łamane 0-31,5 mm

m2

naw.z kostki 161.0 m2 161.000
RAZEM 161.000

32
d.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

naw.z kostki 161.0 m2 161.000
RAZEM 161.000

33
d.4

KNR 0-11
0320-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości
30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

naw.z kostki 161.0 m2 161.000
RAZEM 161.000

5 Montaż ogrodzenia, brama z furtką, ogrodzenie
34

d.5
KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 m3

pod bramę 0.45*0.45*1.0*2 m3 0.405
pod furtkę 0.45*0.45*1.0*2 m3 0.405

RAZEM 0.810
35

d.5
KNR 2-23
0402-01

Brama stalowa systemowa ocynkowana ogniowo malowana proszkowo, dwu-
skrzydłowa z funkcją furtki, rozwieralna - ogrodzenia boiska

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.5 cena rynko-

wa oferenta

Futrka szer.1,0 m stalowa, systemowa, ocynkowana ogniowo malowana
proszkowo wyposażona w samozamykacz - dostawa i montaż

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37
d.5 oferta ryn-

kowa

Ogrodzenie wys 4 m; słupy stalowe OCYNK+POLIESTER  systemowe osa-
dzone w tulejach; tuleje osadzone w fundamencie betonowym w rozstawie 2,5
m, skrajne słupy usztywnione zastrzałami z rury stalowej 40x40x3 mm; wypeł-
nienie siatką polipropylenową oczka 4,5x4,5 cm, wraz z fundamentowaniem

m

[42.16+21.56]*2 m 127.440
RAZEM 127.440

6 Wyposażenie boiska - dostawa i montaż
38

d.6 oferta ryn-
kowa

1 komplet słupków uniwersalnych (do siatkówki i tenisa) montowane w
tulejach, z mechanizmem naciągowym.
1 siatka do piłki siatkowej, całosezonowa. Wymiary, konstrukcja, montaż wg
zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa. " 1 siatka do te-
nisa ziemnego, całosezonowa. Wymiary, konstrukcja, montaż wg zaleceń pro-
ducenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.6 oferta ryn-

kowa

4 kosze do koszykówki z możliwością demontażu (montowane w tulejach).
Wymiary, konstrukcja, montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczeństwa.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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40

d.6 oferta ryn-
kowa

2 bramki do piłki ręcznej z możliwością demontażu (montowane w tulejach).
Wymiary, konstrukcja, montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczeństwa

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7 Mała architektura - dostawa i montaż
41

d.7 oferta ryn-
kowa

Ławka z oparciem, wkop., ocynk+lakier kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

42
d.7 oferta ryn-

kowa

Kosz na śmieci 75l -ocynk i lakier kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.7 oferta ryn-

kowa

"Tablica regulaminowa - dostawa i montaż, wykonana z blachy lub dibondu,
format A2, montaż na ogrodzeniu systemowym, wór do ustalenia z Zamawiają-
cym

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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