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OSWIADCZENIE

Oswiadcza si¢, ze dokumentacja: ,,Budowa skateparku wraz z niezbgdng infrastruktura
na terenie dziatek 190/8 oraz 187/27 w Pakosci” zlokalizowanego w Pako$ci wykonana dla
Gminy Pako$¢, zostala wykonana zgodnie z otrzymanym zleceniem, z obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Projektanci:

Alicja Janczak inz. Monika Kucata

GP-KZ-7342-388-94 KUP/0031/PWOK/07
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Budowa skateparku w Pako$ci dz. nr 190/8 oraz 187/27
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Budowa skateparku w Pako$ci dz. nr 190/8 oraz 187/27

1. Cze$¢ opisowa

a) Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora 102/22

¢ Wizja lokalna

¢ Program uzytkowy obiektu matej architektury

e Uzgodnienia ze Zleceniodawcg w trakcie opracowywania projektu budowlanego

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Obowigzujace normy, normatywy i przepisy techniczne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t j Dz.U. z 2019r.
p0z.1065 /.
- Art. 20 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 1333
poz.471 z 7 lipca 2020 roku).
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U.Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

b) Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni skateparku w Pako$ci na dziatce nr 190/8
oraz 187/27 zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi wg potrzeb
inwestora. Skatepark bedzie budowany w parku miejskim, w ktorym znajduje si¢ sitownia
napowietrzna. Zakres opracowania obejmuje:

- projekt ptyty skateparku;

- zabezpieczenie konstrukcji nawierzchni.

c) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

e Uksztaltowanie terenu:
Obszar objety opracowaniem stanowi teren zagospodarowany.
Na dzialce w potudniowej czeSci zlokalizowana jest sitownia napowietrzna, od strony
potnocnej i potudniowej znajduje si¢ zielen niska oraz wysoka. Projektowane
zagospodarowanie terenu w Pakosci na dziatce nr 190/8 oraz 187/27 obejmuje budowe
skateparku oraz zagospodarowanie przestrzeni otaczajacej go.

e Komunikacja
Dostegp do sitowni napowietrznej odbywa si¢ istniejacym zjazdem z drogi gminnej
(ul. Radtowska) poprzez istniejgcy chodnik.

e Zadrzewienie:
Drzewa na terenie skateparku: na dziatkach 190/8 oraz 187/27 wystepujg liczne drzewa,

ktore beda stanowily bariere dzwiekowa przed odglosami dochodzacymi z skateparku.
Przewiduje si¢ wycinke 4 drzew stanowigcych przeszkodg dla budowanego obiektu sportowo-
rekreacyjnego.
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Budowa skateparku w Pako$ci dz. nr 190/8 oraz 187/27

e Sieci uzbrojenia terenu:
Na dzialce 190/8 znajduje si¢ gazociag o $rednicy 160, wg. Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie: nalezy zachowac stref¢ kontrolowang o
szerokos$ci 6,0m (czyli po 3,0m na strone).

Na dziatce 190/8 znajduje si¢ linia energetyczna niskiego napie¢cia, od ktorej nalezy odsungé
urzadzenia skateparku w strefie 3m (czyli 1,5m na strong). Linia niskiego napigcia nie
stanowi zagrozenia dla 0sob pracujacych przy budowie skateparku oraz ich uzytkownikow.

d) Projektowane zagospodarowanie terenu

e Charakterystyka ogolna

Na dzialce nr 190/8 oraz 187/27 w Pakosci projektuje si¢ ptyte skateparku o wymiarach:
12,5x40m o nawierzchni betonowej utwardzonej powierzchniowo. Niniejsza inwestycja ma
uzupehic istniejace zagospodarowanie terenu, na ktore sktada si¢ sitownia. Skatepark ma
peti¢ funkcje 79

rekreacyjng dla okolicznej mtodziezy i dzieci jezdzacych na: deskorolkach, rolkach czy
rowerach. Jezdzacy powinni zachowa¢ ostrozno$¢ wzgledem siebie 1 innych oraz zawsze
zaktada¢ kask 1 ochraniacze dostepne w sklepach z artykutami sportowymi. Teren pod plyte
skateparku po zdjeciu humusu zostanie zniwelowany. Przewiduje si¢ wykonanie niewielkich
nasypOw poza obrysem plyty do poziomu obrzezy betonowych z gruntu z wykopow
Inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i jego otoczenia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie.

e Komunikacja
Projekt nie zmienia istniejacego uktadu komunikacji. Dostep odbywa si¢ istniejacym zjazdem
z drogi gminnej (ul. Radtowska) poprzez istniejacy chodnik.

e Uksztaltowanie terenu 1 zieleni:

Przewiduje si¢ zachowanie uksztaltowania terenu wokoét skateparku po zakonczeniu robot
budowlanych. Tereny bezposrednio przylegte do obiektu przewiduje si¢ uporzadkowaé w
zakresie niezbednym do odtworzenia jego pierwotnego stanu po wykonaniu prac
budowlanych. Projektowane skarpy przy obiektach przewiduje si¢ zagospodarowac zielenig
poprzez zatozenie trawnikdéw. Projektuje si¢ nasadzenie 10 drzew jarzebiny pospolitej, 0
wysokosci 180cm. Nowo nasadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ trzema drewnianymi
palikami na kazde drzewo.

e Sieci uzbrojenia terenu:
Projekt poprzez zachowanie odpowiednich odleglosci od istniejacych instalacji nie ingeruje w
sieci techniczne uzbrojenia terenu. Nie narusza istniejagcego gazociggu oraz napowietrznej
linii niskiego napigcia.
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Budowa skateparku w Pako$ci dz. nr 190/8 oraz 187/27

e Instalacje elektryczne
Projekt przewiduje podtaczenie si¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej. Projektowane lampy
oraz kamery bedg zasilane z projektowanego przytacza instalacji do wewnetrzne;.

Dane techniczne plyvty skateparku:
Powierzchnia zabudowy - 12,50m x 40,00m = 500,00m?

e) Dane z zakresy ochrony terenu i ochrony zabytkow

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach obszaréw chronionych, obszarow
objetych ochrong przyrody, nie jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi i
osuwanie si¢ mas ziemnych, nie jest tez wpisany do rejestru zabytkow ani nie podlega
ochronie konserwatorskiej

f) Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji wyszczegdlnionych w rozporzadzeniu
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Leénictwa mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych. Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddzialywania
obecnego zagospodarowania terenu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji ani promieniowania oraz innych zaktocen. Odgtosy, ktore
powstaja przy jezdzie deskorolka beda thumione przez otaczajgce park miejski drzewa.
Zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
§ 40. [Place zabaw i miejsca rekreacyjne]: miejsca rekreacyjne powinny znajdowac si¢ w
odleglosci od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej 10 m.
Projektowany skatepark w Pakos$ci na dziatce nr 190/8 oraz 187/27 jest zlokalizowany w
odlegtosci ok. 21m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wobec
powyzszego, biorac pod uwage spelnienie wszystkich wymogoéw projektowanej inwestycji
jednoznacznie stwierdza si¢ zgodnos¢ z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Budowa skateparku nie wptywa ujemnie na
istniejace srodowisko, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia istotnie obecnego uksztaltowania terenu.
Zagospodarowanie wod opadowych w ramach terenu inwestycji.

Uwaga! Podczas prac budowlanych nalezy pamigtac o istniejacym gazociggu— nie wolno
doprowadzi¢ do uszkodzenia systemu.

g) Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany skatepark jest obiektem budowlanym nie b¢dagcym budynkiem. Nie przewiduje
si¢ jednoczesnego przebywania ponad 50 osob. W zwiazku z powyzszym nie klasyfikujg si¢
do kategorii zagrozenia ludzi ZL ani nie jest dla nich wymagane zapewnianie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz dojazdu na wypadek pozaru.
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Budowa skateparku w Pako$ci dz. nr 190/8 oraz 187/27

Projektowany obiekt nie zmienia istniejacego uktadu drog dojazdowych do sgsiednich
obiektow nie wplywa zatem na ich ochrong przeciwpozarowa. W przypadku organizowania
doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych
nalezy stosowac¢ si¢ do zapiséw Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez
masowych.

h) Uksztaltowanie terenu i zielen na pozostalym terenie parku

Nie projektuje si¢ zmiany w uksztattowaniu terenu i zieleni niskiej na pozostatym terenie parku.
Projektuje si¢ nasadzenie 10 drzew jarzebiny pospolitej.

i) OKreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Teren begdacy przedmiotem inwestycji obejmuje dziatki : 190/8 1 187/27 w Pakosci.

Z uwarunkowan projektowanego obiektu i uwarunkowan formalno prawnych wynika, iz
obszarem oddzialywania obiektu objete sg wytacznie dziatki 190/8 i 187/27 bedace
przedmiotem projektowanej inwestycji.

J) Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow

Zasigg ucigzliwego oddzialywania wynikajacy z charakteru uzytkowania obiektow nie bedzie
wykracza¢ poza teren objety opracowaniem. Projektowane obiekty nie wptyna ujemnie na
roéwnowagg przyrodniczg otoczenia. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dost¢pu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania
obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

k) Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy

Projektowane zagospodarowanie wykorzystuje istniejgce uksztaltowanie terenu parku oraz
nawigzuje do istniejgcej infrastruktury istniejacej $ciezki dla pieszych. Ponadto integruje si¢ z
sitownig napowietrzng. Przewyzszenie przeszkod powyzej poziomu istniejgcego terenu
wynosi okoto 2,90m. Doste¢p do skateparku oraz sitowni odbywa si¢ z istniejacej $ciezki dla
pieszych. Skatepark bedzie wyposazony w oswietlenie w postaci lamp oraz monitoring.
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Budowa skateparku w Pako$ci dz. nr 190/8 oraz 187/27

2. Dane szczegolowe konstrukcyjno-budowlane
LOKALIZACJA: Pakos¢

Przyjeto lokalizacj¢ obiektu w 2 strefie §niegowej (obcigzenie charakterystyczne $niegiem
gruntu Qk=0,9kN/m2), w I strefie wiatrowej (charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru
g=0,30kN/m2) oraz w strefie o umownej gtgbokos$ci przemarzania gruntu hz=1,0m.
e Obciazenia stale
- uktad warstw wg rysunkow architektonicznych
e Obciazenia zmienne
- obcigzenie $niegiem
Strefa 2 sk=0,90kN/m?

Strefa 5., KN/m®
1 0,0074 - 1,4; s 20,70
2 0.9
3 0,0064 — 0.,6; 5212
4 1,6
S 0,93exp(0,001344); 5,220
UWAGA: A = Wysokoéé nad poziomem morza (m)

Teren normalny, wspotczynnik ekspozycji Ce=1,0
Wspotczynnik termiczny Ct=1,0
Wspoétezynnik ksztattu ptyty pni=0,8

- obcigzenie wiatrem

Strefa 1, qk=0,30kN/m?

G b0
Strefa | (KN/m®) (KN/m®)
A<300m A>300m
I 0,30 0.30- [1+0,0006(A — 300)
| 042 0,42
m 0.30 0,30- [1+0,0006(A - 300)]? - [ im . ‘: |

e Wymiarowanie konstrukcji

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-B-03264 grudzien 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Budowa skateparku w Pako$ci dz. nr 190/8 oraz 187/27

e Zalozenia przyjete do obliczen

Konstrukcja projektowanego obiektu zostata sprawdzona dla zewn¢trznych obcigzen
klimatycznych (lokalizacja — miejscowos$¢ Pako$¢ — co okresla strefe klimatyczng obcigzenia
$niegiem jako 2 oraz wiatrem jako 1) + ci¢zar wlasny warstw wykonczeniowych + obcigzenie
uzytkowe.

e Obciazenia zebrano zgodnie z

[1] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[2] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

[3] PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

[4] PN-EN 1991-1-3:2003 Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne —
Obcigzenie $niegiem

oraz PN-80/B-02010 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

[5] PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

e Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkod gorniczych.

e Warunki gruntowo-wodne w poziomie posadowienia

Warunki gruntowo-wodne nie ulegaja zmianie. W dokumentacji geologicznej okresla si¢ je
jako proste ze wzgledu na antropogeniczne pochodzenia warstw. Ze wzgledu na niewielkie
obcigzenia od projektowanych obiektow wywierane na grunt a takze na zastosowanie
technologii wzmocnienia gruntow, zabezpieczajacej projektowane obiekty przed
niekontrolowanym, nieréwnomiernym osiadaniem zaliczono obiekt do 1-ej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. 126/98 poz. 839) obiekt nalezy do I kat. geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowo-wodnych.
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Budowa skateparku w Pako$ci dz. nr 190/8 oraz 187/27

3. Opis wykonania plyty skateparku

a) Materialy:

e Beton konstrukcyjny C25/30 (B30), chudy beton C8/10 (B10);

e Widkna polipropylenowe w ilosci 1kg/m® (mieszanka wtdkien 0,5/0,5 o dtugosci 38mm
i 54mm);

e Prefabrykowane elementy skateparku.

e Stojak rowerowy: Stojak rowerowy przeznaczony na 8 rowerow. Ramiona w ksztalcie
litery "L" . Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz
rury stalowej @ 18x2 mm (ramionka). Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozja
gwarantujac wieloletnie uzytkowanie). Wymiary: Diugosé: 306 cm; Szerokos¢: 42
cm; Wysokos$¢ catkowita od podtoza: 47 cm; Odlegtos¢ kot od siebie: ok. 42 cm;
Szeroko$¢ na koto: 6 cm; Waga: 32 kg

e Lawki betonowe z drewnianym deskowaniem:

Wymiary: Dhugosé: 150 cm; Szerokosé: 45 cm; Wysokos¢ catkowita od podioza: 45 cm

e Betonowy kosz na $mieci:

Wymiary: 80x46cm; Pojemnosé: 70l

e Ogrodzenie:

Ogrodzenie: bez podmurowki, tylko stupki i panel ogrodzeniowy z nakretka z tbem

zrywalnym - antykradziezowe, wysoko$¢: 2,20m.

STRONG 5/5, stupek 60x40x2 mm z listwg montazowa maskujaca mocowania paneli;

Furtka: szerokos¢ 2,0m, wysokos¢: 2,20m.

b) Roboty ziemne

¢ Projektuje si¢ zdjecie warstwy humusu grubosci 80-90cm, nastgpnie wykonanie
korytowania, profilowania i zageszczania podtoza gruntowego pod warstwy
konstrukcyjne;

e W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
wodami opadowymi;

o W przypadku zalania wykopow pod fundamenty, nalezy je osuszy¢ i W razie potrzeby
wymieni¢ uplastyczniong warstwe;

¢ Pod ptyte nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z piasku, natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jej zagegszczania.;

e Pod ptyte nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu B10 o grubosci 15¢m;

e Stopien zageszczenia gruntu minimum 1s=0,97 (bardzo zageszczony grunt) Nadmiar
ziemi nalezy wywies¢ z terenu budowy;

e Powierzchnie terenu bezposrednio przy plycie skateparku uksztattowaé ze spadkiem w
kierunku od ptyty, teren pomiedzy skateparkiem a ogrodzeniem zagospodarowac
poprzez nasianie trawy.

c) Konstrukcja nawierzchni skateparku
Konstrukcja nawierzchni skateparku:
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e Impregnat do posadzek przemystowych np. Bauseal Enduro firmy Bautech, Hardseal
Aqua firmy Tybet

e Metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek betonowych w systemie DST np.
Mulititop Enduro Firmy Bautech, Hard-1 (KORUND-MIX) firmy Tybet

e Beton C25/30 (B30) gr. 15cm, zbrojony wioknami polipropylenowymi w ilosci 1kg/m?®

e 2x folia PE 0,2mm

e Podbudowa z chudego betonu B10 grubosci 15cm,

e Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm

e Geowloknina separacyjna 300g/m?

d) Podbudowa

Podbudowa:
e Gorna warstwa — Podbudowa z chudego betonu B10 gr. 15cm;
e Dolna warstwa- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm, zageszczong mechaniczng
zageszczarka;
e Geowloknina separacyjna 300g/m?;
e Grunt rodzimy zageszczony, piasek zageszczony do 1s=0,97.

e) Plyta betonowa skateparku

Ptyte betonowa wykonac jako posadzke przemystowa o grubosci 15¢m z betonu B30
(C25/30) z dodatkiem wtokien polipropylenowych w iloéci 1kg/m® (mieszanka wiokien
0,5/0,5 o dtugosci 38mm i 54mm) hydrotechniczny W8; mrozoodpornos¢ F150 o
wytrzymatoéci na $cieranie 2,5cm®/50cm? w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30cm
jednostronnie fazowanym na rowno w stosunku do ptyty, utozonym na tawie betonowej w
oporem z betonu minimum B15 (C12/15). Nawierzchni¢ betonu zaciera¢ na gtadko
mechanicznie z dodatkiem suchej podsypki nawierzchniowej, metaliczno-krzemowego
utwardzacza do posadzek betonowych w systemie DST np. Multitop Enduro firmy Bautech,
Hard-1 (KORUND-MIX) firmy Tybet a nast¢pnie zaimpregnowaé preparatem do posadzek
przemystowych np. Baseal Enduro firmy Bautech, Hardseal Aqua firmy Tybet. Bardzo
istotne jest, by wtokna byty dobrze i rOwnomiernie rozprowadzone w catym betonie. Nie
mozna dopusci¢ do sytuacji, ze stworzg si¢ ,.kepy” betonu bez widkien lub z ich bardzo mata
iloscig.Utwardzacz do posadzek betonowych, impregnat zastosowac tego samego
producenta jako rozwigzanie systemowe. Wykona¢ zgodnie z wymogami producenta.
Ostateczny kolor powierzchni posadzki uzgodnié¢ z Inwestorem w trakcie realizacji.

W ptlycie betonowej nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego
maksymalnie 5x5m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia przeciwskurczowe dzielace
ja na fragmenty gwarantujace zachowanie zatozonego celu, ktoremu ma stuzy¢. Po 28dniach
nalezy zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypehic dylatacj¢ poliuretanowa elastyczng masg
dylatacyjng np. Bauflex firmy Bautech. Poszczegolne elementy skateparku zamocowane w
posadzki w sposob umozliwiajacy pltynny najazd na poszczegolne obiekty skateingowe. Plyta
musi posiada¢ spadek 0,5 %, spadek jest jednostronny. Spadek plyty wykonaé, jak na
rysunku AO. W przypadku betonowania jednej posadzki w dwoch lub wigcej polach nalezy
wykona¢ potaczenie p6l betonowych w réznym czasie przez wspolne zbrojenie pretami lub
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siatkg, albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi gtadkimi, rozmieszczonymi
maksymalne co 40cm, taczacymi sgsiednie pola, prety te powinny by¢ zaizolowane z jednej
strony w celu umozliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z taczonych pol. Uzyte w
dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych czy
technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,
jako informacje¢ na temat oczekiwanego standardu poziomu jakos$ci, a nie $cisle jako wyrob
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow
budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkoéw
podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spelnienie warunkow ustawy o
wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakos$ci
rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i niniejszej specyfikacji.

f) Wykonywanie szczelin

| ETAP: Nacigcie szczeliny

Szczeling skurczowa nacinaé pitg diamentowa w8 do 48 godziny od wykonania ptyty, w
zalezno$ci od panujacych temperatur. Szczeling wykonaé jak najwczesniej w momencie gdy
pita diamentowa nie wyrywa ziaren kruszywa.

II ETAP: Wypetnienie szczeliny

Nacieta szczeling skurczowa po 28 dniach nalezy poszerzy¢ do szerokosci 6mm i glebokosci
12mm. Przed montazem elementow wypetniajacych dylatacje nalezy starannie oczysci¢
szczeling dylatacyjna, osadzi¢ sznury dylatacyjne i wypehic¢ dylatacj¢ masg poliuretanowa.
Plyta posiada spadki 1,0% jednostronne, sptyw zgodnie z pokazang geometrig.

g) Krawezniki

Obrzeze betonowe 30x8cm utozone na tawie betonowej nie moze wystawac¢ ponad ptyte.

h) Wiasciwosci nawierzchni betonowej
Nawierzchnia ptyty betonowej powinna byc¢:
- rowna 1 gladka (dla osob poruszajacych si¢ na deskorolce lub rolkach z kotkami o srednicy
44-59mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne;j);
- przy kontakcie decka z nawierzchnig powinno wystepowac jak najmniejsze tarcie;
- odporna na punktowe uderzenia.
1.1 Elementy skateparku:

Tosé Dlugodé Réznica wysokosci
Element skateparku , Szerokos¢ [cm] & Wysoko$é [cm] pomiedzy 2 elementami
elementow [em]
[cm]
Spadkowa rampa 1 385 730 219 )
Quarter 5
Fun Box 8 1 434 770 127 50
Spadkowa rampa
. X 4 2 -
Quarter Pipe High 390 00 %0
Spine Ramp 2 120 294 80 -
Cmobination 21 1 387 616 70 -
Rail prosty 1 6 486 30 -
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Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni plyty gtdwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikoéw poniewaz powierzchnia pokryta farbg
staje si¢ bardzo $liska 1 zwigksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac si¢ tylko
na bokach przeszkod.

Elementy wykonane z prefabrykatow nie moga mie¢ zadnych szczelin, nieréwnosci lub
wystajacych czgsci po jego ztozeniu.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw skateparku powinna by¢ rowna i bez szczelin.
Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze by¢ §liska. Dla osoby
poruszajacej si¢ na deskorolce z kotkami o srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nier6wnosci w nawierzchni jezdne;.

Krawedzie dolne przeszkod musza rowno dotyka¢ nawierzchni, nie moze by¢ zadnych
nierdwnosci lub wystajacych materiatow w dolnej czgsci elementu przy nawierzchni.

Wszystkie podesty 0 wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ barierki ochronne wzdhuz tytu i
bokow (nie dotyczy to wysokich funboxow do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim
elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

e Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do

wspinania si¢.

e Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.
Porgcze musza by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek O16mm o
rozstawach zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 14974 z p6zniejszymi zmianami.

¢ Tylne 1 boczne barierki muszg by¢ skrgcone razem ze sobg za pomoca $rub

metrycznych.

¢ Barierki musza by¢ przymocowane do przeszkdd za pomocg kotkéw montazowych.

i) Bezpieczenstwo

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku. Dobor elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref
bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas
uzytkowania.

- Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglgdnie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami:
PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikdéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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Jj) Tolerancje

o  Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.

e Copingi mogg wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchni¢ blatu.

e \Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ si¢ bardziej niz 20mm od okre$lonego
wymiaru.

e Wymiary gabarytowe urzadzen moga r6znic si¢ o 6% w zaleznosci od katow.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

INWESTOR:
Gmina Pakos¢
Rynek 4, 88-170 Pakos¢

ADRES | NAZWA INWESTYCJLI:

Budowa skateparku wraz z niezbe¢dng infrastrukturg na terenie dziatek 190/8 oraz 187/27 w
Pakosci ;

Pakos¢ obreb: 0003 dziatka nr 190/8 oraz 187/27

DATA OPRACOWANIA:

22.12.2022

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z
2003r. nr 120 poz.

1126

- Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

PODSTAWA OPRACOWANIA

e RMBiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.
1126

e RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

e RMBIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa

e RMBIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i1 norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U.
Nr 37Poz. 138.
** RMBIPMB- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Projektowane przedsi¢wzigcie obejmuje budowe obiektu sportowo rekreacyjnego —
skateparku wraz z o§wietleniem, na terenie rekreacyjnym miasta Pakosc.

Skatepark wraz z o§wietleniem mozna wykonaé¢ w jednym etapie prac budowlanych lub
kazdy z elementéw wykonac¢ jako kolejny etap.

Kolejnos¢ wykonania robét:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne (mechaniczne i reczne)

- roboty fundamentowe

- roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe

1. Rozpoczgcie robot nalezy rozpoczaé od robot przygotowawczych poprzez zabezpieczenie
terenu inwestycji i jej odpowiednie oznakowanie,

2. Organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze i porzadkowe,

3. Oczyszczenie istniejacego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych
nawierzchni i urzadzen,

4. Wytyczenie projektowanego terenu pod skatepark,

5. Wytyczenie elementow infrastruktury technicznej — latarni,

6. Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku na
odktad.

Nastepnie:

S.1. Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
S.2. Mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

S.3. Wykonanie warstwy z geowlokniny wzmacniajacej grunt pod warstwy technologiczne,
S.4. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci 10cm

S.5. Wykonanie podbudowy z chudego betonu B10 o grubosci 15¢cm

S.6. Wykonanie izolacji poziomej z folii polietylenowej na sucho - dwie warstwy,

S.7. Deskowanie,

S.8. Wykonanie betonowej ptyty fundamentowej zbrojonej wtoknami polipropylenowymi,
S.9. Wykonanie obrzezy z betonu na podbudowie betonowej,

S.10. Wykonczenie powierzchni posypka utwardzajaca,

S.11. Impregnacja podtozy betonowych

S.12. Montaz prefabrykowanych elementoéw skateparku(przeszkody, elementy wykonczenia
przeszkod)

S.13. Montaz o$wietlenia,

S.14. Montaz: tablicy z regulaminem uzytkowania skateparku, stojakow do rowerow, tawek
betonowych oraz kosza na $mieci.

S.15.Demontaz zaplecza budowy oraz oznakowania terenu budowy,

S.16.Wykonanie ogrodzenia skateparku.

S.17.Uporzadkowanie terenu budowy.
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji jest zabudowany. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje Si¢ sitownia
napowietrzna, ktora nie b¢dzie miata wptywu na przebieg inwestycji.

Przedmiotowe dziatki (NR DZ.190/8 oraz 187/27 Obreb 0003 Pakosc¢) znajdujg si¢ W
Pakosci. Dostgp komunikacyjny do obiektu odbywa sig¢ istniejacym chodnikiem, ktory
prowadzi z drogi gminnej przy ulicy Radtowskiego.

Uwaga! Przed przystgpieniem do prac transportowych ustali¢ z Inwestorem tras¢ dla
ciezkiego sprzetu z uwzglgdnieniem nosnosci drog.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI
Teren dziatki 190/8 oraz 187/27 jest uzbrojony. Na dziatce 190/8 znajduje si¢ gazociag o
$rednicy 160, wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie: nalezy zachowac¢ strefe kontrolowang o szerokosci 6,0m (czyli po 3,0m na
strong).

Na dziatce 190/8 znajduje si¢ linia energetyczna niskiego napiecia, 0d ktorej nalezy odsungé
urzadzenia skateparku w strefie 3m (czyli 1,5m na stron¢). Linia niskiego napi¢cia nie
stanowi zagrozenia dla osob pracujacych przy budowie skateparku oraz ich uzytkownikow.
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTEPOWANIA
Zagospodarowanie placu budowy:

Teren robot budowlanych nalezy ogrodzié¢ lub skutecznie zabezpieczy¢ w inny sposob przed
osobami postronnymi. Zaplecze rob6t nalezy tak urzadzi¢ aby nie kolidowato z terenem, na
ktérym prowadzone sg prace budowlane. Tymczasowe drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym i dostosowane do uzywanych
srodkow transportowych. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzgtu lub innych
przedmiotow.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone 1 wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ oznakowane miejsca do sktadania materiatow 1
WYyrobow.

Sktadowiska materialoéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow
uzytkowany i konserwowany zgodnie z przepisami ppoz. [10$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

- wykopy fundamentowe,

- zasypywanie wykopow spycharka,

- nawozenie, formowanie i zageszczanie warstw podbudowy,

- zatadunek urobku z rob6t ziemnych oraz roztadunek materialow budowlanych,
Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia:
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- potracenie lub przygniecenie pracownika przez maszyne,

- najechanie sprzetem budowlanym na pracownika (koparki, spycharki, walce, samochody)
- usunigcie si¢ skarpy wykopu,

- upadek pracownika do wykopu,

- przysypanie pracownika ziemia,

- mozliwo$¢ przygniecenia mieszanka kruszywa podczas formowania przeszkod,

- amputacja palcoéw i/lub konczyn podczas nicostroznego obchodzenia si¢ ze sprzetem w
trakcie wykonywania robot.

Roboty fundamentowe i montazowe 1 wykonczeniowe.

- roboty betoniarskie,

- wykonywanie nawierzchni asfaltowych,

- prace wykonczeniowe.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i gotowych wyrobow,

- obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn,

- niestosowanie desek lub pomostow umozliwiajacych przemieszczanie si¢ 0sob po
wykonaniu ptyt,

- mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu r¢kawic ochronnych,

- prowadzenie prac przy wytadowaniach atmosferycznych

- mozliwo$¢ przygniecenia pracownika naprowadzajacego gruszke z betonem na stanowisko
robocze,

- podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi dzwigu lub operatorowi pompy do
betonu,

- urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

- zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

- porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable oswietleniowe,
- zmiana polozenia betoniarki postawionej na nierownym podtozu lub brak zabezpieczen
przed jej przesunigciem,

- obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,

- mozliwo$¢ urazéw przy obstudze sprzgtu nie posiadajacego odpowiednich zabezpieczen
czesci ruchomych,

- zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywanej zaprawy,

- nieprawidlowo wykonane szalunki,

- samowolna likwidacja istniejacych zabezpieczen ochronnych,

- mozliwo$¢ poslizgnie¢ 1 urazow spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy,

- porazenia pragdem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

- obsluga maszyn i urzadzen ciesielskich przez osoby nieuprawnione lub nie przeszkolone,
- nie zachowanie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowania elementéw deskowan,
- nie przestrzeganie instrukcji obshugi maszyn i urzadzen,

- dopuszczenie pracownikdéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

- pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utrata stabilno$ci lub stabilizowanie
elementéw w sposob niewystarczajacy,
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- prowadzenie rozbidrek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologia,

- nieuzywanie §rodkow ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak,
- lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych - wystapienie mozliwo$ci poparzen
roztopionym metalem oraz zagrozenia porazenia pradem i oparzenia,

- zapylenie pylem, zaproszenie oczu odpryskami,

- zagrozenie przygnieceniem przez maszyn¢ do prac posadzkarskich,

- Zagrozenie amputacjg palcow i/lub konczyn,

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

- postugiwanie si¢ elektronarzgdziami i urzadzeniami pracujacymi podci$nieniem,

- niebezpieczenstwo wybuchu i/lub pozaru,

- niebezpieczenstwo poparzenie goraca masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robot nawierzchniowych,

- nadmierny hatas przy stosowaniu sprzgtow i urzadzen mechanicznych.

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT, STOSOWNIE
DO RODZAJU ZAGROZENIA

Wykopy winny zosta¢ oporgczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub prgtach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigdw, wyciagu i1 koparki.
Wyadzieli¢ i 0znakowac rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac zapraw przy narzucie
mechanicznym zapraw.

Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i miejsca, w ktorych
bedzie zakaz otwartego ognia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robodt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢
w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ,,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW ORAZ
SUBSTANCII

Przechowywania na dluzysz okres tzw. materialow masowych (kruszywa, cement, itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowg beda one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kotowy) i w zaleznos$ci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na
placu budowy.

Transport pionowy i poziomy materiatdow budowlanych powinien odbywac si¢ przy uzyciu
sprzetu

budowlanego lub rgcznie w zaleznosci od rodzaju materiatu, odleglosci i wysokosci na jaka
materiatl ma by¢
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przetransportowany. Materialy pomocnicze mogg by¢ przenoszone rgcznie.

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywaé w magazynach
tymczasowych zlokalizowanych w obrebie zaplecza budowy.

Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zageszczarki itp.) przechowywaé
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z
ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ | SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

Wykopy nalezy wykonywaé o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i oporgczowaniem.

Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 min.

-Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez 0soby posiadajace odpowiednie
uprawienia.

-Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowac poza rejonami zagrozonymi upadkiem
przedmiotow z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej 1 zapewni¢ biezacg ich konserwacjg.

-Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposodb wykluczajgcy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezaco dokonywac pomiarow zerowania instalacji. Biezagco wykonywaé badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

-Drogi i ciagi pieszej komunikacji utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy.

-Budowa winna by¢ wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowa¢ do ewentualnego

uzycia podreczny sprzet p.poz.

-Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposdb gwarantujacy bezpieczny 1 zgodny z
przepisami technicznymi przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie robot oraz
narzgdzia zgodne z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej. Dobor zestawu maszyn i
narz¢dzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w ktorego sktad wchodza
wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacja obiektu. Dozér budowy moze by¢
prowadzony tylko przez osoby posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie. W tym celu nalezy spetni¢ wymagania przepisoéw Prawa

Budowlanego (ustawa z dn. 7.07.1994 r. ). Przed rozpocz¢ciem budowy, Kierownik Budowy
w ramach planu ,,bioz” wskaze drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na projekcie
zagospodarowania terenu bedgcym integralng czgscig projektu budowlanego.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane
uprawnienia budowlane z zachowaniem przepiséw BHP a w szczegdlnosci z

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 91, poz. 811),
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

oraz zgodnie z zatwierdzonym programem prac budowlanych i planem bezpieczenstwa.

Na terenie rozbidrki powinna znajdowac si¢ przeno$na apteczka oraz sprzet pierwszej
pomocy.

Kierownik robét lub brygadzista powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY
Dokumentacja budowy przechowywana begdzie u Kierownika Budowy.

UWAGI KONCOWE

- Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy opracowujac plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dnia 6 lutego 2006 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. Ust. Nr 47, poz 401).

- Na terenie budowy nalezy zapewni¢ dozor nad warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy
wedhlug zasad okre$lonych w art. 208 i art. 212 Kodeksu Pracy.
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5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod $cistym nadzorem inzynierskim. Plyte
fundamentowa nalezy konstruowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
podyktowanymi Prawem Budowlanym, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlanych” 1 przy zastosowaniu przepisow BHP. Obowigzuja wszystkie
aktualne normy i przepisy, migdzy innymi wymienione w tresci opracowania.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Projektant zastrzega
sobie prawo do zmian w przyjetych rozwigzaniach, jesli zostaloby to podyktowane przez
wzgledy konstrukcyjne (bezpieczenstwa uzytkowania). Zmiany w projekcie wymagaja
pisemnej zgody projektanta. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
oraz wytycznymi wykonawczymi.

Opracowanie:

inz. Monika Kucata

KUP/0031/PWOK/07
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