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OŚWIADCZENIE 

Oświadcza się, że dokumentacja: „Budowa skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą 

na terenie działek 190/8 oraz 187/27 w Pakości”  zlokalizowanego w Pakości wykonana dla 

Gminy Pakość, została wykonana zgodnie z otrzymanym zleceniem, z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Projektanci: 
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1. Część opisowa 

a) Podstawa opracowania: 

• Zlecenie inwestora 102/22 

• Wizja lokalna 

• Program użytkowy obiektu małej architektury 

• Uzgodnienia ze Zleceniodawcą w  trakcie opracowywania projektu budowlanego 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

     Obowiązujące normy, normatywy i przepisy  techniczne: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t j Dz.U. z 2019r. 

poz.1065 / . 

- Art. 20 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 1333 

poz.471 z 7 lipca 2020 roku). 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym               

(Dz. U.Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 

b) Przedmiot i cel opracowania: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni skateparku w Pakości na działce nr 190/8  

oraz 187/27 zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi wg potrzeb 

inwestora. Skatepark będzie budowany w parku miejskim, w którym znajduje się siłownia 

napowietrzna. Zakres opracowania obejmuje: 

- projekt płyty skateparku; 

- zabezpieczenie konstrukcji nawierzchni. 

c) Istniejący stan zagospodarowania terenu 

• Ukształtowanie terenu: 

Obszar objęty opracowaniem stanowi teren zagospodarowany.  

Na działce w południowej części zlokalizowana jest siłownia napowietrzna, od strony 

północnej i południowej znajduje się zieleń niska oraz wysoka. Projektowane 

zagospodarowanie terenu w Pakości na działce nr 190/8 oraz 187/27 obejmuje budowę 

skateparku oraz zagospodarowanie przestrzeni otaczającej go.  

 

• Komunikacja 

Dostęp do siłowni napowietrznej odbywa się istniejącym zjazdem z drogi gminnej              

(ul. Radłowska) poprzez istniejący chodnik. 

 

• Zadrzewienie: 

Drzewa na terenie skateparku:  na działkach 190/8 oraz 187/27 występują liczne drzewa, 

które będą stanowiły barierę dźwiękową przed odgłosami dochodzącymi z skateparku. 

Przewiduje się wycinkę 4 drzew stanowiących przeszkodę dla budowanego obiektu sportowo-

rekreacyjnego.  
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• Sieci uzbrojenia terenu: 

Na działce 190/8 znajduje się gazociąg o średnicy 160, wg. Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie: należy zachować strefę kontrolowaną o 

szerokości 6,0m (czyli po 3,0m na stronę).  

Na działce 190/8 znajduje się linia energetyczna niskiego napięcia, od której należy odsunąć 

urządzenia skateparku w strefie 3m (czyli 1,5m na stronę). Linia niskiego napięcia nie 

stanowi zagrożenia dla osób pracujących przy budowie skateparku oraz ich użytkowników.  

d) Projektowane zagospodarowanie terenu 

• Charakterystyka ogólna 

Na działce nr 190/8 oraz 187/27 w Pakości projektuje się płytę skateparku o wymiarach: 

12,5x40m o nawierzchni betonowej utwardzonej powierzchniowo. Niniejsza inwestycja ma 

uzupełnić istniejące zagospodarowanie terenu, na które składa się siłownia. Skatepark ma 

pełnić funkcję 79 

rekreacyjną dla okolicznej młodzieży i dzieci jeżdżących na: deskorolkach, rolkach czy 

rowerach. Jeżdżący powinni zachować ostrożność względem siebie i innych oraz zawsze 

zakładać kask i ochraniacze dostępne w sklepach z artykułami sportowymi. Teren pod płytę 

skateparku po zdjęciu humusu zostanie zniwelowany. Przewiduje się wykonanie niewielkich 

nasypów poza obrysem płyty do poziomu obrzeży betonowych z gruntu z wykopów 

Inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanego obiektu i jego otoczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

 

• Komunikacja 

Projekt nie zmienia istniejącego układu komunikacji. Dostęp odbywa się istniejącym zjazdem 

z drogi gminnej (ul. Radłowska) poprzez istniejący chodnik. 

 

• Ukształtowanie terenu i zieleni: 

Przewiduje się zachowanie ukształtowania terenu wokół skateparku po zakończeniu robót 

budowlanych. Tereny bezpośrednio przyległe do obiektu przewiduje się uporządkować w 

zakresie niezbędnym do odtworzenia jego pierwotnego stanu po wykonaniu prac 

budowlanych. Projektowane skarpy przy obiektach przewiduje się zagospodarować zielenią 

poprzez założenie trawników. Projektuje się nasadzenie 10 drzew jarzębiny pospolitej, o 

wysokości 180cm. Nowo nasadzone drzewa należy zabezpieczyć trzema drewnianymi 

palikami na każde drzewo.  

 

• Sieci uzbrojenia terenu: 

Projekt poprzez zachowanie odpowiednich odległości od istniejących instalacji nie ingeruje w 

sieci techniczne uzbrojenia terenu. Nie narusza istniejącego gazociągu oraz napowietrznej 

linii niskiego napięcia.  
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• Instalacje elektryczne 

Projekt przewiduje podłączenie się do istniejącej instalacji elektrycznej. Projektowane lampy 

oraz kamery będą zasilane z projektowanego przyłącza instalacji do wewnętrznej.  

 

 

Dane techniczne płyty skateparku:  

Powierzchnia zabudowy                                - 12,50m x 40,00m =  500,00m2 

 

e) Dane z zakresy ochrony terenu i ochrony zabytków 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach obszarów chronionych, obszarów 

objętych ochroną przyrody, nie jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi i 

osuwanie się mas ziemnych, nie jest też wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega 

ochronie konserwatorskiej 

f) Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska 

Projektowana inwestycja nie zalicza się do inwestycji wyszczególnionych w rozporządzeniu 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa mogących 

pogorszyć stan środowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych. Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania 

obecnego zagospodarowania terenu na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi.  

 

Obiekt nie emituje hałasu, wibracji ani promieniowania oraz innych zakłóceń. Odgłosy, które 

powstają przy jeździe deskorolką będą tłumione przez otaczające park miejski drzewa. 

Zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

§ 40. [Place zabaw i miejsca rekreacyjne]: miejsca rekreacyjne powinny znajdować się w 

odległości od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej 10 m. 

Projektowany skatepark w Pakości na działce nr 190/8 oraz 187/27 jest zlokalizowany w 

odległości ok. 21m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  Wobec 

powyższego, biorąc pod uwagę spełnienie wszystkich wymogów projektowanej inwestycji 

jednoznacznie stwierdza się zgodność z warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.  Budowa skateparku nie wpływa ujemnie na 

istniejące środowisko, powierzchnię ziemi, w tym glebę i wody powierzchniowe i podziemne. 

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia istotnie obecnego ukształtowania terenu. 

Zagospodarowanie wód opadowych w ramach terenu inwestycji. 

Uwaga! Podczas prac budowlanych należy pamiętać o istniejącym gazociągu– nie wolno 

doprowadzić do uszkodzenia systemu. 

g) Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Projektowany skatepark jest obiektem budowlanym nie będącym budynkiem. Nie przewiduje 

się jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. W związku z powyższym nie klasyfikują się 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL ani nie jest dla nich wymagane zapewnianie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dojazdu na wypadek pożaru.  
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Projektowany obiekt nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych do sąsiednich 

obiektów nie wpływa zatem na ich ochronę przeciwpożarową. W przypadku organizowania 

doraźnych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

należy stosować się do zapisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

h) Ukształtowanie terenu i zieleń na pozostałym terenie parku 

Nie projektuje się zmiany w ukształtowaniu terenu i zieleni niskiej na pozostałym terenie parku.  

Projektuje się nasadzenie 10 drzew jarzębiny pospolitej.  

i) Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Teren będący przedmiotem inwestycji obejmuje działki : 190/8 i 187/27 w Pakości.  

Z uwarunkowań projektowanego obiektu i uwarunkowań formalno prawnych wynika, iż 

obszarem oddziaływania obiektu objęte są wyłącznie działki 190/8 i 187/27 będące 

przedmiotem projektowanej inwestycji. 

j) Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników 

Zasięg uciążliwego oddziaływania wynikający z charakteru użytkowania obiektów nie będzie 

wykraczać poza teren objęty opracowaniem. Projektowane obiekty nie wpłyną ujemnie na 

równowagę przyrodniczą otoczenia. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje 

ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania 

obiektu budowlanego. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie 

powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

k) Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób dostosowania do krajobrazu i 

otaczającej zabudowy 

Projektowane zagospodarowanie wykorzystuje istniejące ukształtowanie terenu parku oraz 

nawiązuje do istniejącej infrastruktury istniejącej ścieżki dla pieszych. Ponadto integruje się z 

siłownią napowietrzną. Przewyższenie przeszkód powyżej poziomu istniejącego terenu 

wynosi około 2,90m. Dostęp do skateparku oraz siłowni odbywa się z istniejącej ścieżki dla 

pieszych. Skatepark będzie wyposażony w oświetlenie w postaci lamp oraz monitoring. 
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2. Dane szczegółowe konstrukcyjno-budowlane  

LOKALIZACJA: Pakość 

 

Przyjęto lokalizację obiektu w 2 strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem 

gruntu Qk=0,9kN/m2), w I strefie wiatrowej (charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru 

q=0,30kN/m2) oraz w strefie o umownej głębokości przemarzania gruntu hz=1,0m. 

• Obciążenia stałe 

- układ warstw wg rysunków architektonicznych 

• Obciążenia zmienne  

- obciążenie śniegiem 

Strefa 2 sk=0,90kN/m2 

 

 
 

Teren normalny, współczynnik ekspozycji Ce=1,0 

Współczynnik termiczny Ct=1,0 

Współczynnik kształtu płyty μi=0,8  

- obciążenie wiatrem 

Strefa I, qk=0,30kN/m2 

 

 
 

 

• Wymiarowanie konstrukcji 

 

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

-PN-B-03264 grudzień 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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• Założenia przyjęte do obliczeń 

 

Konstrukcja projektowanego obiektu została sprawdzona dla zewnętrznych obciążeń 

klimatycznych (lokalizacja – miejscowość Pakość – co określa strefę klimatyczną obciążenia 

śniegiem jako 2 oraz wiatrem jako 1) + ciężar własny warstw wykończeniowych + obciążenie 

użytkowe.  

 

• Obciążenia zebrano zgodnie z 

 
[1] PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

[2] PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

[3] PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

[4] PN-EN 1991-1-3:2003 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – 

Obciążenie śniegiem 

oraz PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

[5] PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

 

• Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

 
Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkód górniczych.  

 
 

• Warunki gruntowo-wodne w poziomie posadowienia 

 

Warunki gruntowo-wodne nie ulegają zmianie. W dokumentacji geologicznej określa się je 

jako proste ze względu na antropogeniczne pochodzenia warstw. Ze względu na niewielkie 

obciążenia od projektowanych obiektów wywierane na grunt a także na zastosowanie 

technologii wzmocnienia gruntów, zabezpieczającej projektowane obiekty przed 

niekontrolowanym, nierównomiernym osiadaniem zaliczono obiekt do I-ej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 126/98 poz. 839) obiekt należy do I kat. geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowo-wodnych. 
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3. Opis wykonania płyty skateparku 

a) Materiały: 

• Beton konstrukcyjny C25/30 (B30), chudy beton C8/10 (B10); 

• Włókna polipropylenowe w ilości 1kg/m3  (mieszanka włókien 0,5/0,5 o długości 38mm 

i 54mm); 

• Prefabrykowane elementy skateparku. 

• Stojak rowerowy: Stojak rowerowy przeznaczony na 8 rowerów. Ramiona w kształcie 

litery "L" . Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz 

rury stalowej Ø 18x2 mm (ramionka). Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozją 

gwarantując wieloletnie użytkowanie). Wymiary: Długość: 306 cm; Szerokość: 42 

cm; Wysokość całkowita od podłoża: 47 cm; Odległość kół od siebie: ok. 42 cm; 

Szerokość na koło: 6 cm; Waga: 32 kg 

• Ławki betonowe z drewnianym deskowaniem: 

Wymiary: Długość: 150 cm; Szerokość: 45 cm; Wysokość całkowita od podłoża: 45 cm 

• Betonowy kosz na śmieci:  

Wymiary: 80x46cm; Pojemność: 70l 

• Ogrodzenie:  

Ogrodzenie: bez podmurówki, tylko słupki i panel ogrodzeniowy z nakrętką z łbem 

zrywalnym - antykradzieżowe, wysokość: 2,20m. 

 STRONG 5/5, słupek 60x40x2 mm z listwą montażową maskującą mocowania paneli;  

Furtka: szerokość 2,0m, wysokość: 2,20m. 

b) Roboty ziemne 

• Projektuje się zdjęcie warstwy humusu grubości 80-90cm, następnie wykonanie 

korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego pod warstwy 

konstrukcyjne; 

• W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć dno wykopu przed 

wodami opadowymi; 

• W przypadku zalania wykopów pod fundamenty, należy je osuszyć i w razie potrzeby 

wymienić uplastycznioną warstwę; 

• Pod płytę należy wykonać warstwę odsączającą z piasku, natychmiast po końcowym 

wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania.; 

• Pod płytę należy wykonać podbudowę z chudego betonu B10 o grubości 15cm; 

• Stopień zagęszczenia gruntu minimum Is=0,97 (bardzo zagęszczony grunt) Nadmiar 

ziemi należy wywieść z terenu budowy; 

• Powierzchnię terenu bezpośrednio przy płycie skateparku ukształtować ze spadkiem w 

kierunku od płyty, teren pomiędzy skateparkiem a ogrodzeniem zagospodarować 

poprzez nasianie trawy. 

c) Konstrukcja nawierzchni skateparku 

Konstrukcja nawierzchni skateparku:  



Budowa skateparku w Pakości  dz. nr 190/8 oraz 187/27 

S t r o n a  | 11  

• Impregnat do posadzek przemysłowych np. Bauseal Enduro firmy Bautech, Hardseal 

Aqua firmy Tybet 

• Metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek betonowych w systemie DST np. 

Mulititop Enduro Firmy Bautech, Hard-1 (KORUND-MIX) firmy Tybet 

• Beton C25/30 (B30)  gr. 15cm, zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 1kg/m3 

• 2x folia PE 0,2mm 

• Podbudowa z chudego betonu B10 grubości 15cm, 

• Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

• Geowłóknina separacyjna 300g/m2  

d) Podbudowa 

Podbudowa: 

• Górna warstwa – Podbudowa z chudego betonu B10 gr. 15cm; 

• Dolna warstwa- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, zagęszczoną mechaniczną 

zagęszczarką; 

• Geowłóknina separacyjna 300g/m2 ; 

• Grunt rodzimy zagęszczony, piasek zagęszczony do Is=0,97. 

e) Płyta betonowa skateparku 

Płytę betonowa wykonać jako posadzkę przemysłową o grubości 15cm z betonu B30 

(C25/30) z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1kg/m3  (mieszanka włókien 

0,5/0,5 o długości 38mm i 54mm) hydrotechniczny W8; mrozoodporność F150 o 

wytrzymałości na ścieranie 2,5cm3/50cm2 w obrzeżu betonowym o wymiarach 8x30cm 

jednostronnie fazowanym na równo w stosunku do płyty, ułożonym na ławie betonowej w 

oporem z betonu minimum B15 (C12/15). Nawierzchnię betonu zacierać na gładko 

mechanicznie z dodatkiem suchej podsypki nawierzchniowej, metaliczno-krzemowego 

utwardzacza do posadzek betonowych w systemie DST np. Multitop Enduro firmy Bautech, 

Hard-1 (KORUND-MIX) firmy Tybet a następnie zaimpregnować preparatem do posadzek 

przemysłowych np. Baseal Enduro firmy Bautech, Hardseal Aqua firmy Tybet.  Bardzo 

istotne jest, by włókna były dobrze i równomiernie rozprowadzone w całym betonie. Nie 

można dopuścić do sytuacji, że stworzą się „kępy” betonu bez włókien lub z ich bardzo małą 

ilością.Utwardzacz do posadzek betonowych, impregnat zastosować tego samego 

producenta jako rozwiązanie systemowe. Wykonać zgodnie z wymogami producenta. 

Ostateczny kolor powierzchni posadzki uzgodnić z Inwestorem w trakcie realizacji.  

W płycie betonowej należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego 

maksymalnie 5x5m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe dzielące 

ją na fragmenty gwarantujące zachowanie założonego celu, któremu ma służyć. Po 28dniach 

należy założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację poliuretanową elastyczną masą 

dylatacyjną np. Bauflex firmy Bautech. Poszczególne elementy skateparku zamocowane w 

posadzki w sposób umożliwiający płynny najazd na poszczególne obiekty skateingowe. Płyta 

musi posiadać spadek  0,5 %,  spadek jest jednostronny. Spadek płyty wykonać, jak na 

rysunku A0. W przypadku betonowania jednej posadzki w dwóch lub więcej polach należy 

wykonać połączenie pól betonowych w różnym czasie przez wspólne zbrojenie prętami lub 
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siatką, albo specjalnie wstawionymi prętami stalowymi gładkimi, rozmieszczonymi 

maksymalne co 40cm, łączącymi sąsiednie pola, pręty te powinny być zaizolowane z jednej 

strony w celu umożliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z łączonych pól. Użyte w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy 

technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

jako informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób 

konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów 

budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków 

podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o 

wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości 

równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i niniejszej specyfikacji. 

f) Wykonywanie szczelin 

I ETAP: Nacięcie szczeliny 

Szczelinę skurczową nacinać piłą diamentową w8 do 48 godziny od wykonania płyty, w 

zależności od panujących temperatur. Szczelinę wykonać jak najwcześniej w momencie gdy 

piła diamentowa nie wyrywa ziaren kruszywa. 

II ETAP: Wypełnienie szczeliny 

Naciętą szczelinę skurczową po 28 dniach należy poszerzyć do szerokości 6mm i głębokości 

12mm. Przed montażem elementów wypełniających dylatację należy starannie oczyścić 

szczelinę dylatacyjną, osadzić sznury dylatacyjne i wypełnić dylatację masą poliuretanową. 

Płyta posiada spadki 1,0% jednostronne, spływ zgodnie z pokazaną geometrią. 

g) Krawężniki 

Obrzeże betonowe 30x8cm ułożone na ławie betonowej nie może wystawać ponad płytę. 

h) Właściwości nawierzchni betonowej 

Nawierzchnia płyty betonowej powinna być:  

- równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 

44-59mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej); 

- przy kontakcie decka z nawierzchnią powinno występować jak najmniejsze tarcie; 

- odporna na punktowe uderzenia. 

1.1 Elementy skateparku: 

 

Element skateparku 
Ilość 

elementów 
Szerokość [cm] 

Długość 

[cm] 
Wysokość [cm] 

Różnica wysokości 

pomiędzy 2 elementami 

[cm] 

Spadkowa rampa 

Quarter 5 

1 
385 730 219 - 

Fun Box 8 1 434 770 127 50 

Spadkowa rampa 

Quarter Pipe High 

3 
390 400 290 - 

Spine Ramp 2 120 294 80 - 

Cmobination 21 1 387 616 70 - 

Rail prosty 1 6 486 30 - 
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Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani powierzchni jezdnej 

urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą 

staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko 

na bokach przeszkód. 

Elementy wykonane z prefabrykatów nie mogą mieć żadnych szczelin, nierówności lub 

wystających części po jego złożeniu. 

Powierzchnia jezdna wszystkich elementów skateparku powinna być równa i bez szczelin. 

Ważne jest aby powierzchnia jezdna była gładka, ale nie może być śliska. Dla osoby 

poruszającej się na deskorolce z kółkami o średnicy 45 mm nie może być żadnych 

odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 

Krawędzie dolne przeszkód muszą równo dotykać nawierzchni, nie może być żadnych 

nierówności lub wystających materiałów w dolnej części elementu przy nawierzchni. 

 

Wszystkie podesty o wysokości powyżej 1m muszą mieć barierki ochronne wzdłuż tyłu i 

boków (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim 

elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku). 

• Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do 

wspinania się. 

• Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m. 

Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek O16mm o 

rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami. 

• Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub 

metrycznych. 

• Barierki muszą być przymocowane do przeszkód za pomocą kołków montażowych. 

 

i) Bezpieczeństwo 

- W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja 

użytkowania skateparku. Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref 

bezpieczeństwa, a także przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas 

użytkowania. 

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 

nadzorem osób uprawnionych. 

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 

podanymi przez producentów. 

- Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na 

terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: 

PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 
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j) Tolerancje 

• Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. 

•  Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu. 

• Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego 

wymiaru. 

• Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów. 

 

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  

INWESTOR: 

Gmina Pakość 

Rynek 4, 88-170 Pakość 

 

ADRES I NAZWA INWESTYCJI: 

Budowa skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek  190/8 oraz 187/27 w 

Pakości ;  

Pakość obręb: 0003 działka nr 190/8 oraz 187/27 

DATA OPRACOWANIA: 

22.12.2022 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 

2003r. nr 120 poz. 

1126 

- Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

• RMBiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 

1126 

• RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

• RMBiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

• RMBiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm i norm branżowych bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 

Nr 37Poz. 138. 

** RMBiPMB- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych 
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ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę obiektu sportowo rekreacyjnego – 

skateparku wraz z oświetleniem, na terenie rekreacyjnym miasta Pakość. 

Skatepark wraz z oświetleniem można wykonać w jednym etapie prac budowlanych lub 

każdy z elementów wykonać jako kolejny etap. 

Kolejność wykonania robót: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne (mechaniczne i ręczne) 

- roboty fundamentowe 

- roboty montażowe 

- roboty wykończeniowe 

1. Rozpoczęcie robót należy rozpocząć od robót przygotowawczych poprzez zabezpieczenie 

terenu inwestycji i jej odpowiednie oznakowanie, 

2. Organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe, 

3. Oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych 

nawierzchni i urządzeń, 

4. Wytyczenie projektowanego terenu pod skatepark, 

5. Wytyczenie elementów infrastruktury technicznej – latarni, 

6. Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi z transportem urobku na 

odkład. 

Następnie: 

S.1. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

S.2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, 

S.3. Wykonanie warstwy z geowłókniny wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne, 

S.4. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm 

S.5. Wykonanie podbudowy z chudego betonu B10 o grubości 15cm 

S.6. Wykonanie izolacji poziomej z folii polietylenowej na sucho - dwie warstwy, 

S.7. Deskowanie, 

S.8. Wykonanie betonowej płyty fundamentowej zbrojonej włóknami polipropylenowymi, 

S.9. Wykonanie obrzeży z betonu na podbudowie betonowej, 

S.10. Wykończenie powierzchni posypką utwardzającą, 

S.11. Impregnacja podłoży betonowych 

S.12. Montaż prefabrykowanych elementów skateparku(przeszkody, elementy wykończenia 

przeszkód) 

S.13. Montaż oświetlenia, 

S.14. Montaż: tablicy z regulaminem użytkowania skateparku, stojaków do rowerów, ławek 

betonowych oraz kosza na śmieci.  

S.15.Demontaż zaplecza budowy oraz oznakowania terenu budowy, 

S.16.Wykonanie ogrodzenia skateparku.  

S.17.Uporządkowanie terenu budowy. 
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WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Teren inwestycji jest zabudowany. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się siłownia 

napowietrzna, która nie będzie miała wpływu na przebieg inwestycji. 

Przedmiotowe działki (NR DZ.190/8 oraz 187/27 Obręb 0003 Pakość) znajdują się w 

Pakości. Dostęp komunikacyjny do obiektu odbywa się istniejącym chodnikiem, który 

prowadzi z drogi gminnej przy ulicy Radłowskiego. 

Uwaga! Przed przystąpieniem do prac transportowych ustalić z Inwestorem trasę dla 

ciężkiego sprzętu z uwzględnieniem nośności dróg. 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Teren działki 190/8 oraz 187/27 jest uzbrojony. Na działce 190/8 znajduje się gazociąg o 

średnicy 160, wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie: należy zachować strefę kontrolowaną o szerokości 6,0m (czyli po 3,0m na 

stronę).  

Na działce 190/8 znajduje się linia energetyczna niskiego napięcia, od której należy odsunąć 

urządzenia skateparku w strefie 3m (czyli 1,5m na stronę). Linia niskiego napięcia nie 

stanowi zagrożenia dla osób pracujących przy budowie skateparku oraz ich użytkowników. 

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 

RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA 

Zagospodarowanie placu budowy: 

Teren robót budowlanych należy ogrodzić lub skutecznie zabezpieczyć w inny sposób przed 

osobami postronnymi. Zaplecze robót należy tak urządzić aby nie kolidowało z terenem, na 

którym prowadzone są prace budowlane. Tymczasowe drogi i ciągi piesze na placu budowy 

powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym i dostosowane do używanych 

środków transportowych. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnie. 

Na terenie budowy należy wyznaczyć oznakowane miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów 

użytkowany i konserwowany zgodnie z przepisami ppoż. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

Roboty ziemne 

- wykopy fundamentowe, 

- zasypywanie wykopów spycharką, 

- nawożenie, formowanie i zagęszczanie warstw podbudowy, 

- załadunek urobku z robót ziemnych oraz rozładunek materiałów budowlanych, 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
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- potrącenie lub przygniecenie pracownika przez maszynę, 

- najechanie sprzętem budowlanym na pracownika (koparki, spycharki, walce, samochody) 

- usunięcie się skarpy wykopu, 

- upadek pracownika do wykopu, 

- przysypanie pracownika ziemią, 

- możliwość przygniecenia mieszanką kruszywa podczas formowania przeszkód, 

- amputacja palców i/lub kończyn podczas nieostrożnego obchodzenia się ze sprzętem w 

trakcie wykonywania robót. 

Roboty fundamentowe i montażowe i wykończeniowe. 

- roboty betoniarskie, 

- wykonywanie nawierzchni asfaltowych, 

- prace wykończeniowe. 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 

- niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i gotowych wyrobów, 

- obsługa maszyn i urządzeń zbrojarskich przez osoby nieuprawnione, 

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn, 

- niestosowanie desek lub pomostów umożliwiających przemieszczanie się osób po 

wykonaniu płyt, 

- możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic ochronnych, 

- prowadzenie prac przy wyładowaniach atmosferycznych 

- możliwość przygniecenia pracownika naprowadzającego gruszkę z betonem na stanowisko 

robocze, 

- podawanie niejednoznacznych sygnałów operatorowi dźwigu lub operatorowi pompy do 

betonu, 

- urazy spowodowane nieostrożnym przejmowaniem pojemnika z betonem, 

- zachlapanie twarzy betonem przy nieostrożnym jego rozładunku, 

- porażenia prądem przez uszkodzone przewody zasilające wibratory lub kable oświetleniowe, 

- zmiana położenia betoniarki postawionej na nierównym podłożu lub brak zabezpieczeń 

przed jej przesunięciem, 

- obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione, 

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu, 

- możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego odpowiednich zabezpieczeń 

części ruchomych, 

- zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej lub przeładowywanej zaprawy, 

- nieprawidłowo wykonane szalunki, 

- samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych, 

- możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy, 

- porażenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej. 

- obsługa maszyn i urządzeń ciesielskich przez osoby nieuprawnione lub nie przeszkolone, 

- nie zachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowania elementów deskowań, 

- nie przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, 

- dopuszczenie pracowników do pracy bez zabezpieczeń indywidualnych, 

- pozostawienie elementów niezabezpieczonych przed utratą stabilności lub stabilizowanie 

elementów w sposób niewystarczający, 



Budowa skateparku w Pakości  dz. nr 190/8 oraz 187/27 

S t r o n a  | 18  

- prowadzenie rozbiórek szalunków niezgodnie z ustaloną technologią, 

- nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub oparzeniami rąk, 

- lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych - wystąpienie możliwości poparzeń 

roztopionym metalem oraz zagrożenia porażenia prądem i oparzenia, 

- zapylenie pyłem, zaprószenie oczu odpryskami, 

- zagrożenie przygnieceniem przez maszynę do prac posadzkarskich, 

- zagrożenie amputacją palców i/lub kończyn, 

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 

- stosowanie substancji mogących powodować alergie, 

- posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi podciśnieniem, 

- niebezpieczeństwo wybuchu i/lub pożaru, 

- niebezpieczeństwo poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie 

wykonywania robót nawierzchniowych, 

- nadmierny hałas przy stosowaniu sprzętów i urządzeń mechanicznych. 

 

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT, STOSOWNIE 

DO RODZAJU ZAGROŻENIA 

Wykopy winny zostać oporęczowane (taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach 

stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Strefy niebezpieczne należy wyznaczyć na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu i koparki. 

Wydzielić i oznakować rejony zagrożone rozpryskiem podczas prac zapraw przy narzucie 

mechanicznym zapraw. 

Wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów łatwopalnych i miejsca, w których 

będzie zakaz otwartego ognia. 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyć 

w instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów postępowania, zakresu 

wymaganych osłon osobistych. 

Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż związany z 

tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy. 

Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 

 

PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW ORAZ 

SUBSTANCJI 

Przechowywania na dłużysz okres tzw. materiałów masowych (kruszywa, cement, itp.) nie 

przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowywane 

mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu na 

placu budowy. 

Transport pionowy i poziomy materiałów budowlanych powinien odbywać się przy użyciu 

sprzętu 

budowlanego lub ręcznie w zależności od rodzaju materiału, odległości i wysokości na jaka 

materiał ma być 
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przetransportowany. Materiały pomocnicze mogą być przenoszone ręcznie. 

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy przechowywać w magazynach 

tymczasowych zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy. 

Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zagęszczarki itp.) przechowywać 

w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy. 

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA WRAZ Z 

ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACJI 

Wykopy należy wykonywać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi 

szalunkami i oporęczowaniem. 

Pracujący ubijarką /zasypy/ winni zmieniać się co 30 min. 

-Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawienia. 

-Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem 

przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności 

technicznej i zapewnić bieżącą ich konserwację. 

-Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i na 

bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco wykonywać badania kontrolnie 

urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 

-Drogi i ciągi pieszej komunikacji utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem 

odpowiedniego oświetlenia. Zapewnić dogodne dojścia do stanowisk pracy. 

-Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach 

wg potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej 

odległości od materiałów palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pożarowo 

niebezpiecznych przygotować do ewentualnego 

użycia podręczny sprzęt p.poż. 

-Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i zgodny z 

przepisami technicznymi przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię robót oraz 

narzędzia zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dobór zestawu maszyn i 

narzędzi musi wynikać z analizy procesu technologicznego, w którego skład wchodzą 

wszystkie operacje technologiczne związane z realizacją obiektu. Dozór budowy może być 

prowadzony tylko przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

w budownictwie. W tym celu należy spełnić wymagania przepisów Prawa 

Budowlanego ( ustawa z dn. 7.07.1994 r. ). Przed rozpoczęciem budowy, Kierownik Budowy 

w ramach planu „bioz” wskaże drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na projekcie 

zagospodarowania terenu będącym integralną częścią projektu budowlanego. 

 

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wymagane 

uprawnienia budowlane z zachowaniem przepisów BHP a w szczególności z 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 91, poz. 811 ), 
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, 

poz. 401 ) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 

287), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

oraz zgodnie z zatwierdzonym programem prac budowlanych i planem bezpieczeństwa. 

 

Na terenie rozbiórki powinna znajdować się przenośna apteczka oraz sprzęt pierwszej 

pomocy. 

Kierownik robót lub brygadzista powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY 

Dokumentacja budowy przechowywana będzie u Kierownika Budowy. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

- Niezależnie od powyższych wskazań kierownik budowy opracowując plan BIOZ 

zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. Ust. Nr 47, poz 401). 

- Na terenie budowy należy zapewnić dozór nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy 

według zasad określonych w art. 208 i art. 212 Kodeksu Pracy. 
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5. UWAGI KOŃCOWE 

 

 

Wszelkie prace budowlano-montażowe prowadzić pod ścisłym nadzorem inżynierskim. Płytę 

fundamentową należy konstruować zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi 

podyktowanymi Prawem Budowlanym, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i 

odbioru robót budowlanych” i przy zastosowaniu przepisów BHP. Obowiązują wszystkie 

aktualne normy i przepisy, między innymi wymienione w treści opracowania. 

Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem. Projektant zastrzega 

sobie prawo do zmian w przyjętych rozwiązaniach, jeśli zostałoby to podyktowane przez 

względy konstrukcyjne (bezpieczeństwa użytkowania). Zmiany w projekcie wymagają 

pisemnej zgody projektanta. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi 

oraz wytycznymi wykonawczymi.  

 

 

Opracowanie: 
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inż. Monika Kucała 
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