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UWAGA OGOLNA

Zgodnie z ustawg prawo zamoOwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty
1 rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace
zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach alternatywnych.
Wskazanie nazwy wtasnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robot
nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okresleniem standardu, poziomu

zaawansowania technicznego, jakosci na etapie projektowania.

Rozwigzanie rownowazne:

Specyfikacja, opisy 1 rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzglgdniajg
oczekiwany przez Inwestora standard dla materialow, urzadzen i instalacji systemu. Tworza one
petna informacje¢ na temat, jakie wymagania ma spetnia¢ caly system. Wykonawca moze
zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne nieobnizajace standardu i1 rozwigzania technicznego,

niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie od Inwestora.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy elektronicznych systemow

zabezpieczen (instalacji stabopragdowych) dla Zaktadu Karnego w Kaminsku.

2. Zakres opracowania

Projektowane instalacje obejmuja:

Y

Rozmieszczenie urzadzen na rzutach budynku,

Wymagania w zakresie urzadzen i rozwigzan technicznych,
Wymagania w zakresie okablowania,

Opis systemow.

zakresie opracowania znajduje si¢ System Kontroli Dostepu (SKD) wraz

z zabezpieczeniem dostepu do urzadzen SKD i monitoringiem parametrow §rodowiskowych

oraz zanikiem zasilania, zintegrowanym z funkcjonujagcym Systemem Sygnalizacji Wlamania

1 Napadu (SSWiN).

3. Zalozenia projektowe

Zatozenia do niniejszego opracowania stanowia:

Obowigzujace normy i przepisy,

wytycznych nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 10 czerwca
2013r. w sprawie okreslenia standardow systemoOw zabezpieczen elektronicznych
w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej,

Instrukcje montazu i obstugi urzadzen,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6z. zm.

4. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko

4.1. Oddzialywanie i emisja szkodliwych czynnikow

Projektowana instalacja 1 zasilane urzadzenia nie wptywaja negatywnie na Srodowisko.

Wystepowania wyzszych harmonicznych od dopuszczalnych nie przewiduje sig.

Wystepowania pol elektromagnetycznych, wibracji 1 drgan pochodzenia energetycznego

nie przewiduje sie.

5. Opis funkcjonalny

Do wyznaczonych pomieszczen i stref dostep maja wylacznie osoby upowaznione.

Dodatkowo obiekt chroniony jest catodobowo przez funkcjonariuszy dziatu ochrony.
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6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego

6.1. Stan istniejacy

Pawilon mieszkalne zakwalifikowane sg do strefy ochronnej ,,A”.

Budynki wyposazone sg w nastepujace instalacje:

Elektroenergetyczna,
Telekomunikacyjna,
Wodociagowa,
Kanalizacja sanitarna,
Kanalizacja deszczowa,
Co.

6.1.1. System kontroli dostepu

Na terenie zaktadu funkcjonuje system w oparciu o nastgpujace zalozenia:

e Kontrola dostepu wykonana w oparciu o rozwigzania firmy Ifter (kontrolery K16x,

moduty D16x, czytniki R160C) z odpowiednio dobranymi (pod wzgledem
obcigzalnosci  pradowej stykow) przekaznikami zewngtrznymi, sterujacymi
bezposrednio elektrozamkami.

Kontrolery oraz uktady zasilania elektrozamkow zlokalizowane sg w pomieszczeniach
serwerowni lub w szafach teletechnicznych zlokalizowanych w ambulatoriach
nadzorowanych budynkéw w dedykowanych obudowach, wyposazone w akumulatory
zapewniajace odpowiedni czas pracy przy zaniku napigcia zasilajagcego (minimum

1 godzina).

e Na terenie jednostki pracuje serwer KD.

6.1.2. System sieci strukturalnej LAN

Na terenie zaktadu funkcjonuje system w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

e System oparty jest o rozwigzania A-LANtec, BKT.

e Na potrzeby systemoéw KD, SSWiN i1 CCTV pracuje sie¢ wydzielona logicznie

(VLAN).

6.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ instalacje wymieniong w pkt 2 jako nowg. Nalezy w ramach projektu

utrzymac¢ kompatybilno$¢ 1 homogeniczno$¢ rozwigzan z istniejagcymi systemami na terenie

jednostki. Ponizej przedstawiono zatozenia dla poszczegodlnych systemow.

6.2.1. System kontroli dostepu

e nalezy w ramach projektu utrzyma¢ kompatybilno§¢ i homogeniczno$¢ rozwiazania

z istniejagcym KD,

e system musi by¢ zintegrowany (uzytkownicy, grupy, karty dostepu) z wdrozonym
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obecnie w jednostce systemem Kontroli Dostepu firmy Ifter,
e system musi by¢ zintegrowany z istniejacym w jednostce Systemem Sygnalizacji
Wlamania i Napadu,
e zapewniona ma by¢ obstuga kart dostepowych w postaci legitymacji stuzbowych SW,
e zapewniona ma by¢ sygnalizacja otwarcia obudow zawierajacych urzadzenia SKD oraz
wiszacych szaf teleinformatycznych, zintegrowana z SSWiN (Satel Integra),
e zapewniona ma by¢ sygnalizacja ruchu oraz dymu i ognia w pomieszczeniach,
w ktorych znajduja si¢ obudowy zawierajace urzadzenia SKD i szafy teleinformatyczne,
zintegrowana z SSWiN (Satel Integra),
e zapewniona ma by¢ sygnalizacja zaniku faz zasilajgcych urzadzenia SKD oraz szafy
teleinformatyczne, zintegrowana z SSWiN (Satel Integra),
e zapewniony ma by¢ monitoring temperatury i wilgotnosci.
6.3. Montaz instalacji dla projektowanych systeméw
Wszystkie kable i przewody beda prowadzone i utozone w nastgpujacy sposob:
e Wewnatrz budynku: wcigganie przewodow do istniejagcego orurowania podtynkowego
(odejscia od koryt metalowych),
e Wewnatrz budynku w ciggach komunikacyjnych: ukladanie przewodéw
w istniejacych trasach (korytach) metalowych.
Po przeprowadzeniu kabli przepusty miedzypigtrowe przechodzace przez rozne strefy
przeciwpozarowe muszg by¢ uszczelnione niepalnym $rodkiem.
7. Zagospodarowanie terenu
Ten zakres robot zostal ujety w innej czg¢$ci dokumentacji projektowe;.
Dziatka uzbrojona jest w nastgpujace sieci:
- Elektroenergetyczna,
- Telekomunikacyjna,
- Wodociagowa,
- Kanalizacje sanitarna,
- Kanalizacj¢ deszczowa,
- CO.
8. System kontroli dostepu
Projektuje si¢ przej$cia zgodnie z cz¢scia graficzng.
Wykonanie systemu KD musi obejmowaé¢ wymiang¢ zamkéw na odpowiednie do danego
zastosowania (HERKULES, EB-1500C).

Miejsca zagrozenia (w szczegllnosci miejsca instalacji elektrozamkoéw w  kratach
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przejsciowych) powinny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami BHP i1 obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Wszystkie przejscia objete SKD (w szczegdlnosci kraty przejsciowe) wykonawca
dostosowuje pod wzgledem obrobki $lusarskiej (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) tak, aby
zapewni¢ prawidtowa prace systemu co najmniej przez peilny okres gwarancji.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci prawidtowe funkcjonowanie skrzydta kraty
przejsciowej (opuszczenie si¢, wypaczenie), elektrozamka oraz czujnikow.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ zabezpieczone przed skutkami wyladowan
elektrycznych, przepi¢¢ oraz wahan napi¢cia zasilajacego.

Okablowanie oraz urzadzenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane (zgodnie z projektem)
za pomocg etykiet zalaminowanych.

Wejscia gldowne do budynkéw oraz wyjécia na place spacerowe wymagaja podwojnej
autoryzacji: karta dostgpu osoby wchodzacej — zezwolenie ze stacji operatora (po weryfikacji)
w Budynku ,.Brama”. Przej$cia (wejsScie do pawilonu oraz wejscia na oddziaty mieszkalne)
zaprogramowac w pelnym $luzowaniu, uzgodnionym z Uzytkownikiem.

Sluzowanie powinno dziataé bez koniecznoéci podlaczenia do sieci LAN i bez
koniecznos$ci lacznosci z urzadzeniami znajdujacymi si¢ w innych budynkach. Wszystkie
przejScia objete Sluza maja by¢ wyposazone w sygnalizacje $wietlng zadzialania §luzy
(czerwone — przejScie zamknigte, zielone — przejScie otwarte, pomaranczowe — Sluza
aktywna) oraz sygnalizacje dzwigkowa.

Naniesienie elementow detekcyjnych wykonawczych 1 obslugowych na podktady
graficzne obiektu wykonane bgda na stanowiskach operatoréw w programie integrujacym
w Budynku "Brama".

System musi spetnia¢ minimalne nast¢pujace wymagania:

e Projektowany system kontroli dostgpu musi by¢ wykonany w standardzie Mifare Plus X

obstugujacym karty dostepowe w postaci legitymacji stuzbowych SW,
e System musi by¢ zgodny z normg PN-EN 60839-11-1 w standardzie Grade 3,
e System ma zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa poprzez szyfrowana
w standardzie AES z kluczem 128 bitowym komunikacje (bezprzewodowsg
1 przewodowa) pomiedzy wszystkimi elementami systemu — od odczytu karty
dostepowej, az po  komunikacj¢ = pomiedzy  czytnikiem,  kontrolerem,
a oprogramowaniem,

e System musi odpowiada¢ klasie bezpieczenstwa 3 (Security Level 3) w standardzie
Mifare Plus X,

e System musi zapewni¢ dziatanie kontrolera z czytnikiem na odlegtosci 300 m
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Obiekt: Pawilony mieszkalne A, B, D, E, F, G

po szyfrowanym w AES 128 bit interfejsie RS-485,

Kontrolery musza zapewnia¢ autonomiczng pracg przejs¢ dla co najmniej
1000 uzytkownikéw bez tacznosci z siecig LAN,

System ma mie¢ funkcje $luzy pozwalajacej na prace autonomiczng za pomoca tego
samego kontrolera w przypadku utraty potaczenia z siecig LAN,

Sygnalizacja blokady $luzy musi by¢ realizowana wizualnie 1 akustycznie za pomoca
czytnikow,

Wejscia 1 wyjs$cia z budynkow musza spetnia¢c wymagania podwdjnej autoryzacji —
pierwsza za pomocg karty zblizeniowej, a druga za pomoca operatora zlokalizowanego
w budynku bramy gtownej,

Czas pracy autonomicznej systemu - min. 1 godzina, I3acznie z elementami
wykonawczymi,

Okablowanie zasilania elektrozamkow wykona¢ kablem OWY 2x2,5,

Okablowanie czujnikéw elektrozamkoéw wykonaé kablem LIY'Y 4x0,5,

Okablowanie czytnikoéw wykona¢ kablem UTP kat. 5Se,

Okablowanie zasilania czytnikow wykona¢ kablem OWY 2x1, poprzez moduty
bezpiecznikowe (jeden bezpiecznik na dwa czytniki w jednej lokalizacji),

Zastosowane w systemie czytniki zblizeniowe muszg obslugiwa¢ karty w standardzie
Mifare Plus X w klasie bezpieczenstwa 3 (Security Level 3) oraz wykorzystywac, jako
interfejs komunikacyjny standard RS-485 AES 128 bit. Nie dopuszcza si¢ stosowania
interfejsu WIEGAND.

Zaprojektowano zasilanie zamkoéw w oparciu o zasilacze bez stopnia Grade. Nie przewiduje

si¢ monitorowania ich stanu. Zasilanie czytnikow realizowa¢ przez modut bezpiecznikowy.

8.1. Wymagania minimalne dla urzadzen

Ponizej okreslono minimalne wymagania w zakresie funkcjonalno$ci oraz parametrow

dla gtéwnych urzadzen wchodzacych w sktad systemu.

Zamek elektromechaniczny:

Typu HERKULES:

napiecie zasilania 24V- [=1,8A,
kaseta wykonana ze stali spawalnej,
czujnik potozenia rygla,

czujnik zamknigcia przejscia,

wykonanie - stal nierdzewna,
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o wktadka na klucz patentowy do awaryjnego otwarcia przejscia.
Typu EB-1500C:
e napigcie zasilania 12V- [=900 mA,
e kaseta metalowa,
e czujnik potozenia rygla,
e czujnik zamknigcia przejscia,
o wktadka na klucz patentowy do awaryjnego otwarcia przejscia.
Kontroler:
Zgodny ze standardami technicznymi z zainstalowanymi na terenie zakladu.
Czytnik:
Zgodny ze standardami technicznymi z zainstalowanymi na terenie zaktadu.

8.2. Bilans energetyczny systemu
Zrédlo zasilania rezerwowego systemu powinno zapewni¢é normalng prace systemu

w czasie nie krotszym niz 1 godzina bez uwzglednienia pracy agregatu pradotwoérczego.
Uwaga:

Obiekt wyposazony jest w agregat pradotworczy, uruchamiajace si¢ automatycznie
w ciggu 5 minut od zaniku napiecia podstawowego.

Maksymalny pobdr pradu modutu wynosi:
Podtrzymanie zasilania: przyjeto S0% czasu pracy na 1 godz.
Zaprojektowane zasilacze dla zamkow tacznie w obcigzeniu chwilowym posiadaja wydatek

pradu 24A, mocy 600W (zastosowac ztacze umozliwiajgce taki wydatek pradu. Patrz DTR

urzadzenia).
Obudowa SKD 1 (24V/24A) zasilacz ZM24V24A-600A (MERAWEX)
LP Nazwa llosc Pobor jednostkowy w Pobor jednostkowy w Suma poboru w Suma poboru w
’ elementow spoczynku [mA] alarmie [mA] spoczynku [mA] alarmie [mA]
1 |Zamek Herkules " 0 1800 0 19800
2 0 0
SUMA 0 19800

POJEMNOSC BATERII QAh = 1,25 * (I doz * Tdoz + Ial * Ta]) = Ah

Taor= 1h
Ta= 0.5h

Q= 12,38|Ah dobrano akumulator : 2x18Ah
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Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki — wykonanie Systemu Kontroli
Dostgpu pawilonow mieszkalnych A, B, D, E. F, G w Zaktadzie Karnym w Kaminsku
Obiekt: Pawilony mieszkalne A, B, D, E, F, G

Dla obudéw z kontrolerami przyjeto moduty zasilaczy 12V o maksymalnej mocy 97 W.
Pawilon ,A”, ,,D”, ,E”, ,F”1,G”:

Pawilon ,,.B”:

Tduz=
Ta\ =

1h
05h

oz 23%an

dobrano akumulator : 7Ah

Obudowa SKD 2 (12V/7A) zasilacz DRC-100A (MEAN WELL)
LP Nazwa llosé Pobodr jednostkowy w Pobor jednostkowy w Suma poboru w Suma poboru w
: elementow spoczynku [mA] alarmie [mA] spoczynku [mA] alarmie [mA]
1 |Kontroler 8/2/4 2 67 109 134 218
2 |Modut 2/8 4 21 63 84 252
3 |Czytnik 22 25 55 550 1210
4 |Przekaznik 11 0 50 0 550
SUMA 768 2230
_ * * * _
POJEMNOSC BATERII QAh =125 (I doz Tdoz + Ial Tal) = Ah

8.3. Spadki napigcia

Ta= 0,5

h

o= 328lan

dobrano akumulator : 7Ah

Dla obwodu zamka (najdtuzszy) dokonano obliczen:
PoborI=1,8 A
Dhugos¢ 1 =45 m
Przekrgj zyt = 2,5 mm?
Napiecie =27 V
Spadek AU%=4,14

8.4. Harmonogram konserwacji SKD
Czynnosci podlegajace wykonaniu podczas konserwacji SKD przedstawiono w ponizszej

tabeli.

Obudowa SKD 2 (12V/7A) zasilacz DRC-100A (MEAN WELL)
LP. Nazwa llosé Pobor jednostkowy w Pobér jednostkowy w Suma poboru w Suma poboru w
elementow spoczynku [mA] alarmie [mA] spoczynku [mA] alarmie [mA]
1 |Kontroler 8/2/4 2 67 109 134 218
2 |Modut 2/8 4 21 63 84 252
3 |Czytnik 24 25 55 600 1320
4 |Przekaznik 12 o] 55 0 660
5 |Elektrozamek EB-1500C 1 130 900 130 900
SUMA 948 3350
POJEMNOSC BATERII QAh =125% (Idoz * Tdoz + Ial * Tal) = Ah
Tdnz= 1h
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Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki — wykonanie Systemu Kontroli

Dostgpu pawilonow mieszkalnych A, B, D, E. F, G w Zaktadzie Karnym w Kaminsku
Obiekt: Pawilony mieszkalne A, B, D, E, F, G

I potrocze roku

Il pétrocze roku

Lp. Nazwa czynnosci
Miesigce I - VI | Miesigce VII - Xil
1 2 3 4
Wystuchanie uwag uzytkownika dotyczgcych systemu
1. | kontroli dostepu; uwagi zapisaé i umiesci¢ w notatce X X
stuzbowe;j.
Uwzglednienie prdsb i uwag uzytkownika systemu, o ile
2. |s3 zasadne i nie wigzg sie z jego modernizacjg. Wykonane X X
prace odnotowaé w "Ksigzce przegladdéw technicznych".
3 Sprawdzenie stanu iloSciowego zamontowanych urzadzen X X
" |iich kompletnosci.
4 Sprawdzenie skutecznosci obwodu antysabotazowego X X
" | czytnikdéw oraz jego sygnalizacji poprzez zdjecie obudowy.
5. |Sprawdzenie wtasciwego dziatania czytnika. X X
6 Sprawdzenie wartosci napiecia zasilajgcego wszystkich X X
" | czytnikéw.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania mechanicznych
7 i elektromechanicznych elementdéw blokujgcych systemu X X
" | kontroli dostepu (rygle elektryczne, elektro zaczepy oraz
zwory elektromagnetyczne).
3. Sprawdzenie centralnego blokowania i odblokowania X X
przejsc.
9. |Sprawdzenie awaryjnego otwierania przejs¢ "z klucza". X X
Sprawdzenie zgodnosci zegara systemu kontroli dostepu
10. |z czasem rzeczywistym i dokonanie korekty w przypadku X X
rozbieznosci.
11 Sprawdzenie historii zdarzen i mozliwosci jej wydruku X X
za ostatni miesiac.
12 Pomiar napiecia oraz pradu zasilania pochodzgcego X X
" | ze zrodta podstawowego (z sieci 230V).
13 Pomiar napiecia oraz pradu ze Zzrodta awaryjnego X X
" | (UPS, agregat pradotwaérczy).
14 Sprawdzenie automatycznego przetaczenia zasilania X X
" | sieciowego na zasilanie awaryjne.
15. | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych. X X
16. | Sprawdzenie stabilnosci potgczen kabli zasilajgcych. X X
Przeprowadzenie kontroli poprawnosci dziatania systemu
17. | kontroli dostepu, w tym mozliwosci nawigzania tgcznosci X X
pomiedzy kontrolowanymi przejSciami a centrum nadzoru.
Uzupetnienie dokumentac;ji eksploatacyjnej systemu
kontroli dostepu a gdy zachodzi potrzeba, sporzgdzenie
18. | notatki stuzbowej lub protokotu z przebiegu konserwaciji X X

systemu. Podpisanie tych dokumentow przez uzytkownika
systemu i osobe wykonujgcg przeglad lub konserwacje.
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Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki — wykonanie Systemu Kontroli
Dostgpu pawilonow mieszkalnych A, B, D, E. F, G w Zaktadzie Karnym w Kaminsku
Obiekt: Pawilony mieszkalne A, B, D, E, F, G

9. Urzadzenia aktywne sieci LAN

Urzadzenia aktywne poza zakresem projektu. Zamawiajgcy zapewnia wolne porty
Ethernetowe.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W ramach projektu nie przewiduje si¢ wykonywania przejs¢ ppoz. o $rednicy wigkszej niz
0,04 m. Jesli Wykonawca takowe wykona, musi przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej
niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢, zapewni¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI)
$cian i stropdw tego pomieszczenia.

Wszystkie przejscia o $rednicy wickszej niz 0,04 m przez strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ masami do klasy przegrody i wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Osoby
wykonujace prace powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone. Miejsca uszczelnionych
przej$¢ nalezy oznaczy¢. Uszczelnienia biernej ochrony pozarowej nalezy dobra¢ wg oferty
firm np. PROMAT, HILTL

Wszystkie zaprojektowane przewody posiadajg zdolno$¢ pracy w przewidzianych
warunkach przez czas zgodny z Polska Norma.

11. Ochrona od porazen elektrycznych
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wylaczenie
zasilania oraz obudowy rozdzielnic II klasy ochronnosci. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-S.

Ochrona jest realizowana przez urzadzenia wylaczajace ochronne w postaci: wytgcznikow
nadpradowych, réznicowopradowych. Wylaczniki przeciwporazeniowe zainstalowane beda
we wszystkich obwodach odbiorczych.

Wszystkie czesci przewodzace urzadzen polaczone z szyng ekwipotencjalng za pomoca
przewoddéw ochronnych PE.

Przed oddaniem nowoprojektowanej instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary:

e Rezystancji izolacji instalacji (rezystancja izolacji przewodow powinna by¢ wigksza

od 0,5 MQ) — pomiar nalezy powtorzy¢ nie rzadziej niz raz na rok.

e Badanie ciggltosci przewodow ochronnych PE przez pomiar rezystancji - pomiar nalezy

powtdrzy¢ nie rzadziej niz raz na rok.

e Skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar nalezy powtorzy¢ nie rzadziej niz

raz na 5 lat.
12. Montaz urzadzen
e Demontaze istniejgcych elementdéw lezg po stronie Wykonawcy.

e Modulty 1 zasilacze, montowaé zgodnie z czes$cig graficzng, zapewniajac swobodny
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Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki — wykonanie Systemu Kontroli

Dostgpu pawilonow mieszkalnych A, B, D, E. F, G w Zaktadzie Karnym w Kaminsku
Obiekt: Pawilony mieszkalne A, B, D, E, F, G

dostep do prac serwisowych.
Kontroler magistrali zakonczy¢ modutowym gniazdem RJ45 w istniejacym patchpanelu

(w pole wskazane przez administratora systemu).

13. Uruchomienie systemu

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przystapi¢ do wilaczenia, programowania
i uruchomienia systemu.

Wilaczenie zasilania musi odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Przed programowaniem systemow nalezy szczegoétowo uzgodni¢ z uzytkownikiem
systemu dane wyjSciowe (nazwy przej§¢, poziomy uprawnien poszczegdlnych
uzytkownikdéw systemu).

Nastegpnie przystapi¢ do programowania systemu. Programowo ustali¢ sposoby logik dla
kazdego przejscia i grupy przejsé.

Jakiekolwiek objawy niesprawnosci systemu lub jego elementéw nalezy natychmiast
usungé. Nalezy zapewnié, co najmniej jednotygodniowy okres probnej eksploatacji
systemu.

Zaktada si¢ jedno szkolenie dla calego systemu. Wszelkie uwagi zwigzane z konfiguracja
systemu, ktore nasung si¢ podczas eksploatacji probnej, skonsultowaé z uzytkownikiem
1 ewentualnie zmieni¢ konfiguracje systemu. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
interpretacji przez personel roznych zdarzen w systemie.

Zaprogramowac stanowiska nadzorcze oraz nanie$¢ grafiki na stanowiska komputerowe
dla catego systemu (wszystkie czesci dokumentacji).

Jezeli okres probnej eksploatacji systemu przebiegnie pomySlnie, mozna przekazac
system uzytkownikowi.

Wszelkie prace teleinformatyczne prowadzi¢ pod $cistym nadzorem odpowiednich stuzb.
Wszystkie linie kablowe, rozmieszczenie urzadzen, nanie§¢ w dokumentacji
powykonawczej. Dokumentacja musi by¢ zgodna z § 18 wytycznych nr 4/2013
Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie
okreslenia standardow systemOw zabezpieczen elektronicznych w  jednostkach

organizacyjnych Stuzby Wieziennej.

14. Uwagi koncowe

1. Obiekt na czas wykonywania prac pozostanie w uzytkowaniu. Przed zloZeniem oferty,

Wykonawca powinien we wlasnym interesie dokona¢ wizji lokalnej 1 pozna¢ specyfike
funkcjonowania budynku. Wykonawca winien zdoby¢ wszelkie informacje, ktore moga

by¢ konieczne do wykonania ustugi i prawidtowej wyceny jej wartosci.
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Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki — wykonanie Systemu Kontroli

Dostepu
Obiekt:

10.

11.

pawilonow mieszkalnych A, B, D, E. F, G w Zaktadzie Karnym w Kaminsku

Pawilony mieszkalne A, B, D, E, F, G

. Podczas realizacji robot, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezgcych uzgodnien.

. Wykonawca w trakcie realizacji prac zobowigzany jest do ciagglego utrzymywania

porzadku i czysto$ci w miejscu wykonywania robot.

. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty

dla elementow instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami

zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych

w niniejszej dokumentacji i zapewnienia ich pelnej funkcjonalnosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych

W niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materialdw 1 wurzadzen dla kompletnego wykonania poszczegélnych instalacji

1 zapewnienia ich petnej funkcjonalno$ci.

. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji

w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu
1 dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku
koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac
na wlasny koszt.
Specyfikacje, opisy i1 rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla
materialow, urzadzen 1 instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Zamawiajacego.
Rysunki i czgs$¢ opisowa sa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nieujete w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
Wszystkie wykonywane prace oraz materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
1 posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnosci
znormami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty 1 certyfikaty tak,
aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki — wykonanie Systemu Kontroli

Dostgpu pawilonow mieszkalnych A, B, D, E. F, G w Zaktadzie Karnym w Kaminsku
Obiekt: Pawilony mieszkalne A, B, D, E, F, G

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen 1 instalacji
wg. obowigzujacych norm 1 przepisOow oraz protokolarny odbior w obecnos$ci
wskazanego przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zalaczy¢ rowniez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym i sporzadzi¢ protokot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot.

Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje
budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna
by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna do prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane
jest, aby w miar¢ mozliwo$ci trasa przebiegala w liniach pionowych i1 poziomych.
Przy trasowaniu ciggéw instalacji nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
i zblizen z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

Szeroko$¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowac do Srednicy
przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przewody nalezy ukladaé
jednowarstwowo. Zabrania si¢ kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz
w cienkich $cianach dziatowych.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt 1 powlok
instalacyjnych oraz zgodno$¢ faz, dokona¢ pomiaru rezystencji izolacji i wykona¢ probe
napieciowa.

Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej powinno by¢ zakonczone protokotem
1 zawiera¢: miejsce wykonania pomiarow, dat¢ wykonania, dat¢ waznosci pomiaréw
oraz rodzaj, typ i numer miernika wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji, zakres
pomiardw, napigcie pomiarowe, wyniki pomiardw poddane analizie, ocen¢ stanu
instalacji oraz informacje, ktére wedtug Wykonawcy mogg mie¢ znaczenie w ocenie
stanu faktycznego.

W przypadku nie podania w opracowaniu ktorego§ z przepisOw nie zwalnia
to Wykonawcy z jego stosowania.

Zapewnic¢ stalg obstuge konserwacyjng i przeglad systemu.

Uzytkowac system zgodnie z zaleceniami producenta ujetymi w instrukcji uzytkowania
1 podczas szkolenia po zainstalowaniu systemu.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki — wykonanie Systemu Kontroli

Dostgpu pawilonow mieszkalnych A, B, D, E. F, G w Zaktadzie Karnym w Kaminsku
Obiekt: Pawilony mieszkalne A, B, D, E, F, G

23.

24.

25.

Przy wyznaczaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby

skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegto$ci min 10 cm.

Przewody migdzy elementami systemu nie mogg by¢ przedluzane — musza to byc

przewody jednoodcinkowe.

Wykonawca po zrealizowaniu projektu wykona dokumentacje powykonawczg

zawierajaca w szczegolnosci:

Dane firmy instalacyjne;j;

Projekt wykonawczy systemu z naniesionymi ewentualnymi zmianami (w opisie,
zestawieniu materiatow jak i rysunkach);

Instrukcje obstugi systemu, szczegdélowa na tyle, by zminimalizowa¢ mozliwo$¢
niewlasciwego uzytkowania. Instrukcja powinna mie¢ dwie czgsci: pierwsza —
dotyczaca wlaczania/wytaczania, weryfikacji stanu systemu i alarmow, kasowania,
blokowania 1 testowania, druga — opisujaca pozostate funkcje systemu;

Instrukcje reagowania na alarmy i1 postepowania w przypadku awarii systemu;
Instrukcje konserwacji i napraw z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej
za konserwacje¢/naprawe;

Protokoét z przeszkolenia obstugi przekazanego systemu z zapisem miejsca, daty oraz
danych oséb szkolacych i przeszkolonych;

Protokoét odbioru;

Deklaracje zgodnos$ci dla urzagdzen zastosowanych w systemie, ktore wymagaja

klasyfikacji wedtug norm.

Przepisy BHP

Prace instalacyjne oraz inne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

dla wszystkich branz.

Uwagi ogolne

Wszelkie zmiany dokonywane w obiekcie mogace mie¢ wpltyw na efektywno$¢ systemu, musza

by¢ uzgadniane z Iwestorem.
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