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II . AII . AII . AII . Adres inwestycjidres inwestycjidres inwestycjidres inwestycji:   Ryglice,  
Dz. Nr ewid. 533/2, 534 

      

III . InwestorIII . InwestorIII . InwestorIII . Inwestor:  Gmina Ryglice 
ul. Rynek 9 
33-160 Ryglice 

 
 

IV . Spis IV . Spis IV . Spis IV . Spis zawartości projektu budowlanegozawartości projektu budowlanegozawartości projektu budowlanegozawartości projektu budowlanego::::    
1.   Oświadczenie projektantów 
2. Informacja BIOZ 
3. Projekt budowlany 

3.1. Część opisowa 
3.2. Część rysunkowa 
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OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    
 
 

    
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE 
(DZ.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
 
OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT BUDOWLANY POD NAZWĄ: 
 

„„„„Budowa Budowa Budowa Budowa Żłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w Ryglicach    ––––    Instalacje sanitarneInstalacje sanitarneInstalacje sanitarneInstalacje sanitarne    ––––    przebudowa przebudowa przebudowa przebudowa 
kanalizakanalizakanalizakanalizacji deszczowejcji deszczowejcji deszczowejcji deszczowej”””” 

                                       
    Adres inwestycjiAdres inwestycjiAdres inwestycjiAdres inwestycji:   Ryglice,  

Dz. Nr ewid. 533/2, 534 
 

     
    InwestorInwestorInwestorInwestor:  Gmina Ryglice 

ul. Rynek 9 
33-160 Ryglice 
 

 
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMIZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMIZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMIZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI    PRZEPISAMPRZEPISAMPRZEPISAMPRZEPISAMIIII    ORAZ ORAZ ORAZ ORAZ 
ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ.ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ.ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ.ZASADAMI  WIEDZY TECHNICZNEJ.    
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2.   Zakres robót  
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1.   Podstawa prawna1.   Podstawa prawna1.   Podstawa prawna1.   Podstawa prawna    
 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanePrawo budowlanePrawo budowlanePrawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 
1126, z późniejszymi zmianami) 

1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.  z 2003r. Nr 120 poz. 1126  

    

2.   Zakres robót2.   Zakres robót2.   Zakres robót2.   Zakres robót    
 

InInInInwestycja stanowi zadanie westycja stanowi zadanie westycja stanowi zadanie westycja stanowi zadanie „„„„Budowa Żłobka w RyglicachBudowa Żłobka w RyglicachBudowa Żłobka w RyglicachBudowa Żłobka w Ryglicach    ––––    InInInInstalacje sanitarne stalacje sanitarne stalacje sanitarne stalacje sanitarne 
––––    przebudowa przebudowa przebudowa przebudowa kanalizacji kanalizacji kanalizacji kanalizacji deszczowejdeszczowejdeszczowejdeszczowej””””    

 
Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję 

    
LPLPLPLP    

    
W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I EW Y S Z C Z E G Ó L N I E N I EW Y S Z C Z E G Ó L N I E N I EW Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E    

    
JEDN.JEDN.JEDN.JEDN.    

    
ILOŚĆILOŚĆILOŚĆILOŚĆ    

    
1 2 3 4 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

    
KANALIZACJA DESZCZOWKANALIZACJA DESZCZOWKANALIZACJA DESZCZOWKANALIZACJA DESZCZOWAAAA::::    
 
Całkowita  długość  przewodu grawitacyjnego: 
-   rury kanalizacyjne  PVC SN8 lita Dz 250mm  
 
Zbiorniki na deszczówkę: 
-   zbiorniki DN2500mm  
 

 
 
 
 

mb 
 
 

szt. 
 

    
 
 
 

46,60 
 
 
4 
 

 
Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego kanałów i ich obiektów. 
Wykonanie podzielić na odcinki; przewierty i wykopy otwarte. 
Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i 
pisemnym uzgodnieniu terminów z ich właścicielami.  
Dla całości opracować harmonogram robót, którego integralna częścią jest Plan 
BIOZ. 
Plan BIOZ opracować w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem oferty wykonawcy 
robót i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 
Plan BIOZ aktualizować przed rozpoczęciem robót, przy wszystkich czynnościach 
zamiennych.  
 
 



3. Wykaz istn3. Wykaz istn3. Wykaz istn3. Wykaz istniejących obiektów iejących obiektów iejących obiektów iejących obiektów budowlanych podlegających budowlanych podlegających budowlanych podlegających budowlanych podlegających adaptacji adaptacji adaptacji adaptacji 
i rozbiórcei rozbiórcei rozbiórcei rozbiórce    

 
- część istniejącej kanalizacji deszczowej DN250mm 
- istniejące studnie i zbiorniki na wodę deszczową 
 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą 4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą 4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą 4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą     
                    stwarzać zagrożenie bstwarzać zagrożenie bstwarzać zagrożenie bstwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludziezpieczeństwa i zdrowia ludziezpieczeństwa i zdrowia ludziezpieczeństwa i zdrowia ludzi    

 
      Elementy stwarzające zagrożenie to: 

- kable podziemne, energetyczne niskiego i średniego napięcia, 
 

5.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych5.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych5.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych5.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych    
 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: 
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,0 m dla wykonania kanałów. 
WWWW    technologii wykopów zastosować:technologii wykopów zastosować:technologii wykopów zastosować:technologii wykopów zastosować:    

• długość odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanału dostosować do 1 zmiany  
     tj. ca 10-20 m/dobę, 

• zastosować pełne ubezpieczenie ścian wykopu, 
• zasypy w całym profilu zagęścić zgodnie z projektem, 

- roboty rozładunkowe i montażowe wykonywane przy pomocy dźwigów, 
- roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych, 

 

6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót    
 

Roboty będą prowadzone na działce Inwestora. 
Na dojściach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosować kładki dla pieszych  
i mostki przejazdowe. 
  

7777.   Instruktaż pracowników.   Instruktaż pracowników.   Instruktaż pracowników.   Instruktaż pracowników    
 

Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP, z uwzględnieniem 
specyfiki robót wodociągowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych, w oparciu o 
obowiązujące przepisy: 
 
a)a)a)a)        w okresie wykonawstwaw okresie wykonawstwaw okresie wykonawstwaw okresie wykonawstwa    

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny 
być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami 
BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, 



transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji 
technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z  rozporządzeniem  
Ministra  Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  z dnia 28.03.1972 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13.  poz. 93). 
 

b)  w okresie próbnej eksploatacji (pb)  w okresie próbnej eksploatacji (pb)  w okresie próbnej eksploatacji (pb)  w okresie próbnej eksploatacji (przy czynnych przyłączachrzy czynnych przyłączachrzy czynnych przyłączachrzy czynnych przyłączach))))    
Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz 
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony 
osobistej. Przed  zejściem do zbiornika-studni należy opróżnić go ze ścieków i 
przewietrzyć za pomocą   przewoźnego   agregatu  wentylacyjnego,  
zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzony zbiornik 
należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza 
gazów lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub 
remontu pomp itd. urządzenia powinny być wyłączone i skutecznie 
zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. 
Schodzący  pracownik musi być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z 
zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji 
obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien 
posiadać zapasową latarkę kieszonkowa.  
Do oświetlenia kanałów używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych 
o napięciu do 24 V lub latarek kieszonkowych.  
Używanie otwartego ognia jest zabronione.   
W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać 
pogotowie lekarskie. 
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń 
kanalizacyjnych:  
- Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  1.10.1993  r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w oczyszczalniach ścieków   (Dz.U. nr 96 poz.438),  
- Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa  i 
higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 
poz. 437).  
- Kodeks Pracy art. 226. 

    

8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie 8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie 8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie 8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie 
bubububudowydowydowydowy    

 
Materiały dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku 
okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed 
dostaniem się osób przypadkowych. 
Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i 
dźwig. 



Warunki awaryjne; 
Nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń umożliwiających realizację robót. 
W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne.  
 
Przechowywanie dokumentacji; 
Dokumentację budowy, DTR maszyn i urządzeń przechowywać w Biurze Budowy. 
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PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY    
CZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWACZĘŚĆ OPISOWA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIII. . . . PRZEBUDOWAPRZEBUDOWAPRZEBUDOWAPRZEBUDOWA    KANALIZAKANALIZAKANALIZAKANALIZACJI DESZCZOWEJCJI DESZCZOWEJCJI DESZCZOWEJCJI DESZCZOWEJ    
    
    
1. Przedmiot opracowania1. Przedmiot opracowania1. Przedmiot opracowania1. Przedmiot opracowania    

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej, 
wraz ze zbiornikami na wody deszczowe kolidujące z projektowaną budową budynku 
żłobka w miejscowości Ryglice. 
Istniejące przewody kanalizacyjne oraz zbiorniki należy usunąć z terenu inwestycji. 
Projektowaną kanalizację deszczową wraz z czterema zbiornikami o pojemności 
każdy 9,8m3 należy wykonać jako nowe. 
Przebudowywaną kanalizacją deszczową do projektowanych zbiorników odprowadzane 
będą wody opadowe z dachu istniejącego budynku. 

    
2. Zakres rzeczowy kanalizacji2. Zakres rzeczowy kanalizacji2. Zakres rzeczowy kanalizacji2. Zakres rzeczowy kanalizacji    

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowa: 
– kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ø250mm PVC SN8 lita, o łącznej 
długości ok. 46,60m, 
    

3. Opis projektowanych rozwiązań3. Opis projektowanych rozwiązań3. Opis projektowanych rozwiązań3. Opis projektowanych rozwiązań    
Podstawowym materiałem do przebudowy kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej są 
rury kanalizacyjne kielichowe ø250mm PVC kasy SN8 lita, łączone na uszczelki 
gumowe. Na kanalizacji zastosowano studzienkę kanalizacyjną z prefabrykowanych 
elementów betonowych, jako studnię typową DN1000mm z zamontowanym na niej 
włazem żeliwnym φ600, klasy D. 
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 0,15m. Rury po zmontowaniu przysypać 
sypką ziemią z wykopu. Rozkopany teren przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

4444. . . . Zabezpieczenie istniejącego oraz projektowanego uzbrojeniaZabezpieczenie istniejącego oraz projektowanego uzbrojeniaZabezpieczenie istniejącego oraz projektowanego uzbrojeniaZabezpieczenie istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia    
Skrzyżowania zSkrzyżowania zSkrzyżowania zSkrzyżowania z    projektowanymiprojektowanymiprojektowanymiprojektowanymi    kablami energetycznymikablami energetycznymikablami energetycznymikablami energetycznymi    
Skrzyżowanie z projektowanymi kablami energetycznymi należy zabezpieczyć przez 
nałożenie na kablach rur ochronnych podanych według branży elektrycznej. 
  
Skrzyżowania z kanalizacją deszczowąSkrzyżowania z kanalizacją deszczowąSkrzyżowania z kanalizacją deszczowąSkrzyżowania z kanalizacją deszczową    i sanitarnąi sanitarnąi sanitarnąi sanitarną    

Skrzyżowania z tym uzbrojeniem nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Prace  
w pobliżu skrzyżowań należy prowadzić ręcznie pod nadzorem dysponenta sieci. 
Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz 
profilach projektu. 
 
 Skrzyżowania z gazociągiemSkrzyżowania z gazociągiemSkrzyżowania z gazociągiemSkrzyżowania z gazociągiem    

Skrzyżowania z tym uzbrojeniem nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Prace  
w pobliżu skrzyżowań należy prowadzić ręcznie pod nadzorem dysponenta sieci. 



Lokalizacja kolizji przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz 
profilach projektu.  
 

5555. Opis rozwiązań technic. Opis rozwiązań technic. Opis rozwiązań technic. Opis rozwiązań technicznychznychznychznych    
    Trasowanie przyłącza kanalizacjiTrasowanie przyłącza kanalizacjiTrasowanie przyłącza kanalizacjiTrasowanie przyłącza kanalizacji    

Wytyczenia trasy przewodów winien dokonać uprawniony geodeta, któremu zlecono 
obsługę inwestycji pod względem geodezyjnym. Trasę kanalizacji należy przenieść w 
teren z Projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizować „świadkami” (kołkami) w 
odl. 4,0 m w terenie. Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje w terenie w 
porozumieniu z Wykonawcą. Trasę przewodów tyczyć przez wbicie kołków osiowych 
na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek rewizyjnych oraz na 
prostych odcinkach kanalizacji, co 30÷50 m oraz wbicie świadków jednostronnych lub 
dwustronnych tak, aby nie zostały naruszone w trakcie robót (ustala kierownik 
budowy). 
Na terenie przyjętej do wykonania części inwestycji powinno być wyznaczone: 

– punkty stałe niwelacyjne (tzw. repery) umożliwiające jednoznaczne określenie 
rzędnych następnych studzienek (ich lokalizację ustala z geodetą kierownik 
budowy). 

 
Roboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemne    

Wykopy wykonać koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25÷0,6 m3. Szerokość dna 
wykopu 10 cm powyżej niwelety dna kanału winna wynosić (d

z
 + 40 cm) tj.: 

― dla ø250 mm – 65 cm, 
Wykopy o ścianach pionowych i głębokości większej niż 1,0 m winny być szalowane 
ze względów BHP. Na skrzyżowaniach z istniejącymi ogrodzeniami, kablami 
elektrycznymi oraz pozostałym uzbrojeniem podziemnym wykopy winny być wykonane 
ręcznie na dł. 4,0 m tj. po dwa metry od miejsca kolizji. Wyrównanie dna wykopu 
po koparce do rzędnej projektowanej i pogłębienie dna wykopu na podsypkę wykonać 
ręcznie. Ilość robót ręcznych nie przekroczy objętościowo 10%. 
Uwaga! W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokonać odkrywki uzbrojenia 
przez ręczne wykonanie wykopu w obecności właściciela uzbrojenia. 
 

    PodbudowaPodbudowaPodbudowaPodbudowa    

Podbudowę wykonać z piasku, o grubości 0,15 m. Podbudowa winna być zagęszczona 
mechanicznie. W tym celu należy: 
– ręcznie pogłębić wykop do projektowanej rzędnej podanej na profilu podłużnym 
– ręcznie pogłębić wykop o 0,15 m i szerokość ok. 0,40 m 
– nasypać na dno piasek gr. 0,15m a w przypadku słabej nośności podłoża żwir i 

piasek w stosunku 1: 0,3 
– zawibrować podłoże wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym 

ręcznie. 
Gdyby w wykopie nastąpił silny dopływ wody stosować podbudowę żwirową 
o granulacji 5 ÷ 10 mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyrównać 



podsypką piaskową grubości 0,15 m dobrze zagęszczoną wibratorem (ułożenie rur na 
dnie takiego wykopu bezwzględnie podlega protokolarnemu odbiorowi przez 
Inspektora Nadzoru).  
Wykopy „przebrane” bezwzględnie zasypać mieszanką tłuczniowo – piaskową w 
stosunku 1:0,6 (PN–92/B–10735 poz. 4.1.2.).  
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dnia wykopu oraz układaniu rur należy 
stosować się do poniższych zaleceń: 
1. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. 
1. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym 

od projektowanego o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o około 20 cm 
wyższym. 

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, 
ponad projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20 cm, 
niezależnie od rodzaju gruntu. Nie wybraną warstwę gruntu należy sunąć z dna 
wykopu, najlepiej sposobem ręcznym.  

3. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie 
przystąpić do wykonywanie podłoża, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

4. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 
(rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. 
W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie 
trzymając zbyt długo otwartego wykopu. 

5. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem 
podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po 
zagęszczeniu), co najmniej 15 cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w 
sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia rurociągu. 

6. Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania 
kolejnych odcinków rurociągu. 

7. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić 
grunt. 

8.8.8.8. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurw celu uzyskania odpowiedniego spadku rurw celu uzyskania odpowiedniego spadku rurw celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ociągu lub wyrównywania kierunku ociągu lub wyrównywania kierunku ociągu lub wyrównywania kierunku 
ułożenia przewodów.ułożenia przewodów.ułożenia przewodów.ułożenia przewodów.    

9. Do budowy przewodu należy stosować tylko elementy niewykazujące uszkodzeń 
na ich powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys). 
 

Wypełnianie wykopu i zagęszczanie gruntuWypełnianie wykopu i zagęszczanie gruntuWypełnianie wykopu i zagęszczanie gruntuWypełnianie wykopu i zagęszczanie gruntu    

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po 
dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego 
posadowienia rurociągu. 



Wypełnienie wykopu  
 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach (rysunek wyżej). 
I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu; 
II etap: wypełnianie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 

 

Obsypka rurociąguObsypka rurociąguObsypka rurociąguObsypka rurociągu    

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy 
stosować się do poniższych zaleceń: 
1. Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), 
którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 
% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm (nawet dla 
dużych rur). 
2. Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału.  
3. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o 

to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania 
warstw obsypki nad rurą można użyć ubijaków drewnianych. 

4. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę 
zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 
powinna być większa niż 30 cm. 

5. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne 
wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez 
umocnienie wykopu. 

6. Nie należy usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych ze względu na warunki 
gruntowej i wysoki poziom wód gruntowych. 

7. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 
rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad 
wierzch rury.  

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas 
ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. 

 

 



Zagęszczanie gruntuZagęszczanie gruntuZagęszczanie gruntuZagęszczanie gruntu    

Podczas wykonywania zagęszczenia należy przestrzegać następujących zasad: 
1. Przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość 
warstw obsypki nie powinna być większa niż 10-15 cm; przy zagęszczaniu 
mechanicznym – maksymalna grubość warstw nie powinna przekraczać wartości 20 cm 
dla żwiru i piasku. 
2. Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować 

jednocześnie po obu stronach przewodu. 
3. Należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu – podbiciu gruntu w tzw. pachach 

rurociągu. 
Podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków 
metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. 
Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczane bardzo ostrożnie, aby 
uniknąć uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie 
ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej 
wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej 0.5 m. 

 

Zasypka wykopuZasypka wykopuZasypka wykopuZasypka wykopu    

Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można 
przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki.  
Kontrola taka powinna być przeprowadzona przez uprawnioną jednostkę 
geotechniczną.  
Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby 
spełniać wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, 
tereny zielone). 
Do zasypki można użyć gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w 
dokumentacji technicznej. Do zasypki nie należy używać gruntu zawierającego duże 
kamienie i głazy. 
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z 
zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość 
obsunięcia się ścian wykopu. 
 

Montaż rurociągu PVCMontaż rurociągu PVCMontaż rurociągu PVCMontaż rurociągu PVC    

Przewody z PVC zaleca się wykonywać przy temperaturach powietrza od 0° do 
30°C. 
Budowę danego odcinka przyłącza kanalizacyjnego należy rozpocząć od 
rozmieszczania w planie, a następnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokościowego 
wszystkich punktów węzłowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w 
dokumentacji. 
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od 
punktu o rzędnej niższej do wyższej. 



Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkami ułatwiającymi poślizg. 
Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. 
Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do 
kielicha, której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio, 
zastabilizowana przez wykonanie obsypki. 
W miejscach w których przykrycie warstwą gruntu projektowanego przyłącza 
kanalizacyjnego do wierzchu rury będzie mniejsze niż 1,0m należy w celu izolacji 
rurociąg kanalizacyjny obsypać keramzytem - grubość nadsypki 0,3m i przykryć 
warstwą foli izolacyjnej. 
 

StudzienkStudzienkStudzienkStudzienka betonowaa betonowaa betonowaa betonowa    DN1000mmDN1000mmDN1000mmDN1000mm 

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnię rewizyjną z prefabrykowanych 
elementów betonowych, jako studnię typową DN1000mm z zamontowanym w niej 
włazem żeliwnym φ600, klasy D400 spełniającym wymagania normy PN-EN 124:2000. 
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu 
wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, o 
nasiąkliwości do 5% zgodnie z normą DIN 4034 cz.1, lub DIN 4034 cz.2, oraz 
wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Dno studzienki wykonać jako monolityczny 
element prefabrykowany, betonowy. Kręgi studni z elementem dennym, oraz 
pomiędzy sobą łączyć za pomocą uszczelek gumowych odpornych w zakresie 
temperatur od -30 do +80oC oraz w zakresie pH 5 – 9. Pokrywę wykonać z 
otworem przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy φ600mm. Właz wykonać 
jako właz żeliwny, klasy D400. W studni, miedzy kręgami, oraz pod włazem 
montować stopnie złazowe z prętów stalowych grubości minimum φ30mm lub stopnie 
gotowe – odlewy żeliwne. Należy również wykonać pierścień odciążający żelbetowy. 

Dno wykopu pod studnię należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych 
części stałych. Wokół studzienki należy wykonać zasypkę z gruntu rodzimego 
wolnego od kamieni. 

 

Odbiory i badaniaOdbiory i badaniaOdbiory i badaniaOdbiory i badania    

Odbiory należy przeprowadzać w dwóch etapach: 
– odbiór częściowy, 
– odbiór końcowy. 
Odbiór częściowy dokonywany jest dla fazy robót podlegających zakryciu a 
mianowicie dla: 
– podłoża wzmocnionego, 
– odcinka przewodu ze studzienkami, 
– próby szczelności przewodu i studzienek na eksfiltrację i infiltrację. 
W czasie wykonania odbioru częściowego należy: 
– przedłożyć pozwolenie na budowę, 
– projekt techniczny, 



– dziennik budowy, 
– certyfikaty materiałowe, 
– protokoły z poprzednich odbiorów częściowych, 
– protokół badania odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
– dokumentację techniczną powykonawczą zmienionej trasy przewodu z 

merytorycznym uzasadnieniem, potwierdzonym przez Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego  

– dokonać komisyjnych oględzin odbieranego odcinka kanalizacji. 
Odbiór końcowy dotyczy całkowitego odcinka kanalizacji po zakończeniu jego budowy 
a przekazywanego do eksploatacji. 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć: 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– inwentaryzację geodezyjną wybudowanej kanalizacji. 
Badania odcinka kanalizacji na eksfiltrację i infiltrację przeprowadzić zgodnie z PN–
92/B–10735 poz. 6. 
Dla zaprojektowanej kanalizacji z rur i studzienek nie przewiduje się dopływu i nie przewiduje się dopływu i nie przewiduje się dopływu i nie przewiduje się dopływu i 
wypływu wody z kanałów. wypływu wody z kanałów. wypływu wody z kanałów. wypływu wody z kanałów.  

 

Próba szczelnościPróba szczelnościPróba szczelnościPróba szczelności    
Próba szczelności na eksfiltracjęPróba szczelności na eksfiltracjęPróba szczelności na eksfiltracjęPróba szczelności na eksfiltrację    

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. 
Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 
1. Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między 
studzienkami rewizyjnymi (ok. 50 m). 
2. Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie 

obsypki, a w miejscach łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczony 
przez rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywanie próby szczelności. 

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypką) całych rurociągów przed 
wykonaniem prób szczelności. 

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy 
pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz 
umocowanych w sposób zabezpieczający złącza przez rozluźnieniem podczas 
próby. 

5. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 
m poniżej dna wykopu. 

6. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną 
niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

7. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 
zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu 
wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek 
przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu należytego odpowietrzenia i 
ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 



8. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody 
w studzience górnej. Czas próby wynosi: 

– 30 min – dla odcinka przewodu do 50 m 
– 60 min – dla odcinka przewodu powyżej 50 m. 
 

Próba szczelności na infiltracjęPróba szczelności na infiltracjęPróba szczelności na infiltracjęPróba szczelności na infiltrację    

Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej 
konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają 
szczelność w obu kierunkach zarówno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. 
Pozytywna próba szczelności na infiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje 
szczelność na infiltrację, wobec czego wykonywanie jej może zostać zaniechane. 

 

6. Zbiornik wód opadowych 6. Zbiornik wód opadowych 6. Zbiornik wód opadowych 6. Zbiornik wód opadowych     

Do magazynowania wód opadowych z dachu istniejącego budynku dobrano cztery 
sztuki zbiorników, żelbetowych, okrągłych, DN2500mm i pojemności 9,8 m3 każdy. 
Woda z zbiorników wykorzystywana będzie do podlewania zieleni. W tym celu 
należy zbiorniki wyposażyć w pompę zatapialną z całym osprzętem oraz wężem. 
Opróżnianie zbiorników z wody należy wykonywać każdorazowo po wystąpieniu 
opadów deszczu. 

Zbiorniki na deszczówkę zaprojektowano jako studnie z prefabrykowanych 
elementów betonowych, jako studnie typowe DN2500mm z zamontowanymi na nich 
włazami żeliwnymi φ600, klasy D400 spełniającym wymagania normy PN-EN 124:2000. 
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu 
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, o 
nasiąkliwości do 5% zgodnie z normą DIN 4034 cz.1, lub DIN 4034 cz.2, oraz 
wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Dno studzienki wykonać jako monolityczny 
element prefabrykowany, betonowy. Kręgi studni z elementem dennym, oraz 
pomiędzy sobą łączyć za pomocą uszczelek gumowych odpornych w zakresie 
temperatur od -30 do +80oC oraz w zakresie pH 5 – 9. Pokrywę wykonać z 
otworem przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy φ600mm. Włazy 
wykonać jako włazy żeliwne, klasy D400. W studni, miedzy kręgami, oraz pod 
włazem montować stopnie złazowe z prętów stalowych grubości minimum φ30mm 
lub stopnie gotowe – odlewy żeliwne. Należy również wykonać pierścień odciążający 
żelbetowy. 

MateriałyMateriałyMateriałyMateriały 

Beton:  klasa min C35/45; szczelność min W8, mrozoodporność F-150 
Zbrojenie: stal A-III/AIIIN 

ObciążeniaObciążeniaObciążeniaObciążenia 

Zbiorniki zaprojektowano na obciążenia stałe – ciężar zasypki gruntowej oraz na 
całkowite obciążenia zmienne (klimatyczne i technologiczne).  
 



Szczelność Szczelność Szczelność Szczelność  

Szczelność zbiornika zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz 
odpowiedniej grubości ściany i dna. 

Szczelność połączeń elementów zbiornika zapewnia uszczelka gumowa oraz 
wypełnienie spoin zaprawą klejową: np. Ceresit CR65. 

Składowanie i transportSkładowanie i transportSkładowanie i transportSkładowanie i transport 

Elementy zbiornika należy składować i transportować w pozycji zgodnej z ich 
ułożeniem po zamontowaniu stosując podkładki drewniane rozłożone w trzech 
punktach równomiernie na obwodzie elementu. 
Prefabrykaty betonowe należy podnosić za uchwyty transportowe odpowiedniej 
nośności. Kąt nachylenia liny nie powinien być większy niż 30˚ od pionu. 

Posadowienie zbiornikaPosadowienie zbiornikaPosadowienie zbiornikaPosadowienie zbiornika 

W zależności od warunków gruntowo-wodnych zbiornik powinien być posadowiony na 
odpowiednio przygotowanym podłożu, tj. zagęszczonym gruncie, płycie 
fundamentowej lub masywnej wylewce betonowej.  

Montaż zbiornikaMontaż zbiornikaMontaż zbiornikaMontaż zbiornika 

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dźwigu o nośności zapewniającej 
bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie elementów.  

Montaż polega na ustawieniu elementów prefabrykowanych na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Prefabrykaty należy ułożyć na warstwie zaprawy 
cementowej, która powinna wypełnić dokładnie wszelkie nierówności podłoża. 

Wykop pomiędzy ścianami zbiornika a skarpą należy wypełnić piaskiem lub pospółką 
układaną i zagęszczaną warstwami równomiernie na całym obwodzie.  

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć skarpy wykopu oraz jego 
odwodnienie. 

PowłokiPowłokiPowłokiPowłoki 

W zależności od przeznaczenia i agresywności środowiska zbiorniki EU mogą być 
zabezpieczone powłoką zabezpieczającą. Zewnętrzne lub wewnętrzne powierzchnie 
prefabrykatów mogą być pokryte warstwą hydroizolacyjną, kwasoodporną, 
olejoodporną lub inną, w zależności od przeznaczenia zbiornika. 

OdbioryOdbioryOdbioryOdbiory 

Odbiory pośrednie prac budowlano-montażowych oraz próbę szczelności studni 
wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polskimi 
normami oraz wymaganiami inwestora.  

Do wykonania próby szczelności można przystąpić po zakończeniu prac 
montażowych i związaniu zaprawy układanej na budowie. Próbę szczelności można 
wykonywać przed zasypaniem wykopu. 

    

    



Warunki użytkowania zbiornikaWarunki użytkowania zbiornikaWarunki użytkowania zbiornikaWarunki użytkowania zbiornika 

Zbiorniki należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywać w 
dobrym stanie technicznym. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



UWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWE    
 

� Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące powyżej nazwy 
producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i 
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów. 
Możliwe jest zastosowanie innych materiałów o odpowiadających podanym w 
niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych. 

� Projekt wykonany został na aktualnych podkładach geodezyjnych – mapach 
sytuacyjno – wysokościowych w skali 1 : 500. Nie wyklucza się istnienia w 
terenie innych niż wykazanych ma mapie urządzeń podziemnych, które nie 
były zgłoszone inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w 
instytucjach branżowych. Z tego powodu wykonawca robót powinien 
zachować maksimum staranności przy robotach ziemnych i montażowych, tak 
aby nie dopuścić do uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia 
podziemnego. Trasę wykopów badać lokalizatorem ręcznym. W miejscu 
występowania uzbrojenia wykonać przekopy próbne i/lub wykonać roboty 
ziemne ręcznie. Wykopy prowadzić z należytą uwagą, a napotkane w wykopie 
uzbrojenie zgłaszać służbie geodezyjnej i  właścicielom danego urządzenia 
podziemnego. 

� Na podkładach geodezyjnych brak jest rzędnych posadowienia części 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjął typowe zagłębienie 
urządzeń podziemnych. Odkryte w czasie wykopów kable lub inne przewody 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a skrzyżowania z napotkanym 
uzbrojeniem podziemnym kierownik robót i inspektor nadzoru inwestorskiego 
rozwiązać powinni w uzgodnieniu z właścicielami kolidującego urządzenia 
podziemnego. 

� Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz 
Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
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Profil podłużny przebudowy kanalizacji deszczowej 1:100/100 S1 

Zbiorniki na wodę deszczową o poj. każdy 9,8m3  1:50 S2 
 

Schemat studzienki kanalizacyjnej betonowej DN1000 brak S3 
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