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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane polegaj ace na remoncie pomieszczen warsztatowych
w budynku ZSZS w Nakle nad Notecig na cele pracowni nawigacyjnej wraz z przebudows zaplecza
sanitarnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

Inwestor:
~ Powiat Nakielski
ul. H. Dabrowskiego 54
89-100 Naklo nad Notecig

Dane o¢6lne:

Celem planowanych robét jest dostosowanie funkcjonalne istniejacych pomieszezen oswiatowych do
obecnych potrzeb. Dokumentacja techniczna obejmuje remont i przebudowe pomieszczen znajdujacych sie
na parterze budynku warsztatowego oraz budynku o$wiatowego. Dotychczasowe trzy pomieszczenia
uzytkowanych jako kuznia wraz z pomieszczeniami przynaleznymi zostang wyremontowane i przebudowane
na potrzeby pracowni nawigacyjnej. Dodatkowo w zwiazku z powyzszymi zmianami dotychczasowe
zaplecze sanitarne znajdujace si¢ na parterze budynku o$wiatowego w bezposrednim sasiedztwie budynku
warsztatowego zostanie przebudowane i powigkszone o wezel sanitarny dla kobiet oraz toalete dla
niepetnosprawnych. Dotychczas pomieszczenia uzytkowane byly jako zaplecze sanitarne oraz zaplecze
gospodarczo-warsztatowe znajdujacej si¢ w budynku szkoly. Przeznaczenie pomieszezen i budynku - nie
ulegng zmianie. Ponadto opracowanie zaktada wymiane okien oraz drzwi zewnetrznych oraz wybudowanie
podjazdu dla niepetnosprawnych do budynku w ktérym znajdowaé si¢ beda toalety. Zakres prac nie
obejmuje zmian w zakresie klatki schodowej oraz zabudowy. Elementy zwigzane z wykonaniem prac
elewacyjnych oraz ociepleniem ‘budynku beda przedmiotem odrebnego opracowania. Dokumentacja nie
obejmuje rozbudowy i nadbudowy istniejgcego budynku.

Parter po przebudowie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER BUDYNKU
) , Powierzchnia Rodzaj
Lp | Nazwa pomieszczenia ,
; [m2] posadzki
POMIESZCZENIA DLA PRZEBUDOWY WEZLA SANITARNEGO
0.1 Klatka schodowa - komunikacja | 15,94 plytki gresowe
0.2 Przedsionek 5,94 plytki gresowe
0.3 Sanitariaty damskie 14,21 plytki gresowe
| 04 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,04 plytki gresowe
0.5 | Sanitariaty meskie ' 16,92 plytki gresowe
| RAZEM POWIERZCHNIA 59,56
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POMIESZCZENIA WARSZTATOWE PRZEBUDOWYWANE NA CELE PRACOWNI
NAWIGACYJNEJ
06 Wiatrotap 10,50 plytki gresowe
07 Pom. gospodarcze 24,18 plytki gresowe
08 Pracowania nawigacyjna 43,45 plytki gresowe
0.9 Zaplecze nauczyciela 11,8 : plytki gresowe
RAZEM POWIERZCHNIA 91,80 '

I Pietro — po przebudowie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO BUDYNKU

) , Powierzchnia Rodzaj
Lp Nazwa pomieszczenia .
[m2] | posadzki
i POMIESZCZENIA DLA PRZEBUDOWY WEZt A SANITARNEGO
1.1 | Kiatka schodowa l 11,42 Jastryko
1.2 | Kiasa ] 32,61 plytii gresowe
RAZEM POWIERZCHNIA 44,03
_ BUDYNEK WARSZTATOWY
. 1.3 | Komunikacja 14,43 Pos. cementowa
| 1.4 Pom. archiwum 23,06 Pos. cementowa
' 1.5 Pom. gospodarcze 1 44,48 Pos. cementowa
1.6 Pom. gospodarcze 8,38 Pos. cementowa
RAZEM POWIERZCHNIA 78,26 |

1.3. Zakres robot objetveh ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .

dziatu Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE (str. 18-25)
SST 02 ROBOTY ZIEMNE (str. 26-47)
SST 03 KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE (str. 48-61)
SST 04 ZBROIJENIE (str. 62-71)
SST 05 [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (str. 72-85)
SST 06 PODLOZA 1 PODKEADY POD POSADZKI (str. 86-97)
SST 07 ROBOTY MUROWE (str. 98-107)
SST 08 KONSTRUKCIJE DREWNIANE (str, 108-120)
SST 09 TYNKI WEWNETRZNE (str. 121-136)
SST 10 IZOLACJE TERMICZNE (str. 137-149)
SST 11 POKRYCIA DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE (str. 150-166)
SST 12 ELEWACIE (str. 167-178)
SST 13 RUSZTOWANIA (str. 179-185)
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SST 14 POWLOKI MALARSKIE (str. 186-204)

SST 15 OKLADZINY I WYKEADZINY CERAMICZNE (str. 205-211)
SST 16 STOLOARKA I SLUSARKA (str. 212-225)

SST 17 SCIANKI, OBUDOWY ORAZ SUFITY Z PLYT G-K (str. 226-241)
SST 18 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (str. 242-252)

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catoé¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czgs¢ stanowigeg odrebny element konstrukcyjny tub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja _projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca réwniez rysunki), bedaca
zalacznikiem do SIWZ

Droga nmczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
poj jazdéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobg posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniona w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksicga obmiaréw - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera Kkontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.
Laboratorium_uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robdt.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowié lub
stanowiace czgs¢ Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepujg), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedhug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostal wypelniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja byé
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.
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Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
. jakakolwiek osobe. wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcoéw
kazdej z tych osob.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktdre moga
by¢ konieczne do realizacji Robodt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na piSmie.
Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.
Protokdl odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.
Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziala w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajag Roboty State i Roboty Tymczasowe lub Jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.
Roboty Stafe - oznaczaja roboty state, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedhug
Umowy.
Robotv Tyvmeczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Stalych oraz usunigcia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach,
ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Specyiikacia techniczna - oznacza dokument zatytutlowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatgcznikiem do (SIWZ).
Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoficzenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymezasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majacych stanowié lub stanowigcych czgs¢ Roboét Stalych.
Sprzet _Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Dokumentacje projektowsg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.
Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czgs¢ Robét
Statych.
Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wlgczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).




TEMONL PONNESZ0L811 Wl SZdWOWYGTT W DUUYITKU L0240 W INdRIE [1du NOLWeCIH ld Coie LDITaCOWITE HdWILACY|HIE] Wids £ PDIZERUQUWH
zaplecza sanitarneqo

Zadanie _budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatqcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa
zatgczone do Oferty i stanowia jej czesé.

' Zamawigjgcy - oznacza osobg, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za znajomos¢ i jakosé ich wykonania oraz ich zgodnosé z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym - (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmoware
pomieszczenia.

Zgoodnosé robét z PB. PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamijenne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sa
integralng czgdcig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

w przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w pehni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowyv

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
— os$wiadczenia oséb funkeyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
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kierownicy robot),

— harmonogram prowadzenia prac,

— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogélnodostepnych oraz
przestrzeni wytagczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robdt wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia 1
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktére na czas robdt budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca
obwieéci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaplacie.

Ochrona i utrzvmanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$é prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innvch przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane 'z robotami oraz musi byé w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdéw lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prvwatnej
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatai ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych sie w obiekcie w obszarze
dziatan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowa robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robét wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzgdzen w szczegolnosci farb i powtok malarskich, konstrukeji p.poz.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonvwania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb Iub wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczeni w $rodowisku
naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych $rodowiska, obciazaja Wykonawce; '

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzgledem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracv (bhp.)
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Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowej jak rdwniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w Swieta.

Oeraniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposdb ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystos$¢ strefy robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Materialv

Akceptowanie uzvtvch materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje w formie pisemnej na
karcie materiatowej, dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
$wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robét i zgodne sg z ustawg o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmienié Zroédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialéw -

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
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Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na whasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji oséb nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczae si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wvtwérni materialow i elementéw

Wytwérnie materialow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:
— wspolprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowvwanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$é i whasciwosci
oraz byly dostn;pne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materialow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy, musi posiadaé¢ aktualna legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

10
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4.1. Ogo6lne zasady wvkonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji w ramach dzialania uprawnionego geodety i jego operatéw, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

4.2. Decvzia i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskieco

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznieri realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakoficzenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakos$ci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez

11
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Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.-

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raportv z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskieso

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, Ze raporty Wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atestv jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$é z warunkami
podanymi w OST i SST i ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawceg Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenic budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumentv budowyv

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

12
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:
— date przyjecia 1 zakres obowigzkdw osob funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— date rozpoczecia robét,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ 1 harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,
— przebieg robodt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,
— Wwyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB 1 PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszezegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego trescei.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazgdaé Inspektor nadzoru w przypadku robo6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

~ numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny 1 opisem robot,

— ilodcig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

13
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— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— 1loscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratorvine

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
— decyzje o0 pozwoleniu na budowe,
~ tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan BIOZ,
— protokoét przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoéty z narad i ustalen,
~ dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zaptaty za utylizacje,
~ korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na Zyczenie
Inwestora. '

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasadv obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane begda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych platnosei.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowyv

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji i
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kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
- stanie, w- catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wvkonvwanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawg wyceny 1 opis robot,
— 1ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugosé x szerokos¢ x glebokos$¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom roboét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,
— odbiorowi czgsciowemu, elementéw robét,
— odbiorowi koficowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbior robdt zanikajacveh i ulegajacvch zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powotany wraz z komisja powotang przez
zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesdei robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot, elementu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostatecznv (koncowy)
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania cato$ci rob6t w odniesieniu
do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenmie robdt oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcg o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie p6Zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia' przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczefistwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyijny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
Zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robdt (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokéty prob i badan oraz sprawdzen w tym instalacji i urzgdzen p.poz.,

— Protokéty odbioru robot zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

~ Wykaz wbudowanych urzadzen (srodkéw trwatych) i przekazywanych instrukeji obshugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
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— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcjg ewakuaciji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okre$lone w ST 1 PB oraz PW.
Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentéw wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czedciowego wykonania 1 odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegoty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowv i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a
niewyszczegoélnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pbZniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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