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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina. 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, dla zamówienia pn. „Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i 
Kanałowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina”. 
  
 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

ST-01 Roboty pomiarowe 

ST-02 Roboty rozbiórkowe 

ST-03 Roboty ziemne 

ST-04 Sieć  kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i przykanalikami   oraz 
usunięciem kolizji wodociągowych i gazowych 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, należy odczytywać 
łącznie z pozostałymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamówienia i rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia wykonania Robót wynikających z Umowy 

1.3. Rodzaje robót wg CPV 

Kod CPV Nazwa CPV 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
budowlanych; roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni 
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1.3.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Wykonanie niniejszego zamówienia wiąże się z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz dróg co 
najmniej w następującym zakresie: 

 przykanaliki od wpustów ulicznych do sieci głównej 

 sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC oraz GRP Dn 250 mm wraz ze studniami rewizyjnymi 
. 

Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych z rur PE Dn180, Dn32, Dn40, Dn50, Dn63  

Przebudowa sieci i przyłączy gazowych z rur PE Dn63, Dn25 

Dokładny zakres robót do wykonania w zakresie zlecenia zawarty jest w Części III.1 Opisu przedmiotu 
zamówienia, Dokumentacja projektowa. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco 
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczególnych 
Umowy: 

 

(1) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

(2) Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

(3) Cena Umowna – Zatwierdzona Kwota Umowy 

(4) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

(5) Dokumentacja Projektowa – oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy,  przedmiar 
robót oraz informacja BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), włączone do Umowy, 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, służące do wykonania robót. 

(6) Dokumentacja powykonawcza oznacza dokumentację w znaczeniu przypisanym jej 
w Prawie budowlanym, opisana szczegółowo w niniejszej ST 

(7) Dziennik budowy – dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy 
przez Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest   Kierownik Budowy i będzie 
wykorzystywany zgodnie z artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego 

(8) Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część Umowy 

(9) Inspektor nadzoru – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania dla 
celów realizacji Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego 
z powiadomieniem ”. 

(10) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami. 

(11) „Umowa – równoznaczna z pojęciem Dokumenty Umowy, oznacza Akt Umowy, Warunki 
Szczególne Umowy Warunki Ogólne Umowy Specyfikację istotnych warunków zamówienia, w 
tym także opis przedmiotu zamówienia, Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 
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„Umowa” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zm.) 

(12) Książka obmiaru – dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru w formie książki z ponumerowanymi stronami, służący Wykonawcy do 
wpisywania obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

(13) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości wybranych materiałów oraz Robót. 

(14) Materiały i wyroby – wszelkie materiały niezbędne do wykonania  elementów obiektów 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r) 

(15) Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej upoważniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa 
Budowlanego. 

(16) przyłącza kanalizacyjne – fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalików) realizowane na 
odcinku od kanału głównego do studzienki zlokalizowanej na terenie posesji lub do granicy 
nieruchomości.  

(17) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

(18) Personel Zamawiającego – oznacza osoby lub instytucje zgodnie z Warunkami ogólnymi 
Umowy 

(19) Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu 
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego 
stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

(20) Program robót – harmonogram robót, opisany szczegółowo  w Umowie 

(21) Projekt budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 
na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2003 r., poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami. 

(22) Projekt wykonawczy oznacza Projekt budowlany uszczegółowiony dla potrzeb realizacji 
robót budowlanych 

(23) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

(24) Przedmiar robót  zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzony wg  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz U Nr 102 poz 2072) 

(25) Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót” włączony do Umowy, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
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(26) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Używane skróty należy czytać następująco: 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona wszystkie prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe, a w szczególności : 

 Dokumentację Wykonawcy 

 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonania robót 

 Szkolenie pracowników Zamawiającego 

 Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny – 
zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe dla robót podstawowych ujęto w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia 
Dokumentacji Projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania i inne dokumenty, w 
tym niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny 
Umownej. 

Oprócz dokumentów wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Umownej winien opracować 
wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-
montażowych. 

Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora niezależnie od 
wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnień. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
dostarczenie Dokumentacji do zatwierdzenia w czterech egzemplarzach w wersji drukowanej 
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Umowy. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inwestorowi, w tym również bieżąca korespondencja, 
będą sporządzone w języku polskim. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia : 

 czterech kompletów dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej 
przez Zamawiającego oraz dwóch kompletów wersji elektronicznej 

 czterech kompletów instrukcji obsługi i konserwacji papierowej zatwierdzonych 
przez Zamawiającego oraz dwóch kompletów wersji elektronicznej 

 czterech kompletów pozostałej dokumentacji papierowej zatwierdzonej 
przez Zamawiającego  oraz dwóch kompletów wersji elektronicznej 

Zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawierać spis 
dokumentacji, a poszczególne dokumentacje należy ponumerować (i zapisać na nośnikach 
elektronicznych) zgodnie z numeracją i nazwą dokumentów określonych w spisie. 

Wykonawca opracuje lub uzyska co najmniej następującą Dokumentację Wykonawcy:  
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 Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż 

 Projekty organizacji budowy i robót spójne z Programem Zapewnienia Jakości oraz 
Programem o którym mowa w Umowie 

 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót o którym mowa w punkcie 5.2.1.3 

 Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji   
projektowanych obiektów 

 Program Gospodarki Odpadami o którym mowa w punkcie 5.2.3.1.5 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

 Dokumentacje i dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie 

 Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze 

 Aktualizację uzgodnień dotyczących dróg miejskich oraz wykonanie niezbędnych uzupełnień 
projektów organizacji ruchu na czas budowy wynikających z tych uzgodnień czy zmiany 
organizacji robót  

 Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg 

 Dokumentację fotograficzną 

 Pozwolenie wodno-prawne na odwodnienie wykopów (o ile taka potrzeba zaistnieje podczas 
wykonywania prac budowlanych) 

 Wniosek i dokumentację (inwentaryzację) zieleni kolidującej dla uzyskania pozwolenia na 
wycinkę drzew (jeżeli będzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowaną zgodnie 
z Dokumentacją Projektową). 

 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy lub 
Zamawiającego 

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, 
jak w Dokumentacji wykonawczej, a treść przedstawiać będzie  obiekty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w 
trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować także geodezyjne pomiary 
powykonawcze. Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. Na 
zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla sieci 
likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej 
wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej. 
Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym 
nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów 
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych, procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w Okresie 
Zgłaszania Wad wprowadzone zostaną zmiany w  elementach obiektów, Wykonawca dokona 
właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała 
wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

 Dokumentację Projektową oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian  

 Oryginał Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem oświadczeniami Kierownika 
budowy, 

 Oryginał Książki obmiarów 

 Protokoły badań i sprawdzeń 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacją 
„wbudowano na budowie...<nr umowy>”, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej i.t.p.), które wynikły w trakcie realizacji robót oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe 
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Dokumentacja z Prób Końcowych 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność 
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług) w tym Instrukcję prób 
końcowych. 

Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót 

 protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego dokonanego przez właściwą instytucję  
zarządzającą drogami 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 
przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robot 

 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

 potwierdzenie w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet S.A. zdania przez Odbiorcę zestawu do 
płukania sieci kanalizacyjnej (według Procedury sprzedaży wody z hydrantów oraz ich 
udostępniania odbiorcom zewnętrznym) 

 pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego, 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inwestorowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca dostarczy 4 egzemplarze Dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

Koszty dokumentacji powykonawczej będą płatne jako kwota ryczałtowa  w kosztach ogólnych 
pozycji kosztorysu ofertowego. 

 

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów roboczych 
będzie wynikać z: 

rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego 
sprzętu i materiałów. 
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1.5.1.3. Dokumentacja Fotograficzna 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy 
z uwzględnieniem zjazdów do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń.  

Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych 
robót rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. 
Zdjęcia winny być wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż 50.0 m. 

Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1.5.1.4. Projekt organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z 
uzgodnieniami z odnośnymi władzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny być dostosowane do 
Programu Robót przedstawionych Inwestorowi, uwzględnić etapowanie robót uzgodnione z 
Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład i uzyskać aprobatę 
Zamawiającego. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 

1.5.1.5. Oznakowanie obiektów, urządzeń i oznakowanie BHP oraz p.poż. 

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy projekt oznakowania 
(okodowania) obiektów realizowanych w ramach Umowy, uwzględniający poniższe wymogi. 

System oznakowania (okodowania) winien być spójny z systemem przyjętym dla oznakowania 
obiektów we wszystkich jednostkach i zakładach Użytkownika tj. Aquanet S.A. w Poznaniu. Bazuje on 
na wymaganiach zawartych w opracowaniu pt. „System identyfikacji wizualnej AQUANET”. 

System oznakowania (okodowania) winien być spójny z ST-IGG-1001:2015 Standardy Techniczne. 
Gazociągi Oznakowanie tras gazociągów Wymagania ogólne, ST-IGG-1002:2015 Standardy 
Techniczne. Gazociągi Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne Wymagania i badania;, ST-IGG-
1003:2015Standardy Techniczne Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe – 
Wymagania i badania 

Oznakowanie obiektów 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na warunki 
atmosferyczne i środowiskowe, gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są 
wymaganiami ogólnymi, do których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje 
wymagania szczegółowe i przed przystąpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektów, 
uzyska akceptację tych wytycznych szczegółowych przez Zamawiającego.  

Oznakowanie  obiektów,  urządzeń,  armatury i rurociągów będzie wykonane przez Wykonawcę 
zgodnie z poniższymi zasadami: 

 

 Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych oznakowane za pomocą tablic 
tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w 
odległości nie większej nić 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. 
Dla tablic oznaczających zsuwy wodociągowe obowiązuje tło białe, a cyfry, litery, układ 
współrzędnych, obrzeża w kolorze niebieskim. 

 

 

Oznakowanie armatury  

 Tabliczki powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma do oznaczania są nie 
do przyjęcia i nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 
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Oznakowanie BHP i ppoż. 

Wykonawca wykona oznakowanie p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu 
z Zamawiającym.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

1.5.2.1. Organizacja ruchu 

Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagają 
zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi 
za pomocą tablic i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnienie tego z odpowiednimi 
władzami poprzez uzgodnienie projektu organizacji ruchu o którym mowa w punkcie 1.5.1.4. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą przedstawione Inwestorowi do 
akceptacji. 

We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 281, z późn. 
zm.)Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

 Przepisów resortowych 

Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu należy stosować: 

  znaki odblaskowe o wielkości zgodnej z Rozporządzeniem i uzgodnieniami . Znaki te nie 
mogą posiadać wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu 

 do wygradzania miejsca robót wzdłuż i w poprzek drogi należy użyć zapór drogowych U-20. 

 bariery ograniczające miejsca robót należy oświetlić światłem żółtym pulsującym, zasilane 
napięciem bezpiecznym  

 na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami nie mogą być 
większe niż 2.0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z ruchu 
jezdni 

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopów dla poszczególnych odcinków robót 
wymaga wykonania co najmniej następujących robót: 

 montaż i demontaż znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych 
wraz ze słupkami do znaków  

 ustawienie i rozebranie barierek ochronnych  

 montaż i demontaż lamp ostrzegawczych  

 montaż i demontaż kładek dla pieszych nad wykopem  
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Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze wyposażone 
w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni 
należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku. 

W przypadku utraty ważności uzgodnień (zawartych w projekcie czasowej organizacji ruchu) do 
Wykonawcy należy uzyskanie ponownego uzgodnienia 

Wszelkie opłaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidację po zakończeniu 
Robót, Wykonawca ujmie w Cenie Umownej 

1.5.2.2. Zajęcie dróg 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 
prowadzenia Robót.  

W ramach Ceny Umownej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + 
chodniki + pobocza) na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu robot oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych 
i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót. 

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich 
prac prowadzonych na drogach. 

 wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do 
poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach 
i wynikających z tego utrudnieniach.  

 

Decyzje, zezwalające na wejście z Robotami w pas drogowy należy uzyskać: 

 pozostałych dróg z UM Mosina  

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować 
i dostarczyć dokumenty zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 

 Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami  

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
do którego należy dołączyć m.in.:,  

 Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia 
Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz wymiary zewnętrzne rzutu 
poziomego lokalizowanej infrastruktury 

 Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego 
odcinka pasa drogowego, 

 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego 
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej, 

 Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni 
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Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami określonymi 
w odpowiednich cennikach Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa dróg publicznych. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdów do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do wszystkich posesji 
i obiektów. 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku 
możliwości dojazdów do posesji. 

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytułu braku dojazdu do warsztatów, budynków działalności 
gospodarczej, garaży ponosi Zamawiający. 

Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego 
oznakowania ponosi Wykonawca. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

1.6.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowości Mosina   

Dojazd do Terenu Budowy zapewniają istniejące drogi publiczne. 

Na terenie objętym projektem obecnie znajdują się działki z zabudową domków jednorodzinnych. 
Działki znajdują się wzdłuż ulic o nawierzchni asfaltowej i ziemnej. 

W ulicach znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, teletechniczna, gazowa, kanalizacja 
sanitarna 

Pozostałe ulice w zarządzie UG w Mosinie. Układ wysokościowy terenu charakteryzuje się 
niezróżnicowanymi spadkami terenu 

1.6.1.1. Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnych pozwoleń na budowę sieci kanalizacji deszczowej 
z obiektami towarzyszącymi (przykanaliki) oraz usunięcie kolizji na podstawie zgody właścicieli i 
użytkowników terenów, przez które przebiegają projektowane trasy rurociągów, co oznacza, że 
Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na w/w tereny, po wcześniejszym powiadomieniu 
zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, 
przewidywanym terminie ich zakończenia i uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za 
ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót. 

Wykaz właścicieli wszystkich działek jest podany w Dokumentacji Projektowej. 

Trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami  przebiegają przez tereny miasta Mosina oraz przez 
tereny prywatne. 

Zamawiający dysponuje: 

 wypisami z rejestru gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji, przyłącza, 

 wykazem właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji oraz  przyłącza 

 oświadczeniami właścicielami działek w zakresie uzgodnienia trasy 

 decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, określającymi 
warunki wejścia w teren 

Teren Robót jest prawnie dostępny.  
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Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, 
określonego powyżej, jeśli miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków Wykonawcy. 

1.6.1.2. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy: 

 Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi 

 Dziennik Budowy 

 jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej Zamawiającego 

 jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.1.3. Użytkownik 

Użytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacji deszczowej będzie UM Mosina. 

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami 
wymaganymi Warunkami Umowy.   

1.6.3. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

1.6.3.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

W granicach planowanej inwestycji nie występują obiekty i dobra kultury objęte ochroną 

konserwatorską, a także udokumentowane stanowiska archeologiczna i warstwy kulturowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

03.162.1568 z późn. zmianami). 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Zgodność materiałów 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z: 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 881 
z dnia 30 kwietnia 2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 

 Dokumentacją Projektową 

 Specyfikacją Techniczną 

oraz 

 muszą być zaakceptowane przez Nadzór i Zamawiającego.  

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ powinny 
być rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie 
w Umowie, a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów 
o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje Dokumentacja Projektowa lub założenia 
Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 
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2.1.1.1. Warunki dostaw 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi 
poniżej, odnośnie do wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech 
kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny 
i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Zamawiającym. Na zatwierdzenie Wykonawca 
winien przewidzieć trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia 
z podpisem i datą nie wolno składać żadnych zamówień. 

Wymagane są następujące dane: 

 nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 

 numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 
normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami 
dokumentów, 

 próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla 
ich ogólnej jakości, 

 dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów, 

 informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają 
warunki Umowy, 

 wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Umową. 

Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien: 

 zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, 
zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. 
Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela, 

 przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy 
i producenta oraz kopie certyfikatów próby, 

 przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy  przeznaczone  do  budowy obiektów mają być nowe, 
pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco 
produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym 
wersjom tu nie wymienionym. 

Należy je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając 
referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami. 

Materiały mają być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych. W szczególności: 

 produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie 
mogą być biodegradowalne 

Części zużywające się winny być łatwo dostępne. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
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Wszystkie urządzenia będą dostarczone na teren budowy.  

2.1.1.2. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót.. 

2.1.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów  na teren budowy.  

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane 
do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy  lub Zamawiającego.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.1.1.4. Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie 
materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach 
nie będzie akceptowane. 

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
lub urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
(wyborze rozwiązania) co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą na 
podstawie jednoznacznej opinii Zamawiającego być równorzędne z wyspecyfikowanymi materiałami 
bądź pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby nie 
powodować opóźnienia Robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości kolorów, 
faktur, wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana; 
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muszą mieć podobną jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, sprawność, dostępność, 
kompatybilność z istniejącymi systemami, łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą pociągać za sobą 
dodatkowych Robót i opłat w każdym innym zakresie Robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody 
takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na ukończenie, ani też nie 
będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Zamawiający na rozważenie 
propozycji zamiennika lub też z powodu braku zgody Zamawiającego na zastosowanie 
proponowanego zamiennika. Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są 
wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika. 

2.1.1.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie spełniać 
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający ma prawo żądać wymiany całej 
partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Umowy usunąć na własny koszt 
z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały wbudowane), które nie 
są zgodne z Umową. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Zamawiającego stosowna korekta ich kosztów.  

Każdy rodzaj Robót, w którym  zastosowano niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe wymagania do zastosowanych materiałów podają poszczególne Specyfikacje 
Techniczne. 

2.3. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu składowania 
znajdować się będą instrukcje producentów określające wymogi magazynowania poszczególnych 
materiałów i urządzeń. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Umowie, PZJ i projekcie organizacji 
Robót oraz powinien być uzgodniony zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie 
w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia do obsługi danego 
sprzętu oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Orientacyjne parametry sprzętu do wykonania robót podają poszczególne ST. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które są sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz które nie wpłyną niekorzystnie na środowisko 
i na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy będą na polecenie Zamawiającego usunięte 
z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

W przypadku zniszczenia dróg po których prowadzony był transport związany z robotami wynikającymi 
z Umowy, Wykonawca  uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace związane 
z odtworzeniem wykona na własny koszt. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Umową. Wykonawca odpowiada za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 
Dokumentacją Projektową, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Robót  Wykonawcy oraz 
poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca przystąpi do budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę.  

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym w 
Umowie pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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5.1.1. Zgodność Robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W razie rozbieżności 
lub dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z zapisami  
Umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej 
winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami 
równoważnymi innych producentów. 

Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „Materiały i wyroby”. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie 
zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny 
koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  obiektów budowlanych i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od Daty Przejęcia Terenu Budowy do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia. Wykonawca będzie utrzymywać  zbudowane obiekty  do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli 
Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia – od 
Zamawiającego - dotyczącego opieki i zabezpieczenia  budowanych obiektów. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem  obiektów wraz z Terenem Budowy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 
związane z Robotami podane zostały w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część warunków Umowy i być stosowane w połączeniu 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek 
z realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli 
brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

 

W razie potrzeby Polskie Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska od niego pisemną zgodę.  

Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami WTWiOR 
wydawnictwa ITB. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót 
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Zamawiającego. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe warunki wykonania robót podstawowych w tym również gospodarka odpadami, 
określone są w Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

W szczególności Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 
poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów 
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. 
U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.2005 r. wraz z późniejszymi zmianami) 

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy Wykonawca 
na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego  

 powiadomi o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących  własnością 
wszystkich gestorów sieci , opłaci wymagany i sprawowany przez nich nadzór nad Robotami 
oraz wypełni warunki uzgodnienia robót 

 powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących 
własnością PGNiG S.A., oraz wypełni warunki uzgodnień 

 powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia 
dotyczą dróg miejskich  

 uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie 
związane z tym sprawy 

 po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy. 

5.2.1. Organizacja robót 

5.2.1.1. Warunki ogólne. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w Umowie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie dróg 
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, 
zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 
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Dopuszcza się przyjęcie innej organizacji robót pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę 
niezbędnych zgód i uzgodnień oraz pokrycia wszystkich z tym związanych kosztów. Zmiany 
w organizacji Robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W przypadku utraty ważności odpowiednich uzgodnień do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego 
uzgodnienia. 

5.2.1.2. Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 
Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. Razem z Programem 
Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz wszystkich tych zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji urządzeń oraz ewentualnego 
odprowadzenia wody z odwodnienia wykopów. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole 
i badanie robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić tym jednostkom na 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu 
w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 
uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 
adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego, tak, 
aby umożliwić jego obecność.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót 
przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego  i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej -Umownej. 

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego 
uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 
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W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

5.2.1.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich 
odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, dojazdów 
prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem 
spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny 
koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z  
Zamawiającym.  

e)  Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Umowy. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 

f) Zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo (min. 4 samochodów osobowych). 

g) W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, 
Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu 
Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Umowy i zalecenia Zamawiającego. 
Szczególną uwagę Wykonawca poświęci ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodników. 
Stan dróg na terenie budowy nie może ulec pogorszeniu. Jeśli nastąpi uszkodzenie 
nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu poprzedniego. 

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie 
trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości dojść do budynków, objazdów i ich utrzymaniem, aż 
do zakończenia i przekazania Robót.  

Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy mają być uwzględnione w projektach tymczasowej 
organizacji ruchu, uzgodnionych z Zamawiającym i odnośnymi władzami.  
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Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości 
warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren 
budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.  

Niedopuszczalne jest: 

 poruszanie się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym 

 poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi 

 poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach 

 urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców  
planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 
wywozu ziemi z wykopów, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony 
w Cenę Umowną. 

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, 
Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji 
odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały 
czas trwania Robót. Pod nadzorem Zamawiającego Wykonawca winien wytyczyć wszystkie instalacje 
narażone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. 

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 
uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona 
wszystkich istniejących instalacji, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny 
sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić 
pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. 

Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez 
pracujące maszyny i sprzęt rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów 
elektrycznych i telefonicznych. 

5.2.1.7. Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami Umowy. 

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 wejściem na tereny, 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń ,itp., 

 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym 
koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia” 
z właścicielami (lub dzierżawcami) terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego 
robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego 
i udokumentowanego. 

5.2.1.8. Tablice informacyjne i pamiątkowe 

Tablice informacyjne zgodne z Prawem Budowlanym: 
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 Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.  

 Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to tablice informacyjne 
o prowadzonych Robotach dla wszystkich obiektów. Tablice informacyjne wg wymagań 
Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, zostaną wykonane zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.  

 

5.2.2. Zaplecze budowy i media 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie 
Umownej koszty ich pozyskania. 

W Cenie Umownej należy ująć koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, 
warunków i pozwoleń), doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  

W Cenę Umowną należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ich likwidacji po 
ukończeniu Umowy. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on 
w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

5.2.2.1. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z  
obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy 
powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu 
oraz warsztat (o ile występuje). 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien 
uzyskać akceptację Zamawiające. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do 
Wykonawcy. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, 
telefoniczną, fax oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów 
Wykonawcy w wersji elektronicznej. 

Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego dla lokalizacji zaplecza budowy w 
możliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu. 

Między innymi w kosztach zaplecza budowy należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 
obowiązującym prawem ( wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów) 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 

 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę 
na nowe 

 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 
utrzymania i eksploatacji,  

 zabezpieczenie przed kradzieżą, 

 zabezpieczenie wymogów BHP i p.poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 

 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 
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 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp. 

 likwidację zaplecza 

 oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego 

 wykonanie oraz opłacenie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów z 
rozbiórek 

 

W ramach Zaplecza Wykonawcy należy uwzględnić Zaplecze Personelu Zamawiającego oraz miejsce 
na okresowe narady dla min. 15 osób. 

Koszt organizacji (włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu), utrzymania, zabezpieczenia 
i likwidacji zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Umowną – jest płatne jako kwota ryczałtowa w kosztach ogólnych pozycji  kosztorysu 
ofertowego 

5.2.2.2. Informacja dla społeczności lokalnej  

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach związanych 
z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne związane z czasowymi ograniczeniami ruchu 
lokalnego, wzmożonego natężenia ruchu sprzętu ciężkiego itp. Wykonawca robót zobowiązany jest do 
uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. Spotkania z mieszkańcami 
organizowane będą przez Zamawiającego. 

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót 

5.2.3.1. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

(1) utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej 

(2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- hałasem 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

- zanieczyszczeniem wód i gruntu 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma 
obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 
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gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności 
powodującej ich powstawanie) 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska 

 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6,00 do 22,00. 
Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod nadzorem 
specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

Inwestycję należy objąć stałym nadzorem inspektora ds. zieleni ochrony drzewostanu przed 
zniszczeniem  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 
i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie 
zostały uszkodzone. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. 
W momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami 
wynikającymi z art. 41 ustawy o odpadach. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej dla przedmiotowej inwestycji. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Umowną. 

5.2.3.1.1 Odwodnienie Terenu Budowy 

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony, tak aby nie tworzyły 
się zastoiska wody. Koszty związane z odwodnieniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca .  

5.2.3.1.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawy z dnia 6 maja 2005 
r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

5.2.3.1.3 Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 
możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie 
jest to szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni 
świąt publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe 
dla otoczenia. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom 
hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia obowiązujące normy. Niezależnie od powyższego poziom 
hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu 
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

5.2.3.1.4 Zanieczyszczenie cieków wodnych 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 
i zamuleniem potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz 
przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami trującymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku 
prowadzenia Robót. 

5.2.3.1.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być 
wywiezione na odpowiednie miejsca składowania.  

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie 
gospodarki odpadami fazy budowy. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 
powstających w wyniku realizacji Robót. Spoczywa na nim obowiązek przygotowania ‘Programu 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych”, „Informacji o wytwarzanych odpadach” lub „Wniosku 
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów” –zgodnie z Ustawą o odpadach i uzyskania 
stosownych zezwoleń. Sposób postępowania musi być zgodny z Ustawą o odpadach i zapisami w 
uzyskach decyzjach. 

Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Zamawiającemu opracowane i zatwierdzone 
wyróżnione wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające m.in. 

 wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 

 określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 

 opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, 

 wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca 
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5.2.3.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i właścicieli 
urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 
spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt 
naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. 
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż 
w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 

W ramach Ceny Umownej Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, wjazdy, 
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone ściany budynków tak zewnętrzne jak i wewnętrzne itp., 
które zostaną rozebrane lub naruszone w związku z prowadzonymi Robotami. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.2.3.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas 
ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni 
dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadomiony Zamawiający. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Zamawiającego, wszelkich Robót 
uszkodzonych w ten sposób. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego 
robót budowlanych nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, nawet jeżeli zakres 
tych odtworzeń nie był ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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5.2.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 ochronne nakrycia głowy, obuwie i odzież ochronną 

 umocnienia ścian wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze i barierki ochronne  

 urządzenia i narzędzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 

 dojścia i drogi dojazdowe na budowę oraz oświetlenie 

 tymczasowe instalacje elektryczne na budowie 

 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

 sprzęt do wykrywania gazu 

 pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety 

 sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia”. Plan należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1502 ze 
zmianami (zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział 
Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy 

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni 
posiadać aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu 
i odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

5.2.3.5. Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie 
mogą być usuwane w sposób dowolny.  

Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko 
wszelkich odpadów w rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna 
i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem. 
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W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości 
Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez 
niego obciążony kosztami. 

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków 
z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Zamawiający 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

W porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie robót 
z uwzględnieniem realizacji robót na pozostałych obiektach, w celu zapewnienia właściwej organizacji 
ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia robót 
objętych Umową. 

5.4. Program (harmonogram) robót 

Wykonawca przedstawi  do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy Program Robót. Program Robót 
musi  uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Program należy wykonać w 
formacie Microsoft Project. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni 
Program Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem 
Wykonawcy. 

Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i właścicielami terenów, 
przez które przechodzi projektowana inwestycja.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badań materiałów i robót  oraz 
związanych z odbiorami ponosi Wykonawca. 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Umową.  

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał, co najmniej: 

(1) Część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 projekty odwodnienia wykopów 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za 
jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, dla każdej z poszczególnych branż 

 procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniać będą wymogi co do 
zapewnienia jakości 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu; 

 metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko 

 system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który ma 
obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy 
opisać: 

- w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 
obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

- metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

(2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robót, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 
prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie 
z wymaganiami Umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 

6.1.4.1. Kontrola robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
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przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, 
a jeżeli nie są określone to stosować odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych 
wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

Kontroli nie podlegają materiały mające w chwili wbudowania wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty 
producenta oraz inne dokumenty wynikające z ST. Zamawiający może jednak zażądać dodatkowych 
badań tych materiałów w przypadku wątpliwości co do ich jakości lub parametrów.       

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy winny być udostępniane. 

Wszystkie działania kontrolne określone w Programie Zapewnienia Jakości muszą być 
udokumentowane. 

Na podstawie PZJ i planu kontroli Wykonawca opracuje przed rozpoczęciem prac formularze 
dla celów prowadzenia kontroli jakości (np. rejestr badań, listę kontrolną, wzory raportów z badań) 
i zatwierdzi je u Zamawiającego. 

Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierać co najmniej 
nazwę projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce działania kontrolnego. 

6.1.4.2. Komisja kontroli robót 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający  powoła Komisje Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, , składającą się co najmniej z przedstawiciela 
właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawiciela Wykonawcy (właściwego kierownika 
robót lub budowy), przedstawiciela Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela 
dla każdego rodzaju robót). 
Żaden element (etap), fragment Robót nie zostanie zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez 
protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości 
z postanowieniami Umowy.  

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do  wbudowania Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania  ST 
w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

W momencie dostawy urządzeń, materiałów towarów Wykonawca winien przedstawić 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 zatwierdzenie materiału przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2.1.1. ST 

 wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. materiałów i towarów przeznaczonych do 
realizacji Robót; 

 wszystkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne ze 
Specyfikacją 

 listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów materiałów oraz towarów. 

6.2.2. Wymagania szczegółowe 

6.2.2.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu.  

Zamawiający dopuści do użycia materiały, które spełniają wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i 
które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 
do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 

Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2.2. Inspekcja wytwórni materiałów nie posiadających deklaracji zgodności lub certyfikatów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.  Zamawiający ma prawo 
do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych materiałów. Wyniki tych kontroli będą 
podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

6.2.2.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST-00 Wymagania ogólne 
 

 

 

 

Dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza  
pn. ”Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej  

w miejscowości Mosina” 

Str. 37 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne 

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobat 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

 Kontrola zgromadzonych materiałów: wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i formie określonej w PZJ 

 Badania kontrole obejmują cały proces budowy. 

6.3.1.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3.1.3. Badania materiałów 

Użyte materiały do budowy przewodów  powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy przewodów  przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

6.3.1.4. Badanie zgodności z Dokumentacją  

Badanie będzie polegało na sprawdzeniu: 

 czy zostały przedłożone wszystkie Dokumenty Budowy, 

 dokumentów pod względem merytorycznymi formalnym, 

 czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym 
w szczególności z Dokumentacja Projektową a jeżeli nie to: 

 czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do    Dokumentacji 
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym 
przez inspektora Nadzoru. 
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6.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym, Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych 
technicznych elementów Umowy 

 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie 

 uzgodnienie przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach 

 uwagi i polecenia Zamawiającego 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót 
i Przejęcia Robót 
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 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robot 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
i prób z podaniem, kto je przeprowadzał 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Powyższe zapisy dotyczą także Dzienników rozbiórki i montażu. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje  Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

6.4.2. Książka Obmiarów 

Książka obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez 
Zamawiającego, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze 
Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

Za prowadzenie Książki Obmiarów odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robót, geodeta potwierdza 
prawidłowość wpisów Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy. 

Zatwierdzone ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania rozliczenia. 

Zamawiający jest uprawniony do: 

 udziału w obmiarach wykonanych robót 

 wglądu do książki obmiarów 

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), 
deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te 
stanowią załącznik do Świadectwa Przejęcia, winny być udostępnione na każde życzenie  
Zmawiającego. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, następujące dokumenty: 

 Decyzja pozwolenia na budowę, 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 Dokumentacja Projektowa 
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 Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1 

 Dokumenty zapewnienia jakości 

 Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

 Protokoły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po 
wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników 

 Protokoły odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z właścicielem terenu 

 Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych prób, inspekcji i  odbiorów a w tym odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Świadectwa Przejęcia Robót 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

 protokoły z narad i ustaleń 

 Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

 Korespondencję na budowie. 

 Protokoły z rozruchu 

 Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa itp.) 

 Protokoły Przekazania Robót 

 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
- certyfikaty zgodności 
- certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
- świadectwa jakości, 

-  świadectwa pochodzenia, 
- atesty higieniczne 

-  inne 
 Dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych Urządzeń, gotowych 

instalacji, aparatury itp. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót  

7.1.1. Wymagania ogólne 

Znajdujące się w dokumentacji projektowej nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane 
materiały równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz parametrów technicznych podanych w dokumentacji 
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technicznej. Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów 
projektowanych pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty. 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Umową  w tym z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają 
zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem 
i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Zamawiającego. 

Roboty opisane w  pozycjach przedmiaru scalonego przedstawione są w sposób zagregowany i nie 
mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Dokładny opis każdej 
pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w dokumentacji projektowej 
i stosownej  ST.  

Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji 
muszą być wykonane według specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, 
oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową  i wiedzą techniczną. 

Przedmiary scalone robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 

Pozycje w   przedmiarze scalonym opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis 
ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach 
w Projekcie Wykonawczym. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiaru scalonego 
zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych 
Robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione 
w SIWZ czy też nie.  

Podstawą ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Umownej będą ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym  
przedmiarze scalonym oraz ilość jednostek danej pozycji  kosztorysu ofertowego. Wartość pozycji 
ustala się jako iloczyn ilości jednostek pomnożonych przez cenę jednostkową danej pozycji. 

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym  przedmiarze scalonym stanowią szacunkową 
ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane w celu 
stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego 
wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w  przedmiarze 
scalonym lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w przedmiarze 
scalonym. 

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych 

7.1.2.1. Ceny jednostkowe 

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru scalonego będzie uwzględniać wszystkie prace 
towarzyszące, roboty tymczasowe oraz koszty, czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w wycenionym  
Przedmiarze Scalonym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Cena jednostkowa przyjęta przez Wykonawcę będzie między innymi obejmować: 

 koszty Dokumentacji Wykonawcy  

 koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac 

 koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji 
przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń 
z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na 
Terenie Budowy 

 koszty pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót 
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 koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych 
i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają 
daną budowę 

 koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych 

 koszty czynności geodezyjnych 

 koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub 
zużycia tych obiektów oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.) 

 koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, 
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 
materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu koszty, 

 koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

 koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 
wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, 
higienicznych i leczniczych, 

 koszty podróży służbowych personelu budowy, 

 koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

 koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych, 

 koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 

 koszt szkoleń, 

 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

 opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

 wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT 

 koszty serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wadi w okresie Rękojmi 
oraz koszty części zamiennych w Okresie Zgłaszania Wad. 

 koszty czynności geodezyjnych 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również  umocnień 
ścian wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do 
wykopów i na rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie 
terenu budowy oraz odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 
przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy  i PZJ, 
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 koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 innych czynności wymienionych w pozostałych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych 
robót. 

7.1.2.2. Ilości robót 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać 
wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze scalonym  lub 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót na zasadach określonych 
w Umowie.  

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe 

Jednostki zastosowane w przedmiarze podają poszczególne ST. 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki obmiarów. 

Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę.  

Brak zatwierdzenia Inspektora nadzoru oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń. 

7.2.2. Wymagania szczegółowe 

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót. w jednostkach ustalonych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone  
w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty 
w Przedmiarze  Scalonym należy rozumieć następująco: 

 m metr 

 szt sztuka 

 m2      metr kwadratowy 

7.2.2.2. Zasady określania ilości Robót  

Płatności za wszystkie Roboty, których ilość określono w PR jako „ryczałt” zostaną dokonane po 
całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu przez  Zamawiającego  tych Robót, o ile Zamawiający  nie 
postanowi inaczej.  

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone przez 
Wykonawcę i sprawdzone przez  Inspektora nadzoru oraz wycenione po stawkach i cenach podanych 
w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach 
i cenach, jakie może ustalić  Zamawiający  w ramach postanowień Umownych  
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Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono 
inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone netto według 
wymiarów wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez ,Zamawiającego  z wyjątkiem 
przypadków, kiedy w  Umowie celowo opisano lub zalecono inaczej. 

Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce) dotyczących 
,Umowy  roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości. 

Wszystkie roboty nie wymienione szczegółowo w przedmiarze, ujęte w Opisie przedmiotu 
zamówienia, uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji. 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości 
w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 
poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Zamawiającym 

7.2.2.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.2.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie określonym w  Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i  Zamawiającego. 

Obmiary będą przeprowadzane również przed Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 

8.2. Ogólne zasady odbioru robót (przejęcia robót) ustali Wykonawca i Zamawiający  
Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu zakończony Protokołem odbioru robót 

 Odbiór końcowy zakończony wystawieniem Protokołu odbioru robót 

 Odbiór pogwarancyjny zakończony Protokołu odbioru robót 
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8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych 
Robót, w szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź zakryciu.  

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o 
tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 
świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 
wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

 przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru  inspekcji, badań i prób. 

Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora nadzoru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

 technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.2.1.1. Przejęcie Robót i Odcinków Warunki Przejęcia Robót budowlanych  

 Wykonane Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie dokonanym  
przez Komisję Odbiorową. Gotowość do przejęcia będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie  Zamawiającego oraz z 
przedłożeniem  Zamawiającemu  do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

Odbioru Robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja Odbiorowa 
dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania  Robót z Umową 

Przejęcie  Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Umowy. 

 

Postanowienia niniejszego punktu obowiązują także dla przejęcia części Robót. 
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8.2.1.2. Dokumenty konieczne do uzyskania Protokołu odbioru robót Do uzyskania Protokołu 
odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzyskać zatwierdzenie dla 
wszystkich Dokumentów Budowy a w tym  m.in. następujące dokumenty: 

 Dziennik Budowy 

 dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

 dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót 

 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

 Księga Obmiarów 

 certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń  

 DTR dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskimi zawierające wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części 
zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych 

 instrukcje obsług ii konserwacji 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy 
o zgodności wykonania robót z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę 
oraz obowiązującymi przepisami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku Terenu Budowy 

 inne Dokumenty wynikające z ST oraz Umowy 

8.2.1.3. Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który później 
będzie brał udział w rozruchu.  

Wykonawca w obecności  Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do wykazania, 
że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli 
Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych.  

Dokumenty do prób końcowych: 

Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 
w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót a w tym w szczególności: 

a) Dokumentację powykonawczą, 

b) Program rozruchu,  

c) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

d) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

e) Instrukcje eksploatacji Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

 dokumenty atestacyjne, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

 świadectwa jakości, 
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 atesty higieniczne 

 inne 

 dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 
Wykonawca poinformuje  Zamawiającego  wpisem do dziennika budowy. 

8.2.1.4. Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami  Umowy, 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp.,  

 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 
przewidziano w poszczególnych ST, 

 przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych 
ST i z zatwierdzonym programem rozruchu. 

8.2.1.5. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 
wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Umową i dokumentacją 
projektową, 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż, niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie 

 oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku 
roszczeń po wykonanych robotach. 

protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska. 

8.2.1.6. Zasady odbioru 

Kiedy Roboty zostaną ukończone i Próby Końcowe przewidziane Umową będą zadowalające, 
Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego  i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty 
opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem  Robót. 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  następujące 
dokumenty: 

 Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

 Oświadczenie Kierownika Budowy 

 Wykaz okresowych inspekcji itd. 

. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Po ukończeniu robót  Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których istnieje 
obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem 
budowlanym.  

Wykonawca t.j. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

8.2.2. Odbiór pogwarancyjny  

8.2.2.1. Zasady odbioru 

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Zamawiającego . Odbiór ten dokonany zostanie 
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem 
ewentualnych wad (usterek) powstałych w  okresie Rękojmi i Gwarancji zgodnie z Warunkami Umowy 

8.2.2.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru pogwarancyjnego. Do uzyskania Protokołu 
odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania  Robót 

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad 

 dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w  Robotach  dokonane w Okresie  
Rękojmi i Gwarancji. 

9. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie  Zamawiającego udostępni 
informacje na temat wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji przedmiarowej. 

9.2. Ustalenia szczegółowe 

9.2.1. Wycena. 

Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmował koszt całości robót, jak 
określono w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze scalonym 

Ceny i ceny jednostkowe podane w  Przedmiarze Scalonym powinny być wartościami globalnymi, 
stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość Robót opisanych w tych pozycjach, włączając 
koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami 
tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne 
ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z jej wynikające. Przyjmuje się, że koszty 
organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na 
wszystkie Ceny Jednostkowe. 

Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji  Przedmiaru scalonego  
Pozycje Robót opisanych w  Przedmiarze Scalonym, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub 
ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte 
przez stawki i ceny innych pozycji  Przedmiaru scalonego 

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe. 

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru scalonego należy podać w PLN bez podatku 
VAT. 
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Uważa się, że cena za prace, ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia których nie przedstawiono 
w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych 
elementów robót.  

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, 
transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy 
całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych 
każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego 
wykonania Umowy. 

Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Scalonego winny być wynikiem przemnożenia 
ilości jednostek przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów 
arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla 
wykonawców składających oferty. 

9.2.2. Płatności za gwarancje, ubezpieczenia 

9.2.2.1. Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji 

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z realizacją Umowy ponosi 
Wykonawca. Podstawę płatności za uzyskanie zabezpieczeń gwarancyjnych stanowi cena ryczałtowa 
określona w  pozycjach scalonych kosztorysu ofertowego. (sporządzonego na podstawie Przedmiaru 
scalonego) Zapłata za zabezpieczenia gwarancyjne płatna będzie po dokonaniu zabezpieczenia 
i przedstawieniu Zamawiającemu gwarancji bankowych. 

9.2.2.2. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

Podstawę płatności za zawarcie ubezpieczeń stanowi cena ryczałtowa określona w  pozycjach 
scalonych kosztorysu ofertowego. (sporządzonego na podstawie Przedmiaru scalonego) 

Zapłata za zawarcie ubezpieczeń płatna będzie po dokonaniu ubezpieczeń i przedstawieniu 
Zamawiającemu polis ubezpieczeniowych. 

9.2.3. Opłaty administracyjne 

Opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników oraz innych terenów na cele budowy ponosi 
Wykonawca, koszt zostanie ujęty w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych. 

Koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

9.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p-kcie.1.4 niniejszej ST, Wykonawca 
uwzględni w Cenach jednostkowych wykonania robót podstawowych. 

Wszystkie koszty robót tymczasowych i towarzyszących wynikające ze spełnienia wymagań 
szczegółowych ST należy ująć zgodnie z zapisami w tych ST. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje oraz opracowanie „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne” , styczeń 2013r.. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 
tych norm. 
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Zastosowanie będą miały najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 
się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
Umowy nie postanowiono inaczej.. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów prawnych, itd. w momencie 
przystąpienia do robót i uwzględniania ich ewentualnej aktualizacji. 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w 
poszczególnych Specyfikacjach oraz w pkt. 2. niniejszej Specyfikacji. 

Przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP będą dostępne na życzenie Wykonawcy u Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

  

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego  

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.  

10.3. Lista aktów prawnych 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93.) z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 – 
teks jednolity) z późn. zmianami 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późn. zmianami 

- Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229) z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085); 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386) z późn. 
zmianami 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, 
poz.1568) z późn. zmianami. 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880) z późn. 
zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881) z 
późn. zmianami. 

- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz. 729). 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) z 
późn. zmianami. 

- Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2005 Nr 
100, poz. 835) z późn. zmianami. 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 poz.1502) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191) 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2014 poz. 1645 z 
późniejszymi zmianami 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520 z 
późniejszymi zmianami) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi 
zmianami) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164) 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437). 

- Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 – tekst jednolity). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2002 Nr 75, poz. 690). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2003 Nr 33, poz. 270). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. nr 177 poz. 1729). 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 Nr 120, poz. 826) wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, 
poz. 2042) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. 
U.2005 Nr 263, poz. 2202 – z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz 
rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U.2010 Nr 109, poz. 719). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 września 2014 roku 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 poz. 1278) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
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zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089). 

- Rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 2012 poz. 352). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133). 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 19, poz. 231) 

Inne: 

„Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania 
ogólne.” styczeń 2013r. – źródło: www.aquanet.pl 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni 
przed terminem składania ofert. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina. 

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Roboty pomiarowe" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, dla zamówienia pn. " Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i 
Kanałowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina”. 
  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.2. 

Niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, 
stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia. 

1.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza ST określa wymagania przy wykonywaniu robót pomiarowych takich jak: 

 Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie 

 Czynności geodezyjne w toku budowy 

 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

 Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą 
i zarejestrowanie jej 

Wykonawca w ramach Umowy wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji 
i wytyczenia tras rurociągów oraz ich punktów wysokościowych, odwodnienia,, odtworzenia 
nawierzchni dróg i chodników, lokalizacji i wytycznie obiektów punktowych (studnie kanalizacyjne, 
zasuwy wodociągowe) i innych wynikających z Dokumentacji Projektowej. 

Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod 
nadzorem służb geodezyjnych. 

1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Do wykonania robót pomiarowych niezbędne są: 

 ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 wszystkie inne prace towarzyszące roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne czynności 
konieczne do ukończenia Robót. 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST-00 pkt. 1.6 

1.4. Rodzaje robót wg CPV 

Grupa robót: 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45113000-2   Roboty na placu budowy  

 45262600-7   Różne specjalne roboty budowlane 

1.5. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco 
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST-00.00 pkt. 1.4. 
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(1) ST-00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-00 Wymagania ogólne 

(2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-01 „Roboty 
pomiarowe” 

(3) GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii (skrót) 

(4) niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi przewodu, kanału, studzienki i innych elementów inwestycji  

(5) reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

(6) pozostałe określenia – patrz ST-00 pkt. 1.4. 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 pkt. 2.  

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi ST są:  

 paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  

 paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 

 pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm, 

 bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni, 

 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 
0,50 m i przekrój prostokątny, 

 farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą 
wykonywane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Zamawiającego, gwarantującym 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 urządzenia laserowe, gwarantujące przy prawidłowej obsłudze prostoliniowość i żądany, 
równomierny spadek kanału na całej długości 

 teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 

 tyczki, łaty, taśmy, szpilki  

 i inne 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST-00 pkt. 4. 

4.2. Środki transportu do wykonania robót 

Sprzęt i materiały do tyczenia i prac geodezyjnych można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00 pkt. 5. 

Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie Budowy 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca winien nanieść Główną Rzędną 
Niwelacyjną względem reperu państwowego. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy 
sprawdzi rzędne bezwzględne usytuowania istniejących obiektów budowlanych na Terenie Budowy. 
Wszelkie odchylenia od Dokumentacji Projektowej zostaną zgłoszone Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem robót. Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało tym, że roszczenia Wykonawcy 
wynikające z ww. faktu, a zgłoszone po wykonaniu przedmiotu Umowy nie będą uwzględnione przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę i na koszt 
Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie 
Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane 
w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być 
usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Roboty pomiarowe, należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133). 

 instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352). Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe mają być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
zawodowe. 

Żadne roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.  

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych  
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 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych.,  . Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, 
niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

Oraz wykonać co najmniej następujące prace: 

 wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras rurociągów oraz obiektów 

 wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia 
technicznego 

 wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek i pompowni uzbrojenia 
technicznego (węzły wodociągowe) 

 wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów i sieci 
do użytkowania 

 wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego 

 Dostarczenie Zamawiającemu Inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej na 
typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać 
numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary 
współrzędnych 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

Kolejność robót do wykonania podano w ST-00 pkt. 5.3. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST-00  pkt. 6.1. 

Kontrolę prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 

6.2. Badania i pomiary 

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST-00 pkt. 6.3. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Prace pomiarowe nie są wykazane w przedmiarze robót. 

Koszt wykonania robót pomiarowych należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót Stałych. 

7.2. Obmiar robót  

Roboty pomiarowe realizowane w ramach niniejszej Umowy nie będą rozliczane na podstawie 
obmiaru.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Celem odbioru robót jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami Umownymi. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 pkt.8. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia szczegółowe 

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST należy ująć w cenie jednostkowej 
Robót Stałych danego elementu (wraz z robotami ziemnymi). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.  

10.2. Akty prawne 

(1) Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 520) 

(2) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897) 

(3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133). 

(4) Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 2012 poz. 352). 

10.3. Instrukcje GUGiK 

Wytyczne i Instrukcje Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

 Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

 Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979 

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983 

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 

 Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza 

 Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

 

Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina  

1.2. Wprowadzenie  

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Roboty rozbiórkowe" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, dla zamówienia pn. " Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i 
Kanałowej wraz z odwodieniem w miejscowości Mosina  
Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych należy odczytywać łącznie z pozostałymi 
dokumentami stanowiącymi Opis Przedmiotu Zamówienia i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.2.2. 

1.2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych przewiduje się roboty rozbiórkowe w zakresie: 

- likwidacja sieci kanalizacyjnej deszczowej kd250  

- likwidacja przykanalików deszczowych 

Zdemontowane sieci Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 

- dla sieci wodociągowych z azbesto-cementu w150  

- dla sieci wodociągowej z PVC w160 

- dla przyłączy wodociągowych w25 – w40  

Zdemontowane sieci azbesto-cementowe musi zutylizować wyspecjalizowane przedsiębiorstwo 
posiadające specjalne uprawnienia do likwidacji azbesto-cementu. Koszt ponosi Wykonawca. 

Pozostałe sieci wodociągowe również zutylizuje Wykonawca na własny koszt.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

 

Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej wraz 
z odwodnieniem w miejscowości Mosina  

 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-03 "Roboty ziemne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót w ramach projektu pn.  

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Roboty ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, dla zamówienia pn. " Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej 
wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina  
 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać łącznie z 
pozostałymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.2.2. 

1.2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót ziemnych: 

(1) Roboty ziemne dla obiektów inżynieryjnych – studzienek na rurociągach (z odwodnieniem 
wykopów) 

(2) Roboty ziemne dla rurociągów grawitacyjnych (z odwodnieniem wykopów) 

(3) Wykonanie komór roboczych (startowych i odbiorczych) dla przewiertów 

(4) Roboty ziemne dla wykonania przyłączy 

(5) Roboty ziemne pod nawierzchnie utwardzone 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

1.3.1. Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z ST-00 pkt 1.5.1. 

oraz 

(1) Niezbędnych rysunków szczegółowych zabezpieczenia ścian wykopów 

(2) Niezbędnych szczegółowych projektów odwodnienia wykopów na czas wykonywania robót wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami 

1.3.2. Prace pomiarowe 

Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z ST-01 Roboty pomiarowe. 

1.3.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Ogólne zasady zabezpieczenia istniejących instalacji określono w punkcie 5 ST-00. 

W miejscu lokalizacji robót budowlanych tj. ulicach, drogach i poboczach występuje następujące 
uzbrojenie terenu: 

− rurociągi wodociągowe 
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− linie energetyczne  

− sieć telefoniczna 

− ogrodzenia nieruchomości 

− rurociągi gazowe 

− sieć światłowodowa 

− kanalizacja sanitarna 

− kanalizacja deszczowa 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych 
elementów uzbrojenia terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji Projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do: 

− powiadomienia użytkownika uzbrojenia terenu  

− wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu kolizyjnego  

− zabezpieczenia istniejącego drzewostanu wg wskazań nadzoru inspektora ds. zieleni i ochrony 
drzewostanu, który zgodnie z Uchwałą nr IX/42/VI/2015 Rady Osiedla Podolany  
z dnia 9.12.2015 r. obejmie nadzór nad inwestycją.  

 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie 
żadnych działań bez powiadomienia o tym Zamawiającego i przed ustaleniem z nimi odpowiednich 
poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu 
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało w 
wyniku robót uniemożliwione. 

Nie wyklucza się występowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku  
natrafienia na takie uzbrojenie należy niezwłocznie powiadomić gestora sieci i wspólnie 
z  Zamawiającym ustalić dalszy tryb postępowania. 

Odsłonięte odcinki krzyżującego się uzbrojenia zabezpieczyć. Kolizje rozwiązywać sukcesywnie 
z budową rurociągów, prace prowadzić pod nadzorem upoważnionych Zarządców sieci. 

1.3.4. Zabezpieczenie wykopów 

Ogólne zasady zabezpieczenia terenu budowy określone zostały w pkt. 5 ST-00. 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu prowadzonych robót ziemnych 
i zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób trzecich. 

Do wygradzania miejsca robót należy użyć zapór drogowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań określonych w RMI z 03.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003r. 
poz. 2181). 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Informacje ogólne 

Informacje ogólne zawiera ST-00 pkt.1.6. 
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1.4.2. Warunki gruntowe 

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie następujących dokumentacji: 

− opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanego 

odwodnienia wiaduktu kolejowego w ul. Śremskiej w Mosinie (km 145,642 linii kolejowej 

Wrocław – Poznań), wykonaną przez firmę „Inżprokol” dr inż. Ryszard Porębski, ul. Antona 

Czechowa 12a, 60-461 Poznań z grudnia 2015r. 

− opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej 

budowy ul. Łaziennej i kanałowej w Mosinie, wykonana przez firmę  „Inżprokol” dr inż. 

Ryszard Porębski, ul. Antona Czechowa 12a, 60-461 Poznań z października 2017r. 

Otwory geotechniczne ujęte w w/w dokumentacji wykonane zostały w obrębie niniejszej inwestycji. 

Na analizowanym odcinku mamy do czynienia z gruntami piaszczystymi. W górnych 

warstwach podłoża występują warstwy gruntów nasypowych o zróżnicowanej grubości. Są to grunty 

niespoiste w postaci piasków drobnych i średnich w stanie średnio zagęszczonym. 

W rodzimym podłożu występują grunty niespoiste: od piasków pylastych do piasków grubych. W 

ciągu ul. Łaziennej w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Mosińskiego, bezpośrednio pod warstwą 

gruntów nasypowych pojawiają się namuły grubości 0.50m – grunty organiczne, nie nadające się do 

bezpośredniego posadowienia. Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni grunty te wymagają 

odspojenia. 

 

1.5. Rodzaje robót wg CPV 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco 
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00 pkt.1.4. 

(1) ST-00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-00 Wymagania ogólne 

(2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-03 Roboty ziemne 

(3) wykop liniowy – doły szeroko i wąsko przestrzenne liniowe dla rurociągów   

(4) obiektowy – wykop pod obiekty inżynierskie (studnie), którego powierzchnia jest dostosowana 
do potrzeb wykonywanego obiektu 

(5) głębokość wykopu – różnica między rzędną terenu i rzędną dna wykopu, wyznaczona w osi 
wykopu 

(6) wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m 

(7) wykop średni – wykop którego głębokość jest zawarta między 1,0 m do 3,0 m 

(8) wykop głęboki – wykop którego głębokość przekracza 3,0 m 

(9) wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona wg wzoru: Is = ρd/ρds 

gdzie: 

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3] 

(10) ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie terenu budowy 
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(11) dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone poza terenem budowy 

(12) odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 

(13) odkład tymczasowy – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, przewidzianych do wykorzystania przy zasypywaniu wykopów 

(14) skarpa –boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do 
właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 

(15) ST 00 – specyfikacja techniczna w której określono ogólne wymagania dot. realizacji Umowy. 

(16) podsypka – warstwa piasku usypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod układanie 
rur, fundamentów studni  i.t.p., zapewniająca właściwe warunki pracy urządzeń oraz chroniąca te 
urządzenia od uszkodzeń mechanicznych 

(17) obsypka - warstwa piasku sypana po bokach rurociągu i nad rurociągiem dla zapobieżenia 
poprzecznym przesunięciom urządzeń oraz chroniąca urządzanie od uszkodzeń mechanicznych 

(18) utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym gruntu 

(19) ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne określa ST-00 pkt.2.1. 

2.2. Właściwości materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w specyfikacji ST-00 pkt.2. 

2.2.1. Kruszywo  

Piasek na podsypkę i obsypki rur powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.  

Materiał na podsypkę piaskową powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej niż 90% 
frakcji przechodzącej przez sito 5 mm i nie więcej niż 10% przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz 
stopień zagęszczalności nie przekraczający 0,2. 

Do wykonania obsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo i średnioziarnistych 
o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20.  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205 :1998 [4]. 

Jeżeli grunty rodzime spełniają powyższe wymagania mogą być stosowane do wykonanie podsypek 
i obsypek rur na warunkach określonych w Dokumentacji Technicznej.  

2.2.2. Drenaż 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego zgodne z wymaganiami PN-C-89221. Szczeliny powinny być 
równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. Złączki, służące do połączenia rurek 

drenarskich powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. 

2.2.3. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości 
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 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie 

 Koszty związane z zakupem i transportem materiałów ponosi Wykonawca. 

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 

Wymagania ogólne zawiera ST-00 pkt.2.3. 

2.3.1. Kruszywo 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.3.2. Humus lub ziemia urodzajna 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 

2.3.3. Rurki drenarskie 

Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. 

Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25ºC, 
a powyżej 25ºC do wysokości 2 zwojów. Rurki należy chronić przed działaniem sił mechanicznych. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 

składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. 
W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40ºC, a odległość 
składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku 
składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST-00 pkt.3.1. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w PZJ zatwierdzonym przez Zamawiającego, powinien wykazać się 
możliwością korzystania między innymi z następującego sprzętu: 

 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym oraz spycharki i ładowarki 

 samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 5 Mg i 5 ÷ 10 
Mg 

 systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów  

 zestaw sprzętu do odwadniania wykopów 

 sprzętu do zapuszczania ścianek szczelnych 

 sprzętu do zagęszczania gruntu 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00 pkt.4. 

4.2. Środki transportu do wykonania robót 

4.2.1. Transport humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 

4.2.2. Transport mas ziemnych 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do urabiania i wbudowania gruntu. 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu muszą odpowiadać pod względem typów 
i wielkości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Zamawiającego 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla robót ujęte są w ST-00 pkt.5.1. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się o postanowień norm: 

 PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999 przy robotach liniowych i obiektowych 

 PN-S-02205:1998 przy robotach drogowych 

Wykopy powinny być zabezpieczone barierką o wys. 1,10 m. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z PZJ, zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłożonym do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie warunki, w jakich 
wykonywane będą roboty ziemne. 

Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów zgodnie z odpowiednimi zapisami norm b.h.p. 

5.1.1. Zagrożenia w trakcie robót 

W trakcie realizacji zadania należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle zabezpieczonej 
krawędzi wykopu 

 prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ze względu na uciążliwości i niebezpieczeństwo 
związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych  

5.1.2. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie 
kamieni, usunięcie roślinności (trawy, krzewów), urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie kanałów na terenie pobocza drogi) 
należy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu roślin (drzewa, krzewy) przed uszkodzeniem. 

W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopuścić 
do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze względu na możliwość uplastycznienia.  
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5.1.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu na terenie budowy. Grunty przydatne mogą być za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru, wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych lub wywożone są na tymczasowy odkład ze względu na brak miejsca do składowania 
wzdłuż wykopu. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów (nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych), zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych Umową, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru. 

Trasa przewodów przebiega głównie w drogach i poboczach, w związku z tym należy przewidzieć 
wywóz odspojonego gruntu: 

− nadmiar gruntu na składowisko stałe 

− grunt do zasypania wykopów na tymczasowe składowisko urobku.  

Zapewnienie terenów na odkład gruntów wraz z poniesieniem wszelkich opłat należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.1.3.1. Odkład gruntu. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie 
należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca 
powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych, odległości tych miejsc i odpowiednio 
uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, 
a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża 
jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze 
szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na 
właściwe miejsce. 

Nadmiar gruntu z wykopów Wykonawca wywiezie i unieszkodliwi, na swój koszt. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 
składowania gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich 
robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, 
formowania nasypów i inne) nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w ceny 
jednostkowe wykonanych Robót Stałych. 

5.1.3.2. Dokop gruntu. 

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie 
robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć przez to, że roboty ziemne 
należy wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, 
pozyskany przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie 
niezbędnego do wykonania Robót gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. Materiał gruntowy 
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Roboty przygotowawcze. 

5.2.1.1. Przygotowanie robót ziemnych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
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 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
położenia ich osi geometrycznych. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia 
obiektu, wg Dokumentacji Projektowej. 

5.2.1.2. Wytycznie. 

Ogólne zasady robót pomiarowych określono w  specyfikacji ST-01. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 
3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

5.2.1.3. Wykopy próbne. 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne. 
Zamawiający może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie 
ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 

Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie każdego 
wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Zamawiającego. Pozwoli to na 
określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu oraz 
wszelkich innych związanych z tym informacji.  

5.2.1.4. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, 
zakładaniu trawników.   

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. 

Grubość zdejmowanej warstwy zależna jest od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania 
na budowie, humus należy oddzielać od innych gruntów z wykopów.  

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiającego), należy składować 
w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, 
aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 
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5.2.2. Roboty ziemne 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych 
w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego 
nawilgocenia lub przemarznięcia. 

Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację ziemi.  

Grunty przeznaczone do zasypki należy składować wzdłuż wykopów lub na tymczasowych 
składowiskach (w przypadku braku miejsca).  

Przy gruntach składowanych na tymczasowym składowisku należy uwzględnić załadunek na środki 
transportowe, transport gruntu, składowanie, ponowny załadunek i transport z miejsca tymczasowego 
odkładu w miejsce wykonywania robót. 

Miejsce tymczasowych składowisk należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie robót ziemnych: wszelkie opłaty za składowanie 
gruntu, odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych. 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać 
roboty i poinformować Zamawiającego. 

 
Zakres wykonania robót ziemnych obejmuje oprócz prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
wykonanie następujących robót: 

− ewentualne karczowanie 

− zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i shałdowanie 

− wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych 
w wykopie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 

− utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 

− wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na 
zasypkę; 

− w przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie - niezbędne odwodnienie wykopów na 
czas wykonywania robót  

− wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w miejscach 
skrzyżowań z sieciami wykonywanymi 

− zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu 

− przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu;  

− przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego 

− przy wywozie mas ziemnych na tymczasowe składowisko – załadunek gruntu, przewóz gruntu 
samochodami samowyładowczymi,  wyładunek w miejscu składowania wraz z opłatami za 
składowanie, ponowny załadunek gruntu w miejscu tymczasowego odkładu, transport 
i wyładunek gruntu w miejscu przeznaczenia 

− wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem 
powierzchni terenu; 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robót; 

− umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 
robót 

− wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść dla 
pieszych 

− uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, pobocza dróg wyprofilować  
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5.2.2.1. Wykopy liniowe 

Dla potrzeb budowy rurociągów należy stosować wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach 
pionowych umocnionych i rozpartych. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Wykopy należy rozpocząć od strony połączenia z istniejącą siecią oraz w przypadku kanalizacji 
od wykopów przeznaczonych na budowę studzienek rewizyjnych.  

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,60 
m od krawędzi wykopu.  

Roboty można wykonywać mechanicznie do głęb. około 20 cm powyżej dna wykopu, pozostałą część 
należy wykonać ręcznie i powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
i posadowieniem obiektów. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru, celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

Ręczne wykopy wymagane też w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia terenu i w tym 
przypadku wykop należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.  

5.2.2.2. Wykopy obiektowe 

Wymiary wykopów obiektowych (studzienki) powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów 
budowli w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót.  

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna zostać 
niedobrana warstwa gruntu o grubości, co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie, 
bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów, płyt itp. 

Wykopy powinny być chronione przez niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robot.  

5.2.2.3. Podłoże nośne. 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie 
dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio 
przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być 
kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem 
wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego.  

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem 
prac. 

5.2.2.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Wykop zasypywać warstwami wg normy PN-S-02205:1998 każdą warstwę zagęszczając 
mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Wymagany stopień zagęszczenia zasypki 
wynosi 100% SPD w odniesieniu do pasa drogowego drogi i pobocza oraz 97% SPD dla terenów 
zielonych.  
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Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach piaszczystych 
przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste. 

Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć, gdy nad wierzchem rury znajduje się min. 0.30 
m obsypki.  

Grubość pojedynczej warstwy zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju używanego sprzętu 
do zagęszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie 
metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była     w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica wilgotności 
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 
dużą ilością wody. 

W trakcie robót ziemnych należy dokonywać stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia poszczególnych 
warstw. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, Wykonawca winien 
po spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Dopuszcza się zasypkę wykopów gruntem rodzimym z wykopów w przypadku, gdy grunty te 
odpowiadają wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i ST, umożliwiającym 
zagęszczenie gruntu.  

Zasypanie wykopów  

Do zasypania wykopów można przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, sprawdzeniu 
i zabezpieczeniu wszystkich złączy. 

Teren po ułożeniu rurociągów zlokalizowanych w pasie zieleni należy pokryć warstwą humusu 
o grubości, co najmniej 5 cm i obsiać trawą. 

5.2.2.5. Nadmiar gruntu 

Nadmiar gruntu pozyskany w czasie wykopów należy wywieźć. Zapewnienie terenów na odkład stały 
wraz z poniesieniem wszelkich opłat należy do obowiązków Wykonawcy. 

5.2.2.6. Wymiana gruntu 

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów podlegają 
wymianie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.2.2.7. Nasypy 

Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu, który powinien wynosić: 

 0,95.  

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m  od 
powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości, 

m 

Minimalna wartość ls 

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2 
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do 2 0,97 0,95 

ponad 2 0,97 0,95 

 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, 
aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczanie 
podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża. 

Warunki atmosferyczne 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 
to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 
prawidłowego odwodnienia. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej 
i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Zamawiającego, to może on nakazać Wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.2.3. Podsypka i obsypka rurociągów 

Zakres wykonania robót obejmuje oprócz prac towarzyszących i robót tymczasowych, wykonanie 
następujących robót: 

 podsypka pod rurociągi grubości co najmniej 20 cm i pod studzienki grubości co najmniej 20cm. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru  w trakcie realizacji układania kanałów 
rodzaju gruntów w podłożu kanałów zgodnych z PN-EN 1610 można odstąpić od wykonywania 
podsypki 

 obsypka rurociągów do wysokości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz z 
zagęszczeniem 

 przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej 
wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki 

5.2.3.1. Podsypka pod rurociągi 

Podłoże powinno być przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 1610. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, 
stanowiące łożysko nośne rury.  

Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
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Dopuszcza się wykonanie podsypki z gruntu rodzimego spełniającego wymagania zgodnie z pkt. 2.2.1 
ST. 

5.2.3.2. Obsypka rurociągów 

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia ścian wykopu 
należy zachować następujący sposób ich wykonania: 

 obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej 
części wykopu 

 zagęszczenie warstwy obsypki do IS = 0,95 należy wykonać po demontażu pasa umocnienia 
ścian wykopu w jej obrębie 

 po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu 
w jej obrębie, zagęścić itd. 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe 
ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie:  

 grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] wynosi dla 
przewodów 0,3 m. 

 materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 

 zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999 [7]. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu, zwracając 
uwagę dla rurociągów ciśnieniowych aby nie uszkodzić drutu lokalizacyjnego. 

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora nadzoru i po pomyślnej wstępnej próbie 
szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie 
ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki. 

5.2.4. Zabezpieczenie ścian wykopów. 

5.2.4.1. Wymagania ogólne. 

Niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych muszą być zabezpieczone przed 
obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy.  

Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a także normami  
(w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec 
ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości 
wykopu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na 
szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Elementy obudowy ścian wykopów wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu 
obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 
15 cm ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 
m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 
znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, 
własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy 
warunki gruntowo – wodne na to pozwalają.  
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Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 
ostrzegawczymi i oświetleniem. 

5.2.4.2. Szalunki systemowe. 

Dopuszcza się wykonanie umocnienia ścian wykopów za pomocą szalunków systemowych. Szalunki 
te winny być dobrane odpowiednio do warunków gruntowych i zagłębienia, zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu 

5.2.4.3. Zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną 

Na odcinkach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, ze względu na poziom wody gruntowej, przed 
wypompowaniem wody z wykopu należy wykonać zabezpieczenia ścian wykopu ściankami szczelnymi 
z profili stalowych (grodzice stalowe) 

W miejscu wykopu, należy wykonać odkrywkę gruntu do poziomu 80 cm poniżej projektowanego 
terenu i stwierdzić parametry geotechniczne tej warstwy. W oparciu o otrzymane dane należy wybrać 
odpowiedni wariant wykonania zabezpieczenia z przyjęciem typu ścianki i głębokości zapuszczenia. 

W celu ochrony istniejących budynków przed wibracjami i wstrząsami przy instalowaniu ścianek,  
zapuszczanie poszczególnych elementów ścianki przyjąć metodą statycznego wciskania grodzic 
stalowych, profile ścianek szczelnych przesmarować olejem. 

Po wykonaniu umocnienia ścian wykopu liniowego lub obiektowego należy wypompować wodę oraz 
usunąć grunt do poziomu posadowienia obiektu.  

Po wykonaniu rurociągu lub obiektu kanalizacji, szczelne ścianki należy usunąć. 

5.2.5. Odwodnienie wykopów 

W trakcie prac należy przestrzegać zasad podanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 
czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenie przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi. Zgodnie z rozdziałem 1, §2, ust.3 pkt 2 „Przepisy stosuje się także 
odpowiednio do  robót geologicznych wykonywanych techniką wiertniczą”. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Załączone do przetargu badania geologiczne były wykonywane w określonym 
czasie w roku i mogą różnić się od zastanych przez Wykonawcę. 

Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie 
doszło do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, zastosować urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Koszty robót odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane 
jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych. 

Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów (na warunki gruntowe zastane w 
chwili rozpoczęcia i trwania robót) oraz dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w 
zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie, wymagane prawem pozwolenia. Projekt 
odwodnienia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Koszt wykonania projektu odwodnienia nie 
podlega odrębnej zapłacie i jest traktowany jako wliczony w ceny jednostkowe wykonanych Robót 
Stałych. 

Prace odwodnieniowe należy prowadzić w taki sposób, by nie doprowadzić do wystąpienia sufozji 
szczególnie w piaskach pylastych i drobnych. 

Sposób odwodnienia dla poszczególnych obiektów podano w Dokumentacji Projektowej przy założeniu 
średniego zalegania poziomu wód gruntowych. 
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Należy zapewnić ciągłość pompowania w okresie wykonywania robót ziemnych i zapewnić dwustronne 
zasilanie urządzeń odwadniających w energię elektryczną 

Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności od czasu realizacji odwadnianego odcinka robót. 

Metody odwadniania wykopów: 

 odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych 

 odwodnienie za pomocą drenażu 

 odwodnienie przy pomocy igłofiltrów  

Koszt wykonania odwodnienia należy ująć w cenie 1m bieżącego kanału i obiektu.  

5.2.5.1. Odwodnienie powierzchniowe  

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach deszczu, należy 
prowadzić je bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. 

Wodę należy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą przed ponownym zalaniem. 

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykonać za 
pośrednictwem tymczasowych studzienek z rur ø 400÷600 mm w rozstawie co najmniej 40,0 m. 

5.2.5.2. Odwodnienie wykopów drenażem 

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy poziomego układu 
drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości strefy wykopu. 

Przewód drenujący z rur PVC ø 50÷100 mm w warstwie filtracyjnej grubości, co najmniej 20 cm ze 
żwiru lub tłucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kręgów betonowych ø600 mm osadzone 
w przegłębianym wykopie w rozstawie co najmniej 40,0 m.  

Zakres robót do wykonania: 

 drenaż z rur PVC ø 50÷100 mm 

 podsypka i obsypka drenażu 

 studzienki zbiorcze drenażu 

 pompowanie wody 

Drenażu nie demontować, należy go pozostawić w wykopie i zasypać razem z rurociągiem.  

 

5.2.5.3. Odwodnienie za pomocą igłofiltrów (jeżeli zaistnieje taka konieczność) 

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą igłofiltrów z obsypką 
filtracyjną, zakładanych wzdłuż wykopu, po obu stronach, w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Głębokość zapuszczania igłofiltrów:  

 dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości – 3,0 
m od poziomu wód istniejących, 

 dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości – 5,0 
m od poziomu wód istniejących. 

Należy zapewnić urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu odwodnienia, pompę 
rezerwową oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię. 

Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robót. 

Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych parametrów 
gruntu na placu budowy, jak również od warunków atmosferycznych. 

Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje: 
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 montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami  

 pompowanie wody 

 rurociąg tymczasowy odprowadzający wodę z pompowania 

 demontaż całej instalacji 

5.2.5.4. Pompowanie wody 

Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo-próżniowe o gwarantowanej wysokości 
ssania ≥ 8.5 ÷ 9.0 m, napęd agregatów elektrycznych przy zapotrzebowaniu mocy do ok. 10 kW. 

Dla zapewnienia ciągłości odwadniania należy zapewnić rezerwowy kierunek zasilania, włączany 
automatycznie przy braku podstawowego. 

Każde odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem otwierającym (stopniowe zwiększanie 
podciśnienia, co 0.01 MPa wg wskazań wakuometru na przewodzie ssącym pompy, przez regulację 
zaworem dławiącym na tłoczeniu, ciśnienie zwiększa się w odstępach czasu pozwalających na 
ustanie piaszczenia przeciętnie, co 15 ÷ 30 minut w łącznym czasie około 3 godzin). 

Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe (o ile zaistnieje taka konieczność). 

Należy mierzyć ilość wypompowanej wody. Nie można przekraczać wydajności dopuszczalnych. 
Należy pobrać próbki gruntu z wykopów do badań granulometrycznych z dna wykopu. 

5.2.5.5. Odprowadzenie wody 

Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzać do istniejących odbiorników – w razie 
konieczności poprzez  wcześniej wykonane odcinki kanalizacji. Odprowadzenie wody za 
pośrednictwem wykonanych odcinków kanalizacji możliwe będzie jedynie po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zgodę na odprowadzenie wód z wykopów do odbiornika musi 
wyrazić jego właściciel staraniem Wykonawcy. 

5.2.6. Roboty ziemne pod nawierzchnie utwardzone. 

5.2.6.1. Zagęszczenie gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 
poniżej. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach 

i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu  
KR3-KR6 

kategoria ruchu  
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 0,98 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy powyżej. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy powyżej nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiającego. 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST-03 Roboty ziemne 
 

 

 

 

Dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza  
pn. ”Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej  

w miejscowości Mosina” 

Str. 84 

Przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni jezdni Wykonawca przeprowadzi badanie 
zagęszczenia gruntu po ułożeniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przez uprawnione laboratorium. 

5.2.7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
powinny być podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć deskami podwieszonymi do 
belki drewnianej ułożonej nad istniejącym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.  

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi. 

W rejon istniejących drzew nie należy wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy prowadzić 
ręcznie. 

5.2.8. Gospodarka odpadami 

Ogólnie zasady gospodarki odpadami opisano w  pkt. 5 ST -00. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty za składowanie 
gruntu, odpadów i śmieci. 

Wywóz gruntu z wykopów obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, 
rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.  

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu odpadów (w tym gruntów) i przedstawi Zamawiającemu 
umowę w zakresie odbioru odpadów  z odbiorcą, na czas trwania Umowy.  

Wykonawca na własny koszt zleci wyspecjalizowanej firmie wywóz i utylizację rur azbesto-
cementowych. 

5.2.9. Okoliczności nieprzewidziane. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego 
żwiru), 

 zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

Kolejność robót do wykonania podano w ST-00 pkt. 5.3 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST-00 pkt.6.1. 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości prowadzonych robót. Uważa 
się iż Kontrola i badania w zakresie wynikającym z niniejszej ST oraz pozostałych dokumentów Opisu 
Przedmiotu Zamówienia została wliczona w koszt Robót Stałych. 

6.1.1.1. Kontrola jakości wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości 

 zapewnienie stateczności skarp i ścian wykopów 

 sprawdzenie jakości umocnienia 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 

 sprawdzenie czy składowany grunt lub inne materiały znajdują się poza prawdopodobnym 
klinem odłamu skarpy wykopu 

 w trakcie prac należy kontrolować, aby ostatnia warstwa z wykopu usunięta została 
bezpośrednio przed wykopaniem fundamentów lub montażem sieci  instalacyjnych 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 

 kontrola grubości warstw podlegających zagęszczeniu 

 zagęszczenie obsypki i zasypki, w szczególności dla górnej strefy wykopu.  

 wskaźnik zagęszczenia przy zasypywaniu wykopów liniowych nad instalacjami należy  
sprawdzać minimum w dwóch miejscach na 50 mb wykopu. Ilość sprawdzeń na przęsło będzie 
zwiększana na koszt Wykonawcy min. 2-krotnie dla przęsła w przypadku jeżeli określone 
w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST parametry nie zostaną osiągnięte. 
Uwaga: W przypadku jeżeli dla danego przęsła ponowne pomiary wykażą brak spełnienia 
wymagań Zamawiającego określonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST, Inspektor 
nadzoru może zażądać na koszt Wykonawcy ponownego odkrycia ułożonych wcześniej 
rurociągów i ponowne wykonanie obsypania i zasypania rurociągu. 

 sprawdzenie czy zachowana jest minimum 40 cm przestrzeń robocza w wykopach 
umocnionych  

 sprawdzenie czy górne krawędzie elementów przyściennych umocnienia wystają min. 15 cm  
ponad  poziom terenu, 

Dla wykopów liniowych, pod rurociągi, kontrola robót zgodnie z PN-B-10736:1999” Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
Badania będą przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badań zostaną przez tą osobę 
podpisane. 
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6.2. Badania i pomiary 

6.2.1. Roboty ziemne 

6.2.1.1. Wykopy otwarte 

Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopu. 

Badanie wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz 
sprzętem użytkowanym przez Wykonawcę. 

6.2.1.2. Podłoże naturalne 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany i odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480 

Badanie przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 
naturalnego, przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu niwelatorem, z dokładnością do 1cm 
i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej.  

Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m. 

Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 

Sprawdzenie podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza 
się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody 
gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku 
z dokładnością do 1cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 

6.2.1.3. Podłoże wzmocnione 

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Pomiar grubości i szerokości podłoża należy wykonać pod zewnętrznym obrysem dna rury, w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka podłoża, lub max. co 30,0 m, z dokładnością do 1 cm.  

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia 
podłoża 

6.2.1.4. Warstwa zasypu 

Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która powinna 
wynosić co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu 
ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu. 

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m. 

6.2.1.5. Zagęszczenie gruntu 

Badania stopnia zagęszczenia gruntu wykonać poprzez określenie wskaźnika zagęszczenia, wskaźnik 
należy określać dla każdej ułożonej warstwy wg PN-88/B-04481. 

Należy przeprowadzić: 

 co najmniej dwa badania na 50,0 mb wykopu na terenach utwardzonych 
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 co najmniej jedno badanie na 50,0 mb wykopu na terenach pozostałych 

6.2.2. Odwodnienie wykopów 

6.2.2.1. Badania granulometryczne 

Należy przeprowadzić badania granulometryczne dla minimum 5 prób gruntu pobranych z warstwy 
wodonośnej, określając wartość współczynnika filtracji k. 

6.2.2.2. Badania fizyczno – chemiczne wody 

Należy wykonać badania próbki wody pobranej w czasie próbnego pompowania. 

Należy określić barwę, mętność, zapach, pH, twardość, zawartość siarczanów, chlorków, związków 
azotu, żelaza i manganu. 

6.3. Tolerancje wymiarowe 

6.3.1. Wykopy w robotach liniowych 

6.3.1.1. Wykopy 

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może 
dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż – 3 cm lub + 1 cm 

6.3.1.2. Podsypka 

− Odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże od grubości warstwy 
projektowanej, nie powinno przekroczyć ± 3 cm 

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, w stosunku do 
rzędnych projektowanych 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, 
że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych elementów robót, dla których są niezbędne do 
prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00 pkt.8. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin na terenie budowy. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.  
Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST-03 Roboty ziemne 
 

 

 

 

Dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza  
pn. ”Budowa (z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej  

w miejscowości Mosina” 

Str. 88 

zagęszczenia gruntu dla całego odbieranego zakresu robót. Zestawienia powinny zawierać daty badań 
i miejsca pobrania próbek. 

Przedmiotem odbiorów będą: 

(1) podsypka pod rurociągi i studzienki 

(2) obsypka rurociągów 

(3) zasypanie wykopów 

(4) zagęszczenie gruntu 

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, brak protokółu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 

8.3. Dokumentacja powykonawcza 

Miejsca dokonania pomiarów stopnia zagęszczania gruntu będą oznaczone i opisane na dokumentacji 
powykonawczej.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1. Ustalenia ogólne 

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, 
że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych elementów robót, dla których są niezbędne do 
prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.  

10.2. Normy 

 
BN-70/8931-05 

BN-77/8931-12 

PN-C-
89221:1998/Az1:2004 

PN-EN 1610:2015-10E 

PN-EN-13043:2004 

PN-S-02205:1998P 

PN-B-10736:1999P 

PN-B-06050:1999P 

PN-88/B-04481 

PN-86/B-02480 

PN-81/B-03020 

 

PN-B-04452:2002 

Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 

Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania. 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

Geotechnika – Badania polowe 
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PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2012P Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-S-02205:1998P Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 1536+A1:2015-
08E 

Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone 

PN-EN 12063:2001P Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ścianki szczelne 

PN-EN 12699:2015-06E Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale 
przemieszczeniowe 

PN-EN 13331- 1:2004P Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

PN-EN 13331-2:2005P Obudowy ścian wykopów – część 2. Ocena na podstawie obliczeń lub 
badań 

PN-EN 15237:2007E Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż pionowy 

PN-EN ISO 22475-
1:2006E 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą 
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: 
Techniczne zasady wykonania (oryg.) 

PN-EN ISO 22476-
3:2005E 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: 
Sonda cylindryczna SPT (oryg.) 

PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogóle 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział o opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 

PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane – Nośność pali i fundamentów palowych 

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane – Badania polowe 

PN-B-04481:1988,  

PN-B-04452:2002 

Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 

Grunty budowlane – Badania polowe 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane –Badania próbek gruntu 

 

10.3. Inne 

(1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i 
udostępniania informacji geologicznych (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1657) 

(2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenie przeciwpożarowego 
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Zgodnie z rozdziałem 1, 
§2, ust.3 pkt 2 „Przepisy stosuje się także odpowiednie do (…) robót geologicznych 
wykonywanych techniką wiertniczą”. 

(3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 

(4) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia  

 
Wykonanie dokumentacji projektowej: “Budowa ( z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej wraz 
z odwodnieniem w miejscowości Mosina“ 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-04 "Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji 
wodociągowych i gazowych " odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót w ramach projektu pn. “Budowa ( z przebudową) ul. Łaziennej i Kanałowej wraz 
z odwodnieniem w miejscowości Mosina“ 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać łącznie z 
pozostałymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamówienia i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.2.2.  

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w następującym zakresie  :  

1.2.1.1. Kanalizacja grawitacyjna  deszczowa 

 DN 200, 250 w tym studzienki rewizyjne DN600, DN 1000 i studzienki wpustowe DN 500 

 Przykanaliki wraz z wpustami 

 

Usunięcie kolizji 

1.2.1.2. Wodociągowych w zakresie DN 180, 32, 40, 50, 63 

1.2.1.3. Gazowych w zakresie DN  63, 25 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z ST-00 pkt. 1.5.1 

Prace geodezyjne 

Należy wykonać prace geodezyjne zgodnie z ST-01 Roboty pomiarowe. 

Zakres prac geodezyjnych: 

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinków kanałów, przyłączy, studzienek i innych obiektów 
sieciowych. 

 Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów 

 Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów 

 Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego przewodów 

 Wykonanie pomiarów powykonawczych przewodów w wykopie przed zasypaniem 

 Wyznaczenie lokalizacji studzienek 
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1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST-00 pkt.1.6. 

1.5. Rodzaje robót wg CPV 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym 
i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000. 

Ponadto: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco 
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST-00 pkt.1.4. 

ST-00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-00 „Wymagania ogólne” 

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-05 „Sieci i przyłącza 
kanalizacji sanitarnej”  

RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (skrót) 

PW – Projekt Wykonawczy (skrót) 

sieć wodociągowa – przewód ciśnieniowy stanowiący całość techniczno użytkową lub jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny służący do przesyłania 
wody  

kanalizacja deszczowa – kanał stanowiący całość techniczno użytkową lub jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny służący do przesyłania 
ścieków deszczowych  

kanalizacja sanitarna – kanał stanowiący całość techniczno użytkową lub jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny służący do przesyłania 
ścieków sanitarnych 

sieć gazowa – przewód ciśnieniowy stanowiący całość techniczno użytkową lub jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny służący do przesyłania gazu  

kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków 

przyłącze wodociągowe – przewód zasilający budynki w wodę  

przyłącze kanalizacji sanitarnej – przewód odprowadzający ścieki sanitarne z budynku do 
sieci miejskiej  

przykanalik kanalizacji deszczowej – przewód odprowadzający wody deszczowe z wpustu 
ulicznego do sieci kanalizacji deszczowej  

przyłącze gazowe – przewód zasilający budynki w gaz 

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do 
kierunkowego przepływu ścieków 

kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń 
kanałów 
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eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu 

infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne określa ST-00. pkt.2.1. 

2.2. Właściwości materiałów  

Rury i kształtki  

Materiał z którego mają być wykonane rury musi posiadać odporność chemiczną na agresywne 
oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4÷10 oraz gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2). 

2.2.1.1. Rury i kształtki PVC,  

Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 1401-1:2009, rury i kształtki winny pochodzić od jednego producenta. 

Właściwości rur i kształtek: 

połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne odporne na agresywne 
oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4-10 oraz gazów(CH4, H2S, CO i CO2). ) 

 powierzchnia zewnętrzna gładka  

 struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości)  

 sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2, SDR 34 

Rury łączone na uszczelkę o średnicach:  

 160m 

 200mm 

Kształtki: 

 trójniki 200/160 mm dla przyłączy 

 przejście szczelne przez ścianę betonową 

 kolana PVC 

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane: 

 czynnik transportowany 

 nazwa producenta 

 rodzaj materiału 

 oznaczenie szeregu - średnica zewnętrzna w mm 

 grubość ścianki w mm 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień 

 obowiązującą normę 
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2.2.1.2. Rury PE  do wodociągu i gazu 

Należy stosować cały system z rur i kształtek z PE100 SDR17 PN10 oraz PE100 SDR11 PN16, 
odpowiadające wymaganiom PN-EN 12201-2, rury i kształtki winny pochodzić od jednego 
producenta. Łączonym metoda zgrzewania elektrooporowego.  

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane: 

 czynnik transportowany 

 nazwa producenta 

 rodzaj materiału 

 oznaczenie szeregu - średnica zewnętrzna w mm 

 grubość ścianki w mm 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień 

 obowiązującą normę 

 

2.2.1.3. Rury PVC 

Rury PVC i kształtki – system kanalizacji zewnętrznej kielichowe SDR34, SN8 o ściance litej, 
kl. S.   

Właściwości rur i kształtek: 

Rury odporne na agresywne oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4-10 oraz gazów(CH4, H2S, CO i 
CO2). ) 

 powierzchnia zewnętrzna gładka  

 struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości)  

 sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2, SDR 34 

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane: 

 czynnik transportowany 

 nazwa producenta 

 rodzaj materiału 

 oznaczenie szeregu - średnica zewnętrzna w mm 

 grubość ścianki w mm 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień 

 obowiązującą normę 

 

2.2.1.4. Rura GRP 

Rury bezciśnieniowe i kształtki GRP. Ciśnienie nominalne PN 1 bar. Sztywność nominalna 
SN do 10 kN/m2. Długość odcinków rur do łączenia 6 metrów. Stosować łączniki zalecane 
przez producenta rury GRP.  

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane: 

 czynnik transportowany 
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 nazwa producenta 

 rodzaj materiału 

 oznaczenie szeregu - średnica zewnętrzna w mm 

 grubość ścianki w mm 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień 

 obowiązującą normę 

 

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne  

Materiał z którego mają być wykonane elementy studzienek musi posiadać odporność chemiczną 
na agresywne oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4÷10 oraz gazów kanałowych (CH4, H2S, CO 
i CO2). 

2.2.1.5. Studzienki rewizyjne 

Studzienki z elementów prefabrykowanych żelbetowych wg DIN 4034 cz.I łączonych na uszczelkę 
gumową, z kinetą z betonu, stopniami złazowymi z prętów stalowych KO (nie gorszej niż 1.4301 ) 
w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, spełniające DIN 1212E, poręczą chwytną z pręta 
stalowego ze stali KO (nie gorszej niż 1.4301 ), kręgiem zwężkowym asymetrycznym.  

Do produkcji elementów prefabrykowanych studni musi być stosowany beton o cechach: 

 beton klasy nie gorszej niż C35/45 o w/c ≤ 0,45 

 cement siarczanoodporny CEM III A 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3 

 kruszywa grube łamane bazaltowe 

 mrozoodporność F50 

 nasiąkliwość max. 5 % 

 wodoszczelność W10.  

 oraz spełniać wymagania następujących norm: 

 PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

 PN-EN 12620+A1:2008 

 PN-EN 206-1:2003 

 PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Elementy studzienek DN 1000  

 Płyta żelbetowa  monolityczna C12/15, h=10 cm na podsypce piaskowej gr.10 cm.  

 Płyta musi być min. o 0,1 m większa od średnicy zewnętrznej studni. 

 Dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi 
o wysokości kinety równej 0,75 średnicy kanału 

 Spocznik w dnie wykonany „antypoślizgowo”. 

 Przejścia szczelne przez ścianę studni muszą być odpowiednie do materiału, z którego 
wykonana jest rura.   

 Kręgi łączone przy użyciu uszczelki gumowej odpornych na agresywne działanie ścieków 
i gazów kanałowych  

 Stopnie złazowe ze stali KO (nie gorszej niż 1.4301 ) Ø30 mm o długości 30 cm, zgodnie 
z PN-EN 13101 w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, zamocowane drabinkowo 
w odległościach pionowych co 30  cm. 
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 Krąg zwężkowy asymetryczny z poręczą chwytną wykonaną ze stali KO (nie gorszej niż 
1.4301 ). 

 Pierścień odciążający, przenoszący obciążenia z płyty pokrywowej. 

 Pierścień dystansowy betonowy wyrównawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatką z prętów. 

 Waz żeliwny zgodny z pkt 2.2.2.3 niniejszej ST. 

2.2.1.6. Studzienki tworzywowe  

Zastosowano typowe kompletne studzienki tworzywowe, inspekcyjne o średnicy 600mm, 
z prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, łączonych na uszczelkę 
elastomerową, montowanych w miejscu wbudowania: 

Studzienki 600 mm: 

 kineta PE lub PP końcowa 

 rura trzonowa (karbowana) ø 600 mm 

 rura teleskopowa ø 600 mm 

 teleskopowy adapter do włazu 

 właz żeliwny zgodny z pkt.  2.2.2.3 niniejszej ST 

 uszczelki elastomerowe 

Studzienki z tworzyw sztucznych muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.  

. 

2.2.1.7. Włazy kanalizacyjne 

Włazy zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatą techniczną wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.  

Należy stosować włazy kanałowe żeliwne o średnicy: 

 DN 600 mm wentylowane z wypełnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obciążenia klasy D-
400 – sieć 

Inne materiały 

 rury osłonowe  

 króćce dostudzienne, przejścia szczelne na połączeniu rura-studnia  

 trójniki siodłowe  

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 

Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zawiera ST-00 pkt.2.3. 

Wymagania szczegółowe 

2.3.1.1. Rury 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące wymagania: 

 podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać 

 podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi z metalowego 
splotu 
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 transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu 
rur na podkładach drewnianych 

 kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach 

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 

Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być 
zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, 
końcówkami – kielichami. Ilość warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczać: 

 dla średnicy do 200, mm 4 warstwy 

2.3.1.2. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem. 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.  

2.3.1.3. Mieszanka betonowa 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

2.3.1.4. Cement 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08  

2.3.1.5. Transport prefabrykatów 

Transport elementów studzienek powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością tak, aby 
nie uszkodzić złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji 
wbudowania na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu 
do przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów 
w pozycji pionowej, elementy powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych 
w pionie pod uchwytami montażowymi. 

Wyroby należy składować na powierzchni wyrównanej i utwardzonej, umożliwiającej 
odprowadzenie wód deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania 
z zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających. Możliwe jest również składowanie 
w pozycji pionowej. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST-00 pkt.3.1. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Zamawiającego, 
powinien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następującego sprzętu: 

 żurawie budowlane samochodowe 

 wciągarki mechaniczne i ręczne 
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 samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności 5 Mg i 5 ÷ 10 Mg 

 inny niezbędny sprzęt techniczny 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Zamawiający wymaga stosowania przy układaniu rurociągów, pomiarowych przyrządów 
laserowych dla zmniejszenia prawdopodobieństwa odchyleń od osi układanego rurociągu w 
stosunku do przebiegu projektowanego. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST-00 pkt.4.0. 

4.2. Środki transportu do wykonania robót 

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 
samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie 
z wymaganiami producentów materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 pkt.5.1. 

Rurociągi należy wykonywać zgodnie z: 

 wytycznymi wybranego producenta rur, 

 normami PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002,  

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez 
COBRTI INSTAL,   

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, opracowanymi przez 
COBRTI INSTAL,   

 wytycznymi obowiązującymi w AQUANET S.A. 

- ”Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy 
wymagania ogólne.”, 

- ”Standardy materiałowe obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych na sieciach 
wodociągowych w obszarze działania AQUANET S.A.”  

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”  

oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 

 zgodnie z DP 

Rurociągi można układać przy temperaturze zewnętrznej powyżej + 50C. 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Trasę i spadek 
układanego przewodu należy kontrolować za pomocą lasera liniowego do układania rur. Rzędne 
studzienek należy kontrolować w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem 
oraz reperów pomocniczych lokalizowanych przez uprawnione służby geodezyjne. 
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Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 

Rurociągi grawitacyjne 

Rurociągi grawitacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9, opracowanymi 
przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi.  

5.2. Wymagania szczegółowe 

Rurociągi  

Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na łożysko 
nośne rury kanałowej – zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Budowę kanału należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi 
od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości rur. 

Wyrównywanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne 
– rury wymagają podbicia piaskiem na całej długości. 

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz jakość 
rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia (podsypka do wykonania zgodnie z wymaganiami 
ST-03 Roboty ziemne).  

W miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej do średnicy 
zewnętrznej złącza.  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, 
kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń.  

Należy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń czy rurociągu. 
Łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie 
już połączony odcinek ułożyć w wykopie. 

W przypadku, jeśli nie wykorzystuje się całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej odcinki, 
rury można ciąć na żądane długości (nie dopuszcza się cięcia kształtek).  

Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości spadku, wymaga zastabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury, 
w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm (obsypka rurociągów zgodnie 
z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne). 

W miejscach wykonanych przewiertów rurą ochronną, należy rurę przewodową przeciągnąć przez 
rurę ochronną.  

W przypadku nienormatywnych skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem: kablami 
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz gazociągiem należy na odcinku skrzyżowań 
i zbliżeń założyć na sieci rury osłonowe dwudzielne w tworzyw sztucznych. Odległości i zbliżenia 
wg PN-76/E-05125, Dz.U.219.1864 i Dz.U. 2013 poz. 640.  

Przejścia przewodów przez ściany studni zabezpieczyć tulejami ochronnymi zgodnie 
z Dokumentacją Projektową.  

Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności wg pkt 6.1.2.  

Wykonanie 1 m rurociągu każdego rodzaju obejmuje wykonanie następujących robót: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci zgodnie z ST-01 Roboty 
pomiarowe, roboty ziemne , roboty odwodnieniowe i zabezpieczające wykopy , przewierty . 

 montaż rurociągu wraz ze wszystkimi kształtkami (trójnikami do podłączenia przyłączy) 
z wykonaniem wszelkich połączeń 
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 montaż rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 włączenie rurociągu do studzienek rewizyjnych 

 włączenie przyłączy do kolektora głównego  

5.2.1.1. Rurociągi z rur PVC,  PE i GRP 

Należy wykonać rurociągi z rur kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, w wykopie otwartym 
na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Należy wykonać rurociągi z rur GRP  łączonych na 
załącza REKA, na podsypce piaskowej grubości 20 cm  Należy wykonać rurociągi z rur PE 
zgrzewanych na podsypce piaskowej grubości 20 cm   

Połączenie bosych końców ze sobą wykonuje się za pomocą złączek dwukielichowych lub 
nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na wcisk. 

Włączenie wykonanych odcinków kanalizacji: 

 do studni z kręgów (kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do włączenia 
kanałów dopływowych i odpływowych) 

 do trójników zamontowanych na rurociągach 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację 
do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  

Przy przekładkach wodociągowych i gazociągów połączenia poprzez kształtki elektrooporowe lub 
zgrzewanie doczołowe. 

Studzienki  

Studzienki po wybudowaniu powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729:1999, a zwieńczenia 
studni powinny spełniać wymagania PN-EN-124.2000. 

Studnie powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi budowlano 
– konstrukcyjnymi wybranego producenta. 

5.2.1.2. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych  

 
Studzienki szczelne z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Pomiędzy prefabrykowanymi 
kręgami studni należy stosować gumowe uszczelki, do montażu elementów należy użyć smaru 
poślizgowego. 

Przy montażu poszczególnych elementów studni należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne 
dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych 
rzędnych posadowienia. 

Elementy betonowe stykające się z gruntem (jak ściany studni), podbudowy i otuliny należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez wykonanie dwukrotnych powłok izolacyjnych 
z zastosowaniem roztworu bitumicznego.  

W miejscach łączenia poszczególnych elementów studni (minimum 5 cm w górę i w dół od miejsca 
łączenia) grubość powłoki izolacyjnej nie może być mniejsza niż 1,5 mm. 

Pierścień odciążający 

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych, dopuszcza się 
stosowanie studzienek bez pierścienia odciążającego. 

5.2.1.3. Studzienki tworzywowe Ø 600 mm  

Typowe studzienki tworzywowe o średnicy 600 mm jako studzienki na przyłączach, posadowione 
na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Montaż studzienek zgodnie z zaleceniami wybranego 
producenta. 
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Studzienki wykonać wg szczegółowego rysunku w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonanie 1 szt. studzienki obejmuje wykonanie następujących robót: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, zgodnie z ST-01 Roboty pomiarowe, roboty ziemne , 
odwodnieniowe , zabezpieczające wykopy . 

 przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej , 

 montaż: elementów studni ø600 mm mm (kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej i włazu 
żeliwnego) 

 wszystkie pozostałe prace konieczne do wykonania i posadowienia studzienki  

Przyłącza  

Zakres wykonywanych przyłączy zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Należy wykonać rurociągi dla przyłączy kanalizacji deszczowej z rur PVC SDR 34 SN 8 o litej 
ściance o średnicach 200 mm, kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. 

Dla przyłączy  gazowych należy układać rurociągi z rur PE 100 SDR 11 o średnicy 25 mm 

Dla przyłączy wodociągowych należy układać rurociąg z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 32, 40, 50, 
63 

Włączenie przyłączy do kolektora głównego i sieci głównej: 

 do kanałów ulicznych bezpośrednio do studni rewizyjnych 

 do kanałów ulicznych za pomocą trójników 

 do istniejących przyłączy do budynków 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację 
do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości  

Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST-00 pkt.6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów 
Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji, kontrole i  pomiary należy wykonywać zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych oraz zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. 

 Rurociągi grawitacyjne 

Badania, kontrole i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:1997, 
PN-EN 12889:2000 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL. 

Próby szczelności 

Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem do próby 
należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych. 
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Próba szczelności dla sieci wodociągowych  

Po ułożeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki należy 
przeprowadzić próbę szczelności. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. 
Wykonać próbę szczelności wodociągu ciśnieniem 1,5 max. ciśnienia roboczego tj. 1,0MPa przez 
20 min. Przy temp. powietrza zewnętrznego powyżej 0oC. Maksymalna temperatura rurociągu nie 
może przekraczać 20oC. Wykop przed próbą szczelności powinien pozostać odsłonięty. Ciśnienie w 
rurociągu należy podwyższać i obniżać bardzo powoli. Po napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu 
należy go pozostawić na kilka godzin w celu ustabilizowania. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą 
PN – B/10725 – 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 
 

Próba szczelności dla sieci gazowych 

Metoda przeprowadzania próby ciśnieniowej – metoda rejestracji ciśnienia 

Zgodnie z normą PN-EN 12327: 2004 pt.: „Systemy dostawy gazu – procedury próby ciśnieniowej, 
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”. 

Próbę ciśnieniową dla gazociągu wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640). 

Ciśnienie należy przyjmować 0,75 MPa dla gazociągu średniego ciśnienia. Czas badania powinien 
wynosić co najmniej 24 godziny, dla przyłączy co najmniej 1 godz. 

Do przeprowadzenia prób szczelności gazociągów należy stosować zestaw pomiarowy z 
manometrem tarczowym i rejestrującym. Klasa manometrów tarczowych min. 0,6 a średnica 
manometru tarczowego D=150 mm, manometr rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny klasy 
min. 1,0. 

Zakres pomiarowy manometrów dla prób odbiorowych gazociągów i przyłączy: 

• średniego ciśnienia: 0÷1,0 MPa.  

Urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania, którego 
uwierzytelnioną kopię wykonawca próby zobowiązany jest dołączyć do dokumentów odbiorowych 
próby. Początek i koniec próby musi być potwierdzony na diagramie manometru rejestrującego ( 
datą, godziną i podpisem) przez kierownika budowy i uprawnionego, przedstawiciela użytkownika 
sieci gazowej lub przez inspektora nadzoru. 

Po oczyszczeniu budowanego gazociągu z PE powinien być poddany próbie ciśnieniowej . 

 

Próba szczelności dla sieci kanalizacji grawitacyjnej 

Po wykonaniu rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności. Próbę szczelności należy 
wykonać przed zasypaniem połączeń i studzienek zgodnie z: 

 PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej  

Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację 
do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Komisja powołana przez Zamawiającego w skład, której wchodzą, Zamawiający oraz Wykonawca, 
dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodności wykonania 
z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do prób. 

Do odbioru prób szczelności Wykonawca przygotuje dla każdego badanego odcinka: 
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 szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodetę 

 analizę geodezyjną (dla danego odcinka) wykonaną i podpisaną na przekazanej 
Dokumentacji Projektowej przez geodetę. 

. 

6.1.1.1. Próba szczelności kanału na eksfiltrację 

Próbę przeprowadzić odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystąpieniem do 
próby szczelności zamknąć i uszczelnić wszystkie otwory wlotowe i wylotowe. 

Przeprowadzić próbę szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, 
licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

 0,15 dm3/m2 dla przewodów 

 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 

6.1.1.2. Próba szczelności kanału na infiltrację 

Próbę tę przeprowadzić należy, gdy woda gruntowa występuje powyżej posadowienia dna kanału. 
Próbę na infiltracje przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci 
kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu 
wody do kanału w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji. 
 

Inspekcja kamerą TV 

Zgodnie z PN-EN 1610 pkt. 12, należy wykonać kontrolę wizualną wykonanego kanału.  

Kontrola wizualna ma obejmować "inspekcję rurociągu od wewnątrz" przy użyciu "zdalnie 
sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej", monitoring należy wykonać zgodnie 
z PN-EN 13508-2 pkt 5.2. 

Kamerowóz powinien być wyposażony w urządzenia elektroniczne umożliwiające:  

 zapis na taśmie wideo i płytach CD oraz DVD 

 bieżący pomiar odległości monitorowanego kanału 

 wykonanie kolorowych zdjęć (wraz z ich wydrukiem) 

 komputerową obróbkę danych (Raporty) z możliwością zapisu lub wydruku 

6.2. Badania i pomiary 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Zamawiającego. Badania powinny być zgodne z PN-EN 
1610, PN-EN 1671 i PN-EN 12889:2000, PN-B-10725:1997 oraz instrukcje i zalecenia producenta 
rur dotyczące prób i odbiorów. 

Rurociągi 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności materiałów z wymaganiami norm i ST 
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 ułożenia przewodów (głębokości, ułożenia przewodu na podłożu, odchylenia osi przewodu, 
odchylenia spadku, zmiany kierunków przewodów, zabezpieczenia przewodu przy 
przejściach przez przeszkody, kontrola połączeń przewodów, układania przewodu w rurach 
ochronnych) 

 sprawdzenie wykonania przejść szczelnych 

 inspekcja rurociągów kamerą TV 

 szczelności rurociągów – próby szczelności, próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągów 
,kanałów i studzienek 

6.2.1.1. Rury 

Wykonawca z każdej dostawy rur dostarczy Zamawiającemu próbki rur w ilości co najmniej 1 
próbki (odcinek rury o długości 0,5 m) na 300 m rur. Próbka zostanie opisana i oznaczona w 
sposób trwały i umożliwiający określenie Producenta, nr dostawy, partię produkcji i rodzaj 
materiału. 

6.2.1.2. Montaż rurociągów 

Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 
długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie ułożenia przewodu w planie 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 
Projektowej z dokładnością do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału. 

Badanie ułożenia przewodu w profilu 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie 
z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych 
punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi 
według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego 
odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do l,0 mm po wierzchu do 5mm. Każda 
rura i kształtka powinna być skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia za pomocą 
poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego. 

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 

Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić 
w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów 
studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1cm. 

Badanie połączenia rur i prefabrykatów 

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 

6.2.1.3. Stan techniczny kanałów 

Podstawą oceny ogólnego stanu technicznego będą filmy video i „Raporty przeglądu TV” 
sporządzane przez operatora kamery video. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Zamawiającym. 
Filmy winny być przeglądane i konfrontowane z zapisami w raportach. W przypadkach gdy raporty 
przeglądu TV są niepełne należy uzupełnić je o zdarzenia przeoczone przez operatora kamery. 
Monitorowanie należy prowadzić w czasie dobrej i bardzo dobrej widzialności w kanale. Filmy o złej 
jakości obrazu, zwykle wskutek oparów, są dyskwalifikowane z zaleceniem powtórzenia 
monitoringu. Każdy odcinek monitorowanego kanału należy opisać i ocenić pod względem stanu 
technicznego. 
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Przed przystąpieniem do inspekcji TV każdy kanał należy wyczyścić do stanu umożliwiającego 
bezproblemowe wykonanie kamerowania oraz taśmą zmierzyć odległości między studzienkami. 
Filmy należy po zapisaniu na cyfrowych nośnikach danych podzielić na sekwencje pokazujące 
szczególne miejsca sieci (zdarzenia na sieci). 

Uwzględnia się tu następujące elementy sieci: studzienki kanalizacyjne (sfilmowane z kinety) oraz 
uszkodzenia (nieprawidłowo wbudowane przykanaliki, przesunięcia osiowe, pęknięcia, zatory, złogi 
wapienne, itd.). Na filmach podać należy datę(y) oraz godziny monitorowania, odległość od 
studzienki startowej oraz spadek kanału. Początek filmu z danego odcinka zawiera dodatkowo 
nazwę ulicy i oznaczenie monitorowanego odcinka. Standard zapisu powinien umożliwiać ich 
przeglądanie i dalszą obróbkę również w innych aplikacjach. 

Przegląd kamerą wykonywany jest na koszt Wykonawcy i wliczony jest w cenę jednostkową 
elementu Robót stałych.  

6.2.1.4. Podbudowy betonowe 

Wykonawca dla każdych elementów dostarczy 3 próbki betonu (pobranego z betonu) w kształcie 
sześcianów 15x15x15 cm do badań wytrzymałościowych. 

Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie, z jakiego 
materiału została pobrana i w jakim dniu. 

Studzienki kanalizacyjne  

Sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność materiałów z wymaganiami norm 

 montaż rurociągu prawidłowy montaż rurociągów na wejściach i wyjściach ze studzienek  

 szczelność studzienek 

oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

6.2.1.5. Badania elementów prefabrykowanych 

Prefabrykaty betonowe lub żelbetowe studzienek i komór powinny posiadać atest producenta. 
Badania prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 
przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy 
udziale Zamawiającego prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań: 

 wytrzymałość betonu na ściskanie 

 nasiąkliwość betonu 

 odporność na działanie mrozu 

6.2.1.6. Badania wykonanych studzienek 

Badania będą polegały na: 

 sprawdzeniu zgodności materiałów z wymaganiami norm 

 sprawdzeniu odległości od przewodów i kabli – poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar 
taśmą 

 sprawdzeniu montażu studzienek kanalizacyjnych (prawidłowość położenia budowli 
w planie, prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelność złączy 
kręgów prefabrykowanych, szczelność przejść kanałów przez ściany studzienki) – przez 
oględziny zewnętrzne 

 sprawdzeniu położenia włazu – poprzez pomiar odległości krawędzi włazu od wewnętrznej 
powierzchni ściany studni 
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 sprawdzeniu montażu stopni złazowych i poręczy chwytnej – poprzez kontrolę zamocowania 
w ścianie prefabrykatu oraz pomiar odstępów pionowych i poziomych między stopniami 

 

6.3. Tolerancje wymiarowe 

Rurociągi grawitacyjne 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu w planie ustalone na ławach celowniczych od 
osi projektowanego przewodu, nie powinny przekroczyć 10 cm 

   -  dopuszczalne odchylenia rzędnej dna przewodu od rzędnej projektowanej, nie powinno         
w żadnym jego punkcie przekroczyć 0,5 cm, i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 2 mm od rzędnej 
odtwarzanej nawierzchni drogowej 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT    

7.1. Przedmiar robót  

Przedmiar robót stanowi element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i jest dołączony 
do SIWZ.  

W przedmiarze zastosowano następujące jednostki przedmiarowe: 
m – dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studniami i wszystkimi robotami 
towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej ST 

szt. - dla wykonania przykanalika z wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi 
z niniejszej ST 

                   szt.  – dla usunięcia kolizji wodociągowej  
                   szt.  – dla usunięcia kolizji gazowej 
 

7.2. Obmiar robót  

Zasady obmiaru robót określa ST-00 Wymagania ogólne. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 
poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Sposób obmiaru: 

m 

 rurociągi grawitacyjne - długość będzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdłuż 
osi rurociągu, przy pomiarze należy pominąć studzienki rewizyjne (wymiar zewnętrzny).  

Wyniki pomiaru z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 

Wyniki pomiaru z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 

szt.  

 Sieć i przyłącze – wodociągowe kolidujące z realizowaną inwestycją 

 przykanalik - ilość ustalana będzie poprzez policzenie z natury  

 sieć i przyłącze gazowe -  
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST-00 pkt. 8. 

Odbiorów robót należy dokonać zgodnie z: 

 metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI 
INSTAL – Zeszyt 9 

 „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy” 
wydanie 4, styczeń 2013r. – źródło: www.aquanet.pl 

oraz 

 PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu związanych 
z wykonaniem sieci kanalizacyjnych będą wykonane zgodnie z: 

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej  

oraz  

podanymi w punkcie 7.2.2. „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9 

Przedmiotem odbiorów i badań będą: 

zgodność wykonania z ST i i Dokumentacją Projektową 

materiał rurociągu (klasa sztywności rur) 

połączenia przewodów: 

szczelność przewodów grawitacyjnych (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu) 

szczelność studzienek – próba wodna 

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę i Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 

8.3. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia 

Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu m.in. następujące dokumenty: 

• szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę 

• analizę geodezyjną wykonaną i podpisaną przez uprawnionego geodetę na 
przekazanej Dokumentacji Projektowej 

• protokoły z wynikami badań robót ziemnych (podsypka, obsypka, zasypanie 
wykopu i zagęszczenia gruntu) 

• protokoły z badań szczelności na infiltrację i eksfiltrację rurociągów i studzienek 

• deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i 
elementów 

• instrukcje eksploatacji i konserwacji 
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• inne dokumenty wymienione w Umowie 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ustalenia ogólne zawarte są w ST-00 Wymagania ogólne pkt. 9. 

9.2. Ustalenia szczegółowe 

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, 
roboty pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, próby) należy ująć w przedmiarze robót, w cenie 
jednostkowej robót podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie 
z zapisem w pkt. 7.1 niniejszej ST. 

A. Cena jednostkowa 1 mb  wykonanej sieci wodociągowej i gazowej obejmuje m.in.: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

 wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść 
dla pieszych, oświetlenie, 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych 
na trasie kanału, 

 odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robót ogrodzeń, opłotowań itp. 

 zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

 prace geodezyjne, 

 wykonanie przekopów kontrolnych,  

 wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z 
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót, a w tym także prób szczelności, 

 wykonanie wykopu, 

 zagęszczenie podsypki i obsypki w wykopie,  

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

 odwóz ziemi na czas składowania wraz z kosztami transportu i składowania, 

 odwóz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i składowania, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 wykonanie podsypki wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 montaż rur i kształtek, 

 wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej/gazowej, 
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 wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 

 wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 odwóz ścieków na czas budowy kanalizacji –jeżeli zaistnieje taka konieczność (wraz z 
kosztami związanymi z przekazaniem ścieków jednostce upoważnionej do ich odbioru). 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą i 
obiektów studni wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 przygotowanie podłoża gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 przyłączenie przyłączy wodociągowych/gazowych, 

 dowiezienie materiałów do umocnień ścian wykopów i przygotowanie elementów obudowy z 
przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów,  

 wyrównanie ścian wykopu, 

 obudowa ścian  wraz z rozparciem, 

 przykrycie wykopu balami, 

 rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

 odwiezienie materiałów z rozbiórki  posegregowaniem i oczyszczeniem, 

 odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie 
wykonywania wykopów, 

 zagęszczenie gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia, 

 wyrównanie terenu na trasie wykopu, 

 dowóz ziemi z czasowego składowiska, 

 dowóz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu, 

 odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzętem (np. pompy) i materiałami (np. igłofiltry rury  
studnie) do wykonania odwodnienia, 

 ewentualne koszty energii, 

 opłaty właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia, 

 materiał potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp), 

 brakujące odcinki folii do oznakowania uzbrojenia, 

 wykop ręczny,  

 zasypanie,  

 zagęszczenie, 

 dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,   

 manszety do zamknięcia poszczególnych odcinków na których będzie prowadzona próba, 

 manometry, 

 odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia, 

 zabezpieczenie systemów korzeniowych przy wykopach prowadzonych w pobliżu drzew i 
krzewów  

 zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w pobliżu drzew 
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 kolizje z siecią  energetyczną ,telekomunikacyjną ,wodociągową , gazową - każde usunięcie 
kolizji traktowane jest jako komplet: 

− odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

− inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

− oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

− zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

− opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

 oraz inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją 
Projektową. 

 

B. Cena jednostkowa 1 mb  wykonanej kanalizacji obejmuje m.in.: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

 wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść 
dla pieszych, oświetlenie, 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych 
na trasie kanału, 

 odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robót ogrodzeń, opłotowań itp. 

 zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

 prace geodezyjne, 

 wykonanie przekopów kontrolnych,  

 wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z 
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót, a w tym także prób szczelności, 

 wykonanie wykopu, 

 zagęszczenie podsypki i obsypki w wykopie,  

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

 odwóz ziemi na czas składowania wraz z kosztami transportu i składowania, 

 odwóz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i składowania, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 wykonanie podsypki wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 montaż rur i kształtek, 

 wpięcie do istniejącej kanalizacji, 
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 wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 

 wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 odwóz ścieków na czas budowy kanalizacji –jeżeli zaistnieje taka konieczność (wraz z 
kosztami związanymi z przekazaniem ścieków jednostce upoważnionej do ich odbioru). 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą i 
obiektów studni wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 przygotowanie podłoża gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 montaż studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na obu końcach odcinka sieci. Uwaga: Dla 
odcinków włączanych do istniejącej kanalizacji długość odcinka ustala się w metrach, 
mierząc długość kanałów na osi z potrąceniem studni rewizyjnych nabudowanych na kanale 
istniejącym (pomijamy odcinek od osi do ściany zewnętrznej studni już istniejącej). 

 montaż płyty odciążającej i włazu, 

 przyłączenie kanałów, 

 dowiezienie materiałów do umocnień ścian wykopów i przygotowanie elementów obudowy z 
przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów,  

 wyrównanie ścian wykopu, 

 obudowa ścian  wraz z rozparciem, 

 przykrycie wykopu balami, 

 rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

 odwiezienie materiałów z rozbiórki  posegregowaniem i oczyszczeniem, 

 odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie 
wykonywania wykopów, 

 zagęszczenie gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia, 

 wyrównanie terenu na trasie wykopu, 

 dowóz ziemi z czasowego składowiska, 

 dowóz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu, 

 odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzętem (np. pompy) i materiałami (np. igłofiltry rury  
studnie) do wykonania odwodnienia, 

 ewentualne koszty energii, 

 opłaty właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia, 

 materiał potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp), 

 brakujące odcinki folii do oznakowania uzbrojenia, 

 wykop ręczny,  

 zasypanie,  

 zagęszczenie, 

 dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,   

 cenę wody potrzebną do napełnienia kanału przy próbie szczelności, 

 manszety do zamknięcia poszczególnych odcinków na których będzie prowadzona próba, 

 manometry, 
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 odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia, 

 zabezpieczenie systemów korzeniowych przy wykopach prowadzonych w pobliżu drzew i 
krzewów  

 zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w pobliżu drzew 

 kolizje z siecią  energetyczną ,telekomunikacyjną ,wodociągową , gazową - każde usunięcie 
kolizji traktowane jest jako komplet: 

− odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

− inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

− oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

− zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

− opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

 oraz inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją 
Projektową. 

C. Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego przyłącza obejmuje m.in.: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

 wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść 
dla pieszych, oświetlenie, 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych 
na trasie przyłącza, 

 odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robót ogrodzeń, opłotowań itp. 

 zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

 prace geodezyjne, 

 wykonanie przekopów kontrolnych,  

 wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie 
z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót, 

 wykonanie wykopu, 

 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie,  

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

 odwóz ziemi na czas składowania wraz z kosztami transportu i składowania, 

 odwóz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i składowania, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
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 wykonanie podsypki wraz zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 montaż rur i kształtek, 

 wpięcie do istniejącej sieci,  

 wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 

 wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 odwóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem 
ścieków jednostce upoważnionej do ich odbioru), 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
i obiektów studni wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 przygotowanie podłoża gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 montaż podstawy studni,  montaż studni z elementów (dotyczy przyłącza kanalizacyjnego), 

 montaż płyty odciążającej i włazu (dotyczy przyłącza kanalizacyjnego), 

 dowiezienie materiałów do umocnień ścian wykopów i przygotowanie elementów obudowy 
z przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów, 

 wyrównanie ścian wykopu, 

 obudowa ścian  wraz z rozparciem, 

 przykrycie wykopu balami, 

 rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

 odwiezienie materiałów z rozbiórki  posegregowaniem i oczyszczeniem, 

 odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie 
wykonywania wykopów, 

 zagęszczenie gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia, 

 wyrównanie terenu na trasie wykopu, 

 dowóz ziemi z czasowego składowiska, 

 dowóz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu, 

 Odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzętem (np. pompy) i materiałami(np. igłofiltry rury  
studnie) do wykonania odwodnienia, 

 ewentualne koszty energii, 

 opłaty właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia, 

 materiał potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp), 

 brakujące odcinki folii do oznakowania uzbrojenia, 

 wykop ręczny,  

 zasypanie, 

 zagęszczenie, 

 dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,  

 cenę wody potrzebną do napełnienia kanału przy próbie szczelności, 

 manszety do zamknięcia poszczególnych odcinków na których będzie prowadzona próba, 
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 manometry, 

 odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia, 

 zabezpieczenie systemów korzeniowych przy wykopach prowadzonych w pobliżu drzew i 
krzewów  

 zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w pobliżu drzew 

 kolizje z siecią  energetyczną ,telekomunikacyjną ,wodociągową , gazową - każde usunięcie 
kolizji traktowane jest jako komplet:  

− odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

− inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

− oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

− zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

− opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

 oraz inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją 
Projektową. 

D. Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego przykanalika  obejmuje m.in.: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

 wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść 
dla pieszych, oświetlenie, 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych 
na trasie przyłącza, 

 zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

 prace geodezyjne, 

 wykonanie przekopów kontrolnych,  

 wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie 
z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót, 

 wykonanie wykopu, 

 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie,  

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

 odwóz ziemi na czas składowania wraz z kosztami transportu i składowania, 

 odwóz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i składowania, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
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 wykonanie podsypki wraz zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 montaż rur i kształtek, 

 wpięcie do projektowanej kanalizacji, 

 wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
i obiektów studni wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 przygotowanie podłoża gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, 

 montaż wpustu ulicznego wraz ze studzienką 

 dowiezienie materiałów do umocnień ścian wykopów i przygotowanie elementów obudowy 
z przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów, 

 wyrównanie ścian wykopu, 

 obudowa ścian  wraz z rozparciem, 

 przykrycie wykopu balami, 

 rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

 odwiezienie materiałów z rozbiórki  posegregowaniem i oczyszczeniem, 

 odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie 
wykonywania wykopów, 

 zagęszczenie gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia, 

 wyrównanie terenu na trasie wykopu, 

 dowóz ziemi z czasowego składowiska, 

 dowóz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu, 

 Odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzętem (np. pompy) i materiałami(np. igłofiltry rury  
studnie) do wykonania odwodnienia, 

 ewentualne koszty energii, 

 opłaty właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia, 

 materiał potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp), 

 brakujące odcinki folii do oznakowania uzbrojenia, 

 wykop ręczny,  

 zasypanie, 

 zagęszczenie, 

 dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,  

 cenę wody potrzebną do napełnienia kanału przy próbie szczelności, 

 manszety do zamknięcia poszczególnych odcinków na których będzie prowadzona próba, 

 manometry, 

 zabezpieczenie systemów korzeniowych przy wykopach prowadzonych w pobliżu drzew i 
krzewów  

 zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w pobliżu drzew 
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 kolizje z siecią  energetyczną ,telekomunikacyjną ,wodociągową , gazową - każde usunięcie 
kolizji traktowane jest jako komplet: 

− odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

− inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

− oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

− zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

− opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

 oraz inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją 
Projektową. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.  

10.2. Normy 

Polskie Normy 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

PN-EN 12889:2000  Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych 

  

PN-EN 197-1:2002  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN197-
1:2002/A1:2005 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności 

PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych – Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych – Część 2: System 
kodowania inspekcji wizualnej 

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC) - Część 1: Rury  
i kształtki do połączeń elastycznych  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -Obliczenia statyczne  
i projektowanie 
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PN-B-
03264:2002/Ap1:2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne  
i projektowanie 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 

PN-H-84023.06:1989 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki 

PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki. 

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-EN 1591 Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń kołnierzowych 
okrągłych z uszczelką. 

PN-EN 1092 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN 

PN-EN 1515 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. 

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 

PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo. 

Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali 
wraz z objaśnieniami. 

PN-EN 970 Badanie nieniszczące złączy spawanych. 

Badanie wizualne. 

PN-EN 12157:2001 

 

Badania nieniszczące złączy spawanych. 

Badania radiograficzne złączy spawanych. Poziomy akceptacji 

 

Inne 

(1) WT-5/94 - Rury polietylenowe do przesyłania wody. Rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne 
do przesyłania wody i różnych substancji ciekłych z rur polietylenu 

(2) Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych 
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(3) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

(4) RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 

(5) ISO 4435:1999 - „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane 
w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 

(6) „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy” wydanie 
4, styczeń 2013r. – źródło: www.aquanet.pl 

 


