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1.1.

1.2.

1.3.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00 Wymagania ogdlne

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Budowa (z przebudowa) ul. Laziennej i Kanatowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina.

Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, dla zaméwienia pn. ,Budowa (z przebudowsg) ul. Laziennej i
Kanatowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina”.

Wymagania Ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nastepujagcymi szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST-01 Roboty pomiarowe
ST-02 Roboty rozbiérkowe
ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z przytaczami i przykanalikami oraz
usunieciem kolizji wodociggowych i gazowych

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé
tacznie z pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zaméwienia i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét wynikajgcych z Umowy

Rodzaje robét wg CPV

Kod CPV Nazwa CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45262600-7 RéZne specjalne roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni

Dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
pn. "Budowa (z przebudows) ul. taziennej i Kanatowej

w miejscowosci Mosina”
Str. 7




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00 Wymagania ogdlne

1.3.1. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Wykonanie niniejszego zamowienia wigze sie z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz drég co
najmniej w nastepujgcym zakresie:

+ przykanaliki od wpustow ulicznych do sieci gtownej

+ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC oraz GRP Dn 250 mm wraz ze studniami rewizyjnymi

Przebudowa sieci i przytgczy wodociggowych z rur PE Dn180, Dn32, Dn40, Dn50, Dn63

Przebudowa sieci i przytgczy gazowych z rur PE Dn63, Dn25

Dokfadny zakres robo6t do wykonania w zakresie zlecenia zawarty jest w Czesci 111.1 Opisu przedmiotu
zamowienia, Dokumentacja projektowa.

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco
i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogélnych i Warunkach Szczegélnych
Umowy:

(1) Aprobatatechniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie;

(2) Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem Iub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

(8) CenaUmowna — Zatwierdzona Kwota Umowy

(4) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

(5) Dokumentacja Projektowa — oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar
robét oraz informacja BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdézn. zm.), wigczone do Umowy,
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stuzace do wykonania roboét.

(6) Dokumentacja powykonawcza oznacza dokumentacje w znaczeniu przypisanym jej
w Prawie budowlanym, opisana szczegétowo w niniejszej ST

(7) Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robdét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Kierownik Budowy i bedzie
wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

(8) Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwaranciji
jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Umowy

(9) Inspektor nadzoru — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania dla
celow realizacji Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego
Z powiadomieniem ”.

(10) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami.

(11) ,Umowa — réwnoznaczna z pojeciem Dokumenty Umowy, oznacza Akt Umowy, Warunki
Szczegolne Umowy Warunki Ogélne Umowy Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, w
tym takze opis przedmiotu zamdwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

17)

(18)

(19)

(20)
(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

,umowa” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujagcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pbzn.
zm.)

Ksigzka obmiaru — dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru w formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzgcy Wykonawcy do
wpisywania obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci wybranych materiatéw oraz Robot.

Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw obiektow
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r)

Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa
Budowlanego.

przylacza kanalizacyjne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na
odcinku od kanatu gtéwnego do studzienki zlokalizowanej na terenie posesiji lub do granicy
nieruchomosci.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Personel Zamawiajgcego — oznacza osoby lub instytucje zgodnie z Warunkami ogdlnymi
Umowy

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Program robét — harmonogram roboét, opisany szczegétowo w Umowie

Projekt budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22003 r., poz. 1133) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt wykonawczy oznacza Projekt budowlany uszczegétowiony dla potrzeb realizacji
robot budowlanych

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

Przedmiar robét zestawienie przewidywanych do wykonania robdt sporzgdzony wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz U Nr 102 poz 2072)

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t” wigczony do Umowy, zawierajgcy opis Robdt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).
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(26) Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W ramach realizacji Zamdwienia Wykonawca wykona wszystkie prace towarzyszgce i roboty
tymczasowe, a w szczegolnosci :

+  Dokumentacje Wykonawcy
¢+ Zmiana organizacji ruchu na czas wykonania robot
¢+  Szkolenie pracownikow Zamawiajgcego

¢ Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stalty nadzér geodezyjny —
zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe

Prace towarzyszgcei roboty tymczasowe dla robét podstawowych ujeto w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy

1.5.1.1. Wymagania ogodine

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia
Dokumentacji Projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania i inne dokumenty, w
tym niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny
Umownej.

Oproécz dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Umownej winien opracowac
wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robét budowlano-
montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniui zatwierdzeniu przez Inwestora niezaleznie od
wszelkich innych  wymaganych polskim prawem uzgodnien. Obowigzkiem Wykonawcy jest
dostarczenie Dokumentacji do zatwierdzenia w czterech egzemplarzach w wersji drukowanej
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
ktéory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Umowy.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inwestorowi, w tym réwniez biezgca korespondencja,
bedg sporzgdzone w jezyku polskim.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia :

¢ czterech  kompletow  dokumentacji  powykonawczej papierowej  zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego oraz dwdch kompletéw wers;ji elektronicznej

¢ czterech  kompletéw instrukcji  obstugii  konserwacji  papierowej  zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego oraz dwéch kompletow wersji elektronicznej

¢+ czterech kompletow pozostatej dokumentacji papierowej zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego oraz dwdch kompletow wersji elektroniczne;

Zaréwno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawieraé spis
dokumentacji, a poszczegdélne dokumentacje nalezy ponumerowac¢ (i zapisa¢ na nosnikach
elektronicznych) zgodnie z numeracjg i nazwag dokumentéw okreslonych w spisie.

Wykonawca opracuje lub uzyska co najmniej nastepujgcg Dokumentacje Wykonawcy:
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+ Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz

¢+ Projekty organizacji budowy i roboét spdéjne z Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Programem o ktérym mowa w Umowie

¢ Zapis stanu przed rozpoczeciem robét o ktérym mowa w punkcie 5.2.1.3

¢+ Projekty robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
projektowanych obiektow

¢+ Program Gospodarki Odpadami o ktérym mowa w punkcie 5.2.3.1.5
+ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

+ Dokumentacje i dokumenty niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie

+ Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze

+ Aktualizacje uzgodnien dotyczacych drég miejskich oraz wykonanie niezbednych uzupetnien
projektdow organizacji ruchu na czas budowy wynikajgcych z tych uzgodnien czy zmiany
organizacji robot

+ Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég
+ Dokumentacje fotograficzng

+ Pozwolenie wodno-prawne na odwodnienie wykopéw (o ile taka potrzeba zaistnieje podczas
wykonywania prac budowlanych)

+ Whniosek i dokumentacje (inwentaryzacje) zieleni kolidujgcej dla uzyskania pozwolenia na
wycinke drzew (jezeli bedzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowang zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg).

¢+ Inne dokumenty wg wymagan poszczegdélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy lub
Zamawiajgcego

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie,
jak w Dokumentacji wykonawczej, a tre$¢ przedstawiaé bedzie obiekty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane. W sposob czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé takze geodezyjne pomiary
powykonawcze. Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete. Na
zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla sieci
likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej
wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej.
Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym
nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawieraé numery weztéw
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych, procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w Okresie
Zgtaszania Wad wprowadzone zostang zmiany w  elementach obiektéw, Wykonawca dokona
wiasciwej korekty rysunkoéw powykonawczych tak, abyich zakres, formai tre$¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:

+ Dokumentacje Projektowg oraz Dokumenty Wykonawcy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian

¢+ Oryginat Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem oswiadczeniami Kierownika
budowy,

¢  Oryginat Ksigzki obmiaréw

+ Protokoty badan i sprawdzen
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¢+ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacjg
~-wbudowano na budowie...<nr umowy>",

+ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetyczneji.t.p.), ktére wynikty w trakcie realizacji rob6t oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen

+ Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

+ Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

+ Dokumentacja z Prob Koncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢i zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych praci ustug) w tym Instrukcje préb
kohAcowych.

Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawierac:
+  zakres i lokalizacje wykonywanych robot

+ protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego dokonanego przez wiasciwg instytucje
zarzgdzajgcg drogami

¢+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajgcego

¢ uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot
+ date rozpoczecia i zakonczenia Robot
¢+ zgloszenie zakonczenia Robo6t do nadzoru budowlanego

+ potwierdzenie w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet S.A. zdania przez Odbiorce zestawu do
ptukania sieci kanalizacyjnej (wedlug Procedury sprzedazy wody z hydrantéw oraz ich
udostepniania odbiorcom zewnetrznym)

+ pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego,

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi do przeglgdu przed rozpoczeciem Prob
Koncowych. Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca dostarczy 4 egzemplarze Dokumentaciji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedg ptatne jako kwota ryczattowa w kosztach ogélnych
pozycji kosztorysu ofertowego.

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektéw roboczych
bedzie wynikaé z:

rodzaju i wtasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce
rodzaju i wtasciwosci materiatéw stosowanych przez Wykonawce.

Opracowane dokumentacjei projekty bedg zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego
sprzetu i materiatéw.
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1.5.1.3. Dokumentacja Fotograficzna

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy
z uwzglednieniem zjazdow do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentacji fotograficznej bedag réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych
robot rozbiérkowych. Na zdjeciach ma byé widoczna struktura, jakos¢ i grubos¢ warstw nawierzchni.
Zdjecia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50.0 m.

Dokumentacja ta podlega weryfikaciji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.5.1.4. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas robét wraz z
uzgodnieniami z odnosnymi wladzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny by¢ dostosowane do
Programu Rob6t przedstawionych Inwestorowi, uwzgledni¢ etapowanie robét uzgodnione z
Zamawiajgcym z uwzglednieniem skiadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyska¢ aprobate
Zamawiajgcego.

W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

1.5.1.5. Oznakowanie obiektow, urzgdzen i oznakowanie BHP oraz p.poz.

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegotowy projekt oznakowania
(okodowania) obiektow realizowanych w ramach Umowy, uwzgledniajgcy ponizsze wymogi.

System oznakowania (okodowania) winien by¢ spéjny z systemem przyjetym dla oznakowania
obiektéw we wszystkich jednostkach i zaktadach Uzytkownika tj. Aquanet S.A. w Poznaniu. Bazuje on
na wymaganiach zawartych w opracowaniu pt. ,System identyfikacji wizualnej AQUANET”.

System oznakowania (okodowania) winien by¢ spdjny z ST-IGG-1001:2015 Standardy Techniczne.
Gazociggi Oznakowanie tras gazociggow Wymagania ogoélne, ST-IGG-1002:2015 Standardy
Techniczne. Gazociggi Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne Wymagania i badania;, ST-IGG-
1003:2015Standardy Techniczne Gazociggi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe —
Wymagania i badania

Oznakowanie obiektow

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatdw odpornych na warunki
atmosferyczne i Srodowiskowe, gwarantujgcych trwatos¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg
wymaganiami ogoélnymi, do ktérych winien zastosowaé sie Wykonawca. Wykonawca opracuje
wymagania szczegétowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw,
uzyska akceptacje tych wytycznych szczegdtowych przez Zamawiajgcego.

Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i rurociggdw bedzie wykonane przez Wykonawce
zgodnie z ponizszymi zasadami:

¢+ Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych oznakowane za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wigkszej ni¢ 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami.
Dla tablic oznaczajgcych zsuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych, obrzeza w kolorze niebieskim.

Oznakowanie armatury

Tabliczki powinny byé przymocowane w sposéb trwaty. Naklejki lub tez tasma do oznaczania sg nie
do przyjecia i nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
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Oznakowanie BHP i ppoz.

Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

1.5.2.1. Organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbioérkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg
zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi
za pomocg tablic i znakéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnienie tego z odpowiednimi
wtadzami poprzez uzgodnienie projektu organizacji ruchu o ktérym mowa w punkcie 1.5.1.4.

W czasie wykonywania robét Wykonawca na koszt wlasny dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zaporyiinne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg przedstawione Inwestorowi do
akceptacji.

We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac¢ sie do wskazah:

¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 281, z pézn.
zm.)Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlanych

¢+ Rozporzagdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

¢+ Przepiséw resortowych
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy stosowac:

. znaki odblaskowe o wielkosci zgodnej z Rozporzadzeniem i uzgodnieniami . Znaki te nie
mogg posiada¢ wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu

+ do wygradzania miejsca rob6t wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zapér drogowych U-20.

+ bariery ograniczajgce miejsca robot nalezy oswietli¢ Swiattem zéttym pulsujgcym, zasilane
napieciem bezpiecznym

+ na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie mogg by¢
wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczeé$nie wyznaczaé punkty skrajne wytgczonej z ruchu
jezdni

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdéw dla poszczegdlnych odcinkéw robot
wymaga wykonania co najmniej nastepujgcych robot:

¢+ montaz i demontaz znakdéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
wraz ze stupkami do znakow

+ ustawienie i rozebranie barierek ochronnych
+ montaz i demontaz lamp ostrzegawczych

+ montaz i demontaz ktadek dla pieszych nad wykopem
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Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone
w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni
nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

W przypadku utraty waznosci uzgodnien (zawartych w projekcie czasowej organizacji ruchu) do
Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego uzgodnienia

Wszelkie optaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidacje po zakonczeniu
Robdt, Wykonawca ujmie w Cenie Umownej
1.5.2.2. Zajecie drég

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robét.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas robdt, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych
i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé¢ do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do:

¢+ uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzgdcag drog termindw i sposobu wykonania wszystkich
prac prowadzonych na drogach.

+ wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia ioznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach
i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Decyzje, zezwalajgce na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy uzyskac:
¢+ pozostatych drég z UM Mosina

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowaé
i dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

+ Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego

+ Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami

Zarzgdcy drogi nalezy przediozyé wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
do ktdérego nalezy dotgczy¢ m.in..,

+ Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia
Robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

¢+ Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary zewnetrzne rzutu
poziomego lokalizowanej infrastruktury

¢+ Ogodiny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego,

¢+ Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robét wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

¢+ Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

+ Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposdb odtworzenia nawierzchni
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Wysokosci opfat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi
w odpowiednich cennikach Zarzadcow dréog w sprawie ustalenia wysokosci stawek opfat za zajecie
pasa drog publicznych.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajgcg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.
1.5.2.3. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesiji
i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesiji.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow w  wyniku zlego
oznakowania ponosi Wykonawca.

Informacje o terenie budowy

1.6.1. Informacje ogéine
Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Mosina
Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejgce drogi publiczne.

Na terenie objetym projektem obecnie znajdujg sie dzialki z zabudowg domkow jednorodzinnych.
Dziatki znajdujg sie wzdtuz ulic o nawierzchni asfaltowej i ziemnej.

W ulicach znajduje sie sie¢ energetyczna, wodociggowa, teletechniczna, gazowa, kanalizacja
sanitarna

Pozostate ulice w zarzadzie UG w Mosinie. Uktad wysokosciowy terenu charakteryzuje sie
niezréznicowanymi spadkami terenu
1.6.1.1. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy jest w posiadaniu prawomocnych pozwolen na budowe sieci kanalizacji deszczowej
z obiektami towarzyszgcymi (przykanaliki) oraz usuniecie kolizji na podstawie zgody wiascicieli i
uzytkownikow terendw, przez ktoére przebiegajg projektowane trasy rurociggdéw, co oznacza, ze
Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny, po wczesniejszym powiadomieniu
zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robdt,
przewidywanym terminie ich zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za
ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia roboét.

Wykaz wiascicieli wszystkich dziatek jest podany w Dokumentacji Projektowej.

Trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami przebiegajg przez tereny miasta Mosina oraz przez
tereny prywatne.

Zamawiajgcy dysponuje:
¢+ wypisami z rejestru gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy kanalizacji, przytagcza,
+ wykazem wiascicieli gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy kanalizacji oraz przytacza
+ o$wiadczeniami wtascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy

+ decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okreslajacymi
warunki wejscia w teren

Teren Robét jest prawnie dostepny.
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Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezgcego poza granicami Terenu Budowy,
okreslonego powyzej, jesli miatby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

1.6.1.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy:

¢ Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi

¢ Dziennik Budowy
+ jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego
+ jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacji deszczowej bedzie UM Mosina.

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi Warunkami Umowy.

1.6.3. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

1.6.3.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

W granicach planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty i dobra kultury objete ochrong
konserwatorska, a takze udokumentowane stanowiska archeologiczna i warstwy kulturowe w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
03.162.1568 z pdzn. zmianami).

MATERIALY | WYROBY

Wymagania ogdine

2.1.1. Zgodnos¢ materiatow
Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z:

+ Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.) wraz z pézniejszymi zmianami.

+ Dokumentacjg Projektowg
+ Specyfikacjg Techniczng
oraz
¢ muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzér i Zamawiajgcego.

Wszystkie nazwy witasne materiatéw i nazwy producentéw, ktére mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny
by¢ rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie
w Umowie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte materialty i urzgdzenia innych producentow
0 parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Dokumentacja Projektowa lub zatozenia
Zamawiajgcego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.
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2.1.1.1. Warunki dostaw

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu petng informacje, zgodnie ze szczegdétami podanymi
ponizej, odnosnie do wszystkich proponowanych urzgdzen i materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Przed ziozeniem zamowienia na urzgdzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozyé w trzech
kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposéb jasny
i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Zamawiajgcym. Na zatwierdzenie Wykonawca
winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do czasu ofrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia
z podpisem i datg nie wolno sktadaé zadnych zamowien.

Wymagane sg nastepujgce dane:
¢+ nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

¢ numery i tytuty odno$nych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytuciji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami
dokumentdw,

+  prébki materiatdw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla
ich ogdlnej jakosci,
+ dokumenty producentéow dotyczgce materiatéw i wytwarzanych elementow,

+ informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg
warunki Umowy,

+ wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Umowa.
Przed wystaniem materiatéw badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

¢+ zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i préb na terenie wyrobisk dostawcow,
zakltadow producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych.
Inspekcje i proby mogg by¢ przeprowadzone przez Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela,

¢+ przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy
i producenta oraz kopie certyfikatow préby,

¢+ przedstawi¢ szczegoty dotyczgce identyfikacji wysyiki.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przeznaczone do budowy obiektéw majg by¢ nowe,
pierwsze] klasy jakosci i solidnego wykonania. Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich hajnowszym
wersjom tu nie wymienionym.

Nalezy je nabywaé wytgcznie od dostawcéw, ktérzy wykazg jakos¢ swoich produktéw, przedstawiajgc
referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami.

Materiaty majg by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikdéw korozyjnych. W szczegdlnosci:

+ produkty i materiaty narazone na kontakt ze $ciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie
mogg by¢ biodegradowalne

Czesci zuzywajagce sie winny by¢ tatwo dostepne.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatédw i Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone na teren budowy.

2.1.1.2. Zatwierdzenie zrodet materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét..

2.1.1.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukohczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy bedg wykorzystane
do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w Umowie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.1.1.4. Materiaty niebezpieczne dla Srodowiska

Uzywanie materiatébw stwarzajgcych zagrozenie dla Srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie
materiatdw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odnosnych przepisach
nie bedzie akceptowane.

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzgdzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
lub urzgdzeh w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
(wyborze rozwigzania) co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie materialy bgdz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na
podstawie jednoznacznej opinii Zamawiajgcego byé réwnorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami
badZz pozycjami. Muszg one by¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak, aby nie
powodowaé opdznienia Robdt, inspekcji badz testéw; muszg byé dostepne w podobnej ilosci kolorow,
faktur, wymiaréw, skali, typow i sposobow wykonczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana;
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muszg mie¢ podobng jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymatosé, odpornos¢, sprawnos¢, dostepnose,
kompatybilnos$¢ z istniejagcymi systemami, tatwos$¢ obstugi i konserwacji i nie mogg pociaga¢ za sobg
dodatkowych Robdt i optat w kazdym innym zakresie Robét innych Wykonawcdw bez pisemnej zgody
takich Wykonawcow.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zgdat przedtuzenia Czasu na ukonczenie, ani tez nie
bedzie zgdat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktory potrzebowat Zamawiajgcy na rozwazenie
propozycji zamiennika lub tez z powodu braku zgody Zamawiajgcego na zastosowanie
proponowanego zamiennika. Wszelkie opdznienia wynikajgce z rozwazan nad zamiennikami sg
wytgczng odpowiedzialnoscig Wykonawcy wystepujgcego o akceptacje zamiennika.

2.1.1.6. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatbw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetniaé
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany catej
partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Umowy usung¢ na wiasny koszt
z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktére zostaty wbudowane), ktére nie
sg zgodne z Umowa.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jes$li Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym zastosowano niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wymagania szczegétowe

Szczegolowe wymagania do zastosowanych materialdw podajg poszczegdlne Specyfikacje
Techniczne.

Transport i warunki skladowania materiatéow i wyroboéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i witasdciwosci
do Robdét oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania
znajdowac sie bedg instrukcje producentéw okreslajgce wymogi magazynowania poszczegdlnych
materiatow i urzadzen.

SPRZET | MASZYNY

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Umowie, PZJ i projekcie organizacji
Robét oraz powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do obstugi danego
sprzetu oraz musi posiadac aktualne swiadectwo legalizacji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Sprzet do wykonania robot

Orientacyjne parametry sprzetu do wykonania robét podajg poszczegdlne ST.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére sg sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz ktére nie wptyng niekorzystnie na srodowisko
i na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy bedg na polecenie Zamawiajgcego usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

W przypadku zniszczenia drog po ktérych prowadzony byt transport zwigzany z robotami wynikajgcymi
z Umowy, Wykonawca uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace zwigzane
Z odtworzeniem wykona na wiasny koszt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca odpowiada za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST,
Dokumentacjg Projektowg, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Robét Wykonawcy oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca przystgpi do budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych dotyczgcych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym w
Umowie pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.1.1. Zgodnos¢ Robét z Opisem Przedmiotu Zamowienia

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W razie rozbieznosci
lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszehnstwa dokumentéw, zgodnie z zapisami
Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywacC bteddéw lub opuszczen w Umowie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Wszelkie nazwy witasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej
winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materialami/urzadzeniami
réwnowaznymi innych producentow.

Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzah réwnowaznych w stosunku do podanych
w Opisie Przedmiotu Zamowienia zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale ,Materiaty i wyroby”.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jako$¢é roboét jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na witasny
koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong obiektéw budowlanych i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa
Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ zbudowane obiekty do czasu kohcowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla Ilub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Inspektor nadzoru moze wstrzymacé roboty i podjg¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia — od
Zamawiajgcego - dotyczgcego opieki i zabezpieczenia budowanych obiektow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem obiektéw wraz z Terenem Budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Roboét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ warunkéw Umowy i byé stosowane w potgczeniu
z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek
z realizacjg Robét oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentéw, biezgce aktualizacje oraz - jesli
brak jest norm zastepujgcych - normy wycofane bez zastgpienia. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby Polskie Normy moga zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym i uzyska od niego pisemng zgode.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami WTWIOR
wydawnictwa ITB.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Roboét
i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Wymagania szczegotowe

Szczegotowe warunki wykonania robot podstawowych w tym réwniez gospodarka odpadami,
okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

W szczegoélnosci Wykonawca:

+ zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz.
U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.2005 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

+ w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktdw osnowy Wykonawca
na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

¢+ powiadomi 0 rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzeh bedacych  wiasnoscig
wszystkich gestorow sieci , optaci wymagany i sprawowany przez nich nadzér nad Robotami
oraz wypetni warunki uzgodnienia robét

+ powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzgdzen bedgcych
wiasnoscig PGNIG S.A., oraz wypetni warunki uzgodnien

+ powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Uzgodnienia
dotyczg drég miejskich

¢+ uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami / zarzadcami terenéw i zatatwi wszystkie
zwigzane z tym sprawy

¢ po zakonczeniu robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

5.2.1. Organizacja robot

5.2.1.1. Warunki ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robét zgodnie i w terminie okreslonym w Umowie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drég
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdét zgodnie z odpowiednimi przepisami,
zaopatrzenie Terenu Budowy i urzgdzenh w energie elektryczng, wode itp.).

Dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
pn. "Budowa (z przebudows) ul. taziennej i Kanatowej
w miejscowosci Mosina”

Str. 23



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00 Wymagania ogdlne

Dopuszcza sie przyjecie innej organizacji robot pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
niezbednych zgdd i uzgodnien oraz pokrycia wszystkich z tym zwigzanych kosztéw. Zmiany
w organizacji Robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku utraty waznosci odpowiednich uzgodnien do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia.

5.2.1.2. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia
Robot za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktére uzyska Zamawiajgcy. Razem z Programem
Robot Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji urzadzen oraz ewentualnego
odprowadzenia wody z odwodnienia wykopow.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole
i badanie robét jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktdérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robo6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy: budynkow, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robot oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywa¢. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robét na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, tak,
aby umozliwi¢ jego obecnosé.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdéci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej -Umowne;j.

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnieth z wtascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy.
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W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego  tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

5.2.1.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robo6t poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i zapewniajgc w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Powyzsze elementy po zakonczeniu robot i ich
odbiorze zostang usunigte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, przejazdow, dojazdéw
prowadzagcych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcéw, na wilasny
koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym.

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym.

e) Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem  oséb
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymainej
ochrony wszystkich sktadnikébw majagtkowych i materiatdw przez czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstalujei bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, kfadki nad wykopami, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcoéw i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikdw przylegtych do budowy terendw i obiektéw.

f) Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzgdzi miejsca postojowe dla samochoddw
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo (min. 4 samochoddw osobowych).

g) W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czesé poniesie szkody lub straty,
Wykonawca na swoj wlasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu
Robot stan  terenu Robot  spetniat wymogi  Umowyi  zalecenia Zamawiajgcego.
Szczegolng uwage Wykonawca poswieci ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw.
Stan drég na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Jesli nastgpi uszkodzenie
nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrdocona do stanu poprzedniego.

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie
trwania robodt, wraz z zapewnieniem mozliwosci dojs¢ do budynkéw, objazdéw i ich utrzymaniem, az
do zakonczenia i przekazania Robot.

Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy majg by¢ uwzglednione w projektach tymczasowej
organizaciji ruchu, uzgodnionych z Zamawiajgcym i odnosnymi wtadzami.
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Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat majgcych miejsce w regionie w przesztosci
warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczyé teren
budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Niedopuszczalne jest:
+ poruszanie sie po drogach sprzetem ciezkim nieogumionym
¢+ poruszanie sie po drogach sprzetem ciezszym niz nosnos¢ drogi
¢ poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach
+ urzadzanie na drogach sktadowisk materiatéw budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:

¢+ przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw
planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

¢+ ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,
+ wilasciwego skladowania materiatéw i elementéw budowlanych,

¢ utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony
w Cene Umowna.

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejgcych instalaciji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejgce instalacje podziemne,
Wykonawca winien skontaktowaé sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytuciji
odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywaé z nimi Scistg wspétprace przez caty
czas trwania Roboét. Pod nadzorem Zamawiajgcego Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje
narazone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robét.

Wykonawca winien przedsiewzigé stosowne srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejgcych instalacji, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny
spos6b narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢
pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalaciji.

Wykonawca winien takze przedsiewzigC srodki ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu przez
pracujgce maszynyi sprzet rurociggéw nadziemnych bgdZz napowietrznych przewoddw
elektrycznych i telefonicznych.

5.2.1.7. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen zgodnie z warunkami Umowy.
Odszkodowaniami objete sg réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

+ wejdciem na tereny,

¢+ odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen ,itp.,

+ odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,

Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzgodni termin ,wejscia”
z whascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakohnczeniu Robo6t odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego
i udokumentowanego.

5.2.1.8. Tablice informacyjne i pamigtkowe

Tablice informacyjne zgodne z Prawem Budowlanym:
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¢+ Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.

¢+ Dla robét prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne
o prowadzonych Robotach dla wszystkich obiektéw. Tablice informacyjne wg wymagan
Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, zostang wykonane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej.

5.2.2. Zaplecze budowy i media

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie
Umownej koszty ich pozyskania.

W Cenie Umownej nalezy ujg¢ koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbednych zgod,
warunkow i pozwolen), doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidéw na teren budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp.

W Cene Umowng nalezy wigczy¢ rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz koszty ich likwidacji po
ukonczeniu Umowy.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on

w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie

uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
5.2.2.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z
obowigzujagcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekciji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw i sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuje).

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien
uzyskac akceptacje Zamawiajgce. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do
Wykonawcy. Biuro winno byé wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczna,
telefoniczng, fax oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw
Wykonawcy w wersji elektroniczne;.

Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego dla lokalizacji zaplecza budowy w
mozliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu.

Miedzy innymi w kosztach zaplecza budowy nalezy uwzglednic:

+ dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujgcym prawem ( wraz z podtgczeniem do istniejgcych na terenie budowy mediow)

¢+ wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw

¢+ utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiane
na nowe

¢+ ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia

¢+ utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

+ zabezpieczenie przed kradzieza,
+  zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujgcym prawem

¢ utrzymanie czystos$ci pomieszczen i terenu
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+ zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.
+ likwidacje zaplecza
¢ oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego

+ wykonanie oraz optacenie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatéw z
rozbiérek

W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajgcego oraz miejsce
na okresowe narady dla min. 15 oséb.

Koszt organizacji (wlgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu), utrzymania, zabezpieczenia
i likwidacji zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Umowng — jest ptatne jako kwota ryczattowa w kosztach ogdlnych pozycji kosztorysu
ofertowego

5.2.2.2. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznosc¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych
z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwigzane z czasowymi ograniczeniami ruchu
lokalnego, wzmozonego natezenia ruchu sprzetu ciezkiego itp. Wykonawca robét zobowigzany jest do
uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkahcami. Spotkania z mieszkancami
organizowane bedg przez Zamawiajgcego.

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét

5.2.3.1. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

(1) utrzymywad tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojgcej

(2) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- hatasem
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

zanieczyszczeniem wéd i gruntu
W czasie na Ukonczenie Rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:
¢+ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody wraz z pozniejszymi zmianami
¢+ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami

¢+ Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma
obowigzek przediozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
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gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujgcej ich powstawanie)

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku wraz z pézniejszymi zmianami

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska

+ Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemic¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

¢+ Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z pdzniejszymi zmianami

¢+ Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00.
Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkancami.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacjg terenéw zieleni.

Inwestycje nalezy objg¢ statym nadzorem inspektora ds. zieleni ochrony drzewostanu przed
zniszczeniem

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz odpadow, nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwoérca odpadow jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami.
W momencie przystgpienia do robot ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami
wynikajgcymi z art. 41 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé wszystkich zapisbw decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydanej dla przedmiotowej inwestyciji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene Umowna.

5.2.3.1.1 Odwodnienie Terenu Budowy
Na wszystkich etapach Robdét Teren Budowy powinien byé nalezycie odwodniony, tak aby nie tworzyty
sie zastoiska wody. Koszty zwigzane z odwodnieniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca .

5.2.3.1.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

¢+ Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy z dnia 6 maja 2005
r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami

¢+ Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo dziatarh dokonanych przez personel Wykonawcy.

5.2.3.1.3 Ochrona przed hatasem

Hatas powinien byé utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Roboét
mozliwie najmniej glosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny byé wyposazone w ttumiki. Jezeli nie
jest to szczegdlnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywac¢ w nocy, podczas weekendéw ani w dni
Swigt publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe
dla otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczeh wykazujgcych, ze poziom
hatasu na granicy Terenu Budowy spetnia obowigzujgce normy. Niezaleznie od powyzszego poziom
hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robd6t nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

5.2.3.1.4 Zanieczyszczenie ciekbw wodnych

Wykonawca winien podjg¢é wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem
i zamuleniem potokéw, ciekow wodnych, zlewni zbiornikdw, drenazy wod powierzchniowych oraz
przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajgcymi w wyniku
prowadzenia Robdt.

5.2.3.1.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robdt, powinny zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty pochodzgce z prac rozbiérkowych winny by¢
wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robot (na 15 dni) nalezy uregulowa¢ stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

Wykonawca jako wytworca odpaddéw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadow
powstajgcych w wyniku realizacji Robét. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ‘Programu
zagospodarowania odpaddéw niebezpiecznych”, ,Informacji o wytwarzanych odpadach” lub ,Wniosku
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadéw” —zgodnie z Ustawg o odpadach i uzyskania
stosownych zezwoleh. Sposdb postepowania musi by¢ zgodny z Ustawg o odpadach i zapisami w
uzyskach decyzjach.

Wykonawca wykona i przediozy do wiadomosci Zamawiajgcemu opracowane i zatwierdzone
wyréznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajgce m.in.

¢+ wyszczegolnienie rodzajéw odpaddw w trakcie realizacji inwestycji,
+ okreslenie ilosci odpadéw poszczegdlnych rodzajow,

¢+ opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpaddéw,

+ wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca
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5.2.3.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiascicieli
urzgdzeh podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,
spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrotszym mozliwym terminie.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwtocznie i nie moze nastgpi¢ pdzniej niz
w ciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca odtworzy do stanu istniejgcego wszystkie ogrodzenia, wjazdy,
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone sciany budynkéw tak zewnetrzne jak i wewnetrzne itp.,
ktére zostang rozebrane lub naruszone w zwigzku z prowadzonymi Robotami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z przywrdceniem do istniejgcego stanu technicznego
wiasnosci obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

5.2.3.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas
ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robo6t nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni
drog wewnetrznych, gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadomiony Zamawiajgcy. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego, wszelkich Robét
uszkodzonych w ten sposadb.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego
rob6t budowlanych nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, nawet jezeli zakres
tych odtworzen nie byt ujety w SIWZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
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5.2.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
+ ochronne nakrycia gtowy, obuwie i odziez ochronng
¢+ umocnienia $cian wykopow, drabiny zejSciowe, podesty robocze i barierki ochronne
¢ urzadzenia i narzedzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
+ dojscia i drogi dojazdowe na budowe oraz oswietlenie
+ tymczasowe instalacje elektryczne na budowie
¢+ sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
+ sprzet do wykrywania gazu
¢+ pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
+  sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy

Przed rozpoczeciem rob6ot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”. Plan nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1502 ze
zmianami (zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat
Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa higieny pracy

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni
posiada¢ aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne 2z wymaganiami Sanepidu
i odpowiednimi przepisami.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
5.2.3.5. Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzgdku. Odpady nalezagce do Wykonawcy nie
moga by¢ usuwane w sposéb dowolny.

Wymagane jest poczynienie stosownych krokdw majgcych na celu odwozenie na legalne sktadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workoéw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna
i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopdw przed ich zasypaniem.
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W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci
Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzgdkowych, a Wykonawca zostanie przez
niego obcigzony kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych Ilub barakéw
Z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba ze wczesniej wyrazi na to zgode Zamawiajacy
Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajgcym Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie robot
z uwzglednieniem realizacji rob6t na pozostatych obiektach, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji
ruchu na danym terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robot
objetych Umowa.

Program (harmonogram) robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu szczegétowy Program Robét. Program Robét
musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Program nalezy wykona¢ w
formacie Microsoft Project.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni
Program Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem
Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed
przystgpieniem do robot przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym i wtascicielami terenéw,
przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.

KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badan materiatéw i rob6t oraz
zwigzanych z odbiorami ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robaét
zgodnie z Umowa.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat, co najmniej:
(1) Czes$c¢ ogdlng opisujgca:
+ organizacje wykonania Robd6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét
¢ organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robot
+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
+  projekty odwodnienia wykopow
+ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

+ wykaz oso6b (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za
jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robét

¢+ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt, dla kazdej z poszczegdinych branz

¢+ procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetnia¢é bedg wymogi co do
zapewnienia jakoci
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¢ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

¢+ sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu;

+ metody ograniczenia oddziatywania robét na srodowisko

+ system zarzadzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Roboét, ktéry ma
obejmowacé réwniez Podwykonawcow i dostawcow Wykonawcy i ma w sposéb szczegodtowy
opisac:

- w jaki sposob zapewnia sie, ze do wykonania Robdét uzywa sie jedynie
obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;

- metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentacji.
(2) Czes$¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:
+ personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robdt,

¢+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢+ rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku materiatow,
¢+ sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢+ sposobb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

¢+ sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinien sprawdzié sprawnos¢ sprzetu,
Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robo6t

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentéw Robot, sktadajacych sie na ogéiny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych Robdét z Dokumentacjg Projektowa.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie
z wymaganiami Umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Umowa.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.4.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
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przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowa.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegodtowych ST,
ajezeli nie sg okredlone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych
wymagan w szczegbtowych ST, normach i wytycznych, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kontroli nie podlegajg materiaty majgce w chwili wbudowania wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty
producenta oraz inne dokumenty wynikajace z ST. Zamawiajgcy moze jednak zazgda¢ dodatkowych
badan tych materiatéw w przypadku watpliwosci co do ich jakosci lub parametréw.

Zamawiajgcy bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyngé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane.

Wszystkie dziatania kontrolne okreSlone w Programie Zapewnienia Jakosci muszg byc¢
udokumentowane.

Na podstawie PZJ i planu kontroli Wykonawca opracuje przed rozpoczeciem prac formularze
dla celéw prowadzenia kontroli jakosci (np. rejestr badan, liste kontrolng, wzory raportéw z badan)
i zatwierdzi je u Zamawiajgcego.

Wszelka dokumentacja musi by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjng, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawiera¢ co najmnie;j
nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

6.1.4.2. Komisja kontroli robot

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, , sktadajgcg sie co najmniej z przedstawiciela
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego kierownika
robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajgcego (Zamawiajgcy wyznaczy swojego przedstawiciela
dla kazdego rodzaju robdét).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez
protokotu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego

Kontrola jakosci materiatlow i wyrobow

6.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatéw oraz zgodnosé ich parametréw i jakosci
z postanowieniami Umowy.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do  wbudowania Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badah okre$lonych w poszczegdlnych ST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.
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Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

W momencie dostawy urzadzeh, materiatdw towarow Wykonawca winien przedstawi¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

+ zatwierdzenie materiatu przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt. 2.1.1. ST

+ wszystkie $wiadectwa, dokumentacje testéw, itp. materiatéw i towaréw przeznaczonych do
realizacji Robot;

+ wszystkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne ze
Specyfikacjg

+ listy identyfikacyjne z odnosnikami do dokumentéw materiatéw oraz towardw.

6.2.2. Wymagania szczegofowe

6.2.2.1. Atesty jakoSci materiatow i urzgdzen

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia materiaty, ktére spetniajg wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i
ktére posiadaja:

+  certyfikat na znak bezpieczenstwa

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje sg wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ deklaracje okreslajacg w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta.

Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z szczegbtowymi ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.2.2. Inspekcja wytwdrni materiatow nie posiadajgcych deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

Wytwoérnie materiatdw bedg okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Zamawiajagcy ma prawo
do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wlasnosci stosowanych materiatéw. Wyniki tych kontroli bedg
podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
6.2.2.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne

+ Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych

+ Kontrola zgromadzonych materiatow: wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji

+ Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i formie okreslonej w PZJ

+ Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

6.3.1.2. Badania jakoSci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.3.1.3. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy przewoddéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
6.3.1.4. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg
Badanie bedzie polegato na sprawdzeniu:
¢ czy zostaty przedtozone wszystkie Dokumenty Budowy,
¢+ dokumentow pod wzgledem merytorycznymi formalnym,

¢ czy poszczegodlne fazy robdt wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym
w szczegolnosci z Dokumentacja Projektowa a jezeli nie to:

¢+ czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do  Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez inspektora Nadzoru.
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6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoOj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym, Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, pozwoleh, oraz innych
technicznych elementéw Umowy

¢+ geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie
+ uzgodnienie przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robdt,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych czesci Robdt,

¢+ przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach

¢ uwagii polecenia Zamawiajgcego
+ daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t z podaniem powodow,

¢+ zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesci Roboét
i Przejecia Robét
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¢+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

¢+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

+ dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
i préb z podaniem, kto je przeprowadzat

+ inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Powyzsze zapisy dotycza takze Dziennikéw rozbiérki i montazu.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robét.

6.4.2. Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robdt, geodeta potwierdza
prawidtowo$¢ wpiséw Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilosci wykonanych Roboét sg podstawg do przygotowania rozliczenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do:
¢ udziatu w obmiarach wykonanych robét

+ wgladu do ksigzki obmiarow

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa),
deklaracje zgodnosci materiatdéw, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do Swiadectwa Przejecia, winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Zmawiajgcego.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujgce dokumenty:
+ Decyzja pozwolenia na budowe,
+  Protokoty przekazania Terenu Budowy,

+ Dokumentacja Projektowa
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+ Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1
+ Dokumenty zapewnienia jakoSci
+ Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze,

+ Protokoty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po
wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow

+  Protokoty odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z wiascicielem terenu

+ Protokoty z prawidiowo przeprowadzonych préb, inspekcji i odbioréw a w tym odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

+ Swiadectwa Przejecia Robét

+ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
+ protokoty z narad i ustalen

+  Protokot ze szkolenia pracownikow Zamawiajgcego

+ Korespondencje na budowie.

+  Protokoty z rozruchu

+ Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.)

+  Protokoty Przekazania Robot
+ Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
- certyfikaty zgodnosci
- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatsg,
- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
- Swiadectwa jakosci,
- Swiadectwa pochodzenia,
- atesty higieniczne
- inne
+ Dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obstugi dostarczonych Urzgdzen, gotowych
instalacji, aparatury itp.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét

7.1.1. Wymagania ogdlne

Znajdujgce sie w dokumentacji projektowej nazwy witasne nie sg wigzace i mogg by¢ stosowane
materiaty rownowazne przy warunku spetnienia wymagan podanych w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz parametrow technicznych podanych w dokumentacii
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technicznej. Wszelkie koszty wynikajgce z rdéznic materiatdow dostarczonych wzgledem materiatow
projektowanych pokrywa Wykonawca i nie moze z tego tytutu zgda¢ dodatkowej zapfaty.

Przedmiar robdét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Umowg w tym z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdétowym opisem Robdét, jakie majg
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Catos¢ Robdt nalezy wykonaé zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem oraz z catkowitg akceptacjg Zamawiajgcego.

Roboty opisane w pozycjach przedmiaru scalonego przedstawione sg w sposob zagregowany i nie
moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Doktadny opis kazdej
pozycji, dajgcy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w dokumentacji projektowe;j
i stosownej ST.

Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji
muszg byé wykonane wedlug specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,
oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wiedzg techniczna.

Przedmiary scalone robét stanowig element Dokumentacji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.

Pozycje w przedmiarze scalonym opisujg Roboty objete Umowg w sposéb skrécony. Z reguty opis
ten nie powiela petnego opisu Robét i metod wykonania podanych w STWIORB i na rysunkach
w Projekcie Wykonawczym. Uwaza sie jednak, ze poszczegdlne pozycje przedmiaru scalonego
zawierajg wszystkie czynnosci konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych
Robét zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujgcymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione
w SIWZ czy tez nie.

Podstawg ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Umownej bedg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym
przedmiarze scalonym oraz ilo$¢ jednostek danej pozycji kosztorysu ofertowego. Warto$é pozycii
ustala sie jako iloczyn ilosci jednostek pomnozonych przez cene jednostkowg danej pozycji.

llosci podane dla poszczegdélnych pozycji w kazdym przedmiarze scalonym stanowig szacunkowg
ilos¢ kazdej kategorii robot, ktére bedg prowadzone na podstawie Umowy i zostaty podane w celu
stworzenia wspolnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego
wymagac¢ wykonania ilosci rob6t wskazanych pod jakgkolwiek pojedynczg pozycjg w przedmiarze
scalonym lub, Ze ilos¢ nie bedzie odbiegaé pod wzgledem wielkosci od ilosci podanych w przedmiarze
scalonym.

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych

7.1.2.1. Ceny jednostkowe

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru scalonego bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace
towarzyszgce, roboty tymczasowe oraz koszty, czynnoéci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Scalonym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdét objetych tg pozycja.

Cena jednostkowa przyjeta przez Wykonawce bedzie miedzy innymi obejmowac:
¢+  koszty Dokumentacji Wykonawcy

¢ koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac

+  koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzgdzen do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw oraz urzadzen
Z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na
Terenie Budowy

¢+ koszty pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego
montazu i demontazu po zakonczeniu robot
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koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od wynagrodzenh, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg
dang budowe

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych
koszty czynnosci geodezyjnych

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.)

koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce
materiaty i roboty przed deszczem, stoicem, mrozem i inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,
koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych,
higienicznych i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,
koszty tymczasowej organizacji ruchu,
koszty wykonania i utrzymania doj$s¢ do budynkéw i drég objazdowych,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robd6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska

koszty badan jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych, koszty Préb Koncowych,
koszt szkolen,

koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i wynikajgce z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT

koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wadi w okresie Rekojmi
oraz koszty czesci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad.

koszty czynnosci geodezyjnych

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne.

koszty ogolne przedsigbiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét (a w tym réwniez umocnien
Scian wykopdéw, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejSciowych i wejsciowych do
wykopow i na rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie
terenu budowy oraz odcinkéw robdét) itp. niezbednych do wykonania robdt statych,
przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemaow,

koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy i PZJ,
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¢ koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

¢ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

¢ innych czynnosci wymienionych w pozostatych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych
robét.

7.1.2.2. lloSci robot

llosci robo6t w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢
wykonawcom wspdlng podstawe do sporzgdzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze scalonym lub
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich roboét na zasadach okreslonych
w Umowie.

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe

Jednostki zastosowane w przedmiarze podajg poszczegdlne ST.

Obmiar robot

7.2.1. Wymagania ogélne

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksigzki obmiaréw.

Wszystkie wpisy dotyczgce obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inspektora nadzoru oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

7.2.2. Wymagania szczegéiowe

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét. w jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegdlnione i dopuszczone
w obowigzujgcym Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentac;ji technicznej. Skroty
w Przedmiarze Scalonym nalezy rozumie¢ nastepujgco:

. m metr
¢ szt sztuka

¢ m2 metr kwadratowy

7.2.2.2. Zasady okre$lania ilosci Robot

Ptatnosci za wszystkie Roboty, ktérych ilos¢ okreslono w PR jako ,ryczait” zostang dokonane po
catkowitym zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego tych Robdt, o ile Zamawiajacy nie
postanowi inaczej.

Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robét, tak jak zostang one obmierzone przez
Wykonawce i sprawdzone przez Inspektora nadzoru oraz wycenione po stawkach i cenach podanych
w wycenionym Przedmiarze Robét, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach
i cenach, jakie moze ustali¢ Zamawiajgcy w ramach postanowien Umownych
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Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposéb szczegdtowy i wyrazny nie postanowiono
inaczej, nalezy dokonywaé wytgcznie obmiaru robét statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedtug
wymiarow wskazanych na rysunkach lub zleconych na piSmie przez ,Zamawiajgcego z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy w Umowie celowo opisano lub zalecono inacze;.

Przy uzgadnianiu robét dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce) dotyczgcych
,Umowy roboty te winny by¢é mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Wszystkie roboty nie wymienione szczegdtowo w przedmiarze, ujete w Opisie przedmiotu
zamowienia, uznane zostajg jako ujete w cenie poszczegdlnych pozycji.

Przy obmierzaniu wykonanych Robdét nie beda uwzgledniane zadne straty materiatdw albo ich iloSci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego =zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Zamawiajgcym

7.2.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
7.2.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzane réwniez przed Przejeciem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét (przejecia robét) ustali Wykonawca i Zamawiajgcy
Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

+ Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zakonczony Protokotem odbioru robot
¢ Odbidér koncowy zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru robot

¢ Odbidr pogwarancyjny zakonczony Protokotu odbioru robét
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8.2.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych
Robdt, w szczegdlnosci wbudowanych materiatdw budowlanych i jakosci wykonania robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zaniknieciu bgdz zakryciu.

Odbidr takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:;

¢+ dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ izgodnosc
wykonanych robét z Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robaét,

+ przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Wykonawca nie moze kontynuowaé robét bez odbioru przez Inspektora nadzoru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnosé
wykonanych robat:

¢+ zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacijag projektowa,
¢+ rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen

+ technologie wykonania robat,

¢+  parametry techniczne wykonanych robat.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.
8.2.1.1. Przejecie Robot i Odcinkéw Warunki Przejecia Robot budowlanych

Wykonane Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego po pozytywnym przegladzie dokonanym
przez Komisje Odbiorowg. Gotowos¢ do przejecia bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie = Zamawiajgcego oraz z
przedtozeniem Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

Odbioru Robdt dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja Odbiorowa
dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Umowg

Przejecie Robot dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogélnymi Umowy.

Postanowienia niniejszego punktu obowigzujg takze dla przejecia czesci Robdt.
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8.2.1.2. Dokumenty konieczne do uzyskania Protokofu odbioru robét Do uzyskania Protokotu
odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i uzyskac zatwierdzenie dla
wszystkich Dokumentéw Budowy a w tym m.in. nastepujgce dokumenty:

¢+ Dziennik Budowy

+ dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

+ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
+ dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

+ protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robét
+ protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych
¢+ Ksiega Obmiaréw

+ certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen

+ DTR dostarczonych urzgdzen, sporzadzone w jezyku polskimi zawierajgce wszystkie
niezbedne informacje dotyczgce obstugi i konserwacji, tgcznie z wykazem czesci
zamiennych, akcesoriéw, narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych

+ instrukcje obstug ii konserwaciji

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy
0 zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe
oraz obowigzujgcymi przepisami; oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku Terenu Budowy

+ inne Dokumenty wynikajace z ST oraz Umowy

8.2.1.3. Proéby koncowe
Préby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegétowych ST.

Przed przystgpieniem do Prob Koncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktéry pozniej
bedzie brat udziat w rozruchu.

Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania,
ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Kohcowe bedg uznane za zadawalajace, jezeli
Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do préb koricowych:

Do Préb kohcowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione
w szczegotowych ST zaleznie od rodzaju robét a w tym w szczegdlnosci:

a) Dokumentacje powykonawcza,
b) Program rozruchu,
c) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
e) Instrukcje eksploatacji Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw:
+ dokumenty atestacyjne,
+ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

+ Swiadectwa jakosci,
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+ atesty higieniczne
¢ inne
+ dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Kohcowych
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.
8.2.1.4. Zakres i etapy Prob Konicowych
W ramach Préob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

+ sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy,

+ sprawdzenie protokotow odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i $wiadectw
technicznych itp.,

+ wykonanie prob, badah i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koncowego
przewidziano w poszczegoélnych ST,

¢+ przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegoélnych
ST i z zatwierdzonym programem rozruchu.
8.2.1.5. Raport z Préb Koricowych

Raport z Préb Konncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb Koncowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczegdlnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
+ protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych badan, préb inspekciji,
+ protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

+ protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych Robét z Umowg i dokumentacjg
projektowa,

+ protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

+ o$wiadczenia wiascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, o braku
roszczen po wykonanych robotach.

protokét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony srodowiska.

8.2.1.6. Zasady odbioru

Kiedy Roboty zostang ukohczone i Proby Koncowe przewidziane Umowg bedg zadowalajgce,
Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajgcego i zobowigzuje sie zakonczyé wszystkie roboty
opo6znione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robot.

Po pozytywnych probach koncowych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

+  Protokdt préb koncowych — opisany w poszczegdinych ST
+ Oswiadczenie Kierownika Budowy

¢+ Wykaz okresowych inspekcji itd.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Po ukonczeniu robét Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktorych istnieje
obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym.

Wykonawca t.j. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.2. Odbiér pogwarancyjny

8.2.2.1. Zasady odbioru

Odbiér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Zamawiajgcego . Odbiér ten dokonany zostanie
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad (usterek) powstatych w okresie Rekojmi i Gwarancji zgodnie z Warunkami Umowy

8.2.2.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru pogwarancyjnego. Do uzyskania Protokofu
odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce
dokumenty:

+ dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét

+ dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w Okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad

+ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie
Rekojmi i Gwarancji.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Ustalenia ogdlne

W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego udostepni
informacje na temat wartosci elementéw robét wechodzacych w zakres danej pozycji przedmiarowe;j.

Ustalenia szczegdétowe

9.2.1. Wycena.

Jezeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa bedzie obejmowat koszt catosci robdt, jak
okreslono w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze scalonym

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Scalonym powinny by¢ wartosciami globalnymi,
stanowi¢ catkowitg, wszystko obejmujgcg wartos¢ Robot opisanych w tych pozycjach, wigczajgc
koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robé6t razem z wszystkimi robotami
tymczasowymi i instalacjami, ktére mogg okazal sie niezbedne, oraz zawieraé wszelkie ogdlne
ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z jej wynikajgce. Przyjmuje sie, ze koszty
organizacyjne, ogolne, zysk i dodatki dotyczgce wszystkich zobowigzah sg réwno roztozone na
wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny i ceny jednostkowe powinny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru scalonego
Pozycje Robot opisanych w Przedmiarze Scalonym, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub
ceny, nie bedg zaptacone przez Zamawiajgcego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sg pokryte
przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru scalonego

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie optaty celne i importowe.

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru scalonego nalezy poda¢ w PLN bez podatku
VAT.
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10.1.

Uwaza sie, ze cena za prace, ujete w Opisie przedmiotu zamdwienia ktérych nie przedstawiono
w oddzielnych pozycjach, zostata roziozona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych
elementow robot.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne,
transport, testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy
catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych
kazdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego
wykonania Umowy.

Wartosci wprowadzane dla kazdej pozycji Przedmiaru Scalonego winny by¢ wynikiem przemnozenia
ilosci jednostek przez Cene jednostkowg. Zamawiajgcy dokona poprawek jakichkolwiek btedow
arytmetycznych powstatych podczas naliczenia lub dodawania w sposéb okreslony w Instrukcjach dla
wykonawcéw skiadajgcych oferty.

9.2.2. Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia

9.2.2.1. Podstawa ptatnosci za pozyskanie gwarancji

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacja Umowy ponosi
Wykonawca. Podstawe pfatnosci za uzyskanie zabezpieczehn gwarancyjnych stanowi cena ryczattowa
okreslona w pozycjach scalonych kosztorysu ofertowego. (sporzgdzonego na podstawie Przedmiaru
scalonego) Zaptata za zabezpieczenia gwarancyjne pfatna bedzie po dokonaniu zabezpieczenia
i przedstawieniu Zamawiajgcemu gwarancji bankowych.

9.2.2.2. Podstawa ptfatnosci za zawarcie ubezpieczen
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Podstawe ptatnosci za zawarcie ubezpieczen stanowi cena ryczaltowa okreslona w pozycjach
scalonych kosztorysu ofertowego. (sporzadzonego na podstawie Przedmiaru scalonego)

Zaptata za zawarcie ubezpieczen ptatna bedzie po dokonaniu ubezpieczen i przedstawieniu
Zamawiajgcemu polis ubezpieczeniowych.

9.2.3. Opfaty administracyjne

Optaty za zajecie pasoéw drogowych, chodnikéw oraz innych terendéw na cele budowy ponosi
Wykonawca, koszt zostanie ujety w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych.

Koszty optat za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

9.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p-kcie.1.4 niniejszej ST, Wykonawca
uwzgledni w Cenach jednostkowych wykonania robét podstawowych.

Wszystkie koszty robdt tymczasowych i towarzyszacych wynikajgce ze spetnienia wymagan
szczegotowych ST nalezy ujg¢ zgodnie z zapisami w tych ST.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje oraz opracowanie ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przytgczy. Wymagania ogdélne” , styczen 2013r.. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm.
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Zastosowanie bedg miaty najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

+ europejskie aprobaty techniczne

+ wspolne specyfikacje techniczne

+ normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane

+ Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
¢+ Polskie Normy
+  polskie aprobaty techniczne

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
Umowy nie postanowiono inaczej..

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktow prawnych, itd. w momencie
przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét sg wymienione w
poszczegodlnych Specyfikacjach oraz w pkt. 2. niniejszej Specyfikaciji.

Przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP bedg dostepne na zyczenie Wykonawcy u Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Dokumentacija Projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

Lista aktow prawnych

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93.) z pézniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) z pdzniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 —
teks jednolity) z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z p6zn. zmianami
- Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229) z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085);

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386) z pdzn.
zmianami

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162,
poz.1568) z pézn. zmianami.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880) z pézn.
zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881) z
pozn. zmianami.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz. 729).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) z
pozn. zmianami.

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2005 Nr
100, poz. 835) z p6zn. zmianami.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 poz.1502)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2014 poz. 1645 z
pozniejszymi zmianami

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520 z
pozniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2015 poz. 139 z pdzniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).

Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 — tekst jednolity).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 Nr 75, poz. 690).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2003 Nr 33, poz. 270).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 Nr 120, poz. 826) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2042)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $Srodowiska (Dz.
U.2005 Nr 263, poz. 2202 — z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz
rodzajéw oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.2010 Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 wrzesnia 2014 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekoéw do
urzgdzeh kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
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zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089).

- Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 2012 poz. 352).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 19, poz. 231)

Inne:

.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania
ogolne.” styczen 2013r. — zrodto: www.aquanet.pl

Uwaga: Obowigzujgcg edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni
przed terminem sktadania ofert.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-01 Roboty pomiarowe

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Budowa (z przebudowa) ul. Laziennej i Kanatowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Roboty pomiarowe" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, dla zamdwienia pn. " Budowa (z przebudowa) ul. Laziennej i
Kanatowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina”.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robd6t opisanych w pkt. 1.1.2.
Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi dokumentami,
stanowigcymi Opis przedmiotu zaméwienia.
1.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Niniejsza ST okresla wymagania przy wykonywaniu robo6t pomiarowych takich jak:

+ Geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie

¢ Czynnosci geodezyjne w toku budowy

¢ Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

+ Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg

i zarejestrowanie jej

Wykonawca w ramach Umowy wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizaciji
i wytyczenia tras rurociggébw oraz ich punktdw wysokosciowych, odwodnienia,, odtworzenia
nawierzchni drég i chodnikéw, lokalizacji i wytycznie obiektow punktowych (studnie kanalizacyjne,
zasuwy wodociggowe) i innych wynikajgcych z Dokumentacji Projektowe;.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego pod
nadzorem stuzb geodezyjnych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do wykonania rob6t pomiarowych niezbedne sa:

+ ustabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

+ wszystkie inne prace towarzyszgce roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbedne czynnosci

konieczne do ukonczenia Robot.

Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST-00 pkt. 1.6

Rodzaje robét wg CPV

Grupa robét:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45262600-7 Rbzne specijalne roboty budowlane

Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco
i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST-00.00 pkt. 1.4.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-01 Roboty pomiarowe

(1) ST-00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST-00 Wymagania ogdlne

(2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST-01 ,Roboty
pomiarowe”

(3) GUGIK — Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii (skrot)

(4) niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki i innych elementow inwestyciji

(5) reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

(6) pozostate okreslenia — patrz ST-00 pkt. 1.4.

2. MATERIALY | WYROBY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w specyfikacji ST-00 pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi ST sa:
+ paliki drewniane o ¢ 15-20 mm i dlugosci 1.5 do 1.7 m,
+ paliki drewniane o ¢ 50-80 mm i dlugo$ci okoto 0,30 m,
+ prety stalowe o ¢ 12 mm i dlugosci 30 cm,

¢ bolce stalowe o ¢ 5 mm i dlugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni,

¢ stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mieé dlugo$¢ okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny,

+ farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),

3. SPRZET | MASZYNY

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw roboczych bedag
wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci wykonane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, gwarantujgcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, ktéry zostat zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

¢ urzadzenia laserowe, gwarantujgce przy prawidtowej obstudze prostoliniowos¢ i zadany,
réwnomierny spadek kanatu na catej dtugosci

+ teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze
+ tyczki, taty, tasmy, szpilki

¢ iinne
4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania do srodkow transportu podano w ST-00 pkt. 4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Sprzet i materiaty do tyczenia i prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5.1
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-01 Roboty pomiarowe

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00 pkt. 5.

Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robot zostanie zaproponowane na Terenie Budowy
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wykonawca winien nanie$¢ Gtéwng Rzedng
Niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Umowy
sprawdzi rzedne bezwzgledne usytuowania istniejgcych obiektéw budowlanych na Terenie Budowy.
Wszelkie odchylenia od Dokumentacji Projektowej zostang zgloszone Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robot. Niezachowanie tego warunku bedzie skutkowato tym, ze roszczenia Wykonawcy
wynikajgce z ww. faktu, a zgloszone po wykonaniu przedmiotu Umowy nie bedg uwzglednione przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementdw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce i na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie
Terenu Budowy. W miare postepu Robét punkty niwelacyjne powinny byé okresowo sprawdzane
w odniesieniu do wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢
usytuowane poza obszarem prowadzenia Robot.

Zasady prowadzenia robot

Roboty pomiarowe, nalezy wykona¢ zgodnie z:

+ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w
sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133).

+ instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujgcymi na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 352). Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe majg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe.

Zadne roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania roboét.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

¢ zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-01 Roboty pomiarowe

+ wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarébwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych., . Do wyznaczania
zarysow robét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, tatg miernicza, tasmg itp.

Oraz wykonac¢ co najmniej nastepujgce prace:
+ wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras rurociggéw oraz obiektow

+ wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia
technicznego

+ wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek i pompowni uzbrojenia
technicznego (wezty wodociggowe)

+ wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektéw i sieci
do uzytkowania

+ whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzen do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego

+ Dostarczenie Zamawiajgcemu Inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej na
typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierac
numery weztbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary
wspotrzednych

Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

Kolejnos¢ roboét do wykonania podano w ST-00 pkt. 5.3.

KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST-00 pkt. 6.1.

Kontrole prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlinych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Badania i pomiary

Ogodlne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST-00 pkt. 6.3.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot

Prace pomiarowe nie sg wykazane w przedmiarze robdét.

Koszt wykonania robot pomiarowych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét Statych.

Obmiar robét

Roboty pomiarowe realizowane w ramach niniejszej Umowy nie bedg rozliczane na podstawie
obmiaru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Celem odbioru robét jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami Umownymi.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét. Ogdlne zasady odbioru podano w ST-00 pkt.8.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-01 Roboty pomiarowe

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia szczegétowe

Wszystkie koszty wynikajgce ze spetnienia wymagan niniejszej ST nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej
Robot Statych danego elementu (wraz z robotami ziemnymi).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

10.2. AKkty prawne
(1) Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 520)

(2) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)

(3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).

(4) Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 2012 poz. 352).

10.3. Instrukcje GUGIK

Wytyczne i Instrukcje Gtoéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

¢ Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

+ Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
+ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

+ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

+ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

+ Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

+ Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

+ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979
+ Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza

+ Whytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1.2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-02 Roboty rozbiérkowe

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Budowa (z przebudowa) ul. Laziennej i Kanatowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina

Wprowadzenie

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Roboty rozbiérkowe" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, dla zaméwienia pn. " Budowa (z przebudowa) ul. Laziennej i
Kanatowej wraz z odwodieniem w miejscowos$ci Mosina

Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych nalezy odczytywac tgcznie z pozostatymi
dokumentami stanowigcymi Opis Przedmiotu Zamowienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robot opisanych w pkt. 1.2.2.

1.2.2. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna

Dla sieci i przytgczy kanalizacyjnych przewiduje sie roboty rozbidérkowe w zakresie:

- likwidacja sieci kanalizacyjnej deszczowej kd250

- likwidacja przykanalikow deszczowych

Zdemontowane sieci Wykonawca zutylizuje na wtasny koszt.

- dla sieci wodociggowych z azbesto-cementu w150

- dla sieci wodociggowej z PVC w160

- dla przytgczy wodociggowych w25 — w40

Zdemontowane sieci azbesto-cementowe musi zutylizowa¢ wyspecjalizowane przedsiebiorstwo

posiadajgce specjalne uprawnienia do likwidacji azbesto-cementu. Koszt ponosi Wykonawca.

Pozostate sieci wodociggowe réwniez zutylizuje Wykonawca na wiasny koszt.
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1.1.

1.2.

1.3.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-03 Roboty ziemne

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa (z przebudowa) ul. Laziennej i Kanatowej wraz
z odwodnieniem w miejscowosci Mosina

Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-03 "Roboty ziemne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu pn.

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Roboty ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét, dla zamoéwienia pn. " Budowa (z przebudowa) ul. Laziennej i Kanatowej
wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywaé fgcznie z
pozostatymi czesciami Opisu Przedmiotu Zaméwienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.2.2.

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania nastepujacych robot ziemnych:

(1) Roboty ziemne dla obiektéw inzynieryjnych — studzienek na rurociggach (z odwodnieniem
wykopow)

(2) Roboty ziemne dla rurociggdw grawitacyjnych (z odwodnieniem wykopow)
(3) Wykonanie komér roboczych (startowych i odbiorczych) dla przewiertéw
(4) Roboty ziemne dla wykonania przytgczy

(5) Roboty ziemne pod nawierzchnie utwardzone

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.3.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z ST-00 pkt 1.5.1.
oraz
(1) Niezbednych rysunkéw szczegotowych zabezpieczenia $cian wykopow
(2) Niezbednych szczegdtowych projektéw odwodnienia wykopdw na czas wykonywania robot wraz
z niezbednymi uzgodnieniami
1.3.2. Prace pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ST-01 Roboty pomiarowe.

1.3.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Ogodlne zasady zabezpieczenia istniejgcych instalacji okreslono w punkcie 5 ST-00.

W miejscu lokalizacji robét budowlanych tj. ulicach, drogach i poboczach wystepuje nastepujgce
uzbrojenie terenu:

— rurociggi wodociggowe
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— linie energetyczne

— sie¢ telefoniczna

— ogrodzenia nieruchomosci
— rurociggi gazowe

— sie€ swiattowodowa

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalaciji i innych
elementoéw uzbrojenia terenu, ktdre nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do:
— powiadomienia uzytkownika uzbrojenia terenu
— wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

— zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu wg wskazanh nadzoru inspektora ds. zieleni i ochrony
drzewostanu, ktéry zgodnie z Uchwatg nr 1X/42/VI/2015 Rady Osiedla Podolany
z dnia 9.12.2015 r. obejmie nadzér nad inwestycja.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Zamawiajgcego i przed ustaleniem z nimi odpowiednich
poczynah. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostato w
wyniku robét uniemozliwione.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku
natrafienia na takie uzbrojenie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspdlnie
z Zamawiajgcym ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Odstoniete odcinki krzyzujgcego sie uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie
Z budowa rurociggoéw, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzgdcéw sieci.

1.3.4. Zabezpieczenie wykopow

Ogodlne zasady zabezpieczenia terenu budowy okreslone zostaty w pkt. 5 ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu prowadzonych robot ziemnych
i zabezpieczenia wykopdw przed dostepem oséb trzecich.

Do wygradzania miejsca robét nalezy uzy¢ zapér drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan okreslonych w RMI z 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003r.
poz. 2181).

Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacje ogdine

Informacje ogolne zawiera ST-00 pkt.1.6.
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1.4.2. Warunki gruntowe

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie nastepujgcych dokumentac;ji:

— opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla projektowanego
odwodnienia wiaduktu kolejowego w ul. Sremskiej w Mosinie (km 145,642 linii kolejowej
Wroctaw — Poznanh), wykonang przez firme ,Inzprokol” dr inz. Ryszard Porebski, ul. Antona
Czechowa 12a, 60-461 Poznan z grudnia 2015r.

— opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla projektowanej
budowy ul. taziennej i kanatowej w Mosinie, wykonana przez firme ,Inzprokol” dr inz.
Ryszard Porebski, ul. Antona Czechowa 12a, 60-461 Poznan z pazdziernika 2017r.

Otwory geotechniczne ujete w w/w dokumentacji wykonane zostaty w obrebie niniejszej inwestycji.
Na analizowanym odcinku mamy do czynienia z gruntami piaszczystymi. W gérnych
warstwach podtoza wystepujg warstwy gruntéw nasypowych o zréznicowanej grubosci. Sg to grunty
niespoiste w postaci piaskéw drobnych i srednich w stanie $rednio zageszczonym.
W rodzimym podtozu wystepujg grunty niespoiste: od piaskow pylastych do piaskéw grubych. W
ciggu ul. Laziennej w bezposrednim sgsiedztwie Kanatu Mosinskiego, bezposrednio pod warstwg
gruntéw nasypowych pojawiajg sie namuty grubosci 0.50m — grunty organiczne, nie nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia. Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni grunty te wymagajg
odspojenia.

Rodzaje robé6t wg CPV

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco
i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00 pkt.1.4.

(1) ST-00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST-00 Wymagania ogdline
(2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST-03 Roboty ziemne
(3) wykop liniowy — doty szeroko i wagsko przestrzenne liniowe dla rurociggéw

(4) obiektowy — wykop pod obiekty inzynierskie (studnie), ktérego powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb wykonywanego obiektu

(5) gtebokosé wykopu — réznica miedzy rzedng terenu i rzedng dna wykopu, wyznaczona w OSi
wykopu

(6) wykop ptytki — wykop ktdrego gtebokosé jest mniejsza niz 1,0 m

(7) wykop sredni — wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta miedzy 1,0 m do 3,0 m

(8) wykop gteboki — wykop ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0 m

(9) wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru: Is = pd/pds

gdzie:
pd — gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3]

pds — maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m?3]

(10) ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie terenu budowy
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(11) dokop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone poza terenem budowy

(12) odktad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy

(13) odkiad tymczasowy — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopéw, przewidzianych do wykorzystania przy zasypywaniu wykopdéw

(14) skarpa —boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do
wihasdciwos$ci gruntu i lokalnych uwarunkowan

(15) ST 00 — specyfikacja techniczna w ktérej okreslono ogéine wymagania dot. realizacji Umowy.

(16) podsypka — warstwa piasku usypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie
rur, fundamentéw studni i.t.p., zapewniajgca wtasciwe warunki pracy urzadzen oraz chronigca te
urzgdzenia od uszkodzen mechanicznych

(17) obsypka - warstwa piasku sypana po bokach rurociggu i nad rurociggiem dla zapobiezenia
poprzecznym przesunieciom urzgdzen oraz chronigca urzadzanie od uszkodzeh mechanicznych

(18) utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym gruntu

(19) ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj

2. MATERIALY | WYROBY

Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne okresla ST-00 pkt.2.1.

Wiasciwosci materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw okreslone zostaty w specyfikacji ST-00 pkt.2.

2.2.1. Kruszywo
Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiadaé wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90%
frakcji przechodzgcej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz
stopieh zageszczalnosci nie przekraczajacy 0,2.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i Srednioziarnistych
o $rednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205 :1998 [4].

Jezeli grunty rodzime spetniajg powyzsze wymagania mogg by¢ stosowane do wykonanie podsypek
i obsypek rur na warunkach okreslonych w Dokumentacji Technicznej.
2.2.2. Drenaz

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego zgodne z wymaganiami PN-C-89221. Szczeliny powinny by¢
rébwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki. Ztgczki, stuzgce do potgczenia rurek

drenarskich powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego.

2.2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

+ ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci
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+ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

+ Koszty zwigzane z zakupem i transportem materiatéw ponosi Wykonawca.

Transport i skladowanie materiatéw i wyrobéw

Wymagania ogodlne zawiera ST-00 pkt.2.3.

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.3.2. Humus lub ziemia urodzajna

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

2.3.3. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.

Zwoje rurek drenarskich nalezy ukfada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C,
a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych.
Ztagczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy

sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtosc
sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca sie uktadac je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania sprzetowe podano w ST-00 pkt.3.1.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w PZJ zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcego sprzetu:

+ Kkoparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym oraz spycharki i tadowarki

+ samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej 5 Mg i 5 + 10
Mg

+ systemowe szalunki do zabezpieczenia Scian wykopéw
+ zestaw sprzetu do odwadniania wykopéw

+ sprzetu do zapuszczania $cianek szczelnych

+ sprzetu do zageszczania gruntu

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania do srodkoéw transportu podano w ST 00 pkt.4.

Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu.

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typow
i wielkosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdélne dla robot ujete sg w ST-00 pkt.5.1.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac sie o postanowieh norm:
¢ PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999 przy robotach liniowych i obiektowych
¢+ PN-S-02205:1998 przy robotach drogowych

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg o wys. 1,10 m.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PZJ, zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Dokumenty te bedg uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich
wykonywane beda roboty ziemne.

Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia do wykopdw zgodnie z odpowiednimi zapisami horm b.h.p.

5.1.1. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

+ prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie zle zabezpieczonej
krawedzi wykopu

+ prowadzenie prac w rejonie pasow drogowych ze wzgledu na ucigzliwosci i niebezpieczehstwo
zwigzane z ruchem pojazddw i ruchem pieszych
5.1.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie
kamieni, usuniecie roslinnosci (trawy, krzewow), urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie kanatéw na terenie pobocza drogi)
nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy) przed uszkodzeniem.

W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopusci¢
do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia.
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5.1.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu na terenie budowy. Grunty przydatne mogg byé za zezwoleniem Inspektora
nadzoru, wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych lub wywozone sg na tymczasowy odktad ze wzgledu na brak miejsca do sktadowania
wzdituz wykopu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw (nie bedgce nadmiarem objetosci robét
ziemnych), zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych Umowg, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrddet wiasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Trasa przewodow przebiega gtdéwnie w drogach i poboczach, w zwigzku z tym nalezy przewidzieé¢
wywdéz odspojonego gruntu:

— nadmiar gruntu na sktadowisko state
— grunt do zasypania wykopéw na tymczasowe sktadowisko urobku.

Zapewnienie terendw na odktad gruntéw wraz z poniesieniem wszelkich optat nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.1.3.1. Odktad gruntu.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jakg na state usunagé z Terenu Budowy. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtosci tych miejsc i odpowiednio
uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac¢ je oddzielnie,
a najbardziej wtasciwy zachowa¢ do zasypania wykopéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podioza
jest uzaleznione od wzglednego pofozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegblng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakornczeniu robét przywréci¢ go na
wiasciwe miejsce.

Nadmiar gruntu z wykopow Wykonawca wywiezie i unieszkodliwi, na swoj koszt.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich
rob6t wykonywanych na skfadowiskach (np. zaftadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu,
formowania nasypow i inne) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane jako wliczone w ceny
jednostkowe wykonanych Robdét Statych.

5.1.3.2. Dokop gruntu.

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robét lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie
rob6t ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢ przez to, ze roboty ziemne
nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy,
pozyskany przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie
niezbednego do wykonania Robét gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Materiat gruntowy
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Wymagania szczegotowe

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

5.2.1.1. Przygotowanie rob6t ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:
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¢+ zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu

+ wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi
przyrzgdami — wegielnica, poziomica, tatg mierniczg, tadma itp.,

+ przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, winny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu, wg Dokumentacji Projektowe;.

5.2.1.2. Wytycznie.
Ogodlne zasady robot pomiarowych okreslono w specyfikacji ST-01.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i —
3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.2.1.3. Wykopy prébne.

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy prébne.
Zamawiajacy moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow probnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie
ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego
wykopu probnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Zamawiajgcego. Pozwoli to na
okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu igtebokosci pod poziomem terenu oraz
wszelkich innych zwigzanych z tym informaciji.

5.2.1.4. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy rekultywaciji,
zaktadaniu trawnikow.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania
na budowie, humus nalezy oddziela¢ od innych gruntéw z wykopdw.

Zdjety humus nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiajgcego), nalezy skladowaé
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Humus nie nadajgcy sie do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swoj koszt.
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5.2.2. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych
w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajagc do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarzniecia.

Podczas prowadzenia wykopdw nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi.

Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdiuz wykopdéw Ilub na tymczasowych
sktadowiskach (w przypadku braku miejsca).

Przy gruntach sktadowanych na tymczasowym skfadowisku nalezy uwzgledni¢ zatadunek na $rodki
transportowe, transport gruntu, sktadowanie, ponowny zatadunek i transport z miejsca tymczasowego
odkfadu w miejsce wykonywania robot.

Miejsce tymczasowych skfadowisk nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robot ziemnych: wszelkie optaty za skladowanie
gruntu, odpaddw, Smieci i odpaddw niebezpiecznych.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé
roboty i poinformowaé Zamawiajgcego.

Zakres wykonania robot ziemnych obejmuje oprécz prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
wykonanie nastepujgcych robot:

— ewentualne karczowanie
— zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robdt i shatdowanie

— wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych
w wykopie i na odktadzie, reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu;

— utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robdt;

— wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego ha
zasypke;

— w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie - niezbedne odwodnienie wykopéw na
czas wykonywania robét

— wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w miejscach
skrzyzowanh z sieciami wykonywanymi

— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu
— przy wykonaniu zasypki i nasypdw — zasypka i zageszczenie gruntu;
— przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego

— przy wywozie mas ziemnych na tymczasowe sktadowisko — zatadunek gruntu, przewdz gruntu
samochodami samowytadowczymi, wyladunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za
skladowanie, ponowny zatadunek gruntu w miejscu tymczasowego odktadu, transport
i wytadunek gruntu w miejscu przeznaczenia

— wyréwnywanie zasypek, $ciecie wypukiodci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem
powierzchni terenu;

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

— umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizaciji
robot

— wykonanie zabezpieczen wykopdéw przed osobami postronnymi i wykonanie kfadek i przejs¢ dla
pieszych

— uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drég wyprofilowac
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5.2.2.1. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy rurociggéw nalezy stosowac¢ wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o Scianach
pionowych umocnionych i rozpartych.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy nalezy rozpoczagé od strony potgczenia z istniejgcg siecig oraz w przypadku kanalizacji
od wykopow przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60
m od krawedzi wykopu.

Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu, pozostatg czesé
nalezy wykonac¢ recznie i powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodéw
i posadowieniem obiektow. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru, celem podjecia odpowiednich decyzji.

Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do istniejgcego uzbrojenia terenu i w tym
przypadku wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2.2.2. Wykopy obiektowe

Wymiary wykopow obiektowych (studzienki) powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow
budowli w planie, sposobu ich zatozenia, gtebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna zostaé
niedobrana warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie,
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw, piyt itp.

Wykopy powinny by¢ chronione przez niekontrolowanym naptywem wodd pochodzgcych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

5.2.2.3. Podfoze nos$ne.

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie
dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio
przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢
kopany gfebiej, a miejsce to wypetnione betonem Ilub zageszczone strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wéwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego i uzyskac od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem
prac.

5.2.2.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wykop zasypywaé warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazdg warstwe zageszczajgc
mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposob, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Wymagany stopien zageszczenia zasypkKi
wynosi 100% SPD w odniesieniu do pasa drogowego drogi i pobocza oraz 97% SPD dla terenéw
zielonych.
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Wykop nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntow spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.

Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30
m obsypki.

Grubos¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu
do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie
metody robot w celu prawidtowego zageszczenia gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug metody Proctora.

Zaleca sie aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

— dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn=0,7Wopt, przy czym goérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duzj ilocig wody.
W trakcie robét ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegdinych
warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce, Wykonawca winien
po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié.

Dopuszcza sie zasypke wykopdéw gruntem rodzimym z wykopow w przypadku, gdy grunty te
odpowiadajg wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST, umozliwiajgcym
zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopow

Do zasypania wykopow mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci, sprawdzeniu
i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy.

Teren po ufozeniu rurociggéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu
0 grubosci, co najmniej 5 cm i obsia¢ trawa.

5.2.2.5. Nadmiar gruntu
Nadmiar gruntu pozyskany w czasie wykopdw nalezy wywiez¢. Zapewnienie terenéw na odkfad staty
wraz z poniesieniem wszelkich optat nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.2.6. Wymiana gruntu
Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw podlegajg
wymianie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.2.7. Nasypy

Zageszczenie gruntu i no$nos$é w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu, ktéry powinien wynosic:

0,95.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0.5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci| Minimalna wartos¢ Is

m kategoria ruchu KR3-KR6 | kategoria ruchu KR1-KR2
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do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podjgc srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza.

Warunki atmosferyczne

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonhczeniu robét ziemnych powinny by¢é réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej
i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych warstw.
5.2.3. Podsypka i obsypka rurociggow

Zakres wykonania robét obejmuje oprocz prac towarzyszgcych i robét tymczasowych, wykonanie
nastepujgcych robot:

+ podsypka pod rurociggi grubosci co najmniej 20 cm i pod studzienki grubosci co najmniej 20cm.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w trakcie realizacji ukfadania kanatow
rodzaju gruntéw w podtozu kanatéw zgodnych z PN-EN 1610 mozna odstgpi¢ od wykonywania
podsypki

+ obsypka rurociggdbw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz z
zageszczeniem

+ przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej
wokot przewododw (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki
5.2.3.1. Podsypka pod rurociggi

Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskéw srednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610. Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem,
stanowigce tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysoko$ci podtoza nalezy wyréwnywaé wytgcznie piaskiem.
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Dopuszcza sie wykonanie podsypki z gruntu rodzimego spetniajgcego wymagania zgodnie z pkt. 2.2.1
ST.

5.2.3.2. Obsypka rurociggow

Ze wzgledu na mozliwos¢é naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia scian wykopu
nalezy zachowac nastepujacy sposéb ich wykonania:

+ obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydenne;j
czesci wykopu

+ zageszczenie warstwy obsypki do IS = 0,95 nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia
scian wykopu w jej obrebie

¢ po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyé kolejng, zdemontowa¢ umocnienie Scian wykopu
W jej obrebie, zagescic itd.

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego odcinka.

Uzyty materiat i sposdb wykonania nie powinien spowodowac uszkodzenia ufozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie:

¢ grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] wynosi dla
przewodow 0,3 m.

+ materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480

¢ zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999 [7].

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu, zwracajac
uwage dla rurociggéw cisnieniowych aby nie uszkodzi¢ drutu lokalizacyjnego.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora nadzoru i po pomys$inej wstepnej prébie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy dokfadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie
ubié, do uzyskania wspétczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.4. Zabezpieczenie $cian wykopow.

5.2.4.1. Wymagania ogdlne.

Niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy.

Umocnienie $cian wykopow musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych a takze normami
(w szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci
wykopu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na
szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drdog.

Elementy obudowy Scian wykopéw wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu
obudowy, w szczegodlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej
15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Obudowe nalezy zakfada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbieracé.

Wykonanie wykopéw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy sciany tych wykopdéw
znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.
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Wykopy nalezy zabezpieczyé odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi i oswietleniem.

5.2.4.2. Szalunki systemowe.

Dopuszcza sie wykonanie umocnienia $cian wykopdw za pomocg szalunkéw systemowych. Szalunki
te winny by¢ dobrane odpowiednio do warunkéw gruntowych i zagtebienia, zgodnie z wytycznymi
producenta systemu

5.2.4.3. Zabezpieczenie wykopu Sciankg szczelng

Na odcinkach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, ze wzgledu na poziom wody gruntowej, przed
wypompowaniem wody z wykopu nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia $cian wykopu Sciankami szczelnymi
z profili stalowych (grodzice stalowe)

W miejscu wykopu, nalezy wykonaé odkrywke gruntu do poziomu 80 cm ponizej projektowanego
terenu i stwierdzi¢ parametry geotechniczne tej warstwy. W oparciu o otrzymane dane nalezy wybraé
odpowiedni wariant wykonania zabezpieczenia z przyjeciem typu scianki i gtebokosci zapuszczenia.

W celu ochrony istniejgcych budynkdéw przed wibracjami i wstrzgsami przy instalowaniu $cianek,
zapuszczanie poszczegolnych elementéw $cianki przyjg¢é metodg statycznego wciskania grodzic
stalowych, profile $cianek szczelnych przesmarowac olejem.

Po wykonaniu umocnienia scian wykopu liniowego lub obiektowego nalezy wypompowa¢ wode oraz
usung¢ grunt do poziomu posadowienia obiektu.

Po wykonaniu rurociggu lub obiektu kanalizaciji, szczelne $cianki nalezy usungc.

5.2.5. Odwodnienie wykopoéw

W trakcie prac nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenie przeciwpozarowego w zaktadach goérniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi. Zgodnie z rozdziatem 1, §2, ust.3 pkt 2 ,Przepisy stosuje sie takze
odpowiednio do robdt geologicznych wykonywanych technikg wiertniczg”.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Zatgczone do przetargu badania geologiczne byty wykonywane w okreslonym
czasie w roku i mogg roéznié sie od zastanych przez Wykonawce.

Po zakohczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie
doszto do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, zastosowac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Koszty rob6t odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane
jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robét Statych.

Wykonawca opracuje szczegétowe projekty odwodnienia wykopow (na warunki gruntowe zastane w
chwili rozpoczecia i trwania robét) oraz dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w
zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie, wymagane prawem pozwolenia. Projekt
odwodnienia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania projektu odwodnienia nie
podlega odrebnej zaptacie i jest traktowany jako wliczony w ceny jednostkowe wykonanych Robét
Statych.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie doprowadzi¢ do wystgpienia sufozji
szczegolnie w piaskach pylastych i drobnych.

Sposob odwodnienia dla poszczegdlnych obiektéw podano w Dokumentacji Projektowej przy zatozeniu
Sredniego zalegania poziomu wdd gruntowych.
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Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ pompowania w okresie wykonywania robét ziemnych i zapewni¢ dwustronne
zasilanie urzgdzen odwadniajgcych w energie elektryczng

Czas pompowania wody nalezy przyjg¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robét.
Metody odwadniania wykopow:

+ odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

+ odwodnienie za pomocg drenazu

+ odwodnienie przy pomocy igtofiltrow

Koszt wykonania odwodnienia nalezy ujg¢ w cenie 1m biezgcego kanatu i obiektu.

5.2.5.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszczu, nalezy
prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegtos¢ chronigcg przed ponownym zalaniem.

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za

posrednictwem tymczasowych studzienek z rur g 400+600 mm w rozstawie co najmniej 40,0 m.
5.2.5.2. Odwodnienie wykopoéw drenazem

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy poziomego ukfadu
drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.

Przewdd drenujacy z rur PVC g 50+100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze
zwiru lub tlucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych @600 mm osadzone
w przegtebianym wykopie w rozstawie co najmniej 40,0 m.

Zakres robét do wykonania:
¢ drenaz z rur PVC g 50+100 mm
+ podsypka i obsypka drenazu
+ studzienki zbiorcze drenazu
¢+ pompowanie wody

Drenazu nie demontowac, nalezy go pozostawi¢ w wykopie i zasypac razem z rurociggiem.

5.2.5.3. Odwodnienie za pomocg igtofiltrow (jezeli zaistnieje taka koniecznosc)

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg igtofiltréw z obsypkg
filtracyjng, zaktadanych wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Gtebokos¢ zapuszczania iglofiltrow:

+ dla uzyskania réznicy poziomoéw od 0,5 do 1,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 3,0
m od poziomu wod istniejgcych,

+ dla uzyskania réznicy poziomoéw od 1,0 do 2,0 m — igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0
m od poziomu wod istniejgcych.

Nalezy zapewni¢ urzgdzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe
rezerwowg oraz dwa niezalezne zrodfa zasilania w energie.

Urzgadzenia odwadniajgce powinny byé kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robét.

Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametréw
gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkéw atmosferycznych.

Zakres robot do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
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+ montaz instalacji odwadniajgcej z igtofiltrami
¢+ pompowanie wody
+ rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wode z pompowania

+ demontaz catej instalaciji

5.2.5.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej wysoko$ci
ssania = 8.5 + 9.0 m, naped agregatéw elektrycznych przy zapotrzebowaniu mocy do ok. 10 kW.

Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wigczany
automatycznie przy braku podstawowego.

Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajgcym (stopniowe zwigkszanie
podcisnienia, co 0.01 MPa wg wskazan wakuometru na przewodzie ssgcym pompy, przez regulacje
zaworem dlawigcym na ttoczeniu, cisnienie zwieksza sie w odstepach czasu pozwalajgcych na
ustanie piaszczenia przecietnie, co 15 + 30 minut w tgcznym czasie okoto 3 godzin).

Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe (o ile zaistnieje taka koniecznosc).
Nalezy mierzy¢ ilos¢ wypompowanej wody. Nie mozna przekracza¢ wydajnosci dopuszczalnych.
Nalezy pobraé probki gruntu z wykopdw do badan granulometrycznych z dna wykopu.

5.2.5.5. Odprowadzenie wody

Wode z odwodnienia wykopow nalezy odprowadza¢ do istniejgcych odbiornikéw — w razie
koniecznosci poprzez wczesniej wykonane odcinki kanalizacji. Odprowadzenie wody za
posrednictwem wykonanych odcinkéw kanalizacji mozliwe bedzie jedynie po wczesniejszym
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zgode na odprowadzenie wod z wykopow do odbiornika musi
wyrazi¢ jego wtasciciel staraniem Wykonawcy.

5.2.6. Roboty ziemne pod nawierzchnie utwardzone.

5.2.6.1. Zageszczenie gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
ponize;j.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach

i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 0,98

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s,
podanych w tablicy powyze;.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy powyzej nie mogg byé osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego.
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Przed przystgpieniem do odtworzenia nawierzchni jezdni Wykonawca przeprowadzi badanie
zageszczenia gruntu po utozeniu sieci kanalizacyjnej i wodociggowej przez uprawnione laboratorium.
5.2.7. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny by¢ podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowahn z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Istniejgce przewody przechodzgce przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi do
belki drewnianej utozonej nad istniejgcym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyé rurami ochronnymi dzielonymi.

W rejon istniejgcych drzew nie nalezy wprowadzac¢ sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢
recznie.

5.2.8. Gospodarka odpadami

Ogolnie zasady gospodarki odpadami opisano w pkt. 5 ST -00.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty za sktadowanie
gruntu, odpadéw i Smieci.

Wywoz gruntu z wykopow obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku,
roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu odpaddéw (w tym gruntdw) i przedstawi Zamawiajgcemu
umowe w zakresie odbioru odpadéw z odbiorca, na czas trwania Umowy.

Wykonawca na wtasny koszt zleci wyspecjalizowanej firmie wywdz i utylizacje rur azbesto-
cementowych.
5.2.9. Okolicznosci nieprzewidziane.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodio) nalezy:

+ wstrzymac wykonywanie robo6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczehstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi,

+ zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego
zwiru),

+ zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ S$rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

Kolejnos¢ robét do wykonania podano w ST-00 pkt. 5.3

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST-00 pkt.6.1.
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Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie
raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci prowadzonych robét. Uwaza
sie iz Kontrola i badania w zakresie wynikajgcym z niniejszej ST oraz pozostatych dokumentéw Opisu
Przedmiotu Zamowienia zostata wliczona w koszt Robét Statych.

6.1.1.1. Kontrola jako$ci wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

+ sposoéb odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci

+ zapewnienie statecznosci skarp i $cian wykopow

+ sprawdzenie jakosci umocnienia

+ sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie

+ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

+ sprawdzenie czy skfadowany grunt lub inne materiaty znajdujg sie poza prawdopodobnym
klinem odtamu skarpy wykopu

+ w trakcie prac nalezy kontrolowac¢, aby ostatnia warstwa z wykopu usunieta zostata
bezposrednio przed wykopaniem fundamentéw lub montazem sieci instalacyjnych

+ dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie)
+ kontrola grubosci warstw podlegajgcych zageszczeniu
+ zageszczenie obsypki i zasypki, w szczegdlnoéci dla gérnej strefy wykopu.

+ wskaznik zageszczenia przy zasypywaniu wykopow liniowych nad instalacjami nalezy
sprawdza¢ minimum w dwoch miejscach na 50 mb wykopu. llo$¢ sprawdzen na przesto bedzie
zwiekszana na koszt Wykonawcy min. 2-krotnie dla przesta w przypadku jezeli okreslone
w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST parametry nie zostang osiggniete.
Uwaga: W przypadku jezeli dla danego przesta ponowne pomiary wykazg brak spetnienia
wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST, Inspektor
nadzoru moze zazgda¢ na koszt Wykonawcy ponownego odkrycia ufozonych wczesniej
rurociggéw i ponowne wykonanie obsypania i zasypania rurociggu.

+ sprawdzenie czy zachowana jest minimum 40 cm przestrzen robocza w wykopach
umocnionych

+ sprawdzenie czy gorne krawedzie elementéw przysciennych umocnienia wystajg min. 15 cm
ponad poziom terenu,

Dla wykopow liniowych, pod rurociggi, kontrola robét zgodnie z PN-B-10736:1999” Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe
podpisane.
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Badania i pomiary

6.2.1. Roboty ziemne

6.2.1.1. Wykopy otwarte

Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopu.

Badanie wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz
sprzetem uzytkowanym przez Wykonawce.
6.2.1.2. Podfoze naturalne

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480

Badanie przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu poditoza
naturalnego, przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu niwelatorem, z doktadnoscig do 1cm
i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentac;ji Projektowe;.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podfoza naturalnego

Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wéd gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu probnego w podfozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajgcej z piasku
z doktadnoscig do 1cm. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.2.1.3. Podtoze wzmocnione
Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiar grubosci i szerokosci podtoza nalezy wykona¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury, w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza, lub max. co 30,0 m, z dokfadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza i gtebokos¢ utozenia
podtoza
6.2.1.4. Warstwa zasypu

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu
ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokdéw przewodu.

Pomiar nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 1cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

6.2.1.5. Zageszczenie gruntu

Badania stopnia zageszczenia gruntu wykonaé poprzez okreslenie wskaznika zageszczenia, wskaznik
nalezy okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481.

Nalezy przeprowadzic:

+ €O najmniej dwa badania na 50,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
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+ €O najmniej jedno badanie na 50,0 mb wykopu na terenach pozostatych
6.2.2. Odwodnienie wykopow

6.2.2.1. Badania granulometryczne
Nalezy przeprowadzi¢ badania granulometryczne dla minimum 5 préb gruntu pobranych z warstwy
wodonosnej, okreslajac warto$¢ wspotczynnika filtraciji k.
6.2.2.2. Badania fizyczno — chemiczne wody
Nalezy wykonac¢ badania prébki wody pobranej w czasie prébnego pompowania.
Nalezy okresli¢ barwe, metnos¢, zapach, pH, twardos¢, zawarto$¢ siarczandw, chlorkéw, zwigzkéw

azotu, zelaza i manganu.

Tolerancje wymiarowe

6.3.1. Wykopy w robotach liniowych

6.3.1.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze
dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz— 3 cm lub + 1 cm

6.3.1.2. Podsypka

— Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne poditoze od grubosci warstwy
projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm, w stosunku do
rzednych projektowanych

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét.

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Roboét Statych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sie,
ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych elementéw robdt, dla ktérych sg niezbedne do
prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczgce odbioru Robét okresla ST 00 pkt.8.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, zasypu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonac na podstawie ogledzin na terenie budowy.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika
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zageszczenia gruntu dla catego odbieranego zakresu robét. Zestawienia powinny zawieraé¢ daty badan
i miejsca pobrania probek.

Przedmiotem odbioréw beda:
(1) podsypka pod rurociggi i studzienki
(2) obsypka rurociggéw
(3) zasypanie wykopow
(4) zageszczenie gruntu

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokdt odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Dokumentacja powykonawcza
Miejsca dokonania pomiarow stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na dokumentac;ji
powykonawczej.
9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne
Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robét Statych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sie,
ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych elementéw robét, dla kitérych sg niezbedne do
prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentaciji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.
10.2. Normy
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
BN-77/8931-12 podatnych.
PN-C- Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane

PN-EN 1610:2015-10E Z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN-13043:2004
PN-S-02205:1998P
PN-B-10736:1999P
PN-B-06050:1999P
PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia
Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
PN-B-04452:2002 statyczne i projektowanie

Geotechnika — Badania polowe
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ST-03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Roboty ziemne

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 197-1:2012P

PN-S-02205:1998P

PN-EN 1536+A1:2015-
08E

PN-EN 12063:2001P
PN-EN 12699:2015-06E

PN-EN 13331- 1:2004P
PN-EN 13331-2:2005P

PN-EN 15237:2007E

PN-EN ISO 22475-
1:2006E

PN-EN ISO 22476-
3:2005E

PN-B-02479:1998
PN-B-02480:1986
PN-B-02481:1998

PN-B-02482:1983
PN-B-03001:1976
PN-B-03020:1981

PN-B-04452:1974
PN-B-04481:1988,
PN-B-04452:2002
PN-B-04481:1988

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Pale wiercone

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Scianki szczelne

Wykonawstwo  specjalnych  robét Pale

przemieszczeniowe

geotechnicznych -

Obudowy scian wykopéw — Cze$¢ 1: Opisy techniczne wyrobow

Obudowy $cian wykopdéw — czesé 2. Ocena na podstawie obliczen lub
badan

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Drenaz pionowy

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie probek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary woéd gruntowych — Czes$¢ 1:
Techniczne zasady wykonania (oryg.)

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Cze$¢ 3:
Sonda cylindryczna SPT (oryg.)

Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogole
Grunty budowlane. Okres$lenia symbole, podziat o opis gruntéw

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

Fundamenty budowlane — No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoéine zasady obliczen

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Grunty budowlane — Badania polowe
Grunty budowlane — Badania prébek gruntu
Grunty budowlane — Badania polowe

Grunty budowlane —Badania prébek gruntu

10.3. Inne

(1) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznych (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1657)

(2) Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenie przeciwpozarowego
w zakfadach gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi. Zgodnie z rozdziatem 1,
§2, ust.3 pkt 2 ,Przepisy stosuje sie takze odpowiednie do (...) robdt geologicznych
wykonywanych technikg wiertniczg”.

(3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

(4) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-04
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ST-04 Sieci i przytgcza kanalizacji deszczowej, kolizje wodociggowe, gazowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Wykonanie dokumentacji projektowej: “Budowa ( z przebudowa) ul. taziennej i Kanatowej wraz
z odwodnieniem w miejscowosci Mosina*

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-04 "Sieci i przytacza kanalizacji deszczowej oraz usuniecie kolizji
wodociggowych i gazowych " odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robét w ramach projektu pn. “Budowa ( z przebudowg) ul. taziennej i Kanatowej wraz
z odwodnieniem w miejscowosci Mosina*

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywaé tgcznie z
pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamoéwienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.2.2.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w nastepujgcym zakresie :

1.2.1.1. Kanalizacja grawitacyjna deszczowa
+ DN 200, 250 w tym studzienki rewizyjne DN600, DN 1000 i studzienki wpustowe DN 500

+ Przykanaliki wraz z wpustami

Usuniecie kolizji
1.2.1.2. Wodociggowych w zakresie DN 180, 32, 40, 50, 63
1.2.1.3. Gazowych w zakresie DN 63, 25

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z ST-00 pkt. 1.5.1

Prace geodezyjne
Nalezy wykonac prace geodezyjne zgodnie z ST-01 Roboty pomiarowe.
Zakres prac geodezyjnych:

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkdéw kanatéw, przytgczy, studzienek i innych obiektow
sieciowych.

+ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewoddéw

+ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zatamanh osi przewodow

+ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego przewodow

+ Wykonanie pomiaréw powykonawczych przewoddéw w wykopie przed zasypaniem

+ Wyznaczenie lokalizacji studzienek
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1.4.

Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST-00 pkt.1.6.

1.5.

Rodzaje robét wg CPV

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

1.6.

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco
i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST-00 pkt.1.4.

ST-00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST-00 ,Wymagania ogéine”

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST-05 ,Sieci i przytacza
kanalizacji sanitarnej”

RMI — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (skrét)
PW — Projekt Wykonawczy (skrét)

sie¢ wodociggowa — przewdd cisnieniowy stanowigcy catos$¢ techniczno uzytkowsg lub jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzacy do przesytania
wody

kanalizacja deszczowa — kanat stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowa lub jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzgcy do przesytania
Sciekéw deszczowych

kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catosé techniczno uzytkowg lub jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzgcy do przesytania
Sciekow sanitarnych

sie¢ gazowa — przewdd cisnieniowy stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowg lub jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzacy do przesytania gazu

kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw

przytacze wodociggowe — przewdd zasilajgcy budynki w wode

przytacze kanalizacji sanitarnej — przewdd odprowadzajgcy Scieki sanitarne z budynku do
sieci miejskigj

przykanalik kanalizacji deszczowej — przewdd odprowadzajgcy wody deszczowe z wpustu
ulicznego do sieci kanalizacji deszczowej

przytacze gazowe — przewdd zasilajgcy budynki w gaz

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do
kierunkowego przeptywu sciekow

ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, podigczen
kanatow
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eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu

infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne okresla ST-00. pkt.2.1.

2.2. Wiasciwosci materiatow

Rury i ksztattki
Materiat z ktérego majg by¢é wykonane rury musi posiada¢ odpornos¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie $ciekdw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CHs, H2S, CO i COy).
2.2.1.1. Rury i ksztattki PVC,

Nalezy stosowaé caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.

Wihasciwosci rur i ksztattek:

potagczenia kielichowe z uszczelkg gumowag (EPDM, TPE Ilub inne odporne na agresywne
oddziatywanie sciekdw w zakresie pH 4-10 oraz gazéw(CH4, H2S, CO i COy).)

+ powierzchnia zewnetrzna gtadka

+ struktura lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci)

+ sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury tgczone na uszczelke o $rednicach:

¢ 160m

¢ 200mm

Ksztattki:

¢ tréjniki 200/160 mm dla przytgczy

¢ przejscie szczelne przez sciane betonowg

+ kolana PVC

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

+ czynnik transportowany

+ hazwa producenta

+ rodzaj materiatu

¢ O0znaczenie szeregu - srednica zewnetrzna w mm
¢ grubos¢ scianki w mm

+ data produkcji: rok -miesigc-dzien

+ obowigzujgcg norme
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2.2.1.2. Rury PE do wodociggu i gazu

Nalezy stosowaé caty system z rur i ksztattek z PE100 SDR17 PN10 oraz PE100 SDR11 PN16,
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12201-2, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego
producenta. tgczonym metoda zgrzewania elektrooporowego.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

¢ czynnik transportowany

+ nazwa producenta

+ rodzaj materiatu

¢ 0znaczenie szeregu - srednica zewnetrzna w mm
+ grubos¢ Scianki w mm

+ data produkcji: rok -miesigc-dzien

+ obowigzujgcg norme

2.2.1.3. Rury PVC

Rury PVC i ksztattki — system kanalizacji zewnetrznej kielichowe SDR34, SN8 o $ciance litej,
kl. S.

Wihasciwosci rur i ksztattek:

Rury odporne na agresywne oddziatywanie $ciekéw w zakresie pH 4-10 oraz gazow(CHas, H2S, CO i
CO2).)

+ powierzchnia zewnetrzna gtadka
+ struktura ,lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci)
+ sztywnos$é obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?, SDR 34

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

¢ czynnik transportowany

+ nazwa producenta

+ rodzaj materiatu

¢ 0znaczenie szeregu - Srednica zewnetrzna w mm
+ grubos¢ Scianki w mm

+ data produkcji: rok -miesigc-dzien

+ obowigzujgcg norme

2.2.1.4. Rura GRP

Rury bezcisnieniowe i ksztattki GRP. Cisnienie nominalne PN 1 bar. Sztywno$¢ nominalna
SN do 10 kN/m2. Dtugos¢ odcinkéw rur do tgczenia 6 metrow. Stosowac tgczniki zalecane
przez producenta rury GRP.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

+ czynnik transportowany
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nazwa producenta

rodzaj materiatu

oznaczenie szeregu - $rednica zewnetrzna w mm
grubosé Scianki w mm

data produkcji: rok -miesigc-dzien

obowigzujgcg norme

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy studzienek musi posiada¢ odpornos¢ chemiczng
na agresywne oddziatywanie $ciekdw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO
i CO2).

2.2.1.5. Studzienki rewizyjne

Studzienki z elementéw prefabrykowanych zelbetowych wg DIN 4034 cz.l fgczonych na uszczelke
gumowa, z kinetg z betonu, stopniami ztazowymi z pretow stalowych KO (nie gorszej niz 1.4301 )
w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, spetniajgce DIN 1212E, poreczg chwytng z preta
stalowego ze stali KO (nie gorszej niz 1.4301 ), kregiem zwezkowym asymetrycznym.

Do produkciji elementéw prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:

*

*

*

*

L

*

beton klasy nie gorszej niz C35/45 o w/c < 0,45

cement siarczanoodporny CEM Ill A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
kruszywa grube famane bazaltowe

mrozoodpornos$¢ F50

nasigkliwo$¢ max. 5 %

wodoszczelnosé W10.

oraz spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

*

*

*

*

PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 12620+A1:2008

PN-EN 206-1:2003

PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Elementy studzienek DN 1000

*

*

*

Ptyta zelbetowa monolityczna C12/15, h=10 cm na podsypce piaskowej gr.10 cm.
Ptyta musi by¢ min. o 0,1 m wieksza od $rednicy zewnetrznej studni.

Dennica z fabrycznie wykonang kinetg, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi
0 wysokosci kinety réwnej 0,75 Srednicy kanatu

Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

Przejscia szczelne przez $ciane studni muszg byé odpowiednie do materiatu, z ktdérego
wykonana jest rura.

Kregi taczone przy uzyciu uszczelki gumowej odpornych na agresywne dziatanie Sciekow
i gazoéw kanatowych

Stopnie ztazowe ze stali KO (nie gorszej niz 1.4301 ) @30 mm o dtugosci 30 cm, zgodnie
zPN-EN 13101 w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, zamocowane drabinkowo
w odlegtosciach pionowych co 30 cm.
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+ Krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali KO (nie gorszej niz
1.4301).

+ Pierscien odcigzajacy, przenoszgcy obcigzenia z ptyty pokrywowe;.
+ Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkg z pretow.

+ Waz zeliwny zgodny z pkt 2.2.2.3 niniejszej ST.

2.2.1.6. Studzienki tworzywowe

Zastosowano typowe kompletne studzienki tworzywowe, inspekcyjne o s$rednicy ©@600mm,
z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, tgczonych na uszczelke
elastomerowg, montowanych w miejscu wbudowania:

Studzienki 600 mm:

+ kineta PE lub PP koncowa

+ rura trzonowa (karbowana) @ 600 mm

+ rura teleskopowa @ 600 mm

+ teleskopowy adapter do wiazu

+ wlaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.2.3 niniejszej ST
+ uszczelki elastomerowe

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

2.2.1.7. Witazy kanalizacyjne

Wiazy zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Nalezy stosowac wiazy kanatowe Zeliwne o $rednicy:
+ DN 600 mm wentylowane z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obcigzenia klasy D-
400 — sie¢
Inne materialy
¢ rury ostonowe
+ krdcce dostudzienne, przejscia szczelne na potgczeniu rura-studnia

+ tréjniki siodtowe

2.3. Transport i skladowanie materiatéw i wyrobow

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne zawiera ST-00 pkt.2.3.
Wymagania szczegéiowe

23.1.1. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:
+ podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac

+ podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego
splotu
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+ transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac¢ sie przy rownym utozeniu
rur na podktadach drewnianych

+ ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi byc¢
zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian,
koncowkami — kielichami. llo§¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

+ dla srednicy do 200, mm 4 warstwy

2.3.1.2. Witazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé
przewozone luzem.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.1.3. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.1.4. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.3.1.5. Transport prefabrykatow

Transport elementéw studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby
nie uszkodzi¢ ztgczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu
do przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej, elementy powinny byé uktadane na elastycznych podkitadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowa¢é na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajgcej
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania
z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie
W pozycji pionowe;.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST-00 pkt.3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typdéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujacego sprzetu:

+ zurawie budowlane samochodowe

+ wciggarki mechaniczne i reczne
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+ samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci 5 Mg i 5 + 10 Mg
+ inny niezbedny sprzet techniczny
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Zamawiajgcy wymaga stosowania przy uktadaniu rurociggdw, pomiarowych przyrzadow
laserowych dla zmniejszenia prawdopodobienstwa odchylen od osi uktadanego rurociggu w
stosunku do przebiegu projektowanego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania do srodkéw transportu podano w ST-00 pkt.4.0.

4.2. Srodki transportu do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowac samochodami skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzgdzen powinien odbywac¢ sie zgodnie
Z wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogébine wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST-00 pkt.5.1.

Rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

*

wytycznymi wybranego producenta rur,
+ normami PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002,

+ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL,

+ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL,

+ wytycznymi obowigzujgcymi w AQUANET S.A.

- "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy
wymagania ogolne.”,

- "Standardy materiatowe obiektdw i urzagdzen wodociggowych stosowanych na sieciach
wodociggowych w obszarze dziatania AQUANET S.A.”

+ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oraz ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.

+ zgodnie z DP
Rurociggi mozna uktada¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5°C.

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodoéw. Trase i spadek
uktadanego przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg lasera liniowego do uktadania rur. Rzedne
studzienek nalezy kontrolowaé w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem
oraz reperéw pomocniczych lokalizowanych przez uprawnione stuzby geodezyjne.
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Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Rurociagi grawitacyjne

Rurociggi grawitacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.

5.2. Wymagania szczegétowe

Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury kanatowej — zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkow rur za pomocg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne
— rury wymagajg podbicia piaskiem na catej dtugosci.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakosc
rur, grubos¢ podsypki i stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania zgodnie z wymaganiami
ST-03 Roboty ziemne).

W miejscach ztgczy nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do Srednicy
zewnetrznej zlgcza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury,
ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzeh i zanieczyszczen.

Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen czy rurociggu.
t gczenie ksztaltek z uwagi na fatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie
juz potaczony odcinek utozyé w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki,
rury mozna cigé na zadane dtugosci (nie dopuszcza sie ciecia ksztattek).

UtoZzony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku, wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury,
w koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do 30 cm (obsypka rurociggéw zgodnie
z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne).

W miejscach wykonanych przewiertow rurg ochronng, nalezy rure przewodowg przeciggngé¢ przez
rure ochronna.

W  przypadku nienormatywnych skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem: kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz gazociggiem nalezy na odcinku skrzyzowan
i zblizen zatozyé na sieci rury ostonowe dwudzielne w tworzyw sztucznych. Odlegtosci i zblizenia
wg PN-76/E-05125, Dz.U.219.1864 i Dz.U. 2013 poz. 640.

PrzejScia przewoddéw przez Sciany studni zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg pkt 6.1.2.
Wykonanie 1 m rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

+ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci zgodnie z ST-01 Roboty
pomiarowe, roboty ziemne , roboty odwodnieniowe i zabezpieczajgce wykopy , przewierty .

+ montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami (tréjnikami do podtgczenia przytaczy)
z wykonaniem wszelkich potgczen
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+ montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
+ wiaczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych

+ wigczenie przytgczy do kolektora gtéwnego

5.2.1.1. Rurociggi z rur PVC, PE i GRP

Nalezy wykonac¢ rurociggi z rur kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa, w wykopie otwartym
na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Nalezy wykona¢ rurociggi z rur GRP tgczonych na
zatgcza REKA, na podsypce piaskowej grubosci 20 cm Nalezy wykonaé rurociggi z rur PE
zgrzewanych na podsypce piaskowej grubosci 20 cm

Potgczenie bosych koncow ze sobg wykonuje sie za pomocg zigczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.

Wiaczenie wykonanych odcinkéw kanalizaciji:

¢ do studni z kregow (kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wigczenia
kanatow doptywowych i odptywowych)

¢ do tréjnikéw zamontowanych na rurociggach

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Przy przektadkach wodociggowych i gazociggdéw potgczenia poprzez ksztattki elektrooporowe lub
zgrzewanie doczotowe.
Studzienki

Studzienki po wybudowaniu powinny spetniaé wymagania normy PN-B-10729:1999, a zwienczenia
studni powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-124.2000.

Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wytycznymi budowlano
— konstrukcyjnymi wybranego producenta.

5.2.1.2. Studzienki rewizyjne z kregoéw betonowych

Studzienki szczelne z elementdéw prefabrykowanych zelbetowych. Pomiedzy prefabrykowanymi
kregami studni nalezy stosowaé gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego.

Przy montazu poszczegélnych elementéw studni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne
dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych
rzednych posadowienia.

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem (jak Sciany studni), podbudowy i otuliny nalezy
zabezpieczyé  antykorozyjnie  poprzez  wykonanie  dwukrotnych  powtok izolacyjnych
z zastosowaniem roztworu bitumicznego.

W miejscach tgczenia poszczegdlnych elementéw studni (minimum 5 cm w gére i w dot od miejsca
taczenia) grubosé powtoki izolacyjnej nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 mm.

Pierscien odcigzajgcy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych, dopuszcza sie
stosowanie studzienek bez pierscienia odcigzajgcego.

5.2.1.3. Studzienki tworzywowe @ 600 mm

Typowe studzienki tworzywowe o $rednicy 600 mm jako studzienki na przytgczach, posadowione
na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Montaz studzienek zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta.
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Studzienki wykona¢ wg szczegdtowego rysunku w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonanie 1 szt. studzienki obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

+ roboty pomiarowe, przygotowawcze, zgodnie z ST-01 Roboty pomiarowe, roboty ziemne ,
odwodnieniowe , zabezpieczajace wykopy .

+ przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej ,

+ montaz: elementéow studni @600 mm mm (kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej i witazu
zeliwnego)

+ wszystkie pozostate prace konieczne do wykonania i posadowienia studzienki

Przytacza
Zakres wykonywanych przytgczy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Nalezy wykona¢ rurociggi dla przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC SDR 34 SN 8 o litej
Sciance o $rednicach 200 mm, kielichowych tgczonych na uszczelke gumowsa.

Dla przytaczy gazowych nalezy uktadac rurociggi z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy 25 mm
Dla przytgczy wodociggowych nalezy ukfadaé rurociag z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 32, 40, 50,
63

Witaczenie przytgczy do kolektora gtdwnego i sieci gtéwne;j:
+ do kanatéw ulicznych bezposrednio do studni rewizyjnych
+ do kanatéw ulicznych za pomocg tréjnikdw
+ doistniejgcych przytaczy do budynkéw

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci

Ogdline zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST-00 pkt.6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badah stanowigcych podstawe odbiorow
Robdét.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie
z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych oraz zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Rurociggi grawitacyjne

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:1997,
PN-EN 12889:2000 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.

Proby szczelnosci

Sprawdzenie potagczen nalezy wykonac¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do préby
nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potgczen oraz rob6t montazowych.
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Préba szczelnosci dla sieci wodociggowych

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze
wszystkich stron.

Wykonac¢ probe szczelnosci wodociggu cisnieniem 1,5 max. ci$nienia roboczego tj. 1,0MPa przez
20 min. Przy temp. powietrza zewnetrznego powyzej 0°C. Maksymalna temperatura rurociggu nie
moze przekraczac 20°C. Wykop przed prébg szczelnosci powinien pozostaé odstoniety. Cisnienie w
rurociggu nalezy podwyzszac i obniza¢ bardzo powoli. Po napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu
nalezy go pozostawi¢ na kilka godzin w celu ustabilizowania.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma
PN — B/10725 — 1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Préba szczelnosci dla sieci gazowych

Metoda przeprowadzania préby cisnieniowej — metoda rejestracji cisnienia

Zgodnie z normg PN-EN 12327: 2004 pt.: ,Systemy dostawy gazu — procedury préby ci$nieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.

Prébe cisnieniowg dla gazociggu wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Cisnienie nalezy przyjmowac¢ 0,75 MPa dla gazociagu $redniego cisnienia. Czas badania powinien
wynosi¢ co najmniej 24 godziny, dla przytaczy co najmniej 1 godz.

Do przeprowadzenia préb szczelnosci gazociggdw nalezy stosowaé zestaw pomiarowy z
manometrem tarczowym i rejestrujgcym. Klasa manometréw tarczowych min. 0,6 a $rednica
manometru tarczowego D=150 mm, manometr rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny klasy
min. 1,0.

Zakres pomiarowy manometrow dla préb odbiorowych gazociggow i przytgczy:
e 3Sredniego cisnienia: 0+1,0 MPa.

Urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania, ktdrego
uwierzytelniong kopie wykonawca proby zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych
préby. Poczatek i koniec préby musi by¢ potwierdzony na diagramie manometru rejestrujgcego (
datag, godzing i podpisem) przez kierownika budowy i uprawnionego, przedstawiciela uzytkownika
sieci gazowej lub przez inspektora nadzoru.

Po oczyszczeniu budowanego gazociggu z PE powinien by¢ poddany probie cisnieniowej .

Préba szczelnosci dla sieci kanalizacji grawitacyjnej

Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy
wykonaé przed zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z:

+ PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej
Zauwazone nieszczelnosci usungé¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Komisja powotana przez Zamawiajgcego w skfad, ktérej wchodza, Zamawiajgcy oraz Wykonawca,
dopusci rurocigg do préb po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowg oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do prob.

Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
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+ szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

+ analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej
Dokumentacji Projektowej przez geodete.

6.1.1.1. Proéba szczelnosci kanatu na eksfiltracje

Prébe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystgpieniem do
préby szczelnosci zamknac i uszczelni¢ wszystkie otwory wlotowe i wylotowe.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek rewizyjnych

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

¢ 0,15 dm3m?2 dla przewoddéw

+ 0,40 dm3m? dla studzienek kanalizacyjnych

6.1.1.2. Proéba szczelnosci kanatu na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.
Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji.

Inspekcja kamera TV
Zgodnie z PN-EN 1610 pkt. 12, nalezy wykonaé kontrole wizualng wykonanego kanatu.

Kontrola wizualna ma obejmowaé "inspekcje rurociggu od wewnatrz" przy uzyciu "zdalnie
sterowanej kamery przewodowej telewizji przemystowej", monitoring nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-EN 13508-2 pkt 5.2.

Kamerowdz powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia elektroniczne umozliwiajgce:
+ zapis na tasmie wideo i ptytach CD oraz DVD
+ biezacy pomiar odlegto$ci monitorowanego kanatu
+ wykonanie kolorowych zdje¢ (wraz z ich wydrukiem)

+ komputerowg obrébke danych (Raporty) z mozliwoscig zapisu lub wydruku

6.2. Badaniai pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610, PN-EN 1671 i PN-EN 12889:2000, PN-B-10725:1997 oraz instrukcje i zalecenia producenta
rur dotyczgce prob i odbiorow.

Rurociagi
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

+ zgodno$ci materiatdw z wymaganiami norm i ST
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+ utozenia przewodow (gtebokosci, utozenia przewodu na podtozu, odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku, zmiany kierunkéw przewoddéw, zabezpieczenia przewodu przy
przejsciach przez przeszkody, kontrola potgczeh przewoddéw, uktadania przewodu w rurach
ochronnych)

+ sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych

+ inspekcja rurociggéw kamerg TV

¢ szczelnosci rurociggéw — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje i infiltracje rurociggow
,kanatéw i studzienek
6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Zamawiajgcemu prébki rur w ilosci co najmniej 1
prébki (odcinek rury o diugosci 0,5 m) na 300 m rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona w
sposob trwaty i umozliwiajgcy okreslenie Producenta, nr dostawy, partie produkcji i rodzaj
materiatu.

6.2.1.2. Montaz rurociggéw

Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z doktadnoscig do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu.

Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie
zrzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zigczami rur i pordwnanie z wyliczonymi rzednymi
wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1,0 mm po wierzchu do 5mm. Kazda
rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowos$ci posadowienia za pomocg
poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢
w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw
studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnos$cig do 1cm.

Badanie potaczenia rur i prefabrykatéow

Sprawdzenie wykonania potgczeh zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.1.3. Stan techniczny kanatow

Podstawg oceny ogdlnego stanu technicznego bedg filmy video i ,Raporty przegladu TV’
sporzgdzane przez operatora kamery video. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Zamawiajgcym.
Filmy winny by¢ przegladane i konfrontowane z zapisami w raportach. W przypadkach gdy raporty
przegladu TV sg niepetne nalezy uzupetni¢ je o zdarzenia przeoczone przez operatora kamery.
Monitorowanie nalezy prowadzi¢ w czasie dobrej i bardzo dobrej widzialnosci w kanale. Filmy o ziej
jakosci obrazu, zwykle wskutek oparéw, sg dyskwalifikowane z zaleceniem powtdrzenia
monitoringu. Kazdy odcinek monitorowanego kanatu nalezy opisa¢ i oceni¢ pod wzgledem stanu
technicznego.
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Przed przystapieniem do inspekcji TV kazdy kanat nalezy wyczysci¢ do stanu umozliwiajgcego
bezproblemowe wykonanie kamerowania oraz tasmg zmierzy¢ odlegtosci miedzy studzienkami.
Filmy nalezy po zapisaniu na cyfrowych nosnikach danych podzieli¢ na sekwencje pokazujgce
szczegollne miejsca sieci (zdarzenia na sieci).

Uwzglednia sie tu nastepujgce elementy sieci: studzienki kanalizacyjne (sfilmowane z kinety) oraz
uszkodzenia (nieprawidtowo wbudowane przykanaliki, przesuniecia osiowe, pekniecia, zatory, ztogi
wapienne, itd.). Na filmach podaé nalezy date(y) oraz godziny monitorowania, odlegtos¢ od
studzienki startowej oraz spadek kanatu. Poczagtek filmu z danego odcinka zawiera dodatkowo
nazwe ulicy i oznaczenie monitorowanego odcinka. Standard zapisu powinien umozliwiaé ich
przegladanie i dalszg obrébke rowniez w innych aplikacjach.

Przeglad kamerg wykonywany jest na koszt Wykonawcy i wliczony jest w cene jednostkowag
elementu Robot statych.
6.2.1.4. Podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych elementéw dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu) w ksztatcie
szesciandéw 15x15x15 cm do badan wytrzymatosciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajgcy okreslenie, z jakiego
materiatu zostata pobrana i w jakim dniu.
Studzienki kanalizacyjne
Sprawdzeniu podlegaé beda:
+ zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm
+ montaz rurociggu prawidtowy montaz rurociggdw na wejsciach i wyjsciach ze studzienek
+ szczelno$¢ studzienek

oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczgce prob i odbioréw.

6.2.1.5. Badania elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek i komér powinny posiada¢ atest producenta.
Badania prefabrykatdw na etapie akceptacji materiatu do robo6t wykonuje laboratorium wskazane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Zamawiajgcego prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujgcych badan:

+ wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie
+ nasigkliwosé betonu

+ odpornosc¢ na dziatanie mrozu

6.2.1.6. Badania wykonanych studzienek
Badania bedg polegaty na:
+ sprawdzeniu zgodnosci materiatéw z wymaganiami norm

+ sprawdzeniu odlegtosci od przewoddéw i kabli — poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar
tasma

+ sprawdzeniu montazu studzienek kanalizacyjnych (prawidlowos¢ potozenia budowli
w planie, prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelnosé ztgczy
kregdéw prefabrykowanych, szczelno$¢ przejs¢ kanatéw przez Sciany studzienki) — przez
ogledziny zewnetrzne

+ sprawdzeniu pofozenia wtazu — poprzez pomiar odlegtosci krawedzi wtazu od wewnetrzne;j
powierzchni $ciany studni
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+ sprawdzeniu montazu stopni ztazowych i poreczy chwytnej — poprzez kontrole zamocowania
w $cianie prefabrykatu oraz pomiar odstepow pionowych i poziomych miedzy stopniami

6.3. Tolerancje wymiarowe

Rurociagi grawitacyjne

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu w planie ustalone na fawach celowniczych od
osi projektowanego przewodu, nie powinny przekroczy¢ 10 cm

- dopuszczalne odchylenia rzednej dna przewodu od rzednej projektowanej, nie powinno
w zadnym jego punkcie przekroczy¢ 0,5 cm, i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

- rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 2 mm od rzednej
odtwarzanej nawierzchni drogowe;j

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robot stanowi element Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego i jest dotgczony
do SIWzZ.

W przedmiarze zastosowano nastepujgce jednostki przedmiarowe:
m — dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studniami i wszystkimi robotami
towarzyszgcymi wynikajgcymi z niniejszej ST

szt. - dla wykonania przykanalika z wszystkimi robotami towarzyszgcymi wynikajgcymi
Z niniejszej ST

szt. —dla usuniecia kolizji wodociggowej
szt. — dla usunigcia kolizji gazowe;j

7.2. Obmiar robét
Zasady obmiaru robét okresla ST-00 Wymagania ogdine.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Sposéb obmiaru:

m

« rurociggi grawitacyjne - dlugos¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz
osi rurociggu, przy pomiarze nalezy pomingc¢ studzienki rewizyjne (wymiar zewnetrzny).

Wyniki pomiaru z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku
Wyniki pomiaru z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku
szt.
+ Sie¢ i przytgcze — wodociggowe kolidujgce z realizowang inwestycjg
+ przykanalik - ilo§¢ ustalana bedzie poprzez policzenie z natury

+ sie€ i przytacze gazowe -
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru Robot okreéla ST-00 pkt. 8.
Odbioréw robét nalezy dokona¢ zgodnie z:

¢+ metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI
INSTAL — Zeszyt 9

+ ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy”
wydanie 4, styczen 2013r. — zrédto: www.aquanet.pl

oraz

+ PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej

8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacyjnych beda wykonane zgodnie z:

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej
oraz

podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9

Przedmiotem odbioréw i badan beda:
zgodnos¢ wykonania z ST i i Dokumentacjg Projektowg
materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur)
potgczenia przewodow:
szczelnos¢ przewoddw grawitacyjnych (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu)
szczelnosc¢ studzienek — préba wodna

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Odbior koncowy — Swiadectwo Przejecia

Do odbioru kohcowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu m.in. nastepujgce dokumenty:
e szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete

e analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na
przekazanej Dokumentacji Projektowej

e protokoty z wynikami badan robét ziemnych (podsypka, obsypka, zasypanie
wykopu i zageszczenia gruntu)

e protokoty z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje rurociggdw i studzienek

e deklaracje zgodno$Sci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i
elementow

e instrukcje eksploatacji i konserwacji
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¢ inne dokumenty wymienione w Umowie

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.

Ustalenia ogolne

Ustalenia ogolne zawarte sg w ST-00 Wymagania ogolne pkt. 9.

9.2.

Ustalenia szczegétowe

Wszystkie koszty wynikajgce ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy,
roboty pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy ujg¢ w przedmiarze robét, w cenie
jednostkowej robét podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie
z zapisem w pkt. 7.1 niniejszej ST.

A. Cena jednostkowa 1 mb wykonanej sieci wodociggowej i gazowej obejmuje m.in.:

*

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i skfadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

wykonanie zabezpieczeh wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejsé
dla pieszych, oswietlenie,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drég, przywrédcenie
terenu do stanu pierwotnego witgcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych
na trasie kanatu,

odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowarn itp.
zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzagtanie ulic,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociagow,

prace geodezyjne,

wykonanie przekopéw kontrolnych,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot, a w tym takze prob szczelnosci,

wykonanie wykopu,

zageszczenie podsypki i obsypki w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwdz ziemi na czas skladowania wraz z kosztami transportu i sktadowania,
odwdz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i sktadowania,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

wykonanie podsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,
montaz rur i ksztattek,

wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej/gazowej,
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wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych,
wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

oznakowanie trasy rurociggu,

odwdz Sciekdow na czas budowy kanalizacji —jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ (wraz z
kosztami zwigzanymi z przekazaniem s$ciekdw jednostce upowaznionej do ich odbioru).

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg i
obiektéw studni wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

przygotowanie podtoza gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,
przylgczenie przytgczy wodociggowych/gazowych,

dowiezienie materiatbw do umocnienh scian wykopow i przygotowanie elementéw obudowy z
przycieciem materiatdw do potrzebnych wymiaréw,

wyréwnanie scian wykopu,

obudowa s$cian wraz z rozparciem,

przykrycie wykopu balami,

rozbiorka deskowania i rozpér z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu,
odwiezienie materiatdw z rozbidérki posegregowaniem i oczyszczeniem,

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie
wykonywania wykopow,

zageszczenie gruntu warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia,

wyréwnanie terenu na trasie wykopu,

dowdz ziemi z czasowego sktadowiska,

dowdz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu,

odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzetem (np. pompy) i materiatami (np. igtofiltry rury
studnie) do wykonania odwodnienia,

ewentualne koszty energii,

optaty wtascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
brakujgce odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

wykop reczny,

zasypanie,

zageszczenie,

dowdz niezbednych materiatéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

manszety do zamkniecia poszczegolnych odcinkéw na ktérych bedzie prowadzona préba,
manometry,

odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia,

zabezpieczenie systemow korzeniowych przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew i
krzewow

zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew
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kolizje z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociggowg , gazowg - kazde usuniecie
kolizji traktowane jest jako komplet:

— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— o0znakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasmg),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

— optaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,

oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg
Projektowa.

B. Cena jednostkowa 1 mb wykonanej kanalizacji obejmuje m.in.:

L

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow w tym materiatébw pomocniczych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

wykonanie zabezpieczeh wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejsé
dla pieszych, oswietlenie,

uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drég, przywrédcenie
terenu do stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych
na trasie kanatu,

odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowarn itp.
zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzagtanie ulic,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociagow,

prace geodezyjne,

wykonanie przekopdéw kontrolnych,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot, a w tym takze prob szczelnosci,

wykonanie wykopu,

zageszczenie podsypki i obsypki w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwdz ziemi na czas skladowania wraz z kosztami transportu i sktadowania,
odwoz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i sktadowania,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

wykonanie podsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,
montaz rur i ksztattek,

wpiecie do istniejgcej kanalizaciji,
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wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych,
wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

oznakowanie trasy rurociggu,

odwdz Sciekdow na czas budowy kanalizacji —jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ (wraz z
kosztami zwigzanymi z przekazaniem s$ciekdw jednostce upowaznionej do ich odbioru).

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg i
obiektéw studni wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

przygotowanie podtoza gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,

montaz studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na obu koricach odcinka sieci. Uwaga: Dla
odcinkéw wigczanych do istniejgcej kanalizacji diugo$¢ odcinka ustala sie w metrach,
mierzgc dtugo$¢ kanatdw na osi z potrgceniem studni rewizyjnych nabudowanych na kanale
istniejgcym (pomijamy odcinek od osi do $ciany zewnetrznej studni juz istniejgcej).

montaz ptyty odcigzajgcej i wiazu,
przytaczenie kanatéw,

dowiezienie materiatdbw do umocnien scian wykopow i przygotowanie elementéw obudowy z
przycieciem materiatow do potrzebnych wymiaréw,

wyréwnanie $cian wykopu,

obudowa Scian wraz z rozparciem,

przykrycie wykopu balami,

rozbiérka deskowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu,
odwiezienie materiatéw z rozbidrki posegregowaniem i oczyszczeniem,

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie
wykonywania wykopow,

zageszczenie gruntu warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia,

wyréwnanie terenu na trasie wykopu,

dowdz ziemi z czasowego skfadowiska,

dowdz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu,

odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzetem (np. pompy) i materiatami (np. igtofiltry rury
studnie) do wykonania odwodnienia,

ewentualne koszty energii,

optaty wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
brakujgce odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

wykop reczny,

zasypanie,

zageszczenie,

dowdz niezbednych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

cene wody potrzebng do napetnienia kanatu przy probie szczelnosci,

manszety do zamkniecia poszczegdlnych odcinkéw na ktérych bedzie prowadzona préba,

manometry,
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L

odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia,

zabezpieczenie systemoéw korzeniowych przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew i
krzewow

zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew

kolizje z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociggowsg , gazowg - kazde usuniecie
kolizji traktowane jest jako komplet:

— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— o0znakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasmg),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

— optaty dla whascicieli sieci za ewentualne wylgczenia sieci,

oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg
Projektows.

C. Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego przylgcza obejmuje m.in.:

*

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

wykonanie zabezpieczeh wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢
dla pieszych, oswietlenie,

uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drog, przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych
na trasie przytgcza,

odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowan itp.
zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

prace geodezyjne,

wykonanie przekopéw kontrolnych,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzgdzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tgcznie
z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,

wykonanie wykopu,

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwdz ziemi na czas sktadowania wraz z kosztami transportu i skladowania,
odwdz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i sktadowania,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,
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wykonanie podsypki wraz zakupem i dowozem niezbednych materiatéw,

montaz rur i ksztattek,

wpiecie do istniejgcej sieci,

wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych,
wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

oznakowanie trasy rurociggu,

odwdz sciekdw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem
Sciekéw jednostce upowaznionej do ich odbioru),

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
i obiektow studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentac;ji,

przygotowanie podtoza gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,
montaz podstawy studni, montaz studni z elementéw (dotyczy przytagcza kanalizacyjnego),
montaz ptyty odcigzajgcej i wiazu (dotyczy przytgcza kanalizacyjnego),

dowiezienie materiatdw do umocnien scian wykopdéw i przygotowanie elementéw obudowy
Z przycieciem materiatéw do potrzebnych wymiardw,

wyréwnanie $cian wykopu,

obudowa Scian wraz z rozparciem,

przykrycie wykopu balami,

rozbiérka deskowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu,
odwiezienie materiatéw z rozbiérki posegregowaniem i oczyszczeniem,

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie
wykonywania wykopow,

zageszczenie gruntu warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia,

wyréwnanie terenu na trasie wykopu,

dowdz ziemi z czasowego skfadowiska,

dowdz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu,

Odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzetem (np. pompy) i materiatami(np. igtofiltry rury
studnie) do wykonania odwodnienia,

ewentualne koszty energii,

optaty wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
brakujgce odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

wykop reczny,

zasypanie,

zageszczenie,

dowdz niezbednych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

cene wody potrzebng do napetnienia kanatu przy prébie szczelnosci,

manszety do zamkniecia poszczegdlnych odcinkéw na ktérych bedzie prowadzona proba,
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*

manometry,
odprowadzenie wody wraz z kosztami odprowadzenia,

zabezpieczenie systemoéw korzeniowych przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew i
krzewow

zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew

kolizje z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociggowg , gazowa - kazde usuniecie
kolizji traktowane jest jako komplet:

— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— o0znakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasmg),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

— optaty dla wlascicieli sieci za ewentualne wylgczenia sieci,

oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Roboét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg
Projektowa.

D. Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego przykanalika obejmuje m.in.:

*

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

wykonanie zabezpieczen wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢
dla pieszych, o$wietlenie,

uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drog, przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego witgcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych
na trasie przytacza,

zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

prace geodezyjne,

wykonanie przekopéw kontrolnych,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzgdzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tgcznie
z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okres$lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,

wykonanie wykopu,

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwoz ziemi na czas sktadowania wraz z kosztami transportu i skladowania,
odwdz ziemi z wykopu wraz z kosztami transportu i sktadowania,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,
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wykonanie podsypki wraz zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

montaz rur i ksztattek,

wpiecie do projektowanej kanalizaciji,

wykonanie obsypki wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzenh podziemnych i naziemnych,
oznakowanie trasy rurociggu,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
i obiektéw studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

przygotowanie podtoza gruntowego, wraz z zakupem i dowozem niezbednych materiatow,
montaz wpustu ulicznego wraz ze studzienkag

dowiezienie materiatdw do umocnien scian wykopdéw i przygotowanie elementéw obudowy
Z przycieciem materiatéw do potrzebnych wymiardw,

wyréwnanie scian wykopu,

obudowa s$cian wraz z rozparciem,

przykrycie wykopu balami,

rozbiorka deskowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu,
odwiezienie materiatéw z rozbiérki posegregowaniem i oczyszczeniem,

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie
wykonywania wykopow,

zageszczenie gruntu warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia,

wyréwnanie terenu na trasie wykopu,

dowdz ziemi z czasowego skfadowiska,

dowdz ziemi potrzebnej do zasypania(wymiana gruntu) wraz z kosztami transportu i zakupu,

Odwodnienie wykopu wraz z wszelkim sprzetem (np. pompy) i materiatami(np. igtofiltry rury
studnie) do wykonania odwodnienia,

ewentualne koszty energii,

optaty wtascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
brakujgce odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

wykop reczny,

zasypanie,

zageszczenie,

dowdz niezbednych materiatéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

cene wody potrzebng do napetnienia kanatu przy probie szczelnosci,

manszety do zamkniecia poszczegdlnych odcinkéw na ktérych bedzie prowadzona proba,
manometry,

zabezpieczenie systemow korzeniowych przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew i
krzewow

zabezpieczenie pni drzew przy wykopach prowadzonych w poblizu drzew
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+ kolizje z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociggowg , gazowg - kazde usuniecie
kolizji traktowane jest jako komplet:

— odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,

— inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— o0znakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasmg),

— zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

— optaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,

¢ oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Robd6t zgodnie z ST oraz Dokumentacjg

Projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

10.2. Normy

Polskie Normy

PN-EN 124:2000

PN-EN 12889:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN197-
1:2002/A1:2005

PN-EN 1610:2002
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004
PN-EN 13101:2005

PN-EN 10224:2006

PN-EN 13508-2:2006

PN-EN 12620+A1:2008

PN-EN 14636-1:2009

PN-B-03264:2002

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Stopnie do studzienek witazowych - Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych pitynow
wodnych — Warunki techniczne dostawy

Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych — Cze$¢ 2: System
kodowania inspekcji wizualnej

Kruszywa do betonu

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC) - Czes¢ 1: Rury
i ksztaitki do potgczen elastycznych

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -Obliczenia statyczne
i projektowanie
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PN-B-
03264:2002/Ap1:2004

PN-B-10729:1999
PN-H-84023.06:1989
PN-H-93215:1982

PN-EN 476:2001

PN-B-10736:1999

PN-EN 10088-1:1998
PN-EN I1SO 1127:1999

PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2004

PN-B-10702
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
PN-EN 25817

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN 12157:2001

Inne

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Obliczenia statyczne
i projektowanie

Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Stale odporne na korozje. Gatunki.

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci.

Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potgczen kotnierzowych
okragtych z uszczelka.

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztaltek,
tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Studzienki wlazowe i niewtazowe 2z betonu niezbrojonego,
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

betonu

Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu -
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Geotechnika Badania polowe

Zigcza stalowe spawane tukowo.

Wytyczne do okreslania
spawalniczych

pozioméw jakosci wedlug niezgodnosci

Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zlgczach spawanych metali
wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych.
Badanie wizualne.
Badania nieniszczgce ztgczy spawanych.

Badania radiograficzne ztgczy spawanych. Poziomy akceptacji

(1) WT-5/94 - Rury polietylenowe do przesytania wody. Rurociggi zewnetrzne i wewnetrzne
do przesytania wody i r6znych substancji ciektych z rur polietylenu

(2) Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych
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(3) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

(4) RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

(5) 1SO 4435:1999 - ,Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych

(6) ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytagczy” wydanie
4, styczen 2013r. — zrodto: www.aquanet.pl
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