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1.1.

1.2.

1.3.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00 Wymagania ogdlne

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Budowa (z przebudowa) ul. Laziennej i Kanatowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina.

Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, dla zaméwienia pn. ,Budowa (z przebudowsg) ul. Laziennej i
Kanatowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina”.

Wymagania Ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nastepujagcymi szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST-01 Roboty pomiarowe
ST-02 Roboty rozbiérkowe
ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z przytaczami i przykanalikami oraz
usunieciem kolizji wodociggowych i gazowych

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé
tacznie z pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zaméwienia i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét wynikajgcych z Umowy

Rodzaje robét wg CPV

Kod CPV Nazwa CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45262600-7 RéZne specjalne roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00 Wymagania ogdlne

1.3.1. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Wykonanie niniejszego zamowienia wigze sie z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz drég co
najmniej w nastepujgcym zakresie:

+ przykanaliki od wpustow ulicznych do sieci gtownej

+ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC oraz GRP Dn 250 mm wraz ze studniami rewizyjnymi

Przebudowa sieci i przytgczy wodociggowych z rur PE Dn180, Dn32, Dn40, Dn50, Dn63

Przebudowa sieci i przytgczy gazowych z rur PE Dn63, Dn25

Dokfadny zakres robo6t do wykonania w zakresie zlecenia zawarty jest w Czesci 111.1 Opisu przedmiotu
zamowienia, Dokumentacja projektowa.

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco
i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogélnych i Warunkach Szczegélnych
Umowy:

(1) Aprobatatechniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie;

(2) Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem Iub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

(8) CenaUmowna — Zatwierdzona Kwota Umowy

(4) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

(5) Dokumentacja Projektowa — oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar
robét oraz informacja BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdézn. zm.), wigczone do Umowy,
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stuzace do wykonania roboét.

(6) Dokumentacja powykonawcza oznacza dokumentacje w znaczeniu przypisanym jej
w Prawie budowlanym, opisana szczegétowo w niniejszej ST

(7) Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robdét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Kierownik Budowy i bedzie
wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

(8) Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwaranciji
jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Umowy

(9) Inspektor nadzoru — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania dla
celow realizacji Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego
Z powiadomieniem ”.

(10) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami.

(11) ,Umowa — réwnoznaczna z pojeciem Dokumenty Umowy, oznacza Akt Umowy, Warunki
Szczegolne Umowy Warunki Ogélne Umowy Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, w
tym takze opis przedmiotu zamdwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

17)

(18)

(19)

(20)
(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

,umowa” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujagcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pbzn.
zm.)

Ksigzka obmiaru — dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru w formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzgcy Wykonawcy do
wpisywania obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci wybranych materiatéw oraz Robot.

Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw obiektow
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r)

Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa
Budowlanego.

przylacza kanalizacyjne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na
odcinku od kanatu gtéwnego do studzienki zlokalizowanej na terenie posesiji lub do granicy
nieruchomosci.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Personel Zamawiajgcego — oznacza osoby lub instytucje zgodnie z Warunkami ogdlnymi
Umowy

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Program robét — harmonogram roboét, opisany szczegétowo w Umowie

Projekt budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22003 r., poz. 1133) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt wykonawczy oznacza Projekt budowlany uszczegétowiony dla potrzeb realizacji
robot budowlanych

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

Przedmiar robét zestawienie przewidywanych do wykonania robdt sporzgdzony wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz U Nr 102 poz 2072)

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t” wigczony do Umowy, zawierajgcy opis Robdt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).
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(26) Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W ramach realizacji Zamdwienia Wykonawca wykona wszystkie prace towarzyszgce i roboty
tymczasowe, a w szczegolnosci :

+  Dokumentacje Wykonawcy
¢+ Zmiana organizacji ruchu na czas wykonania robot
¢+  Szkolenie pracownikow Zamawiajgcego

¢ Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stalty nadzér geodezyjny —
zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe

Prace towarzyszgcei roboty tymczasowe dla robét podstawowych ujeto w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy

1.5.1.1. Wymagania ogodine

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia
Dokumentacji Projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania i inne dokumenty, w
tym niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny
Umownej.

Oproécz dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Umownej winien opracowac
wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robét budowlano-
montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniui zatwierdzeniu przez Inwestora niezaleznie od
wszelkich innych  wymaganych polskim prawem uzgodnien. Obowigzkiem Wykonawcy jest
dostarczenie Dokumentacji do zatwierdzenia w czterech egzemplarzach w wersji drukowanej
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
ktéory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Umowy.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inwestorowi, w tym réwniez biezgca korespondencja,
bedg sporzgdzone w jezyku polskim.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia :

¢ czterech  kompletow  dokumentacji  powykonawczej papierowej  zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego oraz dwdch kompletéw wers;ji elektronicznej

¢ czterech  kompletéw instrukcji  obstugii  konserwacji  papierowej  zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego oraz dwéch kompletow wersji elektronicznej

¢+ czterech kompletow pozostatej dokumentacji papierowej zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego oraz dwdch kompletow wersji elektroniczne;

Zaréwno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawieraé spis
dokumentacji, a poszczegdélne dokumentacje nalezy ponumerowac¢ (i zapisa¢ na nosnikach
elektronicznych) zgodnie z numeracjg i nazwag dokumentéw okreslonych w spisie.

Wykonawca opracuje lub uzyska co najmniej nastepujgcg Dokumentacje Wykonawcy:
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+ Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz

¢+ Projekty organizacji budowy i roboét spdéjne z Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Programem o ktérym mowa w Umowie

¢ Zapis stanu przed rozpoczeciem robét o ktérym mowa w punkcie 5.2.1.3

¢+ Projekty robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
projektowanych obiektow

¢+ Program Gospodarki Odpadami o ktérym mowa w punkcie 5.2.3.1.5
+ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

+ Dokumentacje i dokumenty niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie

+ Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze

+ Aktualizacje uzgodnien dotyczacych drég miejskich oraz wykonanie niezbednych uzupetnien
projektdow organizacji ruchu na czas budowy wynikajgcych z tych uzgodnien czy zmiany
organizacji robot

+ Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég
+ Dokumentacje fotograficzng

+ Pozwolenie wodno-prawne na odwodnienie wykopéw (o ile taka potrzeba zaistnieje podczas
wykonywania prac budowlanych)

+ Whniosek i dokumentacje (inwentaryzacje) zieleni kolidujgcej dla uzyskania pozwolenia na
wycinke drzew (jezeli bedzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowang zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg).

¢+ Inne dokumenty wg wymagan poszczegdélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy lub
Zamawiajgcego

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie,
jak w Dokumentacji wykonawczej, a tre$¢ przedstawiaé bedzie obiekty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane. W sposob czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé takze geodezyjne pomiary
powykonawcze. Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete. Na
zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla sieci
likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej
wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej.
Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym
nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawieraé numery weztéw
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych, procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w Okresie
Zgtaszania Wad wprowadzone zostang zmiany w  elementach obiektéw, Wykonawca dokona
wiasciwej korekty rysunkoéw powykonawczych tak, abyich zakres, formai tre$¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:

+ Dokumentacje Projektowg oraz Dokumenty Wykonawcy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian

¢+ Oryginat Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem oswiadczeniami Kierownika
budowy,

¢  Oryginat Ksigzki obmiaréw

+ Protokoty badan i sprawdzen
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¢+ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacjg
~-wbudowano na budowie...<nr umowy>",

+ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetyczneji.t.p.), ktére wynikty w trakcie realizacji rob6t oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen

+ Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

+ Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

+ Dokumentacja z Prob Koncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢i zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych praci ustug) w tym Instrukcje préb
kohAcowych.

Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawierac:
+  zakres i lokalizacje wykonywanych robot

+ protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego dokonanego przez wiasciwg instytucje
zarzgdzajgcg drogami

¢+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajgcego

¢ uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot
+ date rozpoczecia i zakonczenia Robot
¢+ zgloszenie zakonczenia Robo6t do nadzoru budowlanego

+ potwierdzenie w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet S.A. zdania przez Odbiorce zestawu do
ptukania sieci kanalizacyjnej (wedlug Procedury sprzedazy wody z hydrantéw oraz ich
udostepniania odbiorcom zewnetrznym)

+ pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego,

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi do przeglgdu przed rozpoczeciem Prob
Koncowych. Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca dostarczy 4 egzemplarze Dokumentaciji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedg ptatne jako kwota ryczattowa w kosztach ogélnych
pozycji kosztorysu ofertowego.

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektéw roboczych
bedzie wynikaé z:

rodzaju i wtasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce
rodzaju i wtasciwosci materiatéw stosowanych przez Wykonawce.

Opracowane dokumentacjei projekty bedg zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego
sprzetu i materiatéw.
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1.5.1.3. Dokumentacja Fotograficzna

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy
z uwzglednieniem zjazdow do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentacji fotograficznej bedag réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych
robot rozbiérkowych. Na zdjeciach ma byé widoczna struktura, jakos¢ i grubos¢ warstw nawierzchni.
Zdjecia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50.0 m.

Dokumentacja ta podlega weryfikaciji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.5.1.4. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas robét wraz z
uzgodnieniami z odnosnymi wladzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny by¢ dostosowane do
Programu Rob6t przedstawionych Inwestorowi, uwzgledni¢ etapowanie robét uzgodnione z
Zamawiajgcym z uwzglednieniem skiadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyska¢ aprobate
Zamawiajgcego.

W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

1.5.1.5. Oznakowanie obiektow, urzgdzen i oznakowanie BHP oraz p.poz.

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegotowy projekt oznakowania
(okodowania) obiektow realizowanych w ramach Umowy, uwzgledniajgcy ponizsze wymogi.

System oznakowania (okodowania) winien by¢ spéjny z systemem przyjetym dla oznakowania
obiektéw we wszystkich jednostkach i zaktadach Uzytkownika tj. Aquanet S.A. w Poznaniu. Bazuje on
na wymaganiach zawartych w opracowaniu pt. ,System identyfikacji wizualnej AQUANET”.

System oznakowania (okodowania) winien by¢ spdjny z ST-IGG-1001:2015 Standardy Techniczne.
Gazociggi Oznakowanie tras gazociggow Wymagania ogoélne, ST-IGG-1002:2015 Standardy
Techniczne. Gazociggi Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne Wymagania i badania;, ST-IGG-
1003:2015Standardy Techniczne Gazociggi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe —
Wymagania i badania

Oznakowanie obiektow

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatdw odpornych na warunki
atmosferyczne i Srodowiskowe, gwarantujgcych trwatos¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg
wymaganiami ogoélnymi, do ktérych winien zastosowaé sie Wykonawca. Wykonawca opracuje
wymagania szczegétowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw,
uzyska akceptacje tych wytycznych szczegdtowych przez Zamawiajgcego.

Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i rurociggdw bedzie wykonane przez Wykonawce
zgodnie z ponizszymi zasadami:

¢+ Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych oznakowane za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wigkszej ni¢ 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami.
Dla tablic oznaczajgcych zsuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych, obrzeza w kolorze niebieskim.

Oznakowanie armatury

Tabliczki powinny byé przymocowane w sposéb trwaty. Naklejki lub tez tasma do oznaczania sg nie
do przyjecia i nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
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Oznakowanie BHP i ppoz.

Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

1.5.2.1. Organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbioérkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg
zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi
za pomocg tablic i znakéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnienie tego z odpowiednimi
wtadzami poprzez uzgodnienie projektu organizacji ruchu o ktérym mowa w punkcie 1.5.1.4.

W czasie wykonywania robét Wykonawca na koszt wlasny dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zaporyiinne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg przedstawione Inwestorowi do
akceptacji.

We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac¢ sie do wskazah:

¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 281, z pézn.
zm.)Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlanych

¢+ Rozporzagdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

¢+ Przepiséw resortowych
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy stosowac:

. znaki odblaskowe o wielkosci zgodnej z Rozporzadzeniem i uzgodnieniami . Znaki te nie
mogg posiada¢ wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu

+ do wygradzania miejsca rob6t wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zapér drogowych U-20.

+ bariery ograniczajgce miejsca robot nalezy oswietli¢ Swiattem zéttym pulsujgcym, zasilane
napieciem bezpiecznym

+ na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie mogg by¢
wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczeé$nie wyznaczaé punkty skrajne wytgczonej z ruchu
jezdni

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdéw dla poszczegdlnych odcinkéw robot
wymaga wykonania co najmniej nastepujgcych robot:

¢+ montaz i demontaz znakdéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
wraz ze stupkami do znakow

+ ustawienie i rozebranie barierek ochronnych
+ montaz i demontaz lamp ostrzegawczych

+ montaz i demontaz ktadek dla pieszych nad wykopem
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Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone
w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni
nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

W przypadku utraty waznosci uzgodnien (zawartych w projekcie czasowej organizacji ruchu) do
Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego uzgodnienia

Wszelkie optaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidacje po zakonczeniu
Robdt, Wykonawca ujmie w Cenie Umownej
1.5.2.2. Zajecie drég

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robét.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas robdt, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych
i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé¢ do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do:

¢+ uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzgdcag drog termindw i sposobu wykonania wszystkich
prac prowadzonych na drogach.

+ wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia ioznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach
i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Decyzje, zezwalajgce na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy uzyskac:
¢+ pozostatych drég z UM Mosina

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowaé
i dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

+ Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego

+ Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami

Zarzgdcy drogi nalezy przediozyé wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
do ktdérego nalezy dotgczy¢ m.in..,

+ Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia
Robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

¢+ Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary zewnetrzne rzutu
poziomego lokalizowanej infrastruktury

¢+ Ogodiny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego,

¢+ Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robét wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

¢+ Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

+ Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposdb odtworzenia nawierzchni

Dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
pn. "Budowa (z przebudows) ul. taziennej i Kanatowej
w miejscowosci Mosina”

Str. 15



1.6.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00 Wymagania ogdlne

Wysokosci opfat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi
w odpowiednich cennikach Zarzadcow dréog w sprawie ustalenia wysokosci stawek opfat za zajecie
pasa drog publicznych.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajgcg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.
1.5.2.3. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesiji
i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesiji.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow w  wyniku zlego
oznakowania ponosi Wykonawca.

Informacje o terenie budowy

1.6.1. Informacje ogéine
Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Mosina
Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejgce drogi publiczne.

Na terenie objetym projektem obecnie znajdujg sie dzialki z zabudowg domkow jednorodzinnych.
Dziatki znajdujg sie wzdtuz ulic o nawierzchni asfaltowej i ziemnej.

W ulicach znajduje sie sie¢ energetyczna, wodociggowa, teletechniczna, gazowa, kanalizacja
sanitarna

Pozostate ulice w zarzadzie UG w Mosinie. Uktad wysokosciowy terenu charakteryzuje sie
niezréznicowanymi spadkami terenu
1.6.1.1. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy jest w posiadaniu prawomocnych pozwolen na budowe sieci kanalizacji deszczowej
z obiektami towarzyszgcymi (przykanaliki) oraz usuniecie kolizji na podstawie zgody wiascicieli i
uzytkownikow terendw, przez ktoére przebiegajg projektowane trasy rurociggdéw, co oznacza, ze
Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny, po wczesniejszym powiadomieniu
zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robdt,
przewidywanym terminie ich zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za
ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia roboét.

Wykaz wiascicieli wszystkich dziatek jest podany w Dokumentacji Projektowej.

Trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami przebiegajg przez tereny miasta Mosina oraz przez
tereny prywatne.

Zamawiajgcy dysponuje:
¢+ wypisami z rejestru gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy kanalizacji, przytagcza,
+ wykazem wiascicieli gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy kanalizacji oraz przytacza
+ o$wiadczeniami wtascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy

+ decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okreslajacymi
warunki wejscia w teren

Teren Robét jest prawnie dostepny.
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Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezgcego poza granicami Terenu Budowy,
okreslonego powyzej, jesli miatby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

1.6.1.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy:

¢ Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi

¢ Dziennik Budowy
+ jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego
+ jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacji deszczowej bedzie UM Mosina.

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi Warunkami Umowy.

1.6.3. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

1.6.3.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

W granicach planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty i dobra kultury objete ochrong
konserwatorska, a takze udokumentowane stanowiska archeologiczna i warstwy kulturowe w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
03.162.1568 z pdzn. zmianami).

MATERIALY | WYROBY

Wymagania ogdine

2.1.1. Zgodnos¢ materiatow
Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z:

+ Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.) wraz z pézniejszymi zmianami.

+ Dokumentacjg Projektowg
+ Specyfikacjg Techniczng
oraz
¢ muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzér i Zamawiajgcego.

Wszystkie nazwy witasne materiatéw i nazwy producentéw, ktére mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny
by¢ rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie
w Umowie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte materialty i urzgdzenia innych producentow
0 parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Dokumentacja Projektowa lub zatozenia
Zamawiajgcego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.
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2.1.1.1. Warunki dostaw

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu petng informacje, zgodnie ze szczegdétami podanymi
ponizej, odnosnie do wszystkich proponowanych urzgdzen i materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Przed ziozeniem zamowienia na urzgdzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozyé w trzech
kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposéb jasny
i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Zamawiajgcym. Na zatwierdzenie Wykonawca
winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do czasu ofrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia
z podpisem i datg nie wolno sktadaé zadnych zamowien.

Wymagane sg nastepujgce dane:
¢+ nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

¢ numery i tytuty odno$nych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytuciji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami
dokumentdw,

+  prébki materiatdw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla
ich ogdlnej jakosci,
+ dokumenty producentéow dotyczgce materiatéw i wytwarzanych elementow,

+ informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg
warunki Umowy,

+ wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Umowa.
Przed wystaniem materiatéw badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

¢+ zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i préb na terenie wyrobisk dostawcow,
zakltadow producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych.
Inspekcje i proby mogg by¢ przeprowadzone przez Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela,

¢+ przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy
i producenta oraz kopie certyfikatow préby,

¢+ przedstawi¢ szczegoty dotyczgce identyfikacji wysyiki.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przeznaczone do budowy obiektéw majg by¢ nowe,
pierwsze] klasy jakosci i solidnego wykonania. Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich hajnowszym
wersjom tu nie wymienionym.

Nalezy je nabywaé wytgcznie od dostawcéw, ktérzy wykazg jakos¢ swoich produktéw, przedstawiajgc
referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami.

Materiaty majg by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikdéw korozyjnych. W szczegdlnosci:

+ produkty i materiaty narazone na kontakt ze $ciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie
mogg by¢ biodegradowalne

Czesci zuzywajagce sie winny by¢ tatwo dostepne.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatédw i Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone na teren budowy.

2.1.1.2. Zatwierdzenie zrodet materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét..

2.1.1.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukohczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy bedg wykorzystane
do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w Umowie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.1.1.4. Materiaty niebezpieczne dla Srodowiska

Uzywanie materiatébw stwarzajgcych zagrozenie dla Srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie
materiatdw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odnosnych przepisach
nie bedzie akceptowane.

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzgdzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
lub urzgdzeh w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
(wyborze rozwigzania) co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie materialy bgdz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na
podstawie jednoznacznej opinii Zamawiajgcego byé réwnorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami
badZz pozycjami. Muszg one by¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak, aby nie
powodowaé opdznienia Robdt, inspekcji badz testéw; muszg byé dostepne w podobnej ilosci kolorow,
faktur, wymiaréw, skali, typow i sposobow wykonczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana;

Dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
pn. "Budowa (z przebudows) ul. taziennej i Kanatowej
w miejscowosci Mosina”

Str. 19



2.2.

2.3.

3.1.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00 Wymagania ogdlne

muszg mie¢ podobng jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymatosé, odpornos¢, sprawnos¢, dostepnose,
kompatybilnos$¢ z istniejagcymi systemami, tatwos$¢ obstugi i konserwacji i nie mogg pociaga¢ za sobg
dodatkowych Robdt i optat w kazdym innym zakresie Robét innych Wykonawcdw bez pisemnej zgody
takich Wykonawcow.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zgdat przedtuzenia Czasu na ukonczenie, ani tez nie
bedzie zgdat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktory potrzebowat Zamawiajgcy na rozwazenie
propozycji zamiennika lub tez z powodu braku zgody Zamawiajgcego na zastosowanie
proponowanego zamiennika. Wszelkie opdznienia wynikajgce z rozwazan nad zamiennikami sg
wytgczng odpowiedzialnoscig Wykonawcy wystepujgcego o akceptacje zamiennika.

2.1.1.6. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatbw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetniaé
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany catej
partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Umowy usung¢ na wiasny koszt
z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktére zostaty wbudowane), ktére nie
sg zgodne z Umowa.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jes$li Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym zastosowano niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wymagania szczegétowe

Szczegolowe wymagania do zastosowanych materialdw podajg poszczegdlne Specyfikacje
Techniczne.

Transport i warunki skladowania materiatéow i wyroboéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i witasdciwosci
do Robdét oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania
znajdowac sie bedg instrukcje producentéw okreslajgce wymogi magazynowania poszczegdlnych
materiatow i urzadzen.

SPRZET | MASZYNY

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Umowie, PZJ i projekcie organizacji
Robét oraz powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do obstugi danego
sprzetu oraz musi posiadac aktualne swiadectwo legalizacji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Sprzet do wykonania robot

Orientacyjne parametry sprzetu do wykonania robét podajg poszczegdlne ST.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére sg sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz ktére nie wptyng niekorzystnie na srodowisko
i na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy bedg na polecenie Zamawiajgcego usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

W przypadku zniszczenia drog po ktérych prowadzony byt transport zwigzany z robotami wynikajgcymi
z Umowy, Wykonawca uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace zwigzane
Z odtworzeniem wykona na wiasny koszt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca odpowiada za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST,
Dokumentacjg Projektowg, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Robét Wykonawcy oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca przystgpi do budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych dotyczgcych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym w
Umowie pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.1.1. Zgodnos¢ Robét z Opisem Przedmiotu Zamowienia

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W razie rozbieznosci
lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszehnstwa dokumentéw, zgodnie z zapisami
Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywacC bteddéw lub opuszczen w Umowie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Wszelkie nazwy witasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej
winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materialami/urzadzeniami
réwnowaznymi innych producentow.

Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzah réwnowaznych w stosunku do podanych
w Opisie Przedmiotu Zamowienia zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale ,Materiaty i wyroby”.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jako$¢é roboét jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na witasny
koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong obiektéw budowlanych i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa
Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ zbudowane obiekty do czasu kohcowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla Ilub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Inspektor nadzoru moze wstrzymacé roboty i podjg¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia — od
Zamawiajgcego - dotyczgcego opieki i zabezpieczenia budowanych obiektow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem obiektéw wraz z Terenem Budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Roboét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ warunkéw Umowy i byé stosowane w potgczeniu
z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek
z realizacjg Robét oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentéw, biezgce aktualizacje oraz - jesli
brak jest norm zastepujgcych - normy wycofane bez zastgpienia. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby Polskie Normy moga zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym i uzyska od niego pisemng zgode.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami WTWIOR
wydawnictwa ITB.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Roboét
i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Wymagania szczegotowe

Szczegotowe warunki wykonania robot podstawowych w tym réwniez gospodarka odpadami,
okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

W szczegoélnosci Wykonawca:

+ zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz.
U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.2005 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

+ w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktdw osnowy Wykonawca
na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

¢+ powiadomi 0 rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzeh bedacych  wiasnoscig
wszystkich gestorow sieci , optaci wymagany i sprawowany przez nich nadzér nad Robotami
oraz wypetni warunki uzgodnienia robét

+ powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzgdzen bedgcych
wiasnoscig PGNIG S.A., oraz wypetni warunki uzgodnien

+ powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Uzgodnienia
dotyczg drég miejskich

¢+ uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami / zarzadcami terenéw i zatatwi wszystkie
zwigzane z tym sprawy

¢ po zakonczeniu robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

5.2.1. Organizacja robot

5.2.1.1. Warunki ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robét zgodnie i w terminie okreslonym w Umowie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drég
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdét zgodnie z odpowiednimi przepisami,
zaopatrzenie Terenu Budowy i urzgdzenh w energie elektryczng, wode itp.).
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Dopuszcza sie przyjecie innej organizacji robot pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
niezbednych zgdd i uzgodnien oraz pokrycia wszystkich z tym zwigzanych kosztéw. Zmiany
w organizacji Robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku utraty waznosci odpowiednich uzgodnien do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia.

5.2.1.2. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia
Robot za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktére uzyska Zamawiajgcy. Razem z Programem
Robot Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji urzadzen oraz ewentualnego
odprowadzenia wody z odwodnienia wykopow.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole
i badanie robét jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktdérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robo6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy: budynkow, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robot oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywa¢. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robét na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, tak,
aby umozliwi¢ jego obecnosé.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdéci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej -Umowne;j.

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnieth z wtascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy.
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W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego  tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

5.2.1.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robo6t poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i zapewniajgc w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Powyzsze elementy po zakonczeniu robot i ich
odbiorze zostang usunigte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, przejazdow, dojazdéw
prowadzagcych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcéw, na wilasny
koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym.

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym.

e) Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem  oséb
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymainej
ochrony wszystkich sktadnikébw majagtkowych i materiatdw przez czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstalujei bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, kfadki nad wykopami, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcoéw i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikdw przylegtych do budowy terendw i obiektéw.

f) Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzgdzi miejsca postojowe dla samochoddw
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo (min. 4 samochoddw osobowych).

g) W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czesé poniesie szkody lub straty,
Wykonawca na swoj wlasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu
Robot stan  terenu Robot  spetniat wymogi  Umowyi  zalecenia Zamawiajgcego.
Szczegolng uwage Wykonawca poswieci ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw.
Stan drég na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Jesli nastgpi uszkodzenie
nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrdocona do stanu poprzedniego.

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie
trwania robodt, wraz z zapewnieniem mozliwosci dojs¢ do budynkéw, objazdéw i ich utrzymaniem, az
do zakonczenia i przekazania Robot.

Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy majg by¢ uwzglednione w projektach tymczasowej
organizaciji ruchu, uzgodnionych z Zamawiajgcym i odnosnymi wtadzami.
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Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat majgcych miejsce w regionie w przesztosci
warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczyé teren
budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Niedopuszczalne jest:
+ poruszanie sie po drogach sprzetem ciezkim nieogumionym
¢+ poruszanie sie po drogach sprzetem ciezszym niz nosnos¢ drogi
¢ poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach
+ urzadzanie na drogach sktadowisk materiatéw budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:

¢+ przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw
planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

¢+ ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,
+ wilasciwego skladowania materiatéw i elementéw budowlanych,

¢ utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony
w Cene Umowna.

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejgcych instalaciji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejgce instalacje podziemne,
Wykonawca winien skontaktowaé sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytuciji
odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywaé z nimi Scistg wspétprace przez caty
czas trwania Roboét. Pod nadzorem Zamawiajgcego Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje
narazone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robét.

Wykonawca winien przedsiewzigé stosowne srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejgcych instalacji, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny
spos6b narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢
pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalaciji.

Wykonawca winien takze przedsiewzigC srodki ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu przez
pracujgce maszynyi sprzet rurociggéw nadziemnych bgdZz napowietrznych przewoddw
elektrycznych i telefonicznych.

5.2.1.7. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen zgodnie z warunkami Umowy.
Odszkodowaniami objete sg réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

+ wejdciem na tereny,

¢+ odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen ,itp.,

+ odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,

Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzgodni termin ,wejscia”
z whascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakohnczeniu Robo6t odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego
i udokumentowanego.

5.2.1.8. Tablice informacyjne i pamigtkowe

Tablice informacyjne zgodne z Prawem Budowlanym:
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¢+ Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.

¢+ Dla robét prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne
o prowadzonych Robotach dla wszystkich obiektéw. Tablice informacyjne wg wymagan
Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, zostang wykonane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej.

5.2.2. Zaplecze budowy i media

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie
Umownej koszty ich pozyskania.

W Cenie Umownej nalezy ujg¢ koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbednych zgod,
warunkow i pozwolen), doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidéw na teren budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp.

W Cene Umowng nalezy wigczy¢ rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz koszty ich likwidacji po
ukonczeniu Umowy.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on

w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie

uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
5.2.2.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z
obowigzujagcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekciji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw i sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuje).

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien
uzyskac akceptacje Zamawiajgce. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do
Wykonawcy. Biuro winno byé wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczna,
telefoniczng, fax oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw
Wykonawcy w wersji elektroniczne;.

Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego dla lokalizacji zaplecza budowy w
mozliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu.

Miedzy innymi w kosztach zaplecza budowy nalezy uwzglednic:

+ dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujgcym prawem ( wraz z podtgczeniem do istniejgcych na terenie budowy mediow)

¢+ wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw

¢+ utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiane
na nowe

¢+ ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia

¢+ utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

+ zabezpieczenie przed kradzieza,
+  zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujgcym prawem

¢ utrzymanie czystos$ci pomieszczen i terenu
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+ zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.
+ likwidacje zaplecza
¢ oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego

+ wykonanie oraz optacenie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatéw z
rozbiérek

W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajgcego oraz miejsce
na okresowe narady dla min. 15 oséb.

Koszt organizacji (wlgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu), utrzymania, zabezpieczenia
i likwidacji zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Umowng — jest ptatne jako kwota ryczattowa w kosztach ogdlnych pozycji kosztorysu
ofertowego

5.2.2.2. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznosc¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych
z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwigzane z czasowymi ograniczeniami ruchu
lokalnego, wzmozonego natezenia ruchu sprzetu ciezkiego itp. Wykonawca robét zobowigzany jest do
uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkahcami. Spotkania z mieszkancami
organizowane bedg przez Zamawiajgcego.

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét

5.2.3.1. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

(1) utrzymywad tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojgcej

(2) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- hatasem
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

zanieczyszczeniem wéd i gruntu
W czasie na Ukonczenie Rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:
¢+ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody wraz z pozniejszymi zmianami
¢+ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami

¢+ Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma
obowigzek przediozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
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gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujgcej ich powstawanie)

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku wraz z pézniejszymi zmianami

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska

+ Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemic¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

¢+ Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z pdzniejszymi zmianami

¢+ Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00.
Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkancami.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacjg terenéw zieleni.

Inwestycje nalezy objg¢ statym nadzorem inspektora ds. zieleni ochrony drzewostanu przed
zniszczeniem

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz odpadow, nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwoérca odpadow jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami.
W momencie przystgpienia do robot ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami
wynikajgcymi z art. 41 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé wszystkich zapisbw decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydanej dla przedmiotowej inwestyciji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene Umowna.

5.2.3.1.1 Odwodnienie Terenu Budowy
Na wszystkich etapach Robdét Teren Budowy powinien byé nalezycie odwodniony, tak aby nie tworzyty
sie zastoiska wody. Koszty zwigzane z odwodnieniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca .

5.2.3.1.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

¢+ Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy z dnia 6 maja 2005
r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami

¢+ Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo dziatarh dokonanych przez personel Wykonawcy.

5.2.3.1.3 Ochrona przed hatasem

Hatas powinien byé utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Roboét
mozliwie najmniej glosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny byé wyposazone w ttumiki. Jezeli nie
jest to szczegdlnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywac¢ w nocy, podczas weekendéw ani w dni
Swigt publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe
dla otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczeh wykazujgcych, ze poziom
hatasu na granicy Terenu Budowy spetnia obowigzujgce normy. Niezaleznie od powyzszego poziom
hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robd6t nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

5.2.3.1.4 Zanieczyszczenie ciekbw wodnych

Wykonawca winien podjg¢é wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem
i zamuleniem potokéw, ciekow wodnych, zlewni zbiornikdw, drenazy wod powierzchniowych oraz
przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajgcymi w wyniku
prowadzenia Robdt.

5.2.3.1.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robdt, powinny zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty pochodzgce z prac rozbiérkowych winny by¢
wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robot (na 15 dni) nalezy uregulowa¢ stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

Wykonawca jako wytworca odpaddéw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadow
powstajgcych w wyniku realizacji Robét. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ‘Programu
zagospodarowania odpaddéw niebezpiecznych”, ,Informacji o wytwarzanych odpadach” lub ,Wniosku
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadéw” —zgodnie z Ustawg o odpadach i uzyskania
stosownych zezwoleh. Sposdb postepowania musi by¢ zgodny z Ustawg o odpadach i zapisami w
uzyskach decyzjach.

Wykonawca wykona i przediozy do wiadomosci Zamawiajgcemu opracowane i zatwierdzone
wyréznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajgce m.in.

¢+ wyszczegolnienie rodzajéw odpaddw w trakcie realizacji inwestycji,
+ okreslenie ilosci odpadéw poszczegdlnych rodzajow,

¢+ opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpaddéw,

+ wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca
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5.2.3.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiascicieli
urzgdzeh podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,
spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrotszym mozliwym terminie.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwtocznie i nie moze nastgpi¢ pdzniej niz
w ciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca odtworzy do stanu istniejgcego wszystkie ogrodzenia, wjazdy,
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone sciany budynkéw tak zewnetrzne jak i wewnetrzne itp.,
ktére zostang rozebrane lub naruszone w zwigzku z prowadzonymi Robotami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z przywrdceniem do istniejgcego stanu technicznego
wiasnosci obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

5.2.3.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas
ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robo6t nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni
drog wewnetrznych, gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadomiony Zamawiajgcy. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego, wszelkich Robét
uszkodzonych w ten sposadb.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego
rob6t budowlanych nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, nawet jezeli zakres
tych odtworzen nie byt ujety w SIWZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
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5.2.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
+ ochronne nakrycia gtowy, obuwie i odziez ochronng
¢+ umocnienia $cian wykopow, drabiny zejSciowe, podesty robocze i barierki ochronne
¢ urzadzenia i narzedzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
+ dojscia i drogi dojazdowe na budowe oraz oswietlenie
+ tymczasowe instalacje elektryczne na budowie
¢+ sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
+ sprzet do wykrywania gazu
¢+ pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
+  sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy

Przed rozpoczeciem rob6ot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”. Plan nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1502 ze
zmianami (zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat
Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa higieny pracy

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni
posiada¢ aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne 2z wymaganiami Sanepidu
i odpowiednimi przepisami.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
5.2.3.5. Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzgdku. Odpady nalezagce do Wykonawcy nie
moga by¢ usuwane w sposéb dowolny.

Wymagane jest poczynienie stosownych krokdw majgcych na celu odwozenie na legalne sktadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workoéw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna
i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopdw przed ich zasypaniem.
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W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci
Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzgdkowych, a Wykonawca zostanie przez
niego obcigzony kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych Ilub barakéw
Z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba ze wczesniej wyrazi na to zgode Zamawiajacy
Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajgcym Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie robot
z uwzglednieniem realizacji rob6t na pozostatych obiektach, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji
ruchu na danym terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robot
objetych Umowa.

Program (harmonogram) robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu szczegétowy Program Robét. Program Robét
musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Program nalezy wykona¢ w
formacie Microsoft Project.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni
Program Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem
Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed
przystgpieniem do robot przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym i wtascicielami terenéw,
przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.

KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badan materiatéw i rob6t oraz
zwigzanych z odbiorami ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robaét
zgodnie z Umowa.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat, co najmniej:
(1) Czes$c¢ ogdlng opisujgca:
+ organizacje wykonania Robd6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét
¢ organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robot
+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
+  projekty odwodnienia wykopow
+ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

+ wykaz oso6b (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za
jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robét

¢+ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt, dla kazdej z poszczegdinych branz

¢+ procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetnia¢é bedg wymogi co do
zapewnienia jakoci
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¢ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

¢+ sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu;

+ metody ograniczenia oddziatywania robét na srodowisko

+ system zarzadzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Roboét, ktéry ma
obejmowacé réwniez Podwykonawcow i dostawcow Wykonawcy i ma w sposéb szczegodtowy
opisac:

- w jaki sposob zapewnia sie, ze do wykonania Robdét uzywa sie jedynie
obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;

- metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentacji.
(2) Czes$¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:
+ personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robdt,

¢+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢+ rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku materiatow,
¢+ sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢+ sposobb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

¢+ sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinien sprawdzié sprawnos¢ sprzetu,
Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robo6t

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentéw Robot, sktadajacych sie na ogéiny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych Robdét z Dokumentacjg Projektowa.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie
z wymaganiami Umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Umowa.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.4.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
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przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowa.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegodtowych ST,
ajezeli nie sg okredlone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych
wymagan w szczegbtowych ST, normach i wytycznych, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kontroli nie podlegajg materiaty majgce w chwili wbudowania wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty
producenta oraz inne dokumenty wynikajace z ST. Zamawiajgcy moze jednak zazgda¢ dodatkowych
badan tych materiatéw w przypadku watpliwosci co do ich jakosci lub parametréw.

Zamawiajgcy bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyngé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane.

Wszystkie dziatania kontrolne okreSlone w Programie Zapewnienia Jakosci muszg byc¢
udokumentowane.

Na podstawie PZJ i planu kontroli Wykonawca opracuje przed rozpoczeciem prac formularze
dla celéw prowadzenia kontroli jakosci (np. rejestr badan, liste kontrolng, wzory raportéw z badan)
i zatwierdzi je u Zamawiajgcego.

Wszelka dokumentacja musi by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjng, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawiera¢ co najmnie;j
nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

6.1.4.2. Komisja kontroli robot

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, , sktadajgcg sie co najmniej z przedstawiciela
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego kierownika
robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajgcego (Zamawiajgcy wyznaczy swojego przedstawiciela
dla kazdego rodzaju robdét).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez
protokotu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego

Kontrola jakosci materiatlow i wyrobow

6.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatéw oraz zgodnosé ich parametréw i jakosci
z postanowieniami Umowy.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do  wbudowania Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badah okre$lonych w poszczegdlnych ST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.
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Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

W momencie dostawy urzadzeh, materiatdw towarow Wykonawca winien przedstawi¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

+ zatwierdzenie materiatu przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt. 2.1.1. ST

+ wszystkie $wiadectwa, dokumentacje testéw, itp. materiatéw i towaréw przeznaczonych do
realizacji Robot;

+ wszystkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne ze
Specyfikacjg

+ listy identyfikacyjne z odnosnikami do dokumentéw materiatéw oraz towardw.

6.2.2. Wymagania szczegofowe

6.2.2.1. Atesty jakoSci materiatow i urzgdzen

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia materiaty, ktére spetniajg wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i
ktére posiadaja:

+  certyfikat na znak bezpieczenstwa

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje sg wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ deklaracje okreslajacg w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta.

Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z szczegbtowymi ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.2.2. Inspekcja wytwdrni materiatow nie posiadajgcych deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

Wytwoérnie materiatdw bedg okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Zamawiajagcy ma prawo
do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wlasnosci stosowanych materiatéw. Wyniki tych kontroli bedg
podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
6.2.2.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne

+ Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych

+ Kontrola zgromadzonych materiatow: wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji

+ Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i formie okreslonej w PZJ

+ Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

6.3.1.2. Badania jakoSci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.3.1.3. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy przewoddéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
6.3.1.4. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg
Badanie bedzie polegato na sprawdzeniu:
¢ czy zostaty przedtozone wszystkie Dokumenty Budowy,
¢+ dokumentow pod wzgledem merytorycznymi formalnym,

¢ czy poszczegodlne fazy robdt wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym
w szczegolnosci z Dokumentacja Projektowa a jezeli nie to:

¢+ czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do  Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez inspektora Nadzoru.
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6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoOj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym, Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, pozwoleh, oraz innych
technicznych elementéw Umowy

¢+ geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie
+ uzgodnienie przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robdt,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych czesci Robdt,

¢+ przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach

¢ uwagii polecenia Zamawiajgcego
+ daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t z podaniem powodow,

¢+ zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesci Roboét
i Przejecia Robét
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¢+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

¢+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

+ dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
i préb z podaniem, kto je przeprowadzat

+ inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Powyzsze zapisy dotycza takze Dziennikéw rozbiérki i montazu.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robét.

6.4.2. Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robdt, geodeta potwierdza
prawidtowo$¢ wpiséw Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilosci wykonanych Roboét sg podstawg do przygotowania rozliczenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do:
¢ udziatu w obmiarach wykonanych robét

+ wgladu do ksigzki obmiarow

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa),
deklaracje zgodnosci materiatdéw, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do Swiadectwa Przejecia, winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Zmawiajgcego.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujgce dokumenty:
+ Decyzja pozwolenia na budowe,
+  Protokoty przekazania Terenu Budowy,

+ Dokumentacja Projektowa
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+ Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1
+ Dokumenty zapewnienia jakoSci
+ Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze,

+ Protokoty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po
wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow

+  Protokoty odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z wiascicielem terenu

+ Protokoty z prawidiowo przeprowadzonych préb, inspekcji i odbioréw a w tym odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

+ Swiadectwa Przejecia Robét

+ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
+ protokoty z narad i ustalen

+  Protokot ze szkolenia pracownikow Zamawiajgcego

+ Korespondencje na budowie.

+  Protokoty z rozruchu

+ Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.)

+  Protokoty Przekazania Robot
+ Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
- certyfikaty zgodnosci
- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatsg,
- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
- Swiadectwa jakosci,
- Swiadectwa pochodzenia,
- atesty higieniczne
- inne
+ Dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obstugi dostarczonych Urzgdzen, gotowych
instalacji, aparatury itp.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét

7.1.1. Wymagania ogdlne

Znajdujgce sie w dokumentacji projektowej nazwy witasne nie sg wigzace i mogg by¢ stosowane
materiaty rownowazne przy warunku spetnienia wymagan podanych w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz parametrow technicznych podanych w dokumentacii
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technicznej. Wszelkie koszty wynikajgce z rdéznic materiatdow dostarczonych wzgledem materiatow
projektowanych pokrywa Wykonawca i nie moze z tego tytutu zgda¢ dodatkowej zapfaty.

Przedmiar robdét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Umowg w tym z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdétowym opisem Robdét, jakie majg
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Catos¢ Robdt nalezy wykonaé zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem oraz z catkowitg akceptacjg Zamawiajgcego.

Roboty opisane w pozycjach przedmiaru scalonego przedstawione sg w sposob zagregowany i nie
moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Doktadny opis kazdej
pozycji, dajgcy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w dokumentacji projektowe;j
i stosownej ST.

Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji
muszg byé wykonane wedlug specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,
oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wiedzg techniczna.

Przedmiary scalone robét stanowig element Dokumentacji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.

Pozycje w przedmiarze scalonym opisujg Roboty objete Umowg w sposéb skrécony. Z reguty opis
ten nie powiela petnego opisu Robét i metod wykonania podanych w STWIORB i na rysunkach
w Projekcie Wykonawczym. Uwaza sie jednak, ze poszczegdlne pozycje przedmiaru scalonego
zawierajg wszystkie czynnosci konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych
Robét zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujgcymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione
w SIWZ czy tez nie.

Podstawg ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Umownej bedg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym
przedmiarze scalonym oraz ilo$¢ jednostek danej pozycji kosztorysu ofertowego. Warto$é pozycii
ustala sie jako iloczyn ilosci jednostek pomnozonych przez cene jednostkowg danej pozycji.

llosci podane dla poszczegdélnych pozycji w kazdym przedmiarze scalonym stanowig szacunkowg
ilos¢ kazdej kategorii robot, ktére bedg prowadzone na podstawie Umowy i zostaty podane w celu
stworzenia wspolnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego
wymagac¢ wykonania ilosci rob6t wskazanych pod jakgkolwiek pojedynczg pozycjg w przedmiarze
scalonym lub, Ze ilos¢ nie bedzie odbiegaé pod wzgledem wielkosci od ilosci podanych w przedmiarze
scalonym.

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych

7.1.2.1. Ceny jednostkowe

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru scalonego bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace
towarzyszgce, roboty tymczasowe oraz koszty, czynnoéci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Scalonym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdét objetych tg pozycja.

Cena jednostkowa przyjeta przez Wykonawce bedzie miedzy innymi obejmowac:
¢+  koszty Dokumentacji Wykonawcy

¢ koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac

+  koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzgdzen do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw oraz urzadzen
Z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na
Terenie Budowy

¢+ koszty pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego
montazu i demontazu po zakonczeniu robot

Dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
pn. "Budowa (z przebudows) ul. taziennej i Kanatowej
w miejscowosci Mosina”

Str. 41



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00 Wymagania ogdlne

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od wynagrodzenh, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg
dang budowe

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych
koszty czynnosci geodezyjnych

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.)

koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce
materiaty i roboty przed deszczem, stoicem, mrozem i inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,
koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych,
higienicznych i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,
koszty tymczasowej organizacji ruchu,
koszty wykonania i utrzymania doj$s¢ do budynkéw i drég objazdowych,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robd6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska

koszty badan jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych, koszty Préb Koncowych,
koszt szkolen,

koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i wynikajgce z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT

koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wadi w okresie Rekojmi
oraz koszty czesci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad.

koszty czynnosci geodezyjnych

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne.

koszty ogolne przedsigbiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét (a w tym réwniez umocnien
Scian wykopdéw, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejSciowych i wejsciowych do
wykopow i na rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie
terenu budowy oraz odcinkéw robdét) itp. niezbednych do wykonania robdt statych,
przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemaow,

koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy i PZJ,
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¢ koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

¢ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

¢ innych czynnosci wymienionych w pozostatych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych
robét.

7.1.2.2. lloSci robot

llosci robo6t w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢
wykonawcom wspdlng podstawe do sporzgdzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze scalonym lub
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich roboét na zasadach okreslonych
w Umowie.

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe

Jednostki zastosowane w przedmiarze podajg poszczegdlne ST.

Obmiar robot

7.2.1. Wymagania ogélne

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksigzki obmiaréw.

Wszystkie wpisy dotyczgce obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inspektora nadzoru oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

7.2.2. Wymagania szczegéiowe

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét. w jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegdlnione i dopuszczone
w obowigzujgcym Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentac;ji technicznej. Skroty
w Przedmiarze Scalonym nalezy rozumie¢ nastepujgco:

. m metr
¢ szt sztuka

¢ m2 metr kwadratowy

7.2.2.2. Zasady okre$lania ilosci Robot

Ptatnosci za wszystkie Roboty, ktérych ilos¢ okreslono w PR jako ,ryczait” zostang dokonane po
catkowitym zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego tych Robdt, o ile Zamawiajacy nie
postanowi inaczej.

Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robét, tak jak zostang one obmierzone przez
Wykonawce i sprawdzone przez Inspektora nadzoru oraz wycenione po stawkach i cenach podanych
w wycenionym Przedmiarze Robét, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach
i cenach, jakie moze ustali¢ Zamawiajgcy w ramach postanowien Umownych
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Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposéb szczegdtowy i wyrazny nie postanowiono
inaczej, nalezy dokonywaé wytgcznie obmiaru robét statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedtug
wymiarow wskazanych na rysunkach lub zleconych na piSmie przez ,Zamawiajgcego z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy w Umowie celowo opisano lub zalecono inacze;.

Przy uzgadnianiu robét dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce) dotyczgcych
,Umowy roboty te winny by¢é mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Wszystkie roboty nie wymienione szczegdtowo w przedmiarze, ujete w Opisie przedmiotu
zamowienia, uznane zostajg jako ujete w cenie poszczegdlnych pozycji.

Przy obmierzaniu wykonanych Robdét nie beda uwzgledniane zadne straty materiatdw albo ich iloSci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego =zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Zamawiajgcym

7.2.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
7.2.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzane réwniez przed Przejeciem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét (przejecia robét) ustali Wykonawca i Zamawiajgcy
Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

+ Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zakonczony Protokotem odbioru robot
¢ Odbidér koncowy zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru robot

¢ Odbidr pogwarancyjny zakonczony Protokotu odbioru robét
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8.2.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych
Robdt, w szczegdlnosci wbudowanych materiatdw budowlanych i jakosci wykonania robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zaniknieciu bgdz zakryciu.

Odbidr takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:;

¢+ dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ izgodnosc
wykonanych robét z Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robaét,

+ przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Wykonawca nie moze kontynuowaé robét bez odbioru przez Inspektora nadzoru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnosé
wykonanych robat:

¢+ zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacijag projektowa,
¢+ rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen

+ technologie wykonania robat,

¢+  parametry techniczne wykonanych robat.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.
8.2.1.1. Przejecie Robot i Odcinkéw Warunki Przejecia Robot budowlanych

Wykonane Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego po pozytywnym przegladzie dokonanym
przez Komisje Odbiorowg. Gotowos¢ do przejecia bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie = Zamawiajgcego oraz z
przedtozeniem Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

Odbioru Robdt dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja Odbiorowa
dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Umowg

Przejecie Robot dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogélnymi Umowy.

Postanowienia niniejszego punktu obowigzujg takze dla przejecia czesci Robdt.
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8.2.1.2. Dokumenty konieczne do uzyskania Protokofu odbioru robét Do uzyskania Protokotu
odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i uzyskac zatwierdzenie dla
wszystkich Dokumentéw Budowy a w tym m.in. nastepujgce dokumenty:

¢+ Dziennik Budowy

+ dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

+ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
+ dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

+ protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robét
+ protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych
¢+ Ksiega Obmiaréw

+ certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen

+ DTR dostarczonych urzgdzen, sporzadzone w jezyku polskimi zawierajgce wszystkie
niezbedne informacje dotyczgce obstugi i konserwacji, tgcznie z wykazem czesci
zamiennych, akcesoriéw, narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych

+ instrukcje obstug ii konserwaciji

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy
0 zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe
oraz obowigzujgcymi przepisami; oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku Terenu Budowy

+ inne Dokumenty wynikajace z ST oraz Umowy

8.2.1.3. Proéby koncowe
Préby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegétowych ST.

Przed przystgpieniem do Prob Koncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktéry pozniej
bedzie brat udziat w rozruchu.

Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania,
ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Kohcowe bedg uznane za zadawalajace, jezeli
Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do préb koricowych:

Do Préb kohcowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione
w szczegotowych ST zaleznie od rodzaju robét a w tym w szczegdlnosci:

a) Dokumentacje powykonawcza,
b) Program rozruchu,
c) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
e) Instrukcje eksploatacji Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw:
+ dokumenty atestacyjne,
+ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

+ Swiadectwa jakosci,
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+ atesty higieniczne
¢ inne
+ dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Kohcowych
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.
8.2.1.4. Zakres i etapy Prob Konicowych
W ramach Préob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

+ sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy,

+ sprawdzenie protokotow odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i $wiadectw
technicznych itp.,

+ wykonanie prob, badah i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koncowego
przewidziano w poszczegoélnych ST,

¢+ przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegoélnych
ST i z zatwierdzonym programem rozruchu.
8.2.1.5. Raport z Préb Koricowych

Raport z Préb Konncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb Koncowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczegdlnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
+ protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych badan, préb inspekciji,
+ protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

+ protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych Robét z Umowg i dokumentacjg
projektowa,

+ protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

+ o$wiadczenia wiascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, o braku
roszczen po wykonanych robotach.

protokét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony srodowiska.

8.2.1.6. Zasady odbioru

Kiedy Roboty zostang ukohczone i Proby Koncowe przewidziane Umowg bedg zadowalajgce,
Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajgcego i zobowigzuje sie zakonczyé wszystkie roboty
opo6znione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robot.

Po pozytywnych probach koncowych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

+  Protokdt préb koncowych — opisany w poszczegdinych ST
+ Oswiadczenie Kierownika Budowy

¢+ Wykaz okresowych inspekcji itd.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Po ukonczeniu robét Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktorych istnieje
obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym.

Wykonawca t.j. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.2. Odbiér pogwarancyjny

8.2.2.1. Zasady odbioru

Odbiér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Zamawiajgcego . Odbiér ten dokonany zostanie
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad (usterek) powstatych w okresie Rekojmi i Gwarancji zgodnie z Warunkami Umowy

8.2.2.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru pogwarancyjnego. Do uzyskania Protokofu
odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce
dokumenty:

+ dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét

+ dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w Okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad

+ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie
Rekojmi i Gwarancji.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Ustalenia ogdlne

W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego udostepni
informacje na temat wartosci elementéw robét wechodzacych w zakres danej pozycji przedmiarowe;j.

Ustalenia szczegdétowe

9.2.1. Wycena.

Jezeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa bedzie obejmowat koszt catosci robdt, jak
okreslono w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze scalonym

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Scalonym powinny by¢ wartosciami globalnymi,
stanowi¢ catkowitg, wszystko obejmujgcg wartos¢ Robot opisanych w tych pozycjach, wigczajgc
koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robé6t razem z wszystkimi robotami
tymczasowymi i instalacjami, ktére mogg okazal sie niezbedne, oraz zawieraé wszelkie ogdlne
ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z jej wynikajgce. Przyjmuje sie, ze koszty
organizacyjne, ogolne, zysk i dodatki dotyczgce wszystkich zobowigzah sg réwno roztozone na
wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny i ceny jednostkowe powinny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru scalonego
Pozycje Robot opisanych w Przedmiarze Scalonym, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub
ceny, nie bedg zaptacone przez Zamawiajgcego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sg pokryte
przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru scalonego

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie optaty celne i importowe.

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru scalonego nalezy poda¢ w PLN bez podatku
VAT.
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10.1.

Uwaza sie, ze cena za prace, ujete w Opisie przedmiotu zamdwienia ktérych nie przedstawiono
w oddzielnych pozycjach, zostata roziozona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych
elementow robot.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne,
transport, testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy
catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych
kazdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego
wykonania Umowy.

Wartosci wprowadzane dla kazdej pozycji Przedmiaru Scalonego winny by¢ wynikiem przemnozenia
ilosci jednostek przez Cene jednostkowg. Zamawiajgcy dokona poprawek jakichkolwiek btedow
arytmetycznych powstatych podczas naliczenia lub dodawania w sposéb okreslony w Instrukcjach dla
wykonawcéw skiadajgcych oferty.

9.2.2. Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia

9.2.2.1. Podstawa ptatnosci za pozyskanie gwarancji

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacja Umowy ponosi
Wykonawca. Podstawe pfatnosci za uzyskanie zabezpieczehn gwarancyjnych stanowi cena ryczattowa
okreslona w pozycjach scalonych kosztorysu ofertowego. (sporzgdzonego na podstawie Przedmiaru
scalonego) Zaptata za zabezpieczenia gwarancyjne pfatna bedzie po dokonaniu zabezpieczenia
i przedstawieniu Zamawiajgcemu gwarancji bankowych.

9.2.2.2. Podstawa ptfatnosci za zawarcie ubezpieczen
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Podstawe ptatnosci za zawarcie ubezpieczen stanowi cena ryczaltowa okreslona w pozycjach
scalonych kosztorysu ofertowego. (sporzadzonego na podstawie Przedmiaru scalonego)

Zaptata za zawarcie ubezpieczen ptatna bedzie po dokonaniu ubezpieczen i przedstawieniu
Zamawiajgcemu polis ubezpieczeniowych.

9.2.3. Opfaty administracyjne

Optaty za zajecie pasoéw drogowych, chodnikéw oraz innych terendéw na cele budowy ponosi
Wykonawca, koszt zostanie ujety w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych.

Koszty optat za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

9.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p-kcie.1.4 niniejszej ST, Wykonawca
uwzgledni w Cenach jednostkowych wykonania robét podstawowych.

Wszystkie koszty robdt tymczasowych i towarzyszacych wynikajgce ze spetnienia wymagan
szczegotowych ST nalezy ujg¢ zgodnie z zapisami w tych ST.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje oraz opracowanie ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przytgczy. Wymagania ogdélne” , styczen 2013r.. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm.
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Zastosowanie bedg miaty najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

+ europejskie aprobaty techniczne

+ wspolne specyfikacje techniczne

+ normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane

+ Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
¢+ Polskie Normy
+  polskie aprobaty techniczne

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
Umowy nie postanowiono inaczej..

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktow prawnych, itd. w momencie
przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét sg wymienione w
poszczegodlnych Specyfikacjach oraz w pkt. 2. niniejszej Specyfikaciji.

Przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP bedg dostepne na zyczenie Wykonawcy u Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Dokumentacija Projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

Lista aktow prawnych

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93.) z pézniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) z pdzniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 —
teks jednolity) z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z p6zn. zmianami
- Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229) z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085);

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386) z pdzn.
zmianami

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162,
poz.1568) z pézn. zmianami.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880) z pézn.
zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881) z
pozn. zmianami.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz. 729).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) z
pozn. zmianami.

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2005 Nr
100, poz. 835) z p6zn. zmianami.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 poz.1502)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2014 poz. 1645 z
pozniejszymi zmianami

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520 z
pozniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2015 poz. 139 z pdzniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).

Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 — tekst jednolity).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 Nr 75, poz. 690).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2003 Nr 33, poz. 270).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 Nr 120, poz. 826) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2042)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $Srodowiska (Dz.
U.2005 Nr 263, poz. 2202 — z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz
rodzajéw oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.2010 Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 wrzesnia 2014 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekoéw do
urzgdzeh kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie

Dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
pn. "Budowa (z przebudows) ul. taziennej i Kanatowej
w miejscowosci Mosina”

Str. 52



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00 Wymagania ogdlne

zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089).

- Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U. 2012 poz. 352).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 19, poz. 231)

Inne:

.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania
ogolne.” styczen 2013r. — zrodto: www.aquanet.pl

Uwaga: Obowigzujgcg edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni
przed terminem sktadania ofert.
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