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Program opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury:  

Dz.U.2013 

poz. 1129 

  
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu                

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 
 

 

        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego 

 

 

Program funkcjonalno – użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie 

obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042022072
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      2.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

2.1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 

robót budowlanych wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki               

w następujących lokalizacjach: 

1.  Grzebienisko ul. Huby dz. 394,  

2.  Niewierz ul. Kasztanowa dz. 77/1,  

3.  Zakrzewko dz. 168,  

4.  Zakrzewko dz. 140/1 

stanowiących osobne zadania inwestycyjne, w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj            

i wybuduj” oraz dokonanie wszystkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji                  

i uzgodnień, w szczególności w postępowaniach poprzedzającym rozpoczęcie robót 

budowlanych, rozpoczęcia i prowadzenia robót  oraz  zakończenia budowy. 

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego polega na budowie latarni 

hybrydowej we wskazanym wstępnie przez Zamawiającego miejscu. Po jednej w każdej 

lokalizacji.  

Zamiarem Zamawiającego jest poprawienie warunków korzystania z dróg, których jest 

zarządcą, poprzez oświetlenie ich w newralgicznych miejscach. Ze względu na brak         

w tych miejscach sieci elektroenergetycznych Zamawiający zamierza zastosować 

hybrydowe lampy uliczne ze źródłem LED działające bez zasilania sieciowego, 

wykorzystujące energię słoneczną oraz energię wiatrową, bezpieczne i przyjazne dla 

środowiska. Latarnie muszą być estetyczne i zgodne ze współczesnymi standardami.   

Droga po przebudowie musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm                 

i przepisów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczeń p.poż.  

 

Lokalizacja latarń hybrydowych: 

 
 

LP. 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD 

 

ULICA 

 

NR 

DZIAŁKI 

 

OBRĘB 

GEOD. 

 

JEDNOSTKA 

GEODEZYJNA 

1. Grzebienisko 64-553 Huby 394 0605 
Grzebienisko 

 

302402_2 

Duszniki 

 – obszar wiejski 

2. Niewierz 64-550 Kasztanowa 77/1 0609 
Niewierz 

3. Zakrzewko 64-550  140/1 0618 
Zakrzewko 

4. Zakrzewko 64-550  168 0618 
Zakrzewko 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 

• Dokonanie wizji lokalnej.                                                                                        

Rozpoznanie warunków lokalnych, ukształtowania i zagospodarowania terenu, 

istniejącego zadrzewienia itp., 

• Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,  

• Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu,  

• Przedstawienie koncepcji Zamawiającemu i uzyskanie jego akceptacji,  
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• Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie oświetlenia 

drogowego, w tym sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów 

projektowych, niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót ewentualnie w razie 

konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, 

• Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Sporządzenie przedmiarów robót zawierających opis robót budowlanych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem oraz wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem          

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

• Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa, opinii, uzgodnień i pozwoleń 

administracyjno-prawnych w postępowaniach poprzedzającym rozpoczęcie robót 

budowlanych, rozpoczęcia i prowadzenia robót  oraz  zakończenia budowy, 

w tym w razie konieczności uzgodnień i uzyskania pozwoleń  z WUOZ w Poznaniu 

np. na prowadzenie badań archeologicznych, 

• Dokonanie zgłoszeń robót zgodnie z art.29 ust.3 pkt. 1 lit.d.  Prawa budowlanego 

W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania pozwoleń na budowę uzyskanie 

pozwoleń na budowę, 

• Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• Uzgodnienie zajęcia pasa drogowego z zarządcą drogi, 

• Wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie opracowanych projektów, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

• Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, w tym badań i pomiarów instalacji 

uziemiającej, 

• Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, 

• Przeprowadzenie przycięcia gałęzi i prześwietlenia koron drzew, jeśli będzie to 

wymagane, 

• Przygotowanie dokumentacji odbiorowej i przekazanie obiektu do eksploatacji. 

                    

     W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana: 

Przebudowa drogi  w zakresie oświetlenia drogowego w postaci latarń hybrydowych po 

jednej w każdej z następujących lokalizacji: 

1.  Grzebienisko ul. Huby dz. 394,  

2.  Niewierz ul. Kasztanowa dz. 77/1,  

3.  Zakrzewko dz. 168,  

4.  Zakrzewko dz. 140/1 

 

2.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu 

 

Zamawiający zaproponował lokalizację opraw hybrydowych, które pokazano na 

wydrukach map ewidencyjnych stanowiących załączniki nr 1-4. Preferowaną 

lokalizację zaznaczono kółeczkiem. W przypadku, gdy ta lokalizacja nie będzie mogła 

być przyjęta w projekcie Zamawiający sugeruje lokalizację latarni w obszarze 

zaznaczonym prostokątem. Wszystkie projektowane latarnie są zlokalizowane w pasach 

dróg gminnych w miejscach wymagających doświetlenia. 
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2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

      - informacje ogólne o terenie  

 

2.1.2.1.  Grzebienisko ul. Huby dz. 394 

 

 
Z1. Zdjecie /2021 r./ z www.google.com/maps  

 
Latarnię hybrydową należy zaprojektować na dz. 394 w pasie drogowym ul. Huby w pobliżu 

zbiegu z ul. Szkolną, która jest drogą powiatową. Ul. Huby jest drogą gminną o nawierzchni 

ziemnej. W otoczeniu projektowanej latarni na wschód od ul. Huby znajduje się pole uprawne,   

na zachód zabudowa mieszkalna. Droga na odcinku objętym opracowaniem w sąsiedztwie 

projektowanej inwestycji pozbawiona jest oświetlenia drogowego. 

 

2.1.2.2  Niewierz ul. Kasztanowa dz. 77/1 

 

 
Z2. Zdjecie /2021 r./ z www.google.com/maps  

 
Latarnię hybrydową należy zaprojektować na dz. 77/1 w pasie drogowym ul. Kasztanowej               

w pobliżu zbiegu z ul. Długą, która jest drogą powiatową. Ul. Kasztanowa jest drogą gminną o 

nawierzchni ziemnej. W otoczeniu projektowanej latarni znajdują się pola uprawne, nieco dalej na 

zachód znajduje się zabudowa zagrodowa. Droga na odcinku objętym opracowaniem w 

sąsiedztwie projektowanej inwestycji pozbawiona jest oświetlenia drogowego. 

 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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2.1.2.3 Zakrzewko dz. 140/1 

 

  
Z3. Zdjecie /2021 r./ z www.google.com/maps 

 
Latarnię hybrydową należy zaprojektować na dz. 140/1 w pasie drogi gminnej o nawierzchni 

utwardzonej. W otoczeniu projektowanej latarni znajdują się pola uprawne. Od strony północnej 

pasa drogowego, pomiędzy drogą a polami rosną wysokie drzewa. Projektowaną latarnię należy 

zlokalizować w miejscu większej przerwy między drzewami. W pobliżu po południowej stronie 

drogi znajduje się zjazd do zabudowań zagrodowych. Droga na odcinku objętym opracowaniem w 

sąsiedztwie projektowanej inwestycji pozbawiona jest oświetlenia drogowego. 

 

2.1.2.4. Zakrzewko dz. 168 

 

 
        Z.4. Zdjecie /2021r./ z www.google.com/maps 

 
Latarnię hybrydową należy zaprojektować na dz. 168 w pasie drogi gminnej o nawierzchni 

utwardzonej. W otoczeniu projektowanej latarni znajdują się pola uprawne. Od strony północnej 

pasa drogowego, pomiędzy drogą a polami rosną wysokie drzewa. Projektowaną latarnię należy 

zlokalizować w miejscu większej przerwy między drzewami. W pobliżu po południowej stronie 

drogi znajdują się zabudowania zagrodowe. Droga na odcinku objętym opracowaniem                  

w sąsiedztwie projektowanej inwestycji pozbawiona jest oświetlenia drogowego. 

 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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      2.1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Zgodnie z oczekiwaniami Gminy Duszniki w celu oświetlenia drogi w każdej z 4 

wskazanych lokalizacji należy poza utwardzoną jezdnią, we wskazanym przez Inwestora 

miejscu, zamontować 1 punkt oświetleniowy. W każdej lokalizacji planuje się budowę 

nowej autonomicznej hybrydowej latarni oświetleniowej w pasie drogowym.  

W ciągu dnia, kiedy jest słońce, panel fotowoltaiczny będzie konwertował energię słoneczną 

na energię elektryczną i przechowywał ją w akumulatorze. Jeżeli w pochmurny dzień nie 

będzie słońca, hybrydowa latarnia wspomoże się turbiną wiatrową – wykorzystującą energię 

wiatru i również jak w przypadku słońca będzie ją konwertowała na energię elektryczną. W 

nocy lub w czasie pochmurnych i deszczowych dni kontroler przy pomocy czujników może 

obliczać jasność światła dziennego i automatycznie włączać światło z odpowiednim 

natężeniem. 

Latarnia oświetlenia drogowego wyposażona powinna być w niezależny układ zasilająco - 

sterujący przeznaczony do obsługi zamontowanej oprawy oświetleniowej typu LED.  

Oświetlenie drogowe stanowić będzie majątek Gminy Duszniki. 

 

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

W ramach planowanej inwestycji, na obszarze objętym opracowaniem, należy 

zaprojektować budowę hybrydowej latarni oświetlenia drogowego zlokalizowanej                

w pasie drogi na wskazanej przez Zamawiającego działce.   

Propozycję lokalizacji autonomicznej hybrydowej latarni oświetleniowej wskazał 

Zamawiający. Projektant sprawdzi jej prawidłowość. W razie konieczności zmiany 

zaproponowanej przez Zamawiającego lokalizacji Projektant wskaże właściwą w obszarze 

wskazanym przez Zamawiającego. Przy budowie latarni, szczególnie prefabrykowanego 

fundamentu, należy zwrócić wyjątkową uwagę na istniejącą podziemną infrastrukturę 

techniczną. Lokalizację projektowanej latarni oświetleniowej dobrać tak, by 

zminimalizować i uniknąć kolizji z istniejącą podziemną i naziemną infrastrukturą 

techniczną oraz istniejącą infrastrukturą drogową. 

Przy osadzaniu fundamentu w gruncie dokonać próbnych wykopów, mających na celu 

sprawdzenie, czy nie występuje podziemna sieć uzbrojenia terenu.  

Latarnię posadowić we właściwych odległościach od istniejących granic oraz istniejącej 

infrastruktury technicznej.                         

W każdym obszarze objętym opracowaniem należy zaprojektować jedną hybrydową 

latarnię oświetlenia drogowego.  

Projekt przewiduje budowę jednoramiennej hybrydowej latarni oświetleniowej w kolorze 

RAL 7021 pokrytej powłoką antykorozyjną. Latarnię posadowić na stopie fundamentowej 

F160 (I strefa wiatrowa)/F200. Przewidziano montaż oprawy typu LED o mocy w 

granicach 30-40 W z optyką asymetryczną. Oprawa winna być konstrukcją szczelną i min. 

IP65. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 4000 lm.         

Czas pracy lampy przewidziano na 1014 h/dzień. Moc paneli solarnych wynosi:                     

2 szt. po min. 200 Wp. Autonomia latarni: 45 dni.  

Latarnię solarną wyposażyć w żelowe, bezobsługowe akumulatory: 2 szt. po 120 Ah.  

Napięcie zasilania oprawy: 12/24 VDC.  

Oprawę LED zamontować równolegle do powierzchni gruntu. Jednakże, w razie 

potrzeby, powinna być możliwość zmiany położenia i nachylenia oprawy LED. Specjalny 

uchwyt montażowy powinien umożliwić precyzyjną regulację kąta nachylenia oprawy.  

Projektowana oprawa powinna być wykonana jest z aluminium i hartowanego szkła. 

Stopień ochrony oprawy min. IP65,  klasa ochronności II.  
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Wariantowo, w porozumieniu z Inwestorem, dopuszcza się stosowanie latarni hybrydowej  

o równoważnych parametrach technicznych. 

Latarnię oświetleniową uziemić, zgodnie z wytycznymi producenta.  

Po wybudowaniu latarni oświetleniowej powstałe mienie stanowić będzie majątek Gminy 

Duszniki. 

 

      2.1.4.1 Osprzęt latarni oświetlenia drogowego.   

      Wytyczne dotyczące stosowanego osprzętu oświetleniowego: 

           Słup. 

Słup lampy hybrydowej winien być wykonany z grubościennej stali S355, obustronnie 

cynkowany wg ISO 1461 i uziemiony. Konstrukcja trzonu masztu powinna mieć kształt 

stożka lub wielokąta. Wysokość hybrydowego systemu wraz z panelami i siłownią 

wiatrową nie powinna przekroczyć 10 m, licząc od podstawy fundamentu do szczytu.     

Słup powinien posiadać u podstawy rewizję tzn. wnękę zamykaną pokrywą lub 

drzwiczkami. Budowany maszt hybrydowego systemu solarno-wiatrowego winien być 

przeliczony (ze względu na wagę oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i siłowni 

wiatrowej) do montażu w I strefie wiatrowej zgodnie z normą PN EN 1991-1.  

Słup winien posiadać certyfikat CE potwierdzający spełnianie przez konstrukcję 

wymagania norm: EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006, EN 40-5:2002, PN-EN 40-3-

3:2003 oraz certyfikat dopuszczający go do stosowania na terenie UE wraz z deklaracją 

zgodności. 

 

           Wspornik siłowni wiatrowej.  

Konstrukcja montażowa siłowni wiatrowej musi zapewniać zamocowanie w taki sposób,  

że zarówno siłownia wiatrowa, łopaty rotora jak i jej układ mocowania nie spowoduje 

zacieniania, padania cienia na moduły fotowoltaiczne, niezależnie od pory dnia i wysokości 

słońca nad horyzontem. 

 

           Moduł fotowoltaiczny.  

System winien posiadać dwa niezależne moduły fotowoltaiczne z celami mono/polikrys-  

talicznymi o mocy min. jednego modułu 200 Wp. Napięcie w punkcie mocy maksymalnej  

powinno wynosić min. 25 V, a natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej min. 5A.  

Front modułu fotowoltaicznego stanowić powinno szkło hartowane o niskiej zawartości  

żelaza z powłoką antyrefleksyjną o grubości min. 4 mm, natomiast tył modułu winien  

posiadać wielowarstwową folię zabezpieczającą. 

 

           Fundament.  

Fundament pod słup lampy hybrydowej winien być prefabrykowany, betonowy 

przeliczony (ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i 

siłowni wiatrowej) pod montaż systemu lampy hybrydowej w I strefie wiatrowej na     

słupie stalowym o wysokości wraz z panelami i siłownią wiatrową do 10 m.   

Fundament winien posiadać wymiary minimalne: 450mm x 450mm x 1600 m 

(szer./dł./wys.) i być zgodny z PN-EN 14991:2010, posiadać deklarację zgodności    

producenta oraz certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 14991:2010. 

 

           Akumulator.   

System winien być wyposażony w min. 2 żelowe akumulatory bezobsługowe, głębokiego  

rozładowania, dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. 
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Pojemność: jednego powinna wynosić min. 120 Ah. 

Wyrób winien posiadać deklarację  CE na zgodność z obowiązującymi w Polsce normami. 

 

           Oprawa oświetleniowa LED. 

Oprawa LED winna być zamontowana na wys. min. 6 m, jej korpus o min. IP65 

wykonany z materiałów nierdzewnych (stop aluminium) winien umożliwiać montaż na 

wysięgnikach o średnicy 60 mm. Oprawa powinna zawierać min. 12 diod LED. Strumień  

świetlny min. 4 000 lm. 

Rozsył światła winien być asymetryczny względem oświetlanej powierzchni.  

Całkowita moc pobierana przez oprawę LED winna wynosić max 40W, przy wydajności 

diod LED od 100 lm/W do160 lm/W. Temperatura barwy światła winna zawierać się  w 

granicach 4000-4500K i emitować światło z barwą maksymalnie zbliżoną do naturalnego 

światła dziennego. Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności z dyrektywą EMC 

oraz RoHs. 

 

          Siłownia wiatrowa.  

Siłownia wiatrowa winna posiadać poziomą oś obrotu, tylny ster i prąd ładowania: minimum 

6A przy prędkości wiatru 16 m/s. Wirnik siłowni powinien posiadać od 3 do 6 łopat i 

umożliwiać start przy prędkości wiatru min. 1,5 m/s oraz generator 3-fazowy, bez-

szczotkowy na magnesach neodymowych. Siłownia winna być zabezpieczona elektrycznie 

oraz mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem, automatycznie odstawać od wiatru przy 

prędkości powyżej 16m/s. Korpus siłowni wiatrowej winien być wykonany z materiałów 

nierdzewnych a łopaty wirnika z włókna szklanego, nylonu i posiadać deklarację zgodności 

CE z dyrektywą EMC. 

 Moc znamionowa turbiny wiatrowej powinna zawierać się w przedziale: 300-400 W. 

 

          Regulator do siłowni wiatrowej.  

Regulator winien być wyposażony w algorytm kompensacji wpływu temperatury na wartość 

napięcia ładowania i automatyczny trzystopniowy tryb sterowania pracą siłowni wiatrowej i 

dwustopniowy tryb ładowania akumulatorów. Powinien posiadać zabezpieczenie przed 

przeładowaniem i zabezpieczenie przed rozbieganiem się.  

Regulator winien posiadać funkcję automatycznej detekcji napięcia 12/24 VDC oraz 

deklarację zgodności CE z dyrektywą EMC. 

 

           Regulator solarny.  

Regulator winien posiadać prąd znamionowy min.15A napięcie pracy 24 VDC, być      

wyposażony w automatyczny czujnik zmierzchowy a pobór prądu w stanie jałowym nie  

powinien przekraczać 20 mA.  

Posiadać funkcję MPPT tj. śledzenia mocy szczytowej. Dobowy zakres pracy winien   

być dowolnie programowany dla godzin włączenia/wyłączenia oprawy LED. Regulator  

powinien posiadać zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem, odwrotną polaryzacją i 

zabezpieczenie termiczne w postaci zewnętrznego czujnika temperatury akumulatorów do 

kompensacji wpływu temperatury na wartość napięcia ładowania.  

Wyrób winien posiadać deklarację zgodności CE z dyrektywą EMC.  

Programowanie za pomocą pilota radiowego z wyświetlaczem LCD, który wyświetla 

parametry instalacji jak prąd ładowania, napięcie paneli PV, napięcie jałowe PV, napięcie  

akumulatora, ilość uzyskanej energii w kWh, prąd poboru i napięcie oprawy LED. 
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  Sterowanie hybrydowym oświetleniem drogowym.  

Projektowana hybrydowa latarnia oświetlenia drogowego powinna być wyposażona  w 

inteligentny sterownik umieszczony w oprawie oświetleniowej sterujący oświetleniem i 

zabezpieczający przed rozładowaniem. 

Ponadto powinna być programowalna wielkość emitowanego przez oprawę LED strumienia 

świetlnego pozwalająca na dostosowanie parametrów oprawy do indywidualnych potrzeb. 

Opcjonalnie można wyposażyć oprawy w inne układy sterujące umożliwiające uzyskanie  

dodatkowych funkcji. 

 

  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

Jako system ochrony przed dotykiem bezpośrednim /ochrona podstawowa/  

można przyjąć izolację roboczą, która musi być wytrzymała długotrwale na obciążenia  

mechaniczne, wpływy chemiczne, elektryczne i termiczne. Natomiast jako ochronę   

przed dotykiem pośrednim /ochrona dodatkowa/ przyjąć samoczynne, szybkie   

wyłączenie zasilania przy zwarciu części będącej pod napięciem fazowym z dostępną   

częścią przewodzącą.  

  

 

2.2.   OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU      

         ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający oczekuje, że przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w 

postaci latarń hybrydowych będzie wykonana zgodnie z najnowszymi osiągnięciami 

wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii.  

Obiekt powinien zostać zaprojektowany w sposób optymalny. W procesie optymalizacji 

należy uwzględnić kryteria funkcjonalności, trwałości, estetyki, kosztu wykonania                    

i kosztów eksploatacji. 

Dobra współpraca w fazie realizacji prac projektowych pozwoli osiągnąć zamierzony 

cel  i uniknąć rozwiązań mijających się z oczekiwaniami Zamawiającego. Na bieżąco 

należy dzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami, unikać niedomówień mających 

później swoje odbicie w rozwiązywaniu określonych sytuacji i problemów. 

 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z zaakceptowanym 

projektem zagospodarowania terenu. Dojazd do placu budowy może być realizowany w 

pasie przebudowywanej drogi. Uzgodnienie zajęcia pasa drogowego należy uzgodnić z 

zarządcą drogi, 

Wykonawca zorganizuje zaplecze we własnym zakresie.  

Energia elektryczna oraz woda do celów budowy zapewni Wykonawca we własnym 

zakresie. Wywóz gruzu i odpadów budowlanych nie nadających się do odsprzedaży 

należy zrealizować na najbliższe wysypisko komunalne. Odpady budowlane nie 

podlegające wywozowi na wysypisko należy poddać utylizacji zgodnie z wymaganiami 

ustawy o odpadach.  

Ziemia z wykopów powinna zostać wykorzystana na terenie budowy. 

Wszystkie prace rozbiórkowe i demontażowe powinny zostać wykonane w ramach 

niniejszego Zamówienia. 
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2.2.2. Architektura 

 

Życzeniem Zamawiającego jest by zastosowane latarnie hybrydowe były estetyczne i    

wpasowujące się w otoczenie. 

 

2.2.3. Konstrukcja 

 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne były dostosowane do 

zainstalowanego osprzętu oraz miały trwałość nie mniejszą niż 30 lat. 

 

2.2.4. Instalacje 

 

Zamawiający wymaga, aby urządzenia latarni miały trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

 

2.2.5. Zagospodarowanie terenu 

 

Zamawiający nie wymaga dodatkowego zagospodarowania terenu poza budową latarni 

hybrydowej. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu 

sprzed budowy. 
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2.3.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

2.3.1. Wstęp. 

Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych  

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach remontu budynku użyteczności publicznej. 

 

2.3.2. Zakres robót objętych ST. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu treści. 

 

2.3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i 

dokumenty. 

 

2.3.3.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi 

obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać 

instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 

również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 

certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawcę ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

 

2.3.3.2. Ogólne zasady wykonania robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz 
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inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.   

 

2.3.3.3. Materiały. 

Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne  koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.   

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, Aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość    i właściwość do robót i były dostępne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.   

 

2.3.3.4. Zasady kontroli jakości robót.   

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością  

zapewniającą stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach, wytycznych i warunkach technicznych 

odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
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informacji o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.   

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.     

 

2.3.4.1. Pobranie próbek.    

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 

odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   

 

2.3.4.2. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

 

2.3.4.3. Raport z badań.   

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportu z wynikami 

badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaakceptowanych.   

 

2.3.4.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń.    

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.   
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2.3.5. Dokumenty budowy.   

 

2.3.5.1. Dziennik budowy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych          

i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.   

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora 

do ustosunkowania się.   

 

2.3.5.2. Księga obmiaru.   

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

2.3.5.3. Dokumenty laboratoryjne.   

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

roboczej kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do protokołu 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.   

 

 2.3.5.4. Pozostałe dokumenty budowy.   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 

punktach następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru robót, 
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• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

2.3.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

2.3.6. Odbiory.   

 

2.3.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST, i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

2.3.6.2. Odbiór częściowy.   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie.  

 

2.3.6.3. Odbiór końcowy robót.   

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,              

o których mowa w punkcie poniżej pt. "Dokumenty do odbioru końcowego robót". 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych          

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.   

 

 

 

 

 



 18 

2.3.6.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót.    

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania 

jego zaleceń,  

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru,   

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

2.3.6.5. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. 

 

2.3.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje     i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych.. Tablice 

informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 
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2.3.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.      

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy  bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożarów. 

 

2.3.10. Ochrona przeciwpożarowa.    

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

       

2.3.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej.      

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne , takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniami tych instalacji         

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

2.3.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.      

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.3.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy.     

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosował się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika Budowy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.     

 

2.3.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.       

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne            

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych      i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.    

 

2.3.15. Sprzęt.       

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 

przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska              i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniony bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane        i nie 

dopuszczone do robót.   

 

2.3.16. Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót        i przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnym naciskom na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  
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3.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

      3.1.    Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami    

                wynikającymi z odrębnych przepisów: 

 

                Dla obszarów, na których wskazano lokalizację latarń hybrydowych nie ma                         

                obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

                Do zgłoszenia zamierzenia budowlanego zgodnie z art.29 ust.3 pkt. 1 lit.d nie jest   

                wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.   

 

      3.2.    Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania   

                nieruchomością na cele budowlane: 

 

                 Zamawiający, będący jednocześnie Inwestorem, przygotuje oświadczenia    

                 stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   

                 niezbędne do złożeniem z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych do Starosty      

                 Szamotulskiego. 

                 Właścicielem nieruchomości jest Gmina Duszniki. 

 

      3.3.   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia   

               budowlanego:  

            3.3.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Dz.U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 

784). 

           3.3.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   

                 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji   

                 technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu   

                 funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) 

  3.3.3.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie     

              określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,      

              obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych   

              kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-                               

              użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389) 

 

3.3.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 

1609) 

3.3.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2021, poz.1169) 

3.3.6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej        

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków               

                       posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463) 

3.3.7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 450, 463, 694, 720) 

3.3.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych          

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310) 
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3.3.9. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 433) 

3.3.10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) 

3.3.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643) 

3.3.12.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) 

3.3.13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 r. poz. 438) 

3.3.14. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 

471, 1087, 2338, Dz.U. z 2021 r. poz. 54, 720, 1005) 

3.3.15. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2019, Dz.U. z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, 

Dz.U. z 2021 r. poz. 464.) 

3.3.16.  Inne ustawy i rozporządzenia, przepisy techniczno-budowlane, normy, zasady 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

 3.4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

                    budowlanych: 

    

  3.4.1.  Kopia mapy zasadniczej 

             

            Zamawiający przekaże wykonawcy aktualne mapy do celów projektowych. 

            Zgodnie z art.34b Prawa budowlanego mapy do celów budowlanych powinny   

            być opatrzone klauzulą urzędową. 

             

           3.4.2.  Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia   

                      obiektów. 

 

Projektant ustali geotechniczne warunki posadowienia w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej          

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. 

Zamawiający nie dysponuje opracowaniami dokumentującymi warunki 

gruntowe. 

    

           3.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

Na obecnym etapie brak informacji dotyczących zaleceń konserwatorskich  
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           3.4.4.  Inwentaryzacja zieleni 

 

Wykonawca dokona inwentaryzacji zieleni na potrzeby zaprojektowania i 

zrealizowania inwestycji w niezbędnym zakresie. 

 

           3.4.5.  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz   

                       posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

 

                       Zamawiający nie dysponuje w.w. dokumentami. 

 

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

             

                 Zamawiający nie dysponuje w.w. dokumentami. 

             

3.4.7.   Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, a także wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i uwarunkowania tych rozbiórek. 

                     

                  Zamawiający nie dysponuje w.w. dokumentami. 

 

3.4.8.  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne   

             związane z przyłączeniem do istniejących sieci 

 

          Nie dotyczy 

 

           3.4.9.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową.  

                 

             a/  Przy udzielaniu Zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do stosowania   

                  zasad udzielania zamówień publicznych wynikających ustawy Prawo zamówień  

                  publicznych. 

             b/ Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na wykonanie przedmiotu           

                 zamówienia.  

                c/ Integralną częścią programu są załączniki nr 1-4.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


