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Dz.U.2013

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
poz. 1129

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
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Program funkcjonalno — uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
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obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042022072
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2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
robot budowlanych wchodzacych w sktad przedsiewzigceia inwestycyjnego pn.:
Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia drogowego na terenie Gminy DuszniKki

w nastepujacych lokalizacjach:

1. Grzebienisko ul. Huby dz. 394,

2. Niewierz ul. Kasztanowa dz. 77/1,

3. Zakrzewko dz. 168,

4. Zakrzewko dz. 140/1

stanowigcych osobne zadania inwestycyjne, W ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” oraz dokonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji

1 uzgodnien, w szczeg6lnosci w postepowaniach poprzedzajgcym rozpoczecie robot
budowlanych, rozpoczecia i prowadzenia robot oraz zakonczenia budowy.
Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia drogowego polega na budowie latarni
hybrydowej we wskazanym wstepnie przez Zamawiajacego miejscu. Po jednej w kazdej
lokalizacji.

Zamiarem Zamawiajgcego jest poprawienie warunkow Korzystania z drog, ktorych jest
zarzadcg, poprzez o$wietlenie ich w newralgicznych miejscach. Ze wzgledu na brak

w tych miejscach sieci elektroenergetycznych Zamawiajacy zamierza zastosowac
hybrydowe lampy uliczne ze Zrodtem LED dziatajace bez zasilania sieciowego,
wykorzystujace energi¢ stoneczng oraz energi¢ wiatrowa, bezpieczne i przyjazne dla
srodowiska. Latarnie musza by¢ estetyczne i zgodne ze wspotczesnymi standardami.
Droga po przebudowie musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm

1 przepisow, szczegblnie w zakresie bezpieczenstwa, ochrony i zabezpieczen p.poz.

Lokalizacja latarn hybrydowych:

LP. | MIEJSCOWOSC | KOD ULICA NR OBREB JEDNOSTKA
DZIALKI | GEOD. GEODEZYJNA
1. | Grzebienisko 64-553 | Huby 394 0605
Grzebienisko 302402 2
2. | Niewierz 64-550 | Kasztanowa | 77/1 0609 Duszniki
Niewierz — obszar wiejski
3. | Zakrzewko 64-550 140/1 0618
Zakrzewko
4. | Zakrzewko 64-550 168 0618
Zakrzewko

Zakres zaméwienia obejmuje:

Dokonanie wizji lokalnej.

Rozpoznanie warunkéw lokalnych, uksztalttowania i zagospodarowania terenu,
istniejgcego zadrzewienia itp.,

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie niezbednym do prawidtowego
zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,

Sporzadzenie koncepcji zagospodarowania terenu,

Przedstawienie koncepcji Zamawiajgcemu i uzyskanie jego akceptacii,




e Sporzadzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie o§wietlenia
drogowego, w tym sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celdow
projektowych, niezbednej do dokonania zgtoszenia robot ewentualnie w razie
konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe,

e Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Sporzadzenie przedmiarow robot zawierajacych opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegélowym opisem oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

e Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa, opinii, uzgodnien i pozwolen
administracyjno-prawnych w postepowaniach poprzedzajacym rozpoczecie robot
budowlanych, rozpoczgcia i prowadzenia robdt oraz zakonczenia budowy,

w tym w razie koniecznosci uzgodnien i uzyskania pozwolen z WUOZ w Poznaniu
np. na prowadzenie badan archeologicznych,

e Dokonanie zgloszen robot zgodnie z art.29 ust.3 pkt. 1 lit.d. Prawa budowlanego
W przypadku zaistnienia konieczno$ci uzyskania pozwolen na budowe uzyskanie
pozwolen na budowe,

e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e Uzgodnienie zaj¢cia pasa drogowego z zarzadcg drogi,

e Wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie opracowanych projektow,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

e Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, w tym badan i pomiaréw instalacji
uziemiajacej,

e Zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

e Przeprowadzenie przyciecia galezi i prze$§wietlenia koron drzew, jesli bedzie to
wymagane,

e Przygotowanie dokumentacji odbiorowej i przekazanie obiektu do eksploatacji.

W wyniku realizacji zamoéwienia zostanie wykonana:

Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia drogowego w postaci latarn hybrydowych po
jednej w kazdej z nastepujacych lokalizacji:

1. Grzebienisko ul. Huby dz. 394,

2. Niewierz ul. Kasztanowa dz. 77/1,

3. Zakrzewko dz. 168,

4. Zakrzewko dz. 140/1

2.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu

Zamawiajacy zaproponowat lokalizacj¢ opraw hybrydowych, ktére pokazano na
wydrukach map ewidencyjnych stanowigcych zataczniki nr 1-4. Preferowana
lokalizacj¢ zaznaczono koteczkiem. W przypadku, gdy ta lokalizacja nie bedzie mogta
by¢ przyjeta w projekcie Zamawiajacy sugeruje lokalizacje latarni w obszarze
zaznaczonym prostokatem. Wszystkie projektowane latarnie sg zlokalizowane w pasach
drog gminnych w miejscach wymagajacych doswietlenia.
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2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
- informacje ogolne o terenie

2.1.2.1. Grzebienisko ul. Huby dz. 394

Z1. Zdjecie /2021 r./ z www.google.com/maps

Latarni¢ hybrydowg nalezy zaprojektowaé na dz. 394 w pasie drogowym ul. Huby w poblizu
zbiegu z ul. Szkolna, ktora jest droga powiatowa. Ul. Huby jest droga gminng 0 nawierzchni
ziemnej. W otoczeniu projektowanej latarni na wschod od ul. Huby znajduje si¢ pole uprawne,
na zach6d zabudowa mieszkalna. Droga na odcinku objetym opracowaniem w sgsiedztwie
projektowanej inwestycji pozbawiona jest oswietlenia drogowego.

2.1.2.2 Niewierz ul. Kasztanowa dz. 77/1

Z2. Zdjecie /2021 r./ z www.google.com/maps‘

Latarni¢ hybrydowa nalezy zaprojektowaé¢ na dz. 77/1 w pasie drogowym ul. Kasztanowej

w poblizu zbiegu z ul. Dtuga, ktora jest droga powiatowa. Ul. Kasztanowa jest droga gminng 0
nawierzchni ziemnej. W otoczeniu projektowanej latarni znajduja sie¢ pola uprawne, nieco dalej na
zachdd znajduje si¢ zabudowa zagrodowa. Droga na odcinku objetym opracowaniem w
sgsiedztwie projektowanej inwestycji pozbawiona jest oswietlenia drogowego.


http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps

2.1.2.3 Zakrzewko dz. 140/1

Latarni¢ hybrydowa nalezy zaprojektowac na dz. 140/1 w pasie drogi gminnej o nawierzchni
utwardzonej. W otoczeniu projektowanej latarni znajduja si¢ pola uprawne. Od strony pétnocne;j
pasa drogowego, pomi¢dzy droga a polami rosng wysokie drzewa. Projektowang latarni¢ nalezy
zlokalizowa¢ w miejscu wigkszej przerwy migedzy drzewami. W poblizu po potudniowej stronie
drogi znajduje si¢ zjazd do zabudowan zagrodowych. Droga na odcinku objetym opracowaniem w
sasiedztwie projektowanej inwestycji pozbawiona jest o§wietlenia drogowego.

2.1.2.4. Zakrzewko dz. 168

Z.4. Zdjecie /2021r./ z www.google.com/maps

Latarni¢ hybrydowa nalezy zaprojektowaé¢ na dz. 168 w pasie drogi gminnej o nawierzchni
utwardzonej. W otoczeniu projektowanej latarni znajduja si¢ pola uprawne. Od strony poinocnej
pasa drogowego, pomi¢dzy droga a polami rosng wysokie drzewa. Projektowang latarni¢ nalezy
zlokalizowaé¢ w miejscu wigkszej przerwy miedzy drzewami. W poblizu po potudniowej stronie
drogi znajduja si¢ zabudowania zagrodowe. Droga na odcinku objetym opracowaniem

w sasiedztwie projektowanej inwestycji pozbawiona jest oswietlenia drogowego.


http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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2.1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zgodnie z oczekiwaniami Gminy Duszniki w celu o$wietlenia drogi w kazdej z 4
wskazanych lokalizacji nalezy poza utwardzong jezdnia, we wskazanym przez Inwestora
miejscu, zamontowac 1 punkt oswietleniowy. W kazdej lokalizacji planuje si¢ budowe
nowej autonomicznej hybrydowej latarni o§wietleniowej w pasie drogowym.

W ciggu dnia, kiedy jest stonce, panel fotowoltaiczny bedzie konwertowatl energi¢ stoneczng
na energie elektryczng i przechowywat ja w akumulatorze. Jezeli w pochmurny dzien nie
bedzie stonca, hybrydowa latarnia wspomoze si¢ turbing wiatrowg — wykorzystujaca energie
wiatru i rowniez jak w przypadku stonca bedzie jg konwertowata na energig elektryczng. W
nocy lub w czasie pochmurnych i deszczowych dni kontroler przy pomocy czujnikow moze
oblicza¢ jasnos¢ $wiatta dziennego i automatycznie wiaczaé swiatto z odpowiednim
natgzeniem.

Latarnia o$wietlenia drogowego wyposazona powinna by¢ w niezalezny uktad zasilajaco -
sterujacy przeznaczony do obstugi zamontowanej oprawy oswietleniowej typu LED.
Oswietlenie drogowe stanowi¢ bgdzie majatek Gminy Duszniki.

2.1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach planowanej inwestycji, na obszarze objetym opracowaniem, nalezy
zaprojektowa¢ budowe hybrydowej latarni oswietlenia drogowego zlokalizowanej

w pasie drogi na wskazanej przez Zamawiajacego dziatce.

Propozycje lokalizacji autonomicznej hybrydowej latarni o§wietleniowej wskazat
Zamawiajacy. Projektant sprawdzi jej prawidlowos¢. W razie koniecznosci zmiany
zaproponowanej przez Zamawiajacego lokalizacji Projektant wskaze wlasciwa w obszarze
wskazanym przez Zamawiajacego. Przy budowie latarni, szczegdlnie prefabrykowanego
fundamentu, nalezy zwroci¢ wyjatkowa uwage na istniejacg podziemng infrastrukturg
techniczng. Lokalizacje projektowanej latarni o§wietleniowej dobrac tak, by
zminimalizowa¢ i unikna¢ kolizji z istniejacg podziemna i naziemng infrastruktura
techniczng oraz istniejaca infrastrukturg drogowa.

Przy osadzaniu fundamentu w gruncie dokona¢ probnych wykopoéw, majacych na celu
sprawdzenie, czy nie wystepuje podziemna sie¢ uzbrojenia terenu.

Latarni¢ posadowi¢ we wlasciwych odlegltosciach od istniejgcych granic oraz istnicjace;
infrastruktury techniczne;j.

W kazdym obszarze objetym opracowaniem nalezy zaprojektowac jedng hybrydowa
latarni¢ o$wietlenia drogowego.

Projekt przewiduje budowe jednoramiennej hybrydowej latarni o§wietleniowej w kolorze
RAL 7021 pokrytej powtoka antykorozyjng. Latarni¢ posadowi¢ na stopie fundamentowej
F160 (I strefa wiatrowa)/F200. Przewidziano montaz oprawy typu LED o mocy w
granicach 30-40 W z optyka asymetryczng. Oprawa winna by¢ konstrukcja szczelng i min.
IP65. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 4000 Im.

Czas pracy lampy przewidziano na 10+14 h/dzien. Moc paneli solarnych wynosi:

2 szt. po min. 200 Wp. Autonomia latarni: 4+5 dni.

Latarni¢ solarng wyposazy¢ w zelowe, bezobstugowe akumulatory: 2 szt. po 120 Ah.
Napiecie zasilania oprawy: 12/24 VVDC.

Oprawe LED zamontowac rownolegle do powierzchni gruntu. Jednakze, w razie
potrzeby, powinna by¢ mozliwos¢ zmiany potozenia i nachylenia oprawy LED. Specjalny
uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ precyzyjna regulacje kata nachylenia oprawy.
Projektowana oprawa powinna by¢ wykonana jest z aluminium i hartowanego szkta.
Stopien ochrony oprawy min. IP65, klasa ochronnosci II.
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Wariantowo, w porozumieniu z Inwestorem, dopuszcza si¢ stosowanie latarni hybrydowej
0 rbwnowaznych parametrach technicznych.

Latarni¢ o§wietleniowg uziemic¢, zgodnie z wytycznymi producenta.

Po wybudowaniu latarni o§wietleniowej powstate mienie Stanowi¢ bedzie majatek Gminy
Duszniki.

2.1.4.1 Osprzet latarni o$wietlenia drogowego.

Wytyczne dotyczace stosowanego osprzetu o§wietleniowego:

Stup.

Stup lampy hybrydowej winien by¢ wykonany z grubosciennej stali S355, obustronnie
cynkowany wg ISO 1461 i uziemiony. Konstrukcja trzonu masztu powinna mie¢ ksztatt
stozka lub wielokata. Wysokos$¢ hybrydowego systemu wraz z panelami i sitownig
wiatrowg nie powinna przekroczy¢ 10 m, liczac od podstawy fundamentu do szczytu.
Stup powinien posiada¢ u podstawy rewizje tzn. wngke zamykang pokrywa lub
drzwiczkami. Budowany maszt hybrydowego systemu solarno-wiatrowego winien by¢
przeliczony (ze wzglgedu na wage oraz powierzchni¢ paneli fotowoltaicznych i sitowni
wiatrowej) do montazu w I strefie wiatrowej zgodnie z normg PN EN 1991-1.

Stup winien posiadac certyfikat CE potwierdzajacy spetnianie przez konstrukcje
wymagania norm: EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006, EN 40-5:2002, PN-EN 40-3-
3:2003 oraz certyfikat dopuszczajacy go do stosowania na terenie UE wraz z deklaracja
zgodnosci.

Wspornik sitowni wiatrowej.

Konstrukcja montazowa Sitowni wiatrowej musi zapewnia¢ zamocowanie w taki Sposob,
ze zardbwno sitownia wiatrowa, topaty rotora jak i jej uktad mocowania nie spowoduje
zacieniania, padania cienia na moduty fotowoltaiczne, niezaleznie od pory dnia i wysokosci
stonca nad horyzontem.

Modut fotowoltaiczny.

System winien posiada¢ dwa niezalezne moduty fotowoltaiczne z celami mono/polikrys-
talicznymi o mocy min. jednego modutu 200 Wp. Napigcie w punkcie mocy maksymalnej
powinno wynosi¢ min. 25 V, a natgzenie pradu w punkcie mocy maksymalnej min. 5A.
Front modutu fotowoltaicznego stanowi¢ powinno szkto hartowane o niskiej zawartosci
zelaza z powloka antyrefleksyjna o grubosci min. 4 mm, natomiast tyt modutu winien
posiada¢ wielowarstwowg foli¢ zabezpieczajaca.

Fundament.

Fundament pod stup lampy hybrydowej winien by¢ prefabrykowany, betonowy
przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnig paneli fotowoltaicznych i
sitowni wiatrowej) pod montaz systemu lampy hybrydowej w | strefie wiatrowej na
stupie stalowym o wysokosci wraz z panelami i sitownig wiatrowg do 10 m.
Fundament winien posiada¢ wymiary minimalne: 450mm x 450mm x 1600 m
(szer./dt./lwys.) i by¢ zgodny z PN-EN 14991:2010, posiada¢ deklaracje zgodnos$ci
producenta oraz certyfikat CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14991:2010.

Akumulator.

System winien by¢ wyposazony w min. 2 zelowe akumulatory bezobslugowe, gtebokiego
roztadowania, dedykowane do instalacji fotowoltaicznych.
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Pojemnos¢: jednego powinna wynosi¢ min. 120 Ah.
Wyrdb winien posiada¢ deklaracje CE na zgodno$¢ z obowigzujacymi w Polsce normami.

Oprawa oswietleniowa LED.

Oprawa LED winna by¢ zamontowana na wys. min. 6 m, jej korpus o min. IP65
wykonany z materiatéw nierdzewnych (stop aluminium) winien umozliwia¢ montaz na
wysiegnikach o srednicy 60 mm. Oprawa powinna zawiera¢ min. 12 diod LED. Strumien
$wietlny min. 4 000 Im.

Rozsyt §wiatta winien by¢ asymetryczny wzgledem oswietlanej powierzchni.

Catkowita moc pobierana przez oprawe LED winna wynosi¢ max 40W, przy wydajnosci
diod LED od 100 Im/W do160 Im/W. Temperatura barwy §wiatta winna zawiera¢ si¢ W
granicach 4000-4500K i emitowa¢ $wiatto z barwg maksymalnie zblizong do naturalnego
$wiatta dziennego. Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z dyrektywa EMC
oraz RoHs.

Silownia wiatrowa.

Sitownia wiatrowa winna posiada¢ pozioma o$ obrotu, tylny ster i prad tadowania: minimum
6A przy predkosci wiatru 16 m/s. Wirnik sitowni powinien posiada¢ od 3 do 6 topat i
umozliwia¢ start przy predkosci wiatru min. 1,5 m/s oraz generator 3-fazowy, bez-
szczotkowy na magnesach neodymowych. Sitownia winna by¢ zabezpieczona elektrycznie
oraz mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem, automatycznie odstawac od wiatru przy
predkosci powyzej 16m/s. Korpus sitowni wiatrowej winien by¢ wykonany z materiatow
nierdzewnych a topaty wirnika z wtdkna szklanego, nylonu i1 posiada¢ deklaracje zgodnosci
CE z dyrektywa EMC.

Moc znamionowa turbiny wiatrowej powinna zawiera¢ si¢ w przedziale: 300-400 W.

Regulator do sitowni wiatrowej.

Regulator winien by¢ wyposazony w algorytm kompensacji wplywu temperatury na wartos¢
napiecia fadowania i automatyczny trzystopniowy tryb sterowania pracg sitowni wiatrowej i
dwustopniowy tryb tadowania akumulatorow. Powinien posiadaé zabezpieczenie przed
przetadowaniem 1 zabezpieczenie przed rozbieganiem sig.

Regulator winien posiada¢ funkcje automatycznej detekcji napiecia 12/24 VDC oraz
deklaracje zgodnosci CE z dyrektywa EMC.

Requlator solarny.

Regulator winien posiada¢ prad znamionowy min.15A napigcie pracy 24 VDC, by¢
wyposazony W automatyczny czujnik zmierzchowy a pobor pradu w stanie jalowym nie
powinien przekracza¢ 20 mA.

Posiada¢ funkcj¢ MPPT tj. §ledzenia mocy szczytowej. Dobowy zakres pracy winien

by¢ dowolnie programowany dla godzin wiaczenia/wytaczenia oprawy LED. Regulator
powinien posiada¢ zabezpieczenie przed zwarciem, przecigzeniem, odwrotng polaryzacja i
zabezpieczenie termiczne w postaci zewnetrznego czujnika temperatury akumulatoréw do
kompensacji wptywu temperatury na wartos¢ napigcia tadowania.

Wyrdb winien posiada¢ deklaracje zgodnos$ci CE z dyrektywa EMC.

Programowanie za pomoca pilota radiowego z wyswietlaczem LCD, ktory wyswietla
parametry instalacji jak prad tadowania, napigcie paneli PV, napigcie jatowe PV, napigcie
akumulatora, ilo$¢ uzyskanej energii w kWh, prad poboru i napigcie oprawy LED.
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Sterowanie hybrydowym o$wietleniem drogowym.
Projektowana hybrydowa latarnia oswietlenia drogowego powinna by¢é wyposazona W
inteligentny sterownik umieszczony w oprawie oswietleniowej sterujacy o$wietleniem i
zabezpieczajacy przed roztadowaniem.
Ponadto powinna by¢ programowalna wielko$¢ emitowanego przez oprawe LED strumienia
swietlnego pozwalajaca na dostosowanie parametrow oprawy do indywidualnych potrzeb.
Opcjonalnie mozna wyposazy¢ oprawy w inne uktady sterujgce umozliwiajgce uzyskanie
dodatkowych funkc;ji.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/

mozna przyjac izolacje robocza, ktéra musi by¢ wytrzymata dtugotrwale na obcigzenia
mechaniczne, wptywy chemiczne, elektryczne i termiczne. Natomiast jako ochrone
przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ przyja¢ samoczynne, szybkie
wylaczenie zasilania przy zwarciu cz¢éci bedacej pod napigciem fazowym z dostepng
czgscig przewodzaca.

2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy oczekuje, ze przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia drogowego w
postaci latarn hybrydowych bedzie wykonana zgodnie z najnowszymi osiggni¢ciami
wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych materiatow i technologii.

Obiekt powinien zosta¢ zaprojektowany w sposob optymalny. W procesie optymalizacji
nalezy uwzgledni¢ kryteria funkcjonalnosci, trwatos$ci, estetyki, kosztu wykonania

i kosztow eksploatacji.

Dobra wspoétpraca w fazie realizacji prac projektowych pozwoli osiagna¢ zamierzony
cel iuniknaé¢ rozwigzan mijajacych si¢ z oczekiwaniami Zamawiajacego. Na biezaco
nalezy dzieli¢ si¢ swoimi uwagami i spostrzezeniami, unika¢ niedomowien majacych
p6zniej swoje odbicie w rozwigzywaniu okreslonych sytuacji i probleméow.

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z zaakceptowanym
projektem zagospodarowania terenu. Dojazd do placu budowy moze by¢ realizowany w
pasie przebudowywanej drogi. Uzgodnienie zajecia pasa drogowego nalezy uzgodni¢ z
zarzadca drogi,

Wykonawca zorganizuje zaplecze we wlasnym zakresie.

Energia elektryczna oraz woda do celéw budowy zapewni Wykonawca we wlasnym
zakresie. Wywoz gruzu i odpadoéw budowlanych nie nadajacych si¢ do odsprzedazy
nalezy zrealizowa¢ na najblizsze wysypisko komunalne. Odpady budowlane nie
podlegajace wywozowi na wysypisko nalezy poddac utylizacji zgodnie z wymaganiami
ustawy o odpadach.

Ziemia z wykopow powinna zosta¢ wykorzystana na terenie budowy.

Wszystkie prace rozbiérkowe i demontazowe powinny zosta¢ wykonane w ramach
niniejszego Zamowienia.
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2.2.2. Architektura

Zyczeniem Zamawiajacego jest by zastosowane latarnie hybrydowe byty estetyczne i
wpasowujace si¢ W otoczenie.

2.2.3. Konstrukcja

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne byty dostosowane do
zainstalowanego osprz¢tu oraz miaty trwato$¢ nie mniejszg niz 30 lat.

2.2.4.Instalacje

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia latarni mialy trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat.
2.2.5. Zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy nie wymaga dodatkowego zagospodarowania terenu poza budowg latarni

hybrydowej. Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu

sprzed budowy.



13
2.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.3.1. Wstep.
Specyfikacja wymagania og6élne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach remontu budynku uzyteczno$ci publiczne;j.

2.3.2. Zakres robot objetych ST.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

2.3.3. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty.

2.3.3.1. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentacji, a 0 ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé
instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwiazane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiagzujacych, Wykonawce ma
réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.

2.3.3.2. Ogolne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
Wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz
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inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2.3.3.3. Materialy.
Zrodla uzyskania materialéw.
Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie
pewnych materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych i ilo§ciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne Koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, Aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wihasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawceg.

2.3.3.4. Zasady kontroli jakos$ci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach, wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
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informacji o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

2.3.4.1. Pobranie probek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania bgda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3.4.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.3.4.3. Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportu z wynikami
badan. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

2.3.4.4. Atesty jakoSci materialow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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Dokumenty budowy.

2.3.5.1. Dziennik budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 koncowych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki robot poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora
do ustosunkowania sie¢.

2.3.5.2. Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

2.3.5.3. Dokumenty laboratoryjne.

2.3.5

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
roboczej kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotu
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,
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J protokotly z narad i ustalen,
. korespondencj¢ na budowie.

2.3.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

2.3.6. Odbiory.

2.3.6.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, ST, i uprzednimi
ustaleniami.

2.3.6.2. Odbior czeSciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.

2.3.6.3. Odbior koncowy robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robd6t i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. "Dokumenty do odbioru koncowego robot".
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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2.3.6.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigegi obmiaru,
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez

komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.3.6.5. Odbior ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszystkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.

2.3.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, Sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych.. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.
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2.3.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
Sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozarow.

2.3.10. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.3.11. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

2.3.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.3.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowat si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika Budowy. W szczegdlnos$ci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.3.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych  ibegdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.3.15. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inwestora. Liczba
i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robaot.

2.3.16. Transport.
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy
transporcie materiatow 1 sprz¢tu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnym naciskom na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow:

Dla obszaréw, na ktérych wskazano lokalizacje latarn hybrydowych nie ma
obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Do zgloszenia zamierzenia budowlanego zgodnie z art.29 ust.3 pkt. 1 lit.d nie jest
wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Zamawiajacy, bedacy jednoczesnie Inwestorem, przygotuje oswiadczenia
stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
niezbg¢dne do ztozeniem z wnioskiem zgloszenia robot budowlanych do Starosty
Szamotulskiego.

Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Duszniki.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

3.3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Dz.U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784).

3.3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

3.3.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389)

3.3.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz.
1609)

3.3.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021, poz.1169)

3.3.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463)

3.3.7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2021 r.
poz. 450, 463, 694, 720)

3.3.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310)
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3.3.9. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie W Sprawie
znakow 1 sygnaléw drogowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 433)

3.3.10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

3.3.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643)

3.3.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311)

3.3.13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 r. poz. 438)

3.3.14. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 470,
471, 1087, 2338, Dz.U. z 2021 r. poz. 54, 720, 1005)

3.3.15. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 2019, Dz.U. z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320,
Dz.U. z 2021 r. poz. 464.)

3.3.16. Inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, normy, zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy aktualne mapy do celow projektowych.
Zgodnie z art.34b Prawa budowlanego mapy do celéw budowlanych powinny
by¢ opatrzone klauzulg urzedowa.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow.

Projektant ustali geotechniczne warunki posadowienia w zakresie niezb¢dnym
do prawidtowego zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Zamawiajgcy hie dysponuje opracowaniami dokumentujgcymi warunki
gruntowe.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na obecnym etapie brak informacji dotyczacych zalecen konserwatorskich
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3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca dokona inwentaryzacji zieleni na potrzeby zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji w niezbednym zakresie.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajacy nie dysponuje w.w. dokumentami.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwosci.
Zamawiajacy nie dysponuje w.w. dokumentami.

3.4.7. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i uwarunkowania tych rozbiorek.

Zamawiajacy nie dysponuje w.w. dokumentami.

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem do istniejacych sieci

Nie dotyczy
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa.

a/ Przy udzielaniu Zamowienia Zamawiajacy jest zobowigzany do stosowania
zasad udzielania zamowien publicznych wynikajacych ustawy Prawo zamowien
publicznych.

b/ Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na wykonanie przedmiotu

zamoOwienia.

c/ Integralng czescig programu sg zataczniki nr 1-4.



