HYDROTERM Krzysztof Chudy
ul. Startowa 5 85-744 Bydgoszcz

PRZEDMIAR RQBOT
DEMONTAZ

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45330000-9
45231110-9
45310000-3
NAZWA INWESTYCJlI : Budowa sieci, przytaczy i weztdw centralnego ogrzewania do budynkow
ADRES INWESTYCJI : mieszkalnych w rejonie likwidowanej cieptowni przy ul. Kapusciska 4 w Bydgoszczy
INWESTOR : Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA @ ul. Ks. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
BRANZA :  CIEPLNA
DEMONTAZ
SPORZADZIE KALKULACJE : Wiestawa Lenart
DATA OPRACOWANIA . styczen 2017
Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1.Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegéiwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)

2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Uwagi dodatkowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetdéw, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakos$ciowy i sg podane w celu okreslenia wymogoéw jakos$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, ro(wnowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|DEMONTAZ
osiedle Kapu sciska - wezly cieplne
1.1|ul. Baczy nskiego 8 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
1/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
1
10,9 m 10,90
RAZEM 10,90
4|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |mz2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
1/3.3. 9905-02
0,68*10,9 m?2 7,41
RAZEM 7,41
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
1
(1+0,5)*0,13*6 m3 1,17
RAZEM 1,17
6|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1
(1+0,5)*0,13*6+7,41*0,1 m3 1,91
RAZEM 1,91
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
1/0109-10
(1+0,5)*0,13*6+7,41*0,1 m3 1,91
RAZEM 1,91
8 Utylizackja gruzu m3
d.1.
1
(1+0,5)*0,13*6+7,41*0,1 m3 1,91
RAZEM 1,91
1.2|ul. Betoniarzy 4 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
9|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
10/ KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 50 |m
d.1.|0506-05 mm
2
25,2 m 25,20
RAZEM 25,20
12|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
2|3.3. 9905-02
0,57*25,2 m?2 14,36
RAZEM 14,36
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
2
(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54
14|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
2
(1+0,5)*0,13*13+14,36*0,1 m3 3,97
RAZEM 3,97
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
2/0109-10
(1+0,5)*0,13*13+14,36*0,1 m3 3,97
RAZEM 3,97
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 Utylizackja gruzu m3
d.1.
2
(1+0,5)*0,13*13+14,36*0,1 m3 3,97
RAZEM 3,97
1.3]ul. Kapu sciska 1 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
17|/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 50 |m
d.1./0506-05 mm
3
52,5 m 52,50
RAZEM 52,50
20|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
3|3.3. 9905-02
29,93 m?2 29,93
RAZEM 29,93
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
3
5,27 m3 5,27
RAZEM 5,27
22|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3
(1+0,5)*0,13*27+29,93*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26
23|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
3/0109-10
(1+0,5)*0,13*27+29,93*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26
24 Utylizackja gruzu m3
d.1.
3
(1+0,5)*0,13*27+29,93*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26
1.4|ul. Kapu sciska 2 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 80
25|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
4
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
4
37,8 m 37,80
RAZEM 37,80
28|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
4/3.3. 9905-02
0,68*37,8 m?2 25,70
RAZEM 25,70
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
4
3,71 m3 3,71
RAZEM 3,71
30|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
4
(1+0,5)*0,13*19+25,7*0,1 m3 6,28
RAZEM 6,28
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31|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
4/0109-10
(1+0,5)*0,13*19+25,7*0,1 m3 6,28
RAZEM 6,28
32 Utylizackja gruzu m3
d.1.
4
(1+0,5)*0,13*19+25,7*0,1 m3 6,28
RAZEM 6,28
1.5]ul. Kapu sciska 3 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
33|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
5
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
5
49,7 m 49,70
RAZEM 49,70
36|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
5/3.3. 9905-02
0,68*49,7 m?2 33,80
RAZEM 33,80
37|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
5
(1+0,5)*0,13*25 m3 4,88
RAZEM 4,88
38|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
5
(1+0,5)*0,13*25+33,8*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26
39|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
5/0109-10
(1+0,5)*0,13*25+33,8*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26
40 Utylizackja gruzu m3
d.1.
5
(1+0,5)*0,13*25+33,8*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26
1.6|ul. Kapu sciska 5 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
41/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 50 |m
d.1./0506-05 mm
6
39,2 m 39,20
RAZEM 39,20
44|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
6/3.3. 9905-02
0,57*39,2 m?2 22,34
RAZEM 22,34
45|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatdw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
6
(1+0,5)*0,13*20 m3 3,90
RAZEM 3,90
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46| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
6
(1+0,5)*0,13*20+22,34*0,1 m3 6,13
RAZEM 6,13
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
6/0109-10
(1+0,5)*0,13*20+22,34*0,1 m3 6,13
RAZEM 6,13
48 Utylizackja gruzu m3
d.1.
6
(1+0,5)*0,13*20+22,34*0,1 m3 6,13
RAZEM 6,13
1.7|ul. Kapu sciska 6 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 200
49| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
7
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
7
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 219 |m
d.1./0506-09 mm
7
47,6 m 47,60
RAZEM 47,60
52|KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0307-10 z.0. |ciagéw o $r.zew.219 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
7|3.3. 9905-02
1,32*47,6 m?2 62,83
RAZEM 62,83
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
7
(1+0,5)*0,13*24 m3 4,68
RAZEM 4,68
54| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
7
(1+0,5)*0,13*24+62,83*0,1 m3 10,96
RAZEM 10,96
55|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
7/0109-10
(1+0,5)*0,13*24+62,83*0,1 m3 10,96
RAZEM 10,96
56 Utylizackja gruzu m3
d.1.
7
(1+0,5)*0,13*24+62,83*0,1 m3 10,96
RAZEM 10,96
1.8|ul. Kapu sciska 6 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 200
57|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 219 |m
d.1./0506-09 mm
8
161 m 161,00
RAZEM 161,00
60|KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0307-10 z.0. |ciagdw o $r.zew.219 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
8|3.3. 9905-02
1,32*161 m?2 212,52
RAZEM 212,52
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61|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
8
(1+0,5)*0,13*81 m3 15,80
RAZEM 15,80
62|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
8
(1+0,5)*0,13*81+212,52*0,1 m3 37,05
RAZEM 37,05
63|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
8/0109-10
(1+0,5)*0,13*81+212,52*0,1 m3 37,05
RAZEM 37,05
64 Utylizackja gruzu m3
d.1.
8
(1+0,5)*0,13*81+212,52*0,1 m3 37,05
RAZEM 37,05
1.9]ul. Kapu sciska 7 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
65|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
9
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
9
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1.|0506-05 mm
9
1 m 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
9/3.3. 9905-02
0,57*1 m?2 0,57
RAZEM 0,57
69|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
9
(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
70| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
9
(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
71|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
9/0109-10
(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
72 Utylizackja gruzu m3
d.1.
9
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.10|ul. Kapu $ciska 8 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 200
73|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 219 |m
d.1./0506-09 mm
10
1 m 1,00
RAZEM 1,00
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76| KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0307-10 z.0. |ciagéw o $r.zew.219 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
10/3.3. 9905-02
1,32*1 m?2 1,32
RAZEM 1,32
77|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
10
(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
78| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
10
(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
79|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
10/0109-10
(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
80 Utylizackja gruzu m3
d.1.
10
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.11|ul. Kapu $ciska 8 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 200
81|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 219 |m
d.1./0506-09 mm
11
1 m 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0307-10 z.0. |ciagdw o $r.zew.219 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
11/3.3. 9905-02
1,32*1 m?2 1,32
RAZEM 1,32
85|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
11
(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
86|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
11
(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
87|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
11/0109-10
(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20
88 Utylizackja gruzu m3
d.1.
11
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.12|ul. Kapu $ciska 12 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
89|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
12
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
12
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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91|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1.|0506-05 mm
12
7,4 m 7,40
RAZEM 7,40
92|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
12/3.3. 9905-02
0,57*7,4 m?2 4,22
RAZEM 4,22
93|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
12
(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78
94| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
12
(1+0,5)*0,13*4+4,22*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20
95|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
12/0109-10
(1+0,5)*0,13*4+4,22*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20
96 Utylizackja gruzu m3
d.1.
12
(1+0,5)*0,13*4+4,22*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20
1.13|ul. Kapu $ciska 12 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 80
97|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
13
25,2 m 25,20
RAZEM 25,20
100|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
13/3.3. 9905-02
0,68*25,2 m?2 17,14
RAZEM 17,14
101|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
13
(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54
102|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
13
(1+0,5)*0,13*13+17,14*0,1 m3 4,25
RAZEM 4,25
103|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
13/0109-10
(1+0,5)*0,13*13+17,14*0,1 m3 4,25
RAZEM 4,25
104 Utylizackja gruzu m3
d.1.
13
(1+0,5)*0,13*13+17,14*0,1 m3 4,25
RAZEM 4,25
1.14|ul. Kapu $ciska 13 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 80
105|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
14
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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106 | KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
14
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
14
69,3 m 69,30
RAZEM 69,30
108|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
14/3.3. 9905-02
0,68*69,3 m?2 47,12
RAZEM 47,12
109|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
14
6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83
110|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
14
(1+0,5)*0,13*35+47,12*0,1 m3 11,54
RAZEM 11,54
111|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$s¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
14/0109-10
(1+0,5)*0,13*35+47,12*0,1 m3 11,54
RAZEM 11,54
112 Utylizackja gruzu m3
d.1.
14
(1+0,5)*0,13*35+47,12*0,1 m3 11,54
RAZEM 11,54
1.15|ul. Woj. Polskiego 29 - Roboty demonta Zzowe kanat i rury dn 50
113|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1./0506-05 mm
15
25,9 m 25,90
RAZEM 25,90
116|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
15/3.3. 9905-02
0,57*25,9 m?2 14,76
RAZEM 14,76
117|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
15
(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54
118|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
15
(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01
119|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
15/0109-10
(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01
120 Utylizackja gruzu m3
d.1.
15
(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01
1.16|ul. Woj. Polskiego 31 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
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121|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
16
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
16
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
123|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 50 |m
d.1.|0506-05 mm
16
25,9 m 25,90
RAZEM 25,90
124|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
16/3.3. 9905-02
0,57*25,9 m?2 14,76
RAZEM 14,76
125|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
16
(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54
126|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
16
(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01
127|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
16/0109-10
(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01
128 Utylizackja gruzu m3
d.1.
16
(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01
1.17|ul. Woj. Polskiego 33 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
129|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
17
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
17
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
17
26,6 m 26,60
RAZEM 26,60
132|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
17/3.3. 9905-02
0,68*26,6 m?2 18,09
RAZEM 18,09
133|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
17
(1+0,5)*0,13*14 m3 2,73
RAZEM 2,73
134|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
17
(1+0,5)*0,13*14+18,09*0,1 ms3 4,54
RAZEM 4,54
135|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
17/0109-10
(1+0,5)*0,13*14+18,09*0,1 m3 4,54
RAZEM 4,54
136 Utylizackja gruzu m3
d.1.
17
(1+0,5)*0,13*14+18,09*0,1 m3 4,54
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RAZEM 4,54
1.18|ul. Woj. Polskiego 35 - Roboty demonta  Zowe kanat i rury dn 100
137|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
18
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
138|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
18
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1./0506-07 mm
18
43,4 m 43,40
RAZEM 43,40
140|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
18/3.3. 9905-02 |wa
0,92*43,4 m?2 39,93
RAZEM 39,93
141|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
18
(1+0,5)*0,13*22 m3 4,29
RAZEM 4,29
142|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
18
(1+0,5)*0,13*22+39,93*0,1 m3 8,28
RAZEM 8,28
143|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$s¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
18/0109-10
(1+0,5)*0,13*22+39,93*0,1 m3 8,28
RAZEM 8,28
144 Utylizackja gruzu m3
d.1.
18
(1+0,5)*0,13*22+39,93*0,1 m3 8,28
RAZEM 8,28
1.19|ul. Woj. Polskiego 37 - Roboty demonta  Zzowe kanat i rury dn 100
145|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
19
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
146 KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
19
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
147|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1.|0506-07 mm
19
49,7 m 49,70
RAZEM 49,70
148|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
19/3.3. 9905-02 |wq
0,92*49,7 m?2 45,72
RAZEM 45,72
149|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
19
(1+0,5)*0,13*25 m3 4,88
RAZEM 4,88
150|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
19
(1+0,5)*0,13*25+45,72*0,1 m3 9,45
RAZEM 9,45
151|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$s¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
19/0109-10
(1+0,5)*0,13*25+45,72*0,1 m3 9,45
RAZEM 9,45
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152 Utylizackja gruzu m3
d.1.
19
(1+0,5)*0,13*25+45,72*0,1 m3 9,45
RAZEM 9,45
1.20|ul. Woj. Polskiego 39 - Roboty demonta Zzowe kanat i rury dn 65
153|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
20
24,5 m 24,50
RAZEM 24,50
156|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
20|3.3. 9905-02
0,68*24,5 m?2 16,66
RAZEM 16,66
157|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
20
(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54
158|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
20
(1+0,5)*0,13*13+16,66*0,1 m3 4,20
RAZEM 4,20
159|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
20/0109-10
(1+0,5)*0,13*13+16,66*0,1 m3 4,20
RAZEM 4,20
160 Utylizackja gruzu m3
d.1.
20
(1+0,5)*0,13*13+16,66*0,1 m3 4,20
RAZEM 4,20
1.21|ul. Betoniarzy 1 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
161|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
21
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
162 |KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
21
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
163|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 50 |m
d.1.|0506-05 mm
21
44,1 m 44,10
RAZEM 44,10
164|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
21/3.3. 9905-02
0,57*44,1 m?2 25,14
RAZEM 25,14
165|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
21
4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49
166|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
21
(1+0,5)*0,13*23+25,14*0,1 m3 7,00
RAZEM 7,00
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167|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
21/0109-10
(1+0,5)*0,13*23+25,14*0,1 m3 7,00
RAZEM 7,00
168 Utylizackja gruzu m3
d.1.
21
(1+0,5)*0,13*23+25,14*0,1 m3 7,00
RAZEM 7,00
1.22|ul. Betoniarzy 3 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
169|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
22
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
170|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
22
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
171|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
22
41,3 m 41,30
RAZEM 41,30
172|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
22/3.3. 9905-02
0,68*41,3 m?2 28,08
RAZEM 28,08
173|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
22
(1+0,5)*0,13*21 m3 4,10
RAZEM 4,10
174|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
22
(1+0,5)*0,13*21+28,08*0,1 m3 6,90
RAZEM 6,90
175|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$s¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
22|0109-10
(1+0,5)*0,13*21+28,08*0,1 m3 6,90
RAZEM 6,90
176 Utylizackja gruzu m3
d.1.
22
(1+0,5)*0,13*21+28,08*0,1 m3 6,90
RAZEM 6,90
1.23|ul. Ciesielska 2 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
177 |KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
23
45,5 m 45,50
RAZEM 45,50
180|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
23|3.3. 9905-02
0,68*45,5 m?2 30,94
RAZEM 30,94
181|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
23
4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49
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182|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
23
(1+0,5)*0,13*23+30,94*0,1 m3 7,58
RAZEM 7,58
183|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
23/0109-10
(1+0,5)*0,13*23+30,94*0,1 m3 7,58
RAZEM 7,58
184 Utylizackja gruzu m3
d.1.
23
(1+0,5)*0,13*23+30,94*0,1 m3 7,58
RAZEM 7,58
1.24|ul. Ciesielska 2 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 80
185|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
24
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
186 |KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
24
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
187|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
24
7 m 7,00
RAZEM 7,00
188|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
24/3.3. 9905-02
0,68*7 m?2 4,76
RAZEM 4,76
189|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
24
(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78
190|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
24
(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26
191|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
24|0109-10
(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26
192 Utylizackja gruzu m3
d.1.
24
(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26
1.25|ul. Dekarzy 2 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
193|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1./0506-05 mm
25
44,1 m 44,10
RAZEM 44,10
196|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
25|3.3. 9905-02
0,57*44,1 m?2 25,14
RAZEM 25,14
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197|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
25
4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49
198|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
25
7,03 m3 7,03
RAZEM 7,03
199|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
25/0109-10
7,03 m3 7,03
RAZEM 7,03
200 Utylizackja gruzu m3
d.1.
25
7,03 m3 7,03
RAZEM 7,03
1.26|ul. Monteréw 1 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
201|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
26
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
202|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
26
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
26
47,6 m 47,60
RAZEM 47,60
204 |KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
26/3.3. 9905-02
0,68*47,6 m?2 32,37
RAZEM 32,37
205|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
26
4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49
206 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
26
(1+0,5)*0,13*23+32,37*0,1 m3 7,72
RAZEM 7,72
207 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
26|0109-10
(1+0,5)*0,13*23+32,37*0,1 m3 7,72
RAZEM 7,72
208 Utylizackja gruzu m3
d.1.
26
(1+0,5)*0,13*23+32,37*0,1 m3 7,72
RAZEM 7,72
1.27|ul. Lukasiewicza 7 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 125
209|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
27
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
210|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
27
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
211|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 133 |m
d.1./0506-08 mm
27
45,5 m 45,50
RAZEM 45,50
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212|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0305-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.125 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
27/3.3. 9905-02
0,92*45,5 m?2 41,86
RAZEM 41,86
213|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
27
4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49
214|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
27
(1+0,5)*0,13*23+41,86*0,1 m3 8,67
RAZEM 8,67
215/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
27|0109-10
(1+0,5)*0,13*23+41,86*0,1 m3 8,67
RAZEM 8,67
216 Utylizackja gruzu m3
d.1.
27
(1+0,5)*0,13*23+41,86*0,1 m3 8,67
RAZEM 8,67
1.28|ul. Lukasiewicza 12 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
217|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
28
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
218|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
28
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
219|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1./0506-05 mm
28
35 m 35,00
RAZEM 35,00
220|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
28|3.3. 9905-02
0,57*35 m?2 19,95
RAZEM 19,95
221|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
28
(1+0,5)*0,13*18 m3 3,51
RAZEM 3,51
222|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
28
5,51 m3 5,51
RAZEM 5,51
223|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
28/0109-10
5,51 m3 5,51
RAZEM 5,51
224 Utylizackja gruzu m3
d.1.
28
5,51 m3 5,51
RAZEM 5,51
1.29|ul. Ciesielska 3 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
225|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
29
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
226|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
29
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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227|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1.|0506-05 mm
29
21 m 21,00
RAZEM 21,00
228|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
29/3.3. 9905-02
0,57*21 m?2 11,97
RAZEM 11,97
229|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
29
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
230|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
29
(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34
231|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
29|0109-10
(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34
232 Utylizackja gruzu m3
d.1.
29
(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34
1.30/ul. Dekarzy 1 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
233|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
30
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
234|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
30
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
235|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1./0506-05 mm
30
21 m 21,00
RAZEM 21,00
236 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
30|3.3. 9905-02
0,57*21 m?2 11,97
RAZEM 11,97
237|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
30
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
238|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
30
(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34
239|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
30/0109-10
(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34
240 Utylizackja gruzu m3
d.1.
30
(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34
1.31|ul. Lukasiewicza 5 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 32
241 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
31
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
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242|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
31
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
243|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.1.|0506-04 mm
31
70 m 70,00
RAZEM 70,00
244|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
31/3.3. 9905-02
0,5*70 m?2 35,00
RAZEM 35,00
245|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
31
6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83
246 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
31
10,33 m3 10,33
RAZEM 10,33
247 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
31|{0109-10
10,33 m3 10,33
RAZEM 10,33
248 Utylizackja gruzu m3
d.1.
31
10,33 m3 10,33
RAZEM 10,33
1.32|ul. Lukasiewicza 10 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 32
249|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
32
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
250/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
32
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
251|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.1./0506-04 mm
32
62,3 m 62,30
RAZEM 62,30
252|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
32|3.3. 9905-02
0,5*62,3 m?2 31,15
RAZEM 31,15
253|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
32
(1+0,5)*0,13*32 m3 6,24
RAZEM 6,24
254|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
32
(1+0,5)*0,13*32+31,15*0,1 m3 9,36
RAZEM 9,36
255/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
32/0109-10
(1+0,5)*0,13*32+31,15*0,1 m3 9,36
RAZEM 9,36
256 Utylizackja gruzu m3
d.1.
32
(1+0,5)*0,13*32+31,15*0,1 m3 9,36
RAZEM 9,36
1.33|ul. Kapu $ciska 10 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
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257|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
33
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
258/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
33
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
259|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1.|0506-05 mm
33
7 m 7,00
RAZEM 7,00
260 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
33/3.3. 9905-02
0,57*7 m?2 3,99
RAZEM 3,99
261|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
33
(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78
262|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
33
(1+0,5)*0,13*4+3,99*0,1 m3 1,18
RAZEM 1,18
263|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
33|0109-10
(1+0,5)*0,13*4+3,99*0,1 m3 1,18
RAZEM 1,18
264 Utylizackja gruzu m3
d.1.
33
(1+0,5)*0,13*4+3,99*0,1 m3 1,18
RAZEM 1,18
1.34|ul. Kapu sciska 10 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 50
265|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1./0506-05 mm
34
28 m 28,00
RAZEM 28,00
266 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
34/3.3. 9905-02
0,57*28 m?2 15,96
RAZEM 15,96
267 |KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
34
(1+0,5)*0,13*14 m3 2,73
RAZEM 2,73
268|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
34
(1+0,5)*0,13*14+15,96*0,1 m3 4,33
RAZEM 4,33
269 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
34/0109-10
(1+0,5)*0,13*14+15,96*0,1 m3 4,33
RAZEM 4,33
270 Utylizackja gruzu m3
d.1.
34
(1+0,5)*0,13*14+15,96*0,1 m3 4,33
RAZEM 4,33
1.35|ul. PI. 6 Letniego 37/37a - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 80
271|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
35
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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272|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
35
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
273|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
35
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
274|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
35/3.3. 9905-02
0,68*10,5 m?2 7,14
RAZEM 7,14
275|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
35
(1+0,5)*0,13*6 m3 1,17
RAZEM 1,17
276/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
35
(1+0,5)*0,13*6+10,5*0,1 m3 2,22
RAZEM 2,22
277/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
35|0109-10
(1+0,5)*0,13*6+10,5*0,1 m3 2,22
RAZEM 2,22
278 Utylizackja gruzu m3
d.1.
35
(1+0,5)*0,13*6+10,5*0,1 m3 2,22
RAZEM 2,22
1.36|ul. Technikéw 3 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 80
279|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
36
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
280|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
36
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
281 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
36
49 m 49,00
RAZEM 49,00
282|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
36|3.3. 9905-02
0,68*49 m?2 33,32
RAZEM 33,32
283|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
36
(1+0,5)*0,13*25 m3 4,88
RAZEM 4,88
284 |KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
36
(1+0,5)*0,13*25+33,32*0,1 m3 8,21
RAZEM 8,21
285/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
36/0109-10
(1+0,5)*0,13*25+33,32*0,1 m3 8,21
RAZEM 8,21
286 Utylizackja gruzu m3
d.1.
36
(1+0,5)*0,13*25+33,32*0,1 m3 8,21
RAZEM 8,21
1.37|ul. Technikéw 3 - Roboty demonta  Zzowe rury dn 32
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287 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.1.|0506-04 mm
37
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
1.38|ul. Technikéw 6 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 40
288|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
38
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
289|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
38
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
290|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 40- |m
d.1./0506-05 50 mm
38
31,5 m 31,50
RAZEM 31,50
291 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
38|3.3. 9905-02
0,53*31,5 m?2 16,70
RAZEM 16,70
292|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
38
(1+0,5)*0,13*16 m3 3,12
RAZEM 3,12
293|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
38
(1+0,5)*0,13*16+16,7*0,1 m3 4,79
RAZEM 4,79
294 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
38/0109-10
(1+0,5)*0,13*16+16,7*0,1 m3 4,79
RAZEM 4,79
295 Utylizackja gruzu m3
d.1.
38
(1+0,5)*0,13*16+16,7*0,1 m3 4,79
RAZEM 4,79
1.39|ul. Technikéw 6 - Roboty demonta  Zzowe rury dn 32
296 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.1.|0506-04 mm
39
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
1.40|ul. Stolarska 2 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 80
297|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
40
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
298| KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
40
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
299|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
40
7 m 7,00
RAZEM 7,00
300|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |mz2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
40|3.3. 9905-02
0,68*7 m?2 4,76
RAZEM 4,76
301|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
40
(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78
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302|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
40
(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26
303|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
40|0109-10
(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26
304 Utylizackja gruzu m3
d.1.
40
(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26
1.41|ul. Stolarska 2 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 80
305|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
41
21 m 21,00
RAZEM 21,00
306 |KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
41|3.3. 9905-02
0,68*21 m?2 14,28
RAZEM 14,28
307|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
41
(1+0,5)*0,13*12 m3 2,34
RAZEM 2,34
308|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
41
(1+0,5)*0,13*12+14,28*0,1 m3 3,77
RAZEM 3,77
309|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
41/0109-10
(1+0,5)*0,13*12+14,28*0,1 m3 3,77
RAZEM 3,77
310 Utylizackja gruzu m3
d.1.
41
(1+0,5)*0,13*12+14,28*0,1 m3 3,77
RAZEM 3,77
1.42|ul. Monteréw 2/5 - Roboty demonta Zzowe kanat i rury dn 25
311|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
42
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
312|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
42
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
313|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 25 |m
d.1./0506-03 mm
42
7 m 7,00
RAZEM 7,00
314|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |mz2
d.1./0304-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
42|3.3. 9905-02
0,48*7 m?2 3,36
RAZEM 3,36
315|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
42
(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78
316|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
42
(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12
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317|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
42|0109-10
(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12
318 Utylizackja gruzu m3
d.1.
42
(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12
1.43|Roboty demonta zowe kanat i rury dn 25 - ul. Monteréw 2/5
319|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 |m
d.1.|0506-03 mm
43
19,6 m 19,60
RAZEM 19,60
320|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
43|3.3. 9905-02
0,48*19,6 m?2 9,41
RAZEM 9,41
321|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
43
(1+0,5)*0,13*10 m3 1,95
RAZEM 1,95
322|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
43
(1+0,5)*0,13*10+9,41*0,1 m3 2,89
RAZEM 2,89
323|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
43/0109-10
(1+0,5)*0,13*10+9,41*0,1 m3 2,89
RAZEM 2,89
324 Utylizackja gruzu m3
d.1.
43
(1+0,5)*0,13*10+9,41*0,1 m3 2,89
RAZEM 2,89
1.44|ul. Monteréw 5 - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 25
325|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
44
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
326|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
44
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
327|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 25 |m
d.1./0506-03 mm
44
7 m 7,00
RAZEM 7,00
328|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |mz2
d.1./0304-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
44/3.3. 9905-02
0,48*7 m?2 3,36
RAZEM 3,36
329|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
44
(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78
330|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
44
(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12
331|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
44/0109-10
(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12
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332 Utylizackja gruzu m3
d.1.
44
(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12
1.45|ul. Monteréw 5 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 25
333|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 25 |m
d.1./0506-03 mm
45
36,4 m 36,40
RAZEM 36,40
334|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |mz2
d.1./0304-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
45/3.3. 9905-02
0,48*36,4 m?2 17,47
RAZEM 17,47
335|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
45
3,71 m3 3,71
RAZEM 3,71
336|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
45
(1+0,5)*0,13*19+17,47*0,1 m3 5,45
RAZEM 5,45
337|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
45|0109-10
(1+0,5)*0,13*19+17,47*0,1 m3 5,45
RAZEM 5,45
338 Utylizackja gruzu m3
d.1.
45
(1+0,5)*0,13*19+17,47*0,1 m3 5,45
RAZEM 5,45
1.46|ul. Monteréw 5 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 200
339|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 219 |m
d.1.|0506-09 mm
46
70 m 70,00
RAZEM 70,00
340|KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0307-10 z.0. |ciagéw o $r.zew.219 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
46|3.3. 9905-02
1,32*70 m?2 92,40
RAZEM 92,40
341|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
46
6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83
342|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
46
16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07
343|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
46/0109-10
16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07
344 Utylizackja gruzu m3
d.1.
46
16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07
1.47|ul. Monteréw 5 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 200
345|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 219 |m
d.1./0506-09 mm
47
63 m 63,00
RAZEM 63,00
346|KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |ma2
d.1./0307-10 z.0. |ciagdw o $r.zew.219 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
47|3.3. 9905-02
1,32*63 m?2 83,16
RAZEM 83,16
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347|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
47
(1+0,5)*0,13*32 m3 6,24
RAZEM 6,24
348|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
47
(1+0,5)*0,13*32+83,16*0,1 m3 14,56
RAZEM 14,56
349|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
47/0109-10
(1+0,5)*0,13*32+83,16*0,1 m3 14,56
RAZEM 14,56
350 Utylizackja gruzu m3
d.1.
47
(1+0,5)*0,13*32+83,16*0,1 m3 14,56
RAZEM 14,56
1.48|ul. Betoniarzy 2b - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 25
351|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
48
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
352|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
48
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
353|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 |m
d.1.|0506-03 mm
48
8,4 m 8,40
RAZEM 8,40
354|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
48|3.3. 9905-02
0,48*8,4 m?2 4,03
RAZEM 4,03
355|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
48
(1+0,5)*0,13*5 m3 0,98
RAZEM 0,98
356 |KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
48
(1+0,5)*0,13*5+4,03*0,1 m3 1,38
RAZEM 1,38
357|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
48/0109-10
(1+0,5)*0,13*5+4,03*0,1 m3 1,38
RAZEM 1,38
358 Utylizackja gruzu m3
d.1.
48
(1+0,5)*0,13*5+4,03*0,1 m3 1,38
RAZEM 1,38
1.49|ul. Betoniarzy 2b - Roboty demonta Zzowe kanat i rury dn 100
359|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1./0506-07 mm
49
52,5 m 52,50
RAZEM 52,50
360|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |mz2
d.1./0305-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
49|3.3. 9905-02 |wa
0,92*52,5 m?2 48,30
RAZEM 48,30
361|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
49
5,27 m3 5,27
RAZEM 5,27
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362|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
49
(1+0,5)*0,13*27+48,3*0,1 m3 10,10
RAZEM 10,10
363|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
49|0109-10
(1+0,5)*0,13*27+48,3*0,1 m3 10,10
RAZEM 10,10
364 Utylizackja gruzu m3
d.1.
49
(1+0,5)*0,13*27+48,3*0,1 m3 10,10
RAZEM 10,10
1.50|ul. Kapu $ciska 4 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 100
365|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1.|0506-07 mm
50
70 m 70,00
RAZEM 70,00
366|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0305-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
503.3. 9905-02 |wq
0,92*70 m?2 64,40
RAZEM 64,40
367|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
50
6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83
368|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
50
13,27 m3 13,27
RAZEM 13,27
369|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
50{0109-10
13,27 m3 13,27
RAZEM 13,27
370 Utylizackja gruzu m3
d.1.
50
13,27 m3 13,27
RAZEM 13,27
1.51|ul. Kapu $ciska 4 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 200
371|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 219 |m
d.1./0506-09 mm
51
70 m 70,00
RAZEM 70,00
372|KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |mz2
d.1./0307-10 z.0. |ciagdw o $r.zew.219 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
51|3.3. 9905-02
1,32*70 m?2 92,40
RAZEM 92,40
373|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
51
6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83
374|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
51
16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07
375|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
51/0109-10
16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07
376 Utylizackja gruzu m3
d.1.
51
16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07
1.52| ul. Kapu $ciska 4 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 100
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377|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1./0506-07 mm
52
60 m 60,00
RAZEM 60,00
378|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0305-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
52/3.3. 9905-02 |wq
0,92*60 m?2 55,20
RAZEM 55,20
379|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
52
(1+0,5)*0,13*30 m3 5,85
RAZEM 5,85
380|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
52
(1+0,5)*0,13*30+55,2*0,1 m3 11,37
RAZEM 11,37
381|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
52|0109-10
(1+0,5)*0,13*30+55,2*0,1 m3 11,37
RAZEM 11,37
382 Utylizackja gruzu m3
d.1.
52
(1+0,5)*0,13*30+55,2*0,1 m3 11,37
RAZEM 11,37
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

DEMONTAZ
osiedle Kapusciska - wezly cieplne
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,3060 0,3060
2.|deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KLIII m3 0,0918 0,0918
3./drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1377 0,1377
4./ gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0200 1,0200
5.|piasek do betonéw zwykiych m3 0,4590 0,4590
6./ zwir do betonéw zwykiych wielofrakcyjny m3 0,8160 0,8160
7. materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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