HYDROTERM Krzysztof Chudy
ul. Startowa 5 85-744 Bydgoszcz

PRZEDMIAR RQBOT
DEMONTAZ

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45330000-9
45231110-9
45310000-3
NAZWA INWESTYCJlI : Budowa sieci, przytaczy i weztdw centralnego ogrzewania do budynkow
ADRES INWESTYCJI : mieszkalnych w rejonie likwidowanej cieptowni przy ul. Murarzy 5 w Bydgoszczy
INWESTOR : Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA @ ul. Ks. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
BRANZA :  CIEPLNA
DEMONTAZ
SPORZADZIE KALKULACJE : Wiestawa Lenart
DATA OPRACOWANIA . styczen 2017
Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1.Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegéiwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)

2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Uwagi dodatkowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetdéw, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakos$ciowy i sg podane w celu okreslenia wymogoéw jakos$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, ro(wnowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|DEMONTAZ
Cieptownia Murarzy - wezly cieplne
1.1|ul. Architektéw 8 - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 65
1/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
1
26,6 m 26,60
RAZEM 26,60
4|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |mz2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
1/3.3. 9905-02
0,68*26,6 m?2 18,09
RAZEM 18,09
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
1
(1+0,5)*0,13*13,5 m3 2,63
RAZEM 2,63
6|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1
2,63+18,09*0,1 m3 4,44
RAZEM 4,44
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
1/0109-10
2,63+18,09*0,1 m3 4,44
RAZEM 4,44
8 Utylizackja gruzu m3
d.1.
1
2,63+18,09*0,1 m3 4,44
RAZEM 4,44
1.2|ul. Noakowskiego 2 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
9|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
10/ KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
2
39,2 m 39,20
RAZEM 39,20
12|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
2|3.3. 9905-02
0,68*39,2 m?2 26,66
RAZEM 26,66
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
2
(1+0,5)*0,13*20 m3 3,90
RAZEM 3,90
14|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
2
(1+0,5)*0,13*20+26,66*0,1 m3 6,57
RAZEM 6,57
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0109-09 10 km
2/0109-10
(1+0,5)*0,13*20+26,66*0,1 m3 6,57
RAZEM 6,57
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 Utylizackja gruzu m3
d.1.
2
(1+0,5)*0,13*20+26,66*0,1 m3 6,57
RAZEM 6,57
1.3|ul. PI. 6 - letniego 29 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 100
17|/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1./0506-07 mm
3
110,6 m 110,60
RAZEM 110,60
20|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
3|3.3. 9905-02 |wa
0,92*110,6 m?2 101,75
RAZEM 101,75
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
3
(1+0,5)*0,13*56 m3 10,92
RAZEM 10,92
22|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3
(1+0,5)*0,13*56+101,75 m3 112,67
RAZEM 112,67
23|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
3/0109-10
(1+0,5)*0,13*56+101,75 m3 112,67
RAZEM 112,67
24 Utylizackja gruzu m3
d.1.
3
(1+0,5)*0,13*56+101,75 m3 112,67
RAZEM 112,67
1.4|ul. PI. 6 Letniego 31 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 100
25|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
4
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 100 |m
d.1.|0506-07 mm
4
59,5 m 59,50
RAZEM 59,50
28|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
4/3.3. 9905-02 |wa,
0,92*59,5 m?2 54,74
RAZEM 54,74
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
4
(1+0,5)*0,13*30 m3 5,85
RAZEM 5,85
30|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
4
(1+0,5)*0,13*30+54,74*0,1 m3 11,32
RAZEM 11,32
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31|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
4/0109-10
(1+0,5)*0,13*30+54,74*0,1 m3 11,32
RAZEM 11,32
32 Utylizackja gruzu m3
d.1.
4
(1+0,5)*0,13*30+54,74*0,1 m3 11,32
RAZEM 11,32
1.5|ul. Architektéw 2 - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 65
33|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
5
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
5
77 m 77,00
RAZEM 77,00
36|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
5/3.3. 9905-02
0,68*77 m?2 52,36
RAZEM 52,36
37|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
5
7,61 m3 7,61
RAZEM 7,61
38|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
5
(1+0,5)*0,13*39+52,36*0,1 m3 12,84
RAZEM 12,84
39|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
5/0109-10
(1+0,5)*0,13*39+52,36*0,1 m3 12,84
RAZEM 12,84
40 Utylizackja gruzu m3
d.1.
5
(1+0,5)*0,13*39+52,36*0,1 m3 12,84
RAZEM 12,84
1.6|ul. Architektéw 4 - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 65
41/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
6
52,5 m 52,50
RAZEM 52,50
44|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
6/3.3. 9905-02
0,68*52,5 m?2 35,70
RAZEM 35,70
45|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatdw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
6
5,27 m3 5,27
RAZEM 5,27
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46| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
6
(1+0,5)*0,13*27+52,5*0,1 m3 10,52
RAZEM 10,52
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
6/0109-10
(1+0,5)*0,13*27+52,5*0,1 m3 10,52
RAZEM 10,52
48 Utylizackja gruzu m3
d.1.
6
(1+0,5)*0,13*27+52,5*0,1 m3 10,52
RAZEM 10,52
1.7|ul. Architektéw 6 - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 65
49| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
7
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
7
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
7
94,5 m 94,50
RAZEM 94,50
52|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
7|3.3. 9905-02
0,68*94,5 m?2 64,26
RAZEM 64,26
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
7
(1+0,5)*0,13*48 m3 9,36
RAZEM 9,36
54| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
7
(1+0,5)*0,13*48+64,26*0,1 m3 15,79
RAZEM 15,79
55|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
7/0109-10
(1+0,5)*0,13*48+64,26*0,1 m3 15,79
RAZEM 15,79
56 Utylizackja gruzu m3
d.1.
7
(1+0,5)*0,13*48+64,26*0,1 m3 15,79
RAZEM 15,79
1.8|ul. Architektéw 3 - Roboty demonta  Zzowe kanat i rury dn 125
57|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 133 |m
d.1./0506-08 mm
8
87,5 m 87,50
RAZEM 87,50
60|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.125 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
8|3.3. 9905-02
0,92*87,5 m?2 80,50
RAZEM 80,50

Norma PRO Wersja 4.06 Licencja: 3066 dla Hydroterm Krzysztof Chudy




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
8
(1+0,5)*0,13*44 m3 8,58
RAZEM 8,58
62|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
8
(1+0,5)*0,13*44+80,5*0,1 m3 16,63
RAZEM 16,63
63|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
8/0109-10
(1+0,5)*0,13*44+80,5*0,1 m3 16,63
RAZEM 16,63
64 Utylizackja gruzu m3
d.1.
8
(1+0,5)*0,13*44+80,5*0,1 m3 16,63
RAZEM 16,63
1.9|ul. Architektéw 3 - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 100
65|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
9
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
9
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 100 |m
d.1.|0506-07 mm
9
4,9 m 4,90
RAZEM 4,90
68|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
9|3.3. 9905-02 |wq
0,92*4,9 m?2 4,51
RAZEM 4,51
69|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
9
(1+0,5)*0,13*2,5 m3 0,49
RAZEM 0,49
70| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
9
(1+0,5)*0,13*2,5+4,51*0,1 m3 0,94
RAZEM 0,94
71|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
9/0109-10
(1+0,5)*0,13*2,5+4,51*0,1 m3 0,94
RAZEM 0,94
72 Utylizackja gruzu m3
d.1.
9
(1+0,5)*0,13*2,5+4,51*0,1 m3 0,94
RAZEM 0,94
1.10|ul. Architektdéw 5 - Roboty demonta  Zzowe kanat i rury dn 125
73|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
74|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
75|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 133 |m
d.1./0506-08 mm
10
52,5 m 52,50
RAZEM 52,50
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76| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.125 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
10/3.3. 9905-02
0,92*52,5 m?2 48,30
RAZEM 48,30
77|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
10
5,27 m3 5,27
RAZEM 5,27
78| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
10
(1+0,5)*0,13*27+48,3*0,1 m3 10,10
RAZEM 10,10
79|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
10/0109-10
(1+0,5)*0,13*27+48,3*0,1 m3 10,10
RAZEM 10,10
80 Utylizackja gruzu m3
d.1.
10
(1+0,5)*0,13*27+48,3*0,1 m3 10,10
RAZEM 10,10
1.11|ul. Architektéw 1 - Roboty demonta Zzowe kanat i rury dn 50
81|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.1./0506-05 mm
11
23,8 m 23,80
RAZEM 23,80
84|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
11/3.3. 9905-02
0,57*23,8 m?2 13,57
RAZEM 13,57
85|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
11
(1+0,5)*0,13*12 m3 2,34
RAZEM 2,34
86|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
11
(1+0,5)*0,13*12+13,57*0,1 m3 3,70
RAZEM 3,70
87|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
11/0109-10
(1+0,5)*0,13*12+13,57*0,1 m3 3,70
RAZEM 3,70
88 Utylizackja gruzu m3
d.1.
11
(1+0,5)*0,13*12+13,57*0,1 m3 3,70
RAZEM 3,70
1.12|ul. Lukasiewicza 8 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
89|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
12
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
12
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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91|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
12
29,4 m 29,40
RAZEM 29,40
92|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
12/3.3. 9905-02
0,68*29,4 m?2 19,99
RAZEM 19,99
93|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
12
2,93 m3 2,93
RAZEM 2,93
94| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
12
(1+0,5)*0,13*15+19,99*0,1 m3 4,92
RAZEM 4,92
95|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
12/0109-10
(1+0,5)*0,13*15+19,99*0,1 m3 4,92
RAZEM 4,92
96 Utylizackja gruzu m3
d.1.
12
(1+0,5)*0,13*15+19,99*0,1 m3 4,92
RAZEM 4,92
1.13|ul. Lukasiewicza 4 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 100
97|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 100 |m
d.1./0506-07 mm
13
38,5 m 38,50
RAZEM 38,50
100|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
13/3.3. 9905-02 |wa
0,92*38,5 m?2 35,42
RAZEM 35,42
101|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
13
(1+0,5)*0,13*20 m3 3,90
RAZEM 3,90
102|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
13
(1+0,5)*0,13*20+35,42*0,1 m3 7,44
RAZEM 7,44
103|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
13/0109-10
(1+0,5)*0,13*20+35,42*0,1 m3 7,44
RAZEM 7,44
104 Utylizackja gruzu m3
d.1.
13
(1+0,5)*0,13*20+35,42*0,1 m3 7,44
RAZEM 7,44
1.14|ul. Lukasiewicza 6 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 125
105|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
14
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
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106 | KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
14
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 133 |m
d.1.|0506-08 mm
14
63 m 63,00
RAZEM 63,00
108|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.125 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
14/3.3. 9905-02
0,92*63 m?2 57,96
RAZEM 57,96
109|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
14
(1+0,5)*0,13*32 m3 6,24
RAZEM 6,24
110|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
14
(1+0,5)*0,13*32+57,96*0,1 m3 12,04
RAZEM 12,04
111|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$s¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
14/0109-10
(1+0,5)*0,13*32+57,96*0,1 m3 12,04
RAZEM 12,04
112 Utylizackja gruzu m3
d.1.
14
(1+0,5)*0,13*32+57,96*0,1 m3 12,04
RAZEM 12,04
1.15|ul. Baczy nskiego 6 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 100
113|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1./0506-07 mm
15
33,6 m 33,60
RAZEM 33,60
116|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagdw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
15/3.3. 9905-02 |wa
0,92*33,6 m?2 30,91
RAZEM 30,91
117|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
15
(1+0,5)*0,13*17 m3 3,32
RAZEM 3,32
118|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
15
(1+0,5)*0,13*17+30,91*0,1 m3 6,41
RAZEM 6,41
119|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
15/0109-10
(1+0,5)*0,13*17+30,91*0,1 m3 6,41
RAZEM 6,41
120 Utylizackja gruzu m3
d.1.
15
(1+0,5)*0,13*17+30,91*0,1 m3 6,41
RAZEM 6,41
1.16|ul. Lukasiewicza 2 - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 100
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121|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
16
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
122|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
16
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
123|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1.|0506-07 mm
16
64,4 m 64,40
RAZEM 64,40
124|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
16/3.3. 9905-02 |wq
0,92*64,4 m?2 59,25
RAZEM 59,25
125|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
16
(1+0,5)*0,13*33 m3 6,44
RAZEM 6,44
126|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
16
(1+0,5)*0,13*33+59,25*0,1 m3 12,36
RAZEM 12,36
127|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
16/0109-10
(1+0,5)*0,13*33+59,25*0,1 m3 12,36
RAZEM 12,36
128 Utylizackja gruzu m3
d.1.
16
(1+0,5)*0,13*33+59,25*0,1 m3 12,36
RAZEM 12,36
1.17|ul. Murarzy 2 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 125
129|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
17
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
17
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
131|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 133 |m
d.1./0506-08 mm
17
6 m 6,00
RAZEM 6,00
132|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.125 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
17/3.3. 9905-02
0,92*56 m?2 51,52
RAZEM 51,52
133|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
17
(1+0,5)*0,13*56 m3 10,92
RAZEM 10,92
134|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
17
(1+0,5)*0,13*56+51,52*0,1 m3 16,07
RAZEM 16,07
135|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
17/0109-10
(1+0,5)*0,13*56+51,52*0,1 m3 16,07
RAZEM 16,07
136 Utylizackja gruzu m3
d.1.
17
(1+0,5)*0,13*56+51,52*0,1 m3 16,07
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RAZEM 16,07
1.18|ul. Murarzy 4 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 125
137|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
18
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
138|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
18
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 133 |m
d.1./0506-08 mm
18
42 m 42,00
RAZEM 42,00
140|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.125 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg,
18/3.3. 9905-02
0,92*42 m?2 38,64
RAZEM 38,64
141|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
18
(1+0,5)*0,13*21 m3 4,10
RAZEM 4,10
142|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
18
(1+0,5)*0,13*21+38,64*0,1 m3 7,96
RAZEM 7,96
143|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$s¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
18/0109-10
(1+0,5)*0,13*21+38,64*0,1 m3 7,96
RAZEM 7,96
144 Utylizackja gruzu m3
d.1.
18
(1+0,5)*0,13*21+38,64*0,1 m3 7,96
RAZEM 7,96
1.19/|ul. Noakowskiego 1 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 100
145|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
19
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
146 KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
19
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
147|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1.|0506-07 mm
19
38,5 m 38,50
RAZEM 38,50
148|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
19/3.3. 9905-02 |wq
0,92*38,5 m?2 35,42
RAZEM 35,42
149|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
19
(1+0,5)*0,13*20 m3 3,90
RAZEM 3,90
150|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
19
(1+0,5)*0,13*20+35,42*0,1 m3 7,44
RAZEM 7,44
151|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$s¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
19/0109-10
(1+0,5)*0,13*20+35,42*0,1 m3 7,44
RAZEM 7,44
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152 Utylizackja gruzu m3
d.1.
19
(1+0,5)*0,13*20+35,42*0,1 m3 7,44
RAZEM 7,44
1.20/|ul. Noakowskiego 5 - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 65
153|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
20
17,5 m 17,50
RAZEM 17,50
156|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
20|3.3. 9905-02
0,68*17,5 m?2 11,90
RAZEM 11,90
157|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
20
(1+0,5)*0,13*10 m3 1,95
RAZEM 1,95
158|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
20
(1+0,5)*0,13*10+11,9*0,1 m3 3,14
RAZEM 3,14
159|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
20/0109-10
(1+0,5)*0,13*10+11,9*0,1 m3 3,14
RAZEM 3,14
160 Utylizackja gruzu m3
d.1.
20
(1+0,5)*0,13*10+11,9*0,1 m3 3,14
RAZEM 3,14
1.21|ul. Noakowskiego 6 - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 65
161|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
21
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
162 |KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
21
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
163|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
21
35 m 35,00
RAZEM 35,00
164|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
21/3.3. 9905-02
0,68*35 m?2 23,80
RAZEM 23,80
165|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
21
(1+0,5)*0,13*18 m3 3,51
RAZEM 3,51
166|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
21
(1+0,5)*0,13*18+23,8*0,1 m3 5,89
RAZEM 5,89
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167|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
21/0109-10
(1+0,5)*0,13*18+23,8*0,1 m3 5,89
RAZEM 5,89
168 Utylizackja gruzu m3
d.1.
21
(1+0,5)*0,13*18+23,8*0,1 m3 5,89
RAZEM 5,89
1.22|ul. PI. 6 Letniego 33 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 100
169|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
22
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
170|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
22
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
171|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.1.|0506-07 mm
22
29,4 m 29,40
RAZEM 29,40
172|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0305-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.102-108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
22/3.3. 9905-02 |wq
0,92*29,4 m?2 27,05
RAZEM 27,05
173|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
22
2,93 m3 2,93
RAZEM 2,93
174|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
22
(1+0,5)*0,13*15+27,05*0,1 m3 5,63
RAZEM 5,63
175|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$s¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
22|0109-10
(1+0,5)*0,13*15+27,05*0,1 m3 5,63
RAZEM 5,63
176 Utylizackja gruzu m3
d.1.
22
(1+0,5)*0,13*15+27,05*0,1 m3 5,63
RAZEM 5,63
1.23|ul. Noakowskiego 3 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 80
177 |KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
23
142,1 m 142,10
RAZEM 142,10
180|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
23|3.3. 9905-02
0,68*142,1 m?2 96,63
RAZEM 96,63
181|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
23
(1+0,5)*0,13*72 m3 14,04
RAZEM 14,04
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182|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
23
(1+0,5)*0,13*72+96,63*0,1 m3 23,70
RAZEM 23,70
183|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
23/0109-10
(1+0,5)*0,13*72+96,63*0,1 m3 23,70
RAZEM 23,70
184 Utylizackja gruzu m3
d.1.
23
(1+0,5)*0,13*72+96,63*0,1 m3 23,70
RAZEM 23,70
1.24|ul. Noakowskiego 4 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
185|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
24
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
186 |KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
24
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
187|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
24
7,7 m 7,70
RAZEM 7,70
188|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagéw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
24/3.3. 9905-02
0,68*7,7 m?2 5,24
RAZEM 5,24
189|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
24
(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78
190|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
24
(1+0,5)*0,13*4+5,24*0,1 m3 1,30
RAZEM 1,30
191|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
24|0109-10
(1+0,5)*0,13*4+5,24*0,1 m3 1,30
RAZEM 1,30
192 Utylizackja gruzu m3
d.1.
24
(1+0,5)*0,13*4+5,24*0,1 m3 1,30
RAZEM 1,30
1.25|ul. PI. 6 Letniego 35 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 65
193|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm
25
11,2 m 11,20
RAZEM 11,20
196|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0304-07 z.0. |ciagdw o $r.zew.57-89 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
25|3.3. 9905-02
0,68*11,2 m?2 7,62
RAZEM 7,62
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197|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatow z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0348-04
25
(1+0,5)*0,13*6 m3 1,17
RAZEM 1,17
198|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
25
(1+0,5)*0,13*6+7,62*0,1 m3 1,93
RAZEM 1,93
199|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
25/0109-10
(1+0,5)*0,13*6+7,62*0,1 m3 1,93
RAZEM 1,93
200 Utylizackja gruzu m3
d.1.
25
(1+0,5)*0,13*6+7,62*0,1 m3 1,93
RAZEM 1,93
1.26|ul. Architektéw 6a - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 25
201|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
26
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
202|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
26
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 25 |m
d.1.|0506-03 mm
26
14 m 14,00
RAZEM 14,00
204 |KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
26/3.3. 9905-02
0,48*14 m?2 6,72
RAZEM 6,72
205|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
26
1,37 m3 1,37
RAZEM 1,37
206 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
26
(1+0,5)*0,13*7+6,72*0,1 m3 2,04
RAZEM 2,04
207 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
26|0109-10
(1+0,5)*0,13*7+6,72*0,1 m3 2,04
RAZEM 2,04
208 Utylizackja gruzu m3
d.1.
26
(1+0,5)*0,13*7+6,72*0,1 m3 2,04
RAZEM 2,04
1.27|ul. Architektow 8a - Roboty demonta  zowe kanat i rury dn 25
209|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
27
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
210|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
27
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
211|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $ér. 25 |m
d.1./0506-03 mm
27
14 m 14,00
RAZEM 14,00
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212|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1./0304-06 z.0. |ciagéw o $r.zew.33-48 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawa
27/3.3. 9905-02
0,48*14 m?2 6,72
RAZEM 6,72
213|KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
27
1,37 m3 1,37
RAZEM 1,37
214|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
27
(1+0,5)*0,13*7+6,72*0,1 m3 2,04
RAZEM 2,04
215/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
27|0109-10
(1+0,5)*0,13*7+6,72*0,1 m3 2,04
RAZEM 2,04
216 Utylizackja gruzu m3
d.1.
27
(1+0,5)*0,13*7+6,72*0,1 m3 2,04
RAZEM 2,04
1.28|ul. Murarzy 5 - Roboty demonta zowe kanat i rury dn 150
217 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 159 |m
d.1./0506-09 mm
28
12 m 12,00
RAZEM 12,00
218|/KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1./0307-10 z.0. |ciagdw o $r.150 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
28|3.3. 9905-02
1,13*12 m?2 13,56
RAZEM 13,56
219|/KNR-W 4-01 |Rozebranie kanatéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0348-04
28
(1+0,5)*0,13*6 m3 1,17
RAZEM 1,17
220|/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
28
(1+0,5)*0,13*6+13,56*0,1 m3 2,53
RAZEM 2,53
221|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
28/0109-10
(1+0,5)*0,13*6+13,56*0,1 m3 2,53
RAZEM 2,53
222 Utylizackja gruzu m3
d.1.
28
(1+0,5)*0,13*6+13,56*0,1 m3 2,53
RAZEM 2,53
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

DEMONTAZ
Cieptownia Murarzy - wezly cieplne
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,2280 0,2280
2.|deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KLIII m3 0,0684 0,0684
3./drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1026 0,1026
4./ gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7600 0,7600
5.|piasek do betonéw zwykiych m3 0,3420 0,3420
6./ zwir do betonéw zwykiych wielofrakcyjny m3 0,6080 0,6080
7. materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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