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Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
1.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producen
tów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyż
szych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach
użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DEMONTAŻ

osiedle Kapu ściska - wezły cieplne 
1.1 ul. Baczy ńskiego 8 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 65 

1
d.1.

1

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.

1

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

10,9 m 10,90
RAZEM 10,90

4
d.1.

1

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*10,9 m2 7,41
RAZEM 7,41

5
d.1.

1

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*6 m3 1,17
RAZEM 1,17

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*6+7,41*0,1 m3 1,91
RAZEM 1,91

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*6+7,41*0,1 m3 1,91
RAZEM 1,91

8
d.1.

1

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*6+7,41*0,1 m3 1,91
RAZEM 1,91

1.2 ul. Betoniarzy 4 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
9

d.1.
2

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1.

2

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1.

2

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

25,2 m 25,20
RAZEM 25,20

12
d.1.

2

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*25,2 m2 14,36
RAZEM 14,36

13
d.1.

2

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54

14
d.1.

2

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*13+14,36*0,1 m3 3,97
RAZEM 3,97

15
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*13+14,36*0,1 m3 3,97
RAZEM 3,97
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16

d.1.
2

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*13+14,36*0,1 m3 3,97
RAZEM 3,97

1.3 ul. Kapu ściska 1 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
17

d.1.
3

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1.

3

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

52,5 m 52,50
RAZEM 52,50

20
d.1.

3

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

29,93 m2 29,93
RAZEM 29,93

21
d.1.

3

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

5,27 m3 5,27
RAZEM 5,27

22
d.1.

3

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*27+29,93*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26

23
d.1.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*27+29,93*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26

24
d.1.

3

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*27+29,93*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26

1.4 ul. Kapu ściska 2 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 80 
25

d.1.
4

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

26
d.1.

4

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

27
d.1.

4

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

37,8 m 37,80
RAZEM 37,80

28
d.1.

4

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*37,8 m2 25,70
RAZEM 25,70

29
d.1.

4

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

3,71 m3 3,71
RAZEM 3,71

30
d.1.

4

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*19+25,7*0,1 m3 6,28
RAZEM 6,28
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31

d.1.
4

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*19+25,7*0,1 m3 6,28
RAZEM 6,28

32
d.1.

4

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*19+25,7*0,1 m3 6,28
RAZEM 6,28

1.5 ul. Kapu ściska 3 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 65 
33

d.1.
5

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

34
d.1.

5

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

35
d.1.

5

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

49,7 m 49,70
RAZEM 49,70

36
d.1.

5

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*49,7 m2 33,80
RAZEM 33,80

37
d.1.

5

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*25 m3 4,88
RAZEM 4,88

38
d.1.

5

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*25+33,8*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26

39
d.1.

5

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*25+33,8*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26

40
d.1.

5

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*25+33,8*0,1 m3 8,26
RAZEM 8,26

1.6 ul. Kapu ściska 5 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
41

d.1.
6

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.1.

6

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.1.

6

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

39,2 m 39,20
RAZEM 39,20

44
d.1.

6

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*39,2 m2 22,34
RAZEM 22,34

45
d.1.

6

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*20 m3 3,90
RAZEM 3,90
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46

d.1.
6

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*20+22,34*0,1 m3 6,13
RAZEM 6,13

47
d.1.

6

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*20+22,34*0,1 m3 6,13
RAZEM 6,13

48
d.1.

6

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*20+22,34*0,1 m3 6,13
RAZEM 6,13

1.7 ul. Kapu ściska 6 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 200 
49

d.1.
7

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

50
d.1.

7

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

51
d.1.

7

KNR-W 4-02
0506-09

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 219
mm

m

47,6 m 47,60
RAZEM 47,60

52
d.1.

7

KNR-W 2-16
0307-10 z.o.
3.3. 9905-02 

Dwuwarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.219 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

1,32*47,6 m2 62,83
RAZEM 62,83

53
d.1.

7

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*24 m3 4,68
RAZEM 4,68

54
d.1.

7

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*24+62,83*0,1 m3 10,96
RAZEM 10,96

55
d.1.

7

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*24+62,83*0,1 m3 10,96
RAZEM 10,96

56
d.1.

7

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*24+62,83*0,1 m3 10,96
RAZEM 10,96

1.8 ul. Kapu ściska 6 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 200 
57

d.1.
8

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

58
d.1.

8

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

59
d.1.

8

KNR-W 4-02
0506-09

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 219
mm

m

161 m 161,00
RAZEM 161,00

60
d.1.

8

KNR-W 2-16
0307-10 z.o.
3.3. 9905-02 

Dwuwarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.219 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

1,32*161 m2 212,52
RAZEM 212,52
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61

d.1.
8

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*81 m3 15,80
RAZEM 15,80

62
d.1.

8

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*81+212,52*0,1 m3 37,05
RAZEM 37,05

63
d.1.

8

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*81+212,52*0,1 m3 37,05
RAZEM 37,05

64
d.1.

8

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*81+212,52*0,1 m3 37,05
RAZEM 37,05

1.9 ul. Kapu ściska 7 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
65

d.1.
9

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

66
d.1.

9

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

67
d.1.

9

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

68
d.1.

9

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*1 m2 0,57
RAZEM 0,57

69
d.1.

9

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20

70
d.1.

9

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20

71
d.1.

9

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20

72
d.1.

9

Utylizackja gruzu m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

1.10 ul. Kapu ściska 8 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 200 
73

d.1.
10

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.1.

10

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.1.

10

KNR-W 4-02
0506-09

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 219
mm

m

1 m 1,00
RAZEM 1,00
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76

d.1.
10

KNR-W 2-16
0307-10 z.o.
3.3. 9905-02 

Dwuwarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.219 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

1,32*1 m2 1,32
RAZEM 1,32

77
d.1.

10

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20

78
d.1.

10

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20

79
d.1.

10

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20

80
d.1.

10

Utylizackja gruzu m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

1.11 ul. Kapu ściska 8 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 200 
81

d.1.
11

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

82
d.1.

11

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

83
d.1.

11

KNR-W 4-02
0506-09

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 219
mm

m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

84
d.1.

11

KNR-W 2-16
0307-10 z.o.
3.3. 9905-02 

Dwuwarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.219 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

1,32*1 m2 1,32
RAZEM 1,32

85
d.1.

11

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20

86
d.1.

11

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20

87
d.1.

11

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*1 m3 0,20
RAZEM 0,20

88
d.1.

11

Utylizackja gruzu m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

1.12 ul. Kapu ściska 12 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
89

d.1.
12

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

90
d.1.

12

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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91

d.1.
12

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

7,4 m 7,40
RAZEM 7,40

92
d.1.

12

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*7,4 m2 4,22
RAZEM 4,22

93
d.1.

12

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78

94
d.1.

12

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*4+4,22*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20

95
d.1.

12

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*4+4,22*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20

96
d.1.

12

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*4+4,22*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20

1.13 ul. Kapu ściska 12 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 80 
97

d.1.
13

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

98
d.1.

13

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

99
d.1.

13

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

25,2 m 25,20
RAZEM 25,20

100
d.1.

13

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*25,2 m2 17,14
RAZEM 17,14

101
d.1.

13

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54

102
d.1.

13

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*13+17,14*0,1 m3 4,25
RAZEM 4,25

103
d.1.

13

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*13+17,14*0,1 m3 4,25
RAZEM 4,25

104
d.1.

13

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*13+17,14*0,1 m3 4,25
RAZEM 4,25

1.14 ul. Kapu ściska 13 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 80 
105
d.1.

14

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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106
d.1.

14

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

107
d.1.

14

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

69,3 m 69,30
RAZEM 69,30

108
d.1.

14

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*69,3 m2 47,12
RAZEM 47,12

109
d.1.

14

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83

110
d.1.

14

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*35+47,12*0,1 m3 11,54
RAZEM 11,54

111
d.1.

14

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*35+47,12*0,1 m3 11,54
RAZEM 11,54

112
d.1.

14

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*35+47,12*0,1 m3 11,54
RAZEM 11,54

1.15 ul. Woj. Polskiego 29 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
113
d.1.

15

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

114
d.1.

15

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

115
d.1.

15

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

25,9 m 25,90
RAZEM 25,90

116
d.1.

15

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*25,9 m2 14,76
RAZEM 14,76

117
d.1.

15

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54

118
d.1.

15

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01

119
d.1.

15

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01

120
d.1.

15

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01

1.16 ul. Woj. Polskiego 31 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
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121
d.1.

16

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

122
d.1.

16

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

123
d.1.

16

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

25,9 m 25,90
RAZEM 25,90

124
d.1.

16

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*25,9 m2 14,76
RAZEM 14,76

125
d.1.

16

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54

126
d.1.

16

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01

127
d.1.

16

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01

128
d.1.

16

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*13+14,76*0,1 m3 4,01
RAZEM 4,01

1.17 ul. Woj. Polskiego 33 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 65 
129
d.1.

17

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

130
d.1.

17

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

131
d.1.

17

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

26,6 m 26,60
RAZEM 26,60

132
d.1.

17

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*26,6 m2 18,09
RAZEM 18,09

133
d.1.

17

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*14 m3 2,73
RAZEM 2,73

134
d.1.

17

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*14+18,09*0,1 m3 4,54
RAZEM 4,54

135
d.1.

17

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*14+18,09*0,1 m3 4,54
RAZEM 4,54

136
d.1.

17

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*14+18,09*0,1 m3 4,54
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RAZEM 4,54

1.18 ul. Woj. Polskiego 35 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 100 
137
d.1.

18

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

138
d.1.

18

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

139
d.1.

18

KNR-W 4-02
0506-07

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 100
mm

m

43,4 m 43,40
RAZEM 43,40

140
d.1.

18

KNR-W 2-16
0305-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.102-108 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
wą

m2

0,92*43,4 m2 39,93
RAZEM 39,93

141
d.1.

18

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*22 m3 4,29
RAZEM 4,29

142
d.1.

18

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*22+39,93*0,1 m3 8,28
RAZEM 8,28

143
d.1.

18

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*22+39,93*0,1 m3 8,28
RAZEM 8,28

144
d.1.

18

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*22+39,93*0,1 m3 8,28
RAZEM 8,28

1.19 ul. Woj. Polskiego 37 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 100 
145
d.1.

19

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

146
d.1.

19

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

147
d.1.

19

KNR-W 4-02
0506-07

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 100
mm

m

49,7 m 49,70
RAZEM 49,70

148
d.1.

19

KNR-W 2-16
0305-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.102-108 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
wą

m2

0,92*49,7 m2 45,72
RAZEM 45,72

149
d.1.

19

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*25 m3 4,88
RAZEM 4,88

150
d.1.

19

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*25+45,72*0,1 m3 9,45
RAZEM 9,45

151
d.1.

19

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*25+45,72*0,1 m3 9,45
RAZEM 9,45
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152
d.1.

19

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*25+45,72*0,1 m3 9,45
RAZEM 9,45

1.20 ul. Woj. Polskiego 39 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 65 
153
d.1.

20

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

154
d.1.

20

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

155
d.1.

20

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

24,5 m 24,50
RAZEM 24,50

156
d.1.

20

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*24,5 m2 16,66
RAZEM 16,66

157
d.1.

20

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*13 m3 2,54
RAZEM 2,54

158
d.1.

20

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*13+16,66*0,1 m3 4,20
RAZEM 4,20

159
d.1.

20

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*13+16,66*0,1 m3 4,20
RAZEM 4,20

160
d.1.

20

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*13+16,66*0,1 m3 4,20
RAZEM 4,20

1.21 ul. Betoniarzy 1 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
161
d.1.

21

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

162
d.1.

21

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

163
d.1.

21

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

44,1 m 44,10
RAZEM 44,10

164
d.1.

21

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*44,1 m2 25,14
RAZEM 25,14

165
d.1.

21

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49

166
d.1.

21

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*23+25,14*0,1 m3 7,00
RAZEM 7,00
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167
d.1.

21

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*23+25,14*0,1 m3 7,00
RAZEM 7,00

168
d.1.

21

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*23+25,14*0,1 m3 7,00
RAZEM 7,00

1.22 ul. Betoniarzy 3 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 65 
169
d.1.

22

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

170
d.1.

22

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

171
d.1.

22

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

41,3 m 41,30
RAZEM 41,30

172
d.1.

22

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*41,3 m2 28,08
RAZEM 28,08

173
d.1.

22

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*21 m3 4,10
RAZEM 4,10

174
d.1.

22

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*21+28,08*0,1 m3 6,90
RAZEM 6,90

175
d.1.

22

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*21+28,08*0,1 m3 6,90
RAZEM 6,90

176
d.1.

22

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*21+28,08*0,1 m3 6,90
RAZEM 6,90

1.23 ul. Ciesielska 2 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 65 
177
d.1.

23

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

178
d.1.

23

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

179
d.1.

23

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

45,5 m 45,50
RAZEM 45,50

180
d.1.

23

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*45,5 m2 30,94
RAZEM 30,94

181
d.1.

23

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49
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182
d.1.

23

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*23+30,94*0,1 m3 7,58
RAZEM 7,58

183
d.1.

23

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*23+30,94*0,1 m3 7,58
RAZEM 7,58

184
d.1.

23

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*23+30,94*0,1 m3 7,58
RAZEM 7,58

1.24 ul. Ciesielska 2 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 80 
185
d.1.

24

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

186
d.1.

24

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

187
d.1.

24

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

188
d.1.

24

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*7 m2 4,76
RAZEM 4,76

189
d.1.

24

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78

190
d.1.

24

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26

191
d.1.

24

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26

192
d.1.

24

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26

1.25 ul. Dekarzy 2 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
193
d.1.

25

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

194
d.1.

25

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

195
d.1.

25

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

44,1 m 44,10
RAZEM 44,10

196
d.1.

25

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*44,1 m2 25,14
RAZEM 25,14
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197
d.1.

25

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49

198
d.1.

25

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

7,03 m3 7,03
RAZEM 7,03

199
d.1.

25

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

7,03 m3 7,03
RAZEM 7,03

200
d.1.

25

Utylizackja gruzu m3

7,03 m3 7,03
RAZEM 7,03

1.26 ul. Monterów 1 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 65 
201
d.1.

26

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

202
d.1.

26

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

203
d.1.

26

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

47,6 m 47,60
RAZEM 47,60

204
d.1.

26

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*47,6 m2 32,37
RAZEM 32,37

205
d.1.

26

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49

206
d.1.

26

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*23+32,37*0,1 m3 7,72
RAZEM 7,72

207
d.1.

26

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*23+32,37*0,1 m3 7,72
RAZEM 7,72

208
d.1.

26

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*23+32,37*0,1 m3 7,72
RAZEM 7,72

1.27 ul. Łukasiewicza 7 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 125 
209
d.1.

27

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

210
d.1.

27

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

211
d.1.

27

KNR-W 4-02
0506-08

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 133
mm

m

45,5 m 45,50
RAZEM 45,50
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212
d.1.

27

KNR-W 2-16
0305-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.125 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,92*45,5 m2 41,86
RAZEM 41,86

213
d.1.

27

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

4,49 m3 4,49
RAZEM 4,49

214
d.1.

27

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*23+41,86*0,1 m3 8,67
RAZEM 8,67

215
d.1.

27

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*23+41,86*0,1 m3 8,67
RAZEM 8,67

216
d.1.

27

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*23+41,86*0,1 m3 8,67
RAZEM 8,67

1.28 ul. Łukasiewicza 12 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
217
d.1.

28

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

218
d.1.

28

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

219
d.1.

28

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

220
d.1.

28

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*35 m2 19,95
RAZEM 19,95

221
d.1.

28

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*18 m3 3,51
RAZEM 3,51

222
d.1.

28

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

5,51 m3 5,51
RAZEM 5,51

223
d.1.

28

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

5,51 m3 5,51
RAZEM 5,51

224
d.1.

28

Utylizackja gruzu m3

5,51 m3 5,51
RAZEM 5,51

1.29 ul. Ciesielska 3 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
225
d.1.

29

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

226
d.1.

29

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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227
d.1.

29

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

21 m 21,00
RAZEM 21,00

228
d.1.

29

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*21 m2 11,97
RAZEM 11,97

229
d.1.

29

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15

230
d.1.

29

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34

231
d.1.

29

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34

232
d.1.

29

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34

1.30 ul. Dekarzy 1 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
233
d.1.

30

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

234
d.1.

30

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

235
d.1.

30

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

21 m 21,00
RAZEM 21,00

236
d.1.

30

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*21 m2 11,97
RAZEM 11,97

237
d.1.

30

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15

238
d.1.

30

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34

239
d.1.

30

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34

240
d.1.

30

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*11+11,97*0,1 m3 3,34
RAZEM 3,34

1.31 ul. Łukasiewicza 5 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 32 
241
d.1.

31

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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242
d.1.

31

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

243
d.1.

31

KNR-W 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32
mm

m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

244
d.1.

31

KNR-W 2-16
0304-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.33-48 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,5*70 m2 35,00
RAZEM 35,00

245
d.1.

31

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83

246
d.1.

31

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

10,33 m3 10,33
RAZEM 10,33

247
d.1.

31

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

10,33 m3 10,33
RAZEM 10,33

248
d.1.

31

Utylizackja gruzu m3

10,33 m3 10,33
RAZEM 10,33

1.32 ul. Łukasiewicza 10 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 32 
249
d.1.

32

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

250
d.1.

32

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

251
d.1.

32

KNR-W 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32
mm

m

62,3 m 62,30
RAZEM 62,30

252
d.1.

32

KNR-W 2-16
0304-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.33-48 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,5*62,3 m2 31,15
RAZEM 31,15

253
d.1.

32

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*32 m3 6,24
RAZEM 6,24

254
d.1.

32

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*32+31,15*0,1 m3 9,36
RAZEM 9,36

255
d.1.

32

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*32+31,15*0,1 m3 9,36
RAZEM 9,36

256
d.1.

32

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*32+31,15*0,1 m3 9,36
RAZEM 9,36

1.33 ul. Kapu ściska 10 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
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257
d.1.

33

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

258
d.1.

33

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

259
d.1.

33

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

260
d.1.

33

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*7 m2 3,99
RAZEM 3,99

261
d.1.

33

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78

262
d.1.

33

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*4+3,99*0,1 m3 1,18
RAZEM 1,18

263
d.1.

33

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*4+3,99*0,1 m3 1,18
RAZEM 1,18

264
d.1.

33

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*4+3,99*0,1 m3 1,18
RAZEM 1,18

1.34 ul. Kapu ściska 10 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 50 
265
d.1.

34

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

266
d.1.

34

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,57*28 m2 15,96
RAZEM 15,96

267
d.1.

34

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*14 m3 2,73
RAZEM 2,73

268
d.1.

34

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*14+15,96*0,1 m3 4,33
RAZEM 4,33

269
d.1.

34

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*14+15,96*0,1 m3 4,33
RAZEM 4,33

270
d.1.

34

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*14+15,96*0,1 m3 4,33
RAZEM 4,33

1.35 ul. Pl. 6 Letniego 37/37a - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 80 
271
d.1.

35

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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272
d.1.

35

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

273
d.1.

35

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

10,5 m 10,50
RAZEM 10,50

274
d.1.

35

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*10,5 m2 7,14
RAZEM 7,14

275
d.1.

35

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*6 m3 1,17
RAZEM 1,17

276
d.1.

35

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*6+10,5*0,1 m3 2,22
RAZEM 2,22

277
d.1.

35

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*6+10,5*0,1 m3 2,22
RAZEM 2,22

278
d.1.

35

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*6+10,5*0,1 m3 2,22
RAZEM 2,22

1.36 ul. Techników 3 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 80 
279
d.1.

36

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

280
d.1.

36

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

281
d.1.

36

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

49 m 49,00
RAZEM 49,00

282
d.1.

36

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*49 m2 33,32
RAZEM 33,32

283
d.1.

36

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*25 m3 4,88
RAZEM 4,88

284
d.1.

36

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*25+33,32*0,1 m3 8,21
RAZEM 8,21

285
d.1.

36

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*25+33,32*0,1 m3 8,21
RAZEM 8,21

286
d.1.

36

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*25+33,32*0,1 m3 8,21
RAZEM 8,21

1.37 ul. Techników 3 - Roboty demonta żowe rury dn 32 
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287
d.1.

37

KNR-W 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32
mm

m

10,5 m 10,50
RAZEM 10,50

1.38 ul. Techników 6 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 40 
288
d.1.

38

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

289
d.1.

38

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

290
d.1.

38

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-
50 mm

m

31,5 m 31,50
RAZEM 31,50

291
d.1.

38

KNR-W 2-16
0304-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.33-48 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,53*31,5 m2 16,70
RAZEM 16,70

292
d.1.

38

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*16 m3 3,12
RAZEM 3,12

293
d.1.

38

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*16+16,7*0,1 m3 4,79
RAZEM 4,79

294
d.1.

38

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*16+16,7*0,1 m3 4,79
RAZEM 4,79

295
d.1.

38

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*16+16,7*0,1 m3 4,79
RAZEM 4,79

1.39 ul. Techników 6 - Roboty demonta żowe rury dn 32 
296
d.1.

39

KNR-W 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32
mm

m

10,5 m 10,50
RAZEM 10,50

1.40 ul. Stolarska 2 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 80 
297
d.1.

40

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

298
d.1.

40

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

299
d.1.

40

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

300
d.1.

40

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*7 m2 4,76
RAZEM 4,76

301
d.1.

40

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78
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302
d.1.

40

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26

303
d.1.

40

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26

304
d.1.

40

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*4+4,76*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26

1.41 ul. Stolarska 2 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 80 
305
d.1.

41

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm

m

21 m 21,00
RAZEM 21,00

306
d.1.

41

KNR-W 2-16
0304-07 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.57-89 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,68*21 m2 14,28
RAZEM 14,28

307
d.1.

41

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*12 m3 2,34
RAZEM 2,34

308
d.1.

41

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*12+14,28*0,1 m3 3,77
RAZEM 3,77

309
d.1.

41

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*12+14,28*0,1 m3 3,77
RAZEM 3,77

310
d.1.

41

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*12+14,28*0,1 m3 3,77
RAZEM 3,77

1.42 ul. Monterów 2/5 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 25
311
d.1.

42

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

312
d.1.

42

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

313
d.1.

42

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

314
d.1.

42

KNR-W 2-16
0304-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.33-48 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,48*7 m2 3,36
RAZEM 3,36

315
d.1.

42

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78

316
d.1.

42

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12
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317
d.1.

42

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12

318
d.1.

42

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12

1.43 Roboty demonta żowe kanał i rury dn 25 - ul. Monterów 2/5
319
d.1.

43

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

19,6 m 19,60
RAZEM 19,60

320
d.1.

43

KNR-W 2-16
0304-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.33-48 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,48*19,6 m2 9,41
RAZEM 9,41

321
d.1.

43

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*10 m3 1,95
RAZEM 1,95

322
d.1.

43

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*10+9,41*0,1 m3 2,89
RAZEM 2,89

323
d.1.

43

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*10+9,41*0,1 m3 2,89
RAZEM 2,89

324
d.1.

43

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*10+9,41*0,1 m3 2,89
RAZEM 2,89

1.44 ul. Monterów 5 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 25 
325
d.1.

44

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

326
d.1.

44

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

327
d.1.

44

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

328
d.1.

44

KNR-W 2-16
0304-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.33-48 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,48*7 m2 3,36
RAZEM 3,36

329
d.1.

44

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*4 m3 0,78
RAZEM 0,78

330
d.1.

44

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12

331
d.1.

44

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12
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332
d.1.

44

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*4+3,36*0,1 m3 1,12
RAZEM 1,12

1.45 ul. Monterów 5 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 25 
333
d.1.

45

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

36,4 m 36,40
RAZEM 36,40

334
d.1.

45

KNR-W 2-16
0304-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.33-48 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,48*36,4 m2 17,47
RAZEM 17,47

335
d.1.

45

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

3,71 m3 3,71
RAZEM 3,71

336
d.1.

45

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*19+17,47*0,1 m3 5,45
RAZEM 5,45

337
d.1.

45

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*19+17,47*0,1 m3 5,45
RAZEM 5,45

338
d.1.

45

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*19+17,47*0,1 m3 5,45
RAZEM 5,45

1.46 ul. Monterów 5 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 200 
339
d.1.

46

KNR-W 4-02
0506-09

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 219
mm

m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

340
d.1.

46

KNR-W 2-16
0307-10 z.o.
3.3. 9905-02 

Dwuwarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.219 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

1,32*70 m2 92,40
RAZEM 92,40

341
d.1.

46

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83

342
d.1.

46

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07

343
d.1.

46

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07

344
d.1.

46

Utylizackja gruzu m3

16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07

1.47 ul. Monterów 5 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 200
345
d.1.

47

KNR-W 4-02
0506-09

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 219
mm

m

63 m 63,00
RAZEM 63,00

346
d.1.

47

KNR-W 2-16
0307-10 z.o.
3.3. 9905-02 

Dwuwarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.219 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

1,32*63 m2 83,16
RAZEM 83,16
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347
d.1.

47

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*32 m3 6,24
RAZEM 6,24

348
d.1.

47

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*32+83,16*0,1 m3 14,56
RAZEM 14,56

349
d.1.

47

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*32+83,16*0,1 m3 14,56
RAZEM 14,56

350
d.1.

47

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*32+83,16*0,1 m3 14,56
RAZEM 14,56

1.48 ul. Betoniarzy 2b - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 25 
351
d.1.

48

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

352
d.1.

48

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

353
d.1.

48

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

8,4 m 8,40
RAZEM 8,40

354
d.1.

48

KNR-W 2-16
0304-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.33-48 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

0,48*8,4 m2 4,03
RAZEM 4,03

355
d.1.

48

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*5 m3 0,98
RAZEM 0,98

356
d.1.

48

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*5+4,03*0,1 m3 1,38
RAZEM 1,38

357
d.1.

48

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*5+4,03*0,1 m3 1,38
RAZEM 1,38

358
d.1.

48

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*5+4,03*0,1 m3 1,38
RAZEM 1,38

1.49 ul. Betoniarzy 2b - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 100 
359
d.1.

49

KNR-W 4-02
0506-07

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 100
mm

m

52,5 m 52,50
RAZEM 52,50

360
d.1.

49

KNR-W 2-16
0305-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.102-108 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
wą

m2

0,92*52,5 m2 48,30
RAZEM 48,30

361
d.1.

49

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

5,27 m3 5,27
RAZEM 5,27
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362
d.1.

49

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*27+48,3*0,1 m3 10,10
RAZEM 10,10

363
d.1.

49

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*27+48,3*0,1 m3 10,10
RAZEM 10,10

364
d.1.

49

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*27+48,3*0,1 m3 10,10
RAZEM 10,10

1.50 ul. Kapu ściska 4 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 100 
365
d.1.

50

KNR-W 4-02
0506-07

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 100
mm

m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

366
d.1.

50

KNR-W 2-16
0305-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.102-108 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
wą

m2

0,92*70 m2 64,40
RAZEM 64,40

367
d.1.

50

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83

368
d.1.

50

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

13,27 m3 13,27
RAZEM 13,27

369
d.1.

50

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

13,27 m3 13,27
RAZEM 13,27

370
d.1.

50

Utylizackja gruzu m3

13,27 m3 13,27
RAZEM 13,27

1.51 ul. Kapu ściska 4 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 200 
371
d.1.

51

KNR-W 4-02
0506-09

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 219
mm

m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

372
d.1.

51

KNR-W 2-16
0307-10 z.o.
3.3. 9905-02 

Dwuwarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.219 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

1,32*70 m2 92,40
RAZEM 92,40

373
d.1.

51

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

6,83 m3 6,83
RAZEM 6,83

374
d.1.

51

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07

375
d.1.

51

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07

376
d.1.

51

Utylizackja gruzu m3

16,07 m3 16,07
RAZEM 16,07

1.52  ul. Kapu ściska 4 - Roboty demonta żowe kanał i rury dn 100
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377
d.1.

52

KNR-W 4-02
0506-07

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 100
mm

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

378
d.1.

52

KNR-W 2-16
0305-06 z.o.
3.3. 9905-02 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.102-108 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zapra-
wą

m2

0,92*60 m2 55,20
RAZEM 55,20

379
d.1.

52

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie kanałów z cegieł na zaprawie cementowej m3

(1+0,5)*0,13*30 m3 5,85
RAZEM 5,85

380
d.1.

52

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

(1+0,5)*0,13*30+55,2*0,1 m3 11,37
RAZEM 11,37

381
d.1.

52

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

(1+0,5)*0,13*30+55,2*0,1 m3 11,37
RAZEM 11,37

382
d.1.

52

Utylizackja gruzu m3

(1+0,5)*0,13*30+55,2*0,1 m3 11,37
RAZEM 11,37
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28
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

DEMONTAŻ
osiedle Kapuściska - wezły cieplne 

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,3060 0,3060
2. deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III m3 0,0918 0,0918
3. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1377 0,1377
4. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,0200 1,0200
5. piasek do betonów zwykłych m3 0,4590 0,4590
6. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,8160 0,8160
7. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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