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Bartolino, sierpien 2017

OSWIADC CZENTIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z p6zn.zm.)
oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTOWAL.:

Imie i nazwisko: mgr inz. Marta Koziol-Rogala
Specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne

Nr uprawnien bud.: Nr ZAP/0093 /PWOS/ 14

SPRAWDZIL:

Imie i nazwisko: mgr inz. Anna Zuber
Specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne

Nr uprawnien bud.: Nr ZAP/0211/PO0OS/ 10



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa z inwestorem

1.2 . Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500

1.3 . Wizja lokalna w terenie

1.4 . Uzgodnienia z inwestorem

1.5. Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i

instalacji sanitarnych

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiazania budowy sieci

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych z rozbudowywane;j
drogi w m. Boleslawice i Kobylnica gm. Kobylnica, do istniejacych kanalizacji

deszczowych.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w/w sieci kanalizacji

deszczowej, a w szczegolnosci:
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 mm - 257,50 m
Siec¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC de 315x9,2 mm - 656,90 m
Rura ochronna STAL 323,9 mm-271,50 m
Rura ochronna STAL 406,4 mm-14,50 m

>

>

>

>

» Przepust betonowy DN 500 mm- 26,0 m

» llosc¢ projektowanych studni bet. kan. deszczowej DN 1200 mm- szt. 7 szt.

» llosc¢ projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 mm- szt. 27 szt.

» Wpusty deszczowe — 53 szt.

» Laczna dhugos¢ przykanalikow PVC de 200 x 5,9 mm — 399,50 m

» Na istniejacej kanalizacji wyregulowac¢ studnie do projektowanych rzednych
branzy drogowej- 13 szt. studni betonowych DN 1200 mm oraz PE de 600

mm, oraz wyregulowac studzienki telekomunikacyjne- 3 szt.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Obszar objety opracowaniem polozony jest w zabudowanej czesci

miejscowosci Boleslawice i Kobylnica. Uklad komunikacyjny stanowiag



wydzielone pasy drogowe - droga asfaltowa, chodniki z polbruku, plyt
betonowych. Na terenie wystepuje uzbrojenie w sieci: energetyczne,
wodociagowe, telekomunikacyjne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej, gazowe;.

4. Przyjete rozwiazania techniczne

4.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Trase sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie przebudowywanej
drogi gminnej w taki sposob aby zachowa¢ normowe odleglosci od
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu
przejecie wod opadowych z ulicy, z pasow utwardzonych ograniczonych
kraweznikami oraz zapewni¢ odplyw wod  do istniejacych kanalizacji
deszczowych. Spadki, dlugosci, Srednice oraz zaglebienia projektowanego

kolektora podano na profilu podtuznym.

4.2. Przykanaliki.

Przykanaliki deszczowe z rur PVC de 200/5,9 mm beda odprowadzaly wody
deszczowe z przebudowywanej jezdni za pomoca wpustow deszczowych
z osadnikiem. Woda opadowa 2z jezdni odprowadzana jest bezposrednio
z jezdni do projektowanych wpustow deszczowych poltaczonych kanatami
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, z wlaczeniem do istniejacych kanalizacji

deszczowych.
Zestawienie wpustow deszczowych zestawiono w zalaczonej tabeli nr 1.

4.3. Materialy i uzbrojenie.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250/7,3 oraz PCV
de 315/9,2 mm klasy S natomiast przykanaliki od wpustow z rur: PVC de 200
klasy S.

Rury PVC laczone za pomoca systemowych kielichéw. Przewody uktadac z
minimalnym przykryciem 1,0 m. W przypadku ukladania przewodoéw na
mniejszej glebokosci, nalezy je ocieplic warstwa zuzla granulowanego 30 cm
ponad wierzch, z przykryciem papa izolacyjna.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne na kolektorze z kregow zelbetonowych z

wlazami zeliwnymi posiadajacymi certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124 typu



20%

zatrzaskowego DN 1,2 m oraz PE 600 mm przelotowe i polaczeniowe na
kolektorze de 250 mm oraz 315 mm.

Powierzchnie betonowe studni zewnetrzne i wewnetrzne nalezy zabezpieczyc¢
przed przesiakaniem wody powloka wodoodporna.

Wlazy kanalowe wykona¢ na obciazenie 40 t 2z zabezpieczeniem
zatrzaskowym.

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy
D400 z kolnierzem zatrzaskowym - podlaczone bezposrednio do kanalizacji
deszczowej, osadzonych na pierscieniach odciazajacych, na studzienkach
betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PVC
de 200 do betonowej studni wpustu za pomoca tulei (przejScia szczelnego)
PVC de 200.

Lokalizacja studni, wpustow — wg planu sytuacyjno- wysokosciowego.
Odprowadzenie Sciekow deszczowych projektuje sie do istniejacych

kanalizacji deszczowych.

4.4. Obliczenia ilosci wod opadowych.

Obliczen dotyczacych odwodnienia drogi dokonano w/g wytycznych
technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystajac ze

wzoru dot. obliczania bilansu wod opadowych i roztopowych wg wzoru:

Q= gxyxF [dm3/s]

gdzie:

q — natezenie deszczu miarodajnego = 130 1/s/ha (dla opadu o wysokosci H <
800 mm/rok - charakterystyczny dla obszaru nadmorskiego Polski)
odpowiadajace deszczowi o prawdopodobienstwie pojawienia sie rownym
i czasie trwania ok. 15 minut

F - powierzchnia zlewni (m2)

W — wspolczynnik splywu

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

470 3\C



gdzie:
y - wspoltczynnik spltywu zalezny od rodzaju zlewni:

a. dla nawierzchni asfaltowej — 0,9
b. dla nawierzchni typu polbruk — 0,8
c. dla terenéw zielonych — 0,10
t - czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)

C - czestotliwosS¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C = 5 lat: odpowiednio -
prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p = 20%).

Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego q = 132 1/s/ha.

Dane wyjsciowe zlewnia nr 1 z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do
istniejacej kanalizaciji deszczowej PVC 300/400 mm.

A. Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia:

- ulica asfaltowa : F = 3885,00 m?2 = 0,3885 ha

- chodnik : F = 3034 m?2 = 0,3034 ha

- tereny zielone : F = 7400 m? = 0,74 ha

- maksymalna roczna ilos¢ sciekow deszczowych: H = 800 m.

B. Ilos¢ sciekow deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci
zlewni oraz natezenia deszczu miarodajnego.
Qmax= q X F zr [dm3/s]

Qmaxs. = 132 x (0,39 x 0,90 + 0,30 x 0,80 + 0,74 x 0,10) = 87,78 dm3/s
Qobt. = 15 x (0,39 x 0,90 + 0,30 x 0,80 + 0,74 x 0,10) = 9,98 dm3/s

a. llos¢ wod deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego -
maksymalne dobowe
Qmaxa. = 900 s x 87,78 x 10-3 m3/s x 1.2= ~94,8 m3/dobe

b. Ios¢ wod opadowych i roztopowych Qmaxh.:
Qmaxh. =87,78 dm3/s = 24,38 m3/h

c. Ilos¢ wod opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacje deszczowa w
ciagu roku:



Qmax.roczne = 0.800 m x (3885 x 0,90 +3034 x 0,80 + 7400 x 0,10) x 0,92 =
= 0,800 m x 6663,7 m2 x 0,92 = 4904,48 m3/rok

d. Qsra.=4904,48 / 365 = 13,44 m3/d

Dane wyjsSciowe zlewnia nr 2 z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do

istniejacej kanalizaciji deszczowej PVC 600 mm.

C. Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia:

ulica asfaltowa : F = 12600 m2 = 1,26 ha

chodnik : F = 9840m?2 = 0,984 ha

tereny zielone : F = 24000 m?2 = 2,4 ha

maksymalna roczna ilos¢ sciekow deszczowych: H = 800 m.

. llos¢ sciekow deszczowych obliczono na podstawie charakteru i wielkosci
zlewni oraz natezenia deszczu miarodajnego.
Qmax= q X F zr [dm3/s]

Qmaxs. = 132 x (1,26 x 0,90 + 0,984 x 0,80 + 2,40 x 0,10) = 285,28 dm3/s
Qobl. = 15 x (1,26 x 0,90 + 0,984 x 0,80 + 2,40 x 0,10) = 32,40 dm3/s

e. llos¢ wod deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego -
maksymalne dobowe
Qmaxda. = 900 s x 285,28 x 103 m3/s x 1.2= ~308,1 m3/dobe

f. Ilos¢ wod opadowych i roztopowych Qmax.h.:
Qmaxn. =285,28 dm3/s = 79,24 m3/h
g. Ilos¢ wod opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacje deszczowa w
ciagu roku:
max.roczne = 0.800 m x (12600 x 0,90 +9840x 0,80 + 24000 x 0,10) x 0,92 =

= 0,800 m x 21612 m? x 0,92 = 15906,43 m3/rok

h. Qsa = 15906,43 / 365 = 43,58 m3/d

5.0. Roboty ziemne i montazowe.

Przewody nalezy uklada¢ po zniwelowaniu terenu do projektowanych
rzednych.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robot ziemnych,
wykonywanych w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach

uzbrojonych recznie.



Szczegblna ostroznoS¢ nalezy zachowac¢ przy wykopach w miejscach
skrzyzowania z istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy
wykonywac z pelna ostroznoscia i wlasciwym zabezpieczeniem.

Wykopy  waskoprzestrzenne o  Scianach  pionowych, wykonywane
mechanicznie, za pomoca koparek na odklad. Sciany wykopow o glebokosci >
1,0 m umocnic¢ palami stalowymi - wypraskami. Po wyréwnaniu dna wykopu
utozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubosc¢ zageszczonej podsypki 20 cm.
Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykonac¢ obsypke rur piaskiem,
warstwa grubosci 30 cm nad wierzch rur.

Zlacza pozostawi¢ odsltoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej
przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
na szczelnos¢ przewodu.

Materialty do budowy sieci kanalizacji musza posiada¢ certyfikat
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Rury, ksztaltki i kinety nalezy montowac w wykopie na 20 cm podsypce z
piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem.
Studzienki stabilizowa¢ w gruncie, uzywajac do stabilizacji 80 kg cementu na
1 m3 zasypki (piasku, zwiru).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom I i norma BN-

83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

6.0. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow wykonywac przed ulozeniem przewodoéw w wykopie.
Roboty ziemne rozpocza¢ od najnizszego do najwyzszego punktu
posadowienia sieci , aby zapewnic¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dot
po jego dnie. Odwodnienie wykonywac¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu
i zaglebienia sieci, za pomoca:

a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki i ulozeniem rurociagu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy,

wykop poszerzyc¢ i wykonac¢ komore lub studzienke odwadniajaca,

b) beczkowozu, a wody odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;j.



7.0. Proba szczelnosSci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom
w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracje Sciekow do gruntu
- infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci wykonac zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Szczegolna uwage nalezy zwrocic na:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
- zamkniecie wszystkich odgalezien,
- obnizenie zwierciadla wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m ponizej dna
wykopu,
- poziom zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej powinien miec
rzedna nizsza, co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej ( przy badaniu na eksfiltracje).
Po wustabilizowaniu sie zwierciadla wody w studzienkach, nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej w czasie:
* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;
* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naplywu wody do kanatu
W czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

8.0. Uwagi montazowe.

1) Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy dokladnie zlokalizowaé¢ w trakcie
realizacji rob6t ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych;

2) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac¢ przy udziale inspektora,
projektanta i uzytkownika sieci;

3) Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
normami PN;

4) Do odbioru koncowego wykonawca dostarczy 2 egz. dokumentacji
geodezyjnej powykonawcze;.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujaca dokumentacja:



a) Dziennik Budowy;

b) Projekt Budowlany.

9.0 Obszar Odzialywania

Obszar oddzialywania miesci si¢ w zakresie dzialek nr 137/2; 633; 173; 12; 19/1;
20/4; 21/25; 21/26; 177/1; 179; 178; 31/2; 31/3; 32/2; 32/4; 33/2; 33/10; 33/9; 33/6; 36/2;
36/7; 131/2; 2 podczas prowadzenia prac budowlanych zwiazanych z
projektowana inwestycja.

OPRACOWAL:

Imie i nazwisko: mgr inz. Marta Koziol-Rogala
Specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne

Nr uprawnien bud.: Nr ZAP/0093 /PWOS/ 14
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II.

III.

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2003r. Nr 207,poz.
2016 z pozniejszymi zmianami);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126);
dokumentacja budowlana,;

Dane dotyczace przedmiotu opracowania.

. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa ukladu drogowego ul. Szczecinskiej w Kobylnicy i Stupskiej w
Bolestawicach z zastosowaniem elementéw uspokojenia ruchu.
Kanalizacja deszczowa.

. Nazwa Inwestora oraz jego adres

Gmina Kobylnica
ul. Gléwna 20 76-251 Kobylnica

. Imiona, nazwiska oraz adresy projektantow

Branza sanitarna

mgr inz. Marta Koziol- Rogala
76-142 Malechowo

Bartolino 13/1

Opis zamierzenia budowlanego.

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegolnych obiektow.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiazania budowy sieci

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych z rozbudowywane;j

11
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drogi w m. Boleslawice i Kobylnica gm. Kobylnica, do istniejacych kanalizacji

deszczowych.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w/w sieci kanalizacji

deszczowej, a w szczegolnosci:
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC de 250 x 7,3 mm - 257,50 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC de 315x9,2 mm - 656,90 m

Przepust betonowy DN 500 mm- 26,0 m

I[los¢ projektowanych studni kan. deszczowej PE 600 mm- szt. 27 szt.

>
>
>
» llosc¢ projektowanych studni bet. kan. deszczowej DN 1200 mm- szt. 7 szt.
>
» Wpusty deszczowe — 53 szt.

>

Laczna dtugosc¢ przykanalikow PVC de 200 x 5,9 mm - 399,50 m
» Na istniejacej kanalizacji wyregulowac¢ studnie do projektowanych rzednych
branzy drogowej- 13 szt. studni betonowych DN 1200 mm oraz PE de 600

mm, oraz wyregulowac studzienki telekomunikacyjne- 3 szt.

Planowany zakres robot okreslaja poszczegolne projekty budowlane oraz

przedmiary robot wraz z opracowanymi SST.

Zalecana kolejnos¢ realizaciji robot budowlanych

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym m.in.:

wytyczenie obiektu;

WywoOz gruzu;

roboty sanitarne, w tym m.in.:

wykonanie wykopow ( dokopow ) pod rurociagi, wpusty, studzienki;
wykonanie podsypek z kruszywa;

ulozenie rur kanalizacyjnych ;

wykonanie studni, studzienek, itp.;

zasypanie wykopow z zageszczeniem,;

roboty uzupelniajace;

wykonanie robot towarzyszacych, uzupelniajacych i wykonczeniowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety pracami projektowymi jest zurbanizowany. Wystepuje
zabudowania typu mieszkaniowego oraz handlowego. Projektowane sieci
kanalizacji deszczowej ukladane w pasach drogowych i terenach zielonych.

12



Ponadto w pasie przebudowywanej ulicy przebiegaja sieci uzbrojenia
inzynieryjnego w tym energetyczne, wodociagowe, telekomunikacyjne,
gazowe, kanalizacji sanitarne;j.

. Przewidywane 2zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Zasypanie pracownika w wykopie,

Woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopow,

Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robot montazowych przy
pomocy dzwigu,

Potracenie pracownika przez samochod przy robotach prowadzonych w
ciagach jezdnych,

Przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz,
koparka, wibrator, mloty pneumatyczne,

Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen
zasilanych pradem elektrycznym.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych roboét zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi stanowi¢ moze praca ciezkiego sprzetu budowlanego,
koniecznego do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywajacy sie
po terenie i po drogach publicznych - szczegoélnie w odniesieniu do robot
ziemnych. W czasie realizacji robot nalezy zwroéci¢ szczeg6lna uwage na
istniejace uzbrojenie inzZynieryjne, przebiegajace w pasie robot oraz na
nalezyte zabezpieczenie wykopow przy realizacji robot ziemnych.

Starannym nadzorem nalezy objac¢ rowniez wykonanie pozostalych elementow
robot sanitarnych ze szczegélnym uwzglednieniem robot wykonywanych
mechanicznie. Publiczny charakter obiektu powoduje, iz szczegélnym
nadzorem nalezy objac kwestie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i
realizowanych robot przed osobami postronnymi, a w szczegolnosci
maloletnimi oraz oznakowac roboty w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Czas wystapienia zagrozen wynikajacych z prowadzonych
robot jest czasem wykonywania tych robot .

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t sanitarnych Kierownik Budowy
i shuzby BHP okresla zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, przeszkola pracownikow w sprawie postepowania z osobami,
ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaza koniecznosc
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zastosowania przez pracownikow Srodkoéw ochrony indywidualnej, wyznacza
osoby do bezposredniego nadzoru, itp.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa
i dyscypliny.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznac sie
z niniejszym  projektem budowlanym = wielobranzowym, przeszkolic¢
pracownikow z zakresu BHP oraz wudziela¢ codziennie instruktazu ze
szczegbdlnym uwzglednieniem elementow wynikajacych z prowadzenia prac w
pasach drog/ulic kotowych oraz terenéw przyulicznych.

Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice
robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Kazda grupe
pracownikow wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke ze Srodkami
do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji/skrzyzowan z kablami energetycznymi prowadzic¢ tylko
pod nadzorem energetycznych stuzb technicznych wlasciciela sieci. Udzielac
instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda
wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowacC zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla
natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robot nalezy oznakowac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopow,
zgodnie z warunkami BHP oraz opracowanym przez Wykonawce Robot
projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Nalezy dopelni¢ wszystkich ustalen i zalecen, podanych powyzej w niniejszej
informacji.

. Calos¢ zagadnien winna zosta¢ sprecyzowana w sporzadzonym przez

Kierownika Budowy ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji i warunki
prowadzenia robét budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowac
nalezy sie

niniejsza informacja,

przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i p. poz.,
poszczegolnymi projektami branzowymi,

Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Sporzadzil:

mgr inz. Marta Koziot - Rogala
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