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SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TYTUL STRONA SKALA
Koncepcja zagospodarowania terenu cz. 1 wersja 102
1. 1:1000
podstawowa
2. Koncepcja zagospodarowania terenu cz. 2 103 1:1000
3. Koncepcja zagospodarowania terenu cz. 3 104 1:1000
4. Mapa —czesc¢ 1 105 1:500
5. Mapa — czesc 2 106 1:500
6. Mapa — czesc 3 107 1:500
7. Mapa —czes¢ 4 108 1:500
8. Mapa —czes¢ 5 109 1:500
9. Mapa — czesc¢ 6 110 1:500
10. Koncepcja zagospodarowania terenu cz. 1 opcja z 111
1:1000
pomostem przy Grodzisku

KODY ROBOT WEDtUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéow

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci

45210000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodnej




45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych.

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow

45236000-0 - Wyrownywanie terenu

45262350-9 - Roboty zelbetowe

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen i ptotéw

4561100-5 - Konstrukcje drewniane

45248000-7- Budowa konstrukcji hydrotechnicznych

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112330 - Rekultywacja terenu

45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45244000 - Wodne roboty budowlane

71000000-8 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71 21 14 00-8 Sadzenie drzew

71330000-0 — rézne ustugi inzynieryjne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71322000-1 — ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

77 21 14 00-6 Ustugi wycinania drzew



77 30 00 00-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

1. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy rewitalizacji i rewaloryzacji
(modernizacji) przyrodniczej stawdw w Pepowie wraz z budowa infrastruktury

turystycznej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa z Zamawiajgcym.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r,, poz. 2351), wrazz
pozniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — prawo budowlane, oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), z pdzniejszymi zmianami.

o Kopia mapy zasadnicze;.

o Obowigzujgce normy.

o Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.

o Uzgodnienie przestawionych rozwigzan koncepcyjnych z Wodami Polskimi oddziat
w Lesznie.

o Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym w Gostyniu.

o Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu z konserwatorem Zabytkow

delegatura w Lesznie w trakcie procedowania.

1.3. CEL OPRACOWANIA
Informacje zawarte w programie funkcjonalno - uzytkowym maja postuzyé jako materiat

informacyjny opisujacy przedmiot i zakres inwestycji rewitalizacji i rewaloryzacji



(modernizacji) stawéw, drog, sSciezek w Pepowie wraz z budowg infrastruktury
towarzyszace;j.

Niniejsze opracowanie ma na celu stuzy¢ jako podstawa do wykonania dokumentacji
projektowej okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz
przygotowania oferty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z

pozniejszymi zmianami).

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCII
Teren objety opracowanie znajduje sie w Powiecie gostynskim w Gminie Pepowo w
miejscowosci Pepowo i obejmuje swoim zakresem dziatki o nr ewid. 60; 49/3; 47/1; 48/1; 63;
55; 40; 64/1; 64/2; 98 Obreb Pepowo.
Whtascicielami dziatek objetych opracowaniem sa:
Dziatka o nr ewid: 60; jest wtasnoscig Krajowego O$rodka Wsparcie Rolnictwa ,KOWR” trwa
procedura przejecia na rzecz Gminy Pepowo.

Dziatki o nr ewid: 40; 63; s3 wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Starostwa Powiatowego w

Gostyniu.

Dziatki o nr ewid: 49/3; 47/1; 48/1; 55; 64/1; 64/2; 98 s3 wtasnoscig Gminy Pepowo.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA:

Planowana inwestycja ma polegac¢ na zaprojektowaniu i przebudowie zagospodarowania
terenu przy zbiornikach wodnych wraz z remontem i budowg drdg i infrastruktury
technicznej zgodnie zatgczong koncepcja w miejscowosci Pepowo. W ramach zadania
przewiduje sie:

a. Remont drogi powiatowej wraz z oswietleniem drogowym i remontem budowli

mostowej.

b. Remont i przebudowa sciezki pieszo rowerowe;j.

c. Remont i przebudowa drogi niepublicznej gminne;j.

d. Renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacjg terenu wokét

zbiornika wodnego przy ,Grodzisku”



e. Renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacjg terenu wokét
zbiornika wodnego przy ,Bazantarni”

Dla potrzeb programu funkcjonalno uzytkowego =zostata opracowana koncepcja
przedstawiajgca oczekiwany sposdb zagospodarowania terenu.
W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie
pozwolenia na budowe, wykonanie projektow technicznych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaréw robdét, wykonanie inwentaryzacji
dendrologicznej wraz z gospodarkg drzewostanem, projektu zieleni (wraz z projektem
ochrony istniejgcego drzewostanu w trakcie prac budowlanych) oraz innych dokumentoéw i
opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia a nastepnie realizacja zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja projektowg po uzyskaniu pisemnej

zgody Zamawiajacego.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

W ramach rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji) przyrodniczej stawéw w

Pepowie wraz z budowg infrastruktury turystycznej, przewiduje sie przebudowe

elementow o nastepujgcych parametrach:

Tabela podstawowych parametréw przebudowywanego terenu:

Parametr jednostki wielkos¢
Powierzchnia terenu objetego m2
granicami opracowania

Przewidywana powierzchnia
catkowita przebudowywanego m? 50596,68
terenu
Powierzchnia ist. terenu m?
biologicznie czynnego
Powierzchnia ist. nawierzchni m?
utwardzonych
Powierzchnia przewidywanych m?
terendw zieleni

Powierzchnia przewidywanych
nawierzchni utwardzonych z m?
betonu asfaltowego na drodze
powiatowej

Powierzchnia przewidywanych m?
nawierzchni utwardzonych z

105182,7

101721,2

3421,5

16038,4

3047

2325




betonu asfaltowego na drodze
nie publicznej gminne;j

Powierzchnia przewidywanych
nawierzchni utwardzonych z
kostki betonowej w tym kostki
azurowej

604

Powierzchnia przewidywanych
nawierzchni utwardzonych z
miatu kamiennego na ciggu
pieszo rowerowym

1929

Powierzchnia przewidywanych
nawierzchni utwardzonych
Sciezek dla ruchu pieszego z
miatu kamiennego przy
,,Grodzisku”

407,5

Powierzchnia przewidywanych
nawierzchni utwardzonych dla
ruchu pieszego z drewna

kompozytowego ,Grodzisko ”

188,65

Powierzchnia przewidywanych
pomostéw, schoddow
terenowych ,,Grodzisko ”
element opcjonalny Wykonany
na zyczenie Zamawiajgcego

205,13

Powierzchnia przewidywanych
nawierzchni utwardzonych
Sciezek dla ruchu pieszego z
miatu kamiennego przy
,Bazantarni”

181

Powierzchnia przewidywanych
pomostéw, ktadek (w tym
ktadka na budowli jazu)
,Bazantarnia”

144

Dtugos¢ przewidywanej linii
brzegowej do umocnienia za
pomocg koszy lub materacy
gabionowych, narzutu
kamiennego ,,Bazantrnia”

mb

95

Dtugos¢ przewidywanej linii

brzegowej do umocnienia za
pomocg ptotka faszynowego
,Bazantrnia”

mb

150

Dtugosc przewidywanej linii

brzegowej do umocnienia za
pomocg ptotka faszynowego
,,Grodzisko”

mb

410




Przewidywana powierzchnia m

zbiornika i rowu do odmulenia 18724
,Bazantarnia”

Przewidywana powierzchnia m?

zbiornika do odmulenia 5470

,,Grodzisko”

Powierzchnia przewidywanych
miejsc parkingowych i drég
dojazdowych dla pojazdow
osobowych z kostki betonowej i
kraweznikach betonowych m 612
Miejsca parkingowe mozna
wykonaé w technologii
nawierzchni kostki azurowej
,Bazantarni”

Powierzchnia przewidywanych
miejsc parkingowych dla
pojazdéw osobowych z kostki m 95
granitowej 9/11 cm i obrzezach
granitowych ,,Grodzisko”

llos¢ przewidywanych opraw szt
osSwietleniowych wraz z stupami

14

W ramach zadania nalezy réwniez przewidzie¢ wszelkie rozbiorki elementéw nawierzchni
utwardzonych, oswietlenia, elementédw matej architektury i innych obiektéw kolidujgcych z
nowym zagospodarowaniem terenu, niwelacje catego terenu, umocnienie skarp i linii
brzegowej, wycinke i pielegnacje zieleni niskiej i wysokiej, likwidacja kolizji

projektowanych rozwigzan z istniejgca infrastruktura.

2.3. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA ORAZ STAN TERENU OPRACOWANIA
e Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu rewitalizacji i
rewaloryzacji (modernizacji) przyrodniczej stawéw w Pepowie wraz z budowg
infrastruktury turystycznej, musi spetnia¢ wymagania odnosnych przepiséw w tym:
o Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351.) wraz z
pdzniejszymi zmianami;
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019

r. Nr 75, poz. 1065 ze zm.) wraz z pdzniejszymi zmianami;



Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — prawo budowlane, oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) wraz z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018r. poz. 1935, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz z pdzniejszymi zmianami;
Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z
2003 r. Nr 229, p0z.2275 ze zm.) wraz z pézniejszymi zmianami;

Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 j.t., z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 j.t., z
pozn. zm.).

Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 j.t.,
z pdin. zm.)

Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 20109r.
poz.1843.j.t., z péin.zm.)

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.);
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1213);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

(Dz.U. 2009.124.1030j.t. z pdzn. zm.);

10



o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z
2003.169.1650 j.t. z pdin. zm.);

o Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022. poz. 503 t.j. z pdzn. zm.);

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdin.
zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw uznania odpaddw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz.U.2016.1601);

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 620);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719);

Przedstawiony powyzej wykaz aktow prawnych i przepiséw technicznych, ktore
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w trakcie realizacji niniejszego zamowienia nie jest
zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia, rowniez innych niz
wymienione powyzej, je$li okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego $ledzenia i stosowania
ewentualnych zmian w powyzszych przepisach.

e Uwarunkowania planistyczne

Teren opracowania nie jest w catosci objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego tylko staw przy ,Bazantarni” objety jest planem
miejscowym nr 008 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw
potozonych w miejscowosciach Pepowo i Ludwinowo Uchwata XXVIII/146/2005 z dnia
2005-09-12. Projekt rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji) przyrodniczej stawéw w

Pepowie wraz z budowsg infrastruktury turystycznej musi by¢ zgodny z aktualng decyzjg o
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ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, musi zosta¢ uzgodniony z podmiotami
wymaganymi przepisami, oraz uzyska¢ pozwolenie na budowe zgodnie z obowigzujgcymi
na dzien opracowania projektu przepisami oraz normami.
e Uwarunkowania wynikajace z uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji wystepujag podstawowe media (woda, energia, gaz,
telekomunikacja). W przypadku potrzeby zmiany uméw lub zawarcia dodatkowych umoéw
o dostawe medidow, zostang one zawarte na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.
W ramach programu funkcjonalno uzytkowego planuje sie powstanie nastepujacych
elementdw wymagajgcych przytgczenie do medidw:

o Oswietlenie terenu wzdtuz ul. Parkowej i w ramach zagospodarowania terenu

wokot stawu ,,Grodzisko”.

Zamawiajgcy dostarczy zapewnienie o dostawie energii elektryczne;j.
e Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkow
Planowana inwestycja pofozona jest czesciowo na obszarze objetym formami ochrony
zabytkow, o ktérych mowa w art. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
ewidencji zabytkdw: Na terenie objetym opracowaniem wystepujg stanowiska
archeologiczne miedzy innymi Grodzisko stozkowe w ramach dziatki nr 60. Przedmiotowa
inwestycja wymaga uzgodnienia i uzyskania zgody Konserwatora Zabytkow.
Wszystkie dziatania w granicach obszaru objetego ochrong wymagajg postepowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego.
e Uwarunkowania zwigzane z ochrong $rodowiska
Przedmiotowy teren nie jest w objety ochrong prawng . Na terenie przedmiotowe;j
inwestycji wystepujg cieki o charakterze neutralnym Doptywy z Babkowic (dziatka nr 48/1 i
49/3) oraz Dabroczna (dziatka nr 59) a takze wody stojgce (dziatka nr 60; 49/3; 47/1).
e Uwarunkowania zwigzane z postepem prac (Stan istniejgcy)
Przedmiotowy teren znajduje sie w potnocnej czesci Pepowa i dotyczy terenu przy
zbiornikach wodnych oraz terenu drég pomiedzy w/w zbiornikami a takze droge otaczajgca
zatozenie patacowo - parkowym Pepowie. W centralnej czesci terenu objetego
opracowaniem zlokalizowany jest istniejacy zbiornik wodny ,Grodzisko” oddzielony od
rzeki Dgbroczna watem. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika wodnego stanowig

tereny zielone, budowle i urzagdzenia wodne a takze ogrodzenie biegngce wzdtuz granicy
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dziatki drogi powiatowe]. Od strony pétnocnej zlokalizowany jest kolejny zbiornik wodny
,Bazantarnia” zbiornik otoczony jest watem wodnym. Na terenie zbiornika i wokot rowow
wystepuje teren biologicznie czynny z licznym drzewostanem oraz budowle wodne.
Pozostata czes¢ terenu objetego opracowaniem stanowig drogi o réznej kategorii: droga
powiatowa, $ciezka pieszo rowerowa oraz droga niepubliczna gminna otaczajgca kompleks
patacowo parkowy w Pepowie. Droga powiatowa wykonana jest z asfaltobetonu i
wyposazona jest w o$wietlenie uliczne. Droga przebiega przez budowle mostowg na rzeka
Dgbroczna.

Sciezka pieszo rowerowa i droga niepubliczna Gminna ul. Sportowa (w czesci objetej
opracowaniem) sg to drogi gruntowe wzmocnione kruszywem i gruzem. Wzdtuz drog i
Sciezek wystepujg szpalery drzew i krzewéw.

Istniejacy drzewostan wymaga wykonania wycinki sanitarnej i zabiegéw pielegnacyjnych
pozostatych drzew i krzewow.

Na etapie tworzenia PFU zostata opracowana opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo-wodne dla terenu zamierzenia budowlanego. Opracowanie to stanowi zatgcznik
do niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego i jest jego integralng czescig. Na etapie
projektu budowlanego i technicznego niezbedne bedzie wykonanie dodatkowych badan
geotechnicznych. Konieczne bedzie wykonanie sondowan statycznych CPTU dla

poprawnego zaprojektowania elementéw zagospodarowania ternu.

2.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
Celem planowanej przebudowy jest podniesienie funkcjonalnosci i atrakcyjnosci
przedmiotowego terenu poprzez realizacje nastepujacych zatozen projektowych:

o poprawe funkcjonalnosci terenu poprzez stworzenie nowych nawierzchni
utwardzonych na drogach i sciezkach, remont i przebudowa istniejacych
zbiornikéw wodnych, budowa pomostéw, tarasow, elementow matej architektury,
oswietlenia oraz nowych zatozen zieleni.

o podniesienie estetyki miejsca, poprzez uzycie materiatdow dobrej jakosci,
odpowiedni uktad planistyczny, ciekawe kompozycje zieleni charakteryzujace
nowoczesne przestrzenie srédmiejskie, osSwietlenie terenu.

o nadanie miejscu charakteru reprezentacyjnego jak rowniez terenu zieleni

rekreacyjnej odpowiedniego dla tego typu zatozen.
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o uwzglednienie istniejgcej zieleni.

2.5. SZCZEGOLOWE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

2.5.1. POWIERZCHNIE
Ze wzgledu na specyfike przebudowywanego terenu nie zachodzi potrzeba okreslania
wskaznikéw powierzchniowo kubaturowych witasciwych dla budynkdw, a jedynie

parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu ktére przedstawiono w tabeli ponizej:

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ILOSC (m?)
Nawierzchnia utwardzona z miatu kamiennego i kostki 2612,5
granitowej dla ruchu pieszego i kotowego W tym stanowiska
parkingowe.

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej w tym kostki 612
azurowej

Nawierzchnia utwardzona z asfaltobetonu 5372
Powierzchnia tarasow, nawierzchni z deski kompozytowej 190
w tym platformy widokowej zlokalizowanych przy zbiornik

Grodzisko.

Powierzchnia ktadki na jazie i pomostu z schodami 144
terenowymi przy zbiorniku Bazantarnia.

Powierzchnia opcjonalnego pomostu wraz z schodami 205,6
terenowymi zbiornik Grodzisko.

Powierzchnia terenow zieleni objeta opracowaniem 16038,4
Powierzchnia skarp do renowacji wraz z wykonaniem 8068,8
umocnienia linii brzegowej

2.5.2. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego terenu objetego opracowaniem podane

wskazniki powierzchniowe majg charakter raczej informacyjny niz wigzacy. Odstepstwa sg

mozliwe w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen

funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

2.5.3. ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH INWESTYCJI
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Wszystkie rozwigzania, technologie oraz szczegétowe projekty opracowane przez
Wykonawce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty w ramach
inwestycji powinny wykonane by¢ zgodnie z zasadami sztuki, spetniaé normy oraz wymogi
z zakresu przepisow prawa odpowiadac zatgczonemu rysunkowi zagospodarowania terenu
i wytycznymi dotyczacymi doboru materiatéw i urzadzen. Ponizej przedstawiono
podstawowe roboty przewidywane w ramach rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji)
przyrodniczej stawdw w Pepowie wraz z budowg infrastruktury turystycznej.:
a. Rewaloryzacja i rewitalizacja stawu ,,Grodzisko” zakres prac obejmuje m.in.:

e Odmulenie namutu dna powstatego na przestrzeni lat i osuszenie go a nastepnie
wywaoz i utylizacja,

e QOczyszczenie dna stawéw z Smieci i powalonych drzew, oderwanych konaréw,

e Odnowienie i odtworzenie (remont) stawu wraz z linig brzegows,

e Umocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego za pomocg podwdjnego ptotka
faszynowego,

e Doprowadzenie skarp (regulacje) do stanu pierwotnego (w zwigzku z wystepujgcymi
na terenie objetym opracowaniem zabytkdw archeologicznych np. Grodzisko
stozkowate, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytkéw)

e Hakowanie,

e Remont i przebudowa istniejgcych budowli i urzadzen wodnych,

e Uzyskanie pozwolenia na pobdr wody z wlotem z Dabroczni z istniejgcej zastawki (w
celu zasilania w wode zbiornika),

e Budowa pomostu wraz z schodami terenowymi na skarpie rozwigzanie opcjonalne na
zyczenie Zamawiajacego,

e \Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinkg sanitarng oraz
pielegnacjg zachowanego drzewostanu.

e Woycinka istniejgcej zieleni kolidujacej z planowana inwestycja.

e QOczyszczenie terenu z samosiejek, chwastow i traw.

e Wykonanie trawnikdéw na skarpach i wokot zbiornika,

e Wykonanie wokét zbiornika nasadzen izolacyjnych i dekoracyjnych.

W ramach robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét stawu wodnego
przewidziano nastepujgce czynnosci:

e Rozbidrka ogrodzenia,

e Rozbidrka elementéw matej architektury,
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Oczyszczenie terenu,

Budowe nawierzchni utwardzonych z miatu kamiennego dla ruchu pieszego
oraz potrzeb obstugi terenu.

Budowe tarasu drewnianego

Budowe pomostu dwupoziomowego umozliwiajgcego korzystanie z sprzetu
ptywajacego w ksztafcie kota wraz z schodami terenowymi rozwigzanie
opcjonalne na zyczenie Zamawiajgcego,

Budowe elementéw matej architektury,

Budowe oswietlenia parkowego analogicznego do oswietlenia przewidzianego
w ramach PFU wzdtuz ul. Parkowe;j.

Budowe parkingu dla pojazdow osobowych w tym jedno miejsce
przeznaczone z dla oséb niepetnosprawnych.

Budowe platformy z punktem widokowym z siedziskami i tablicg informacyjng
o Grodzisku stozkowatym.

Uksztattowanie i niwelacja terenu.

Zagospodarowanie i wykonanie prac renowacyjnych wokdt stanowiska
archeologicznego  ,Grodzisko” stozkowate zgodnie z  wytycznymi
Konserwatora Zabytkow.

Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinkg sanitarng oraz
pielegnacja zachowanego drzewostanu.

Woycinka istniejgcej zieleni kolidujgcej z planowana inwestycjg.

Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastow i traw.

Wykonanie trawnikéw,

Wykonanie badan archeologicznych z godnie z decyzjg i wskazaniami
Konserwatora Zabytkéw

Wykonanie nasadzen izolacyjnych i dekoracyjnych.

b. Rewitalizacja stawu ,,Bazantarnia” zakres prac obejmuje m.in.:

Odmulenie namutu dna powstatego na przestrzeni lat i osuszenie go a
nastepnie wywdz i utylizacja,

Oczyszczenie dna stawdw z Smieci i powalonych drzew, oderwanych konaréw,
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Hakowanie,

Rozbidrka elementdow matej architektury,

Oczyszczenie terenu,

Odnowienie i odtworzenie (remont) stawu i rowu wraz z linig brzegowg,
Umocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego,

Doprowadzenie skarp (regulacje) do stanu pierwotnego (z lat minionych
mienionego stulecia). Uzupetnienie i uksztattowanie istniejgcych skarp
nadajac im forme regularng o jednolitym spadku.

uzyskanie pozwolenia na zatrzymywanie i pietrzenie wody (z uwagi na to, ze
staw stanowi wody ptynace),

Remont i przebudowa istniejgcych budowli i urzgdzen wodnych.

Budowa nasypu ziemnego w ramach zbiornika wraz z przebudowg budowli
wodnej (zastawki).

Budowe pomostu wraz z schodami terenowymi.

Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinkg sanitarng oraz
pielegnacjg zachowanego drzewostanu.

Wycinka istniejgcej zieleni kolidujgcej z planowana inwestycjg.

Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastow i traw.

Wykonanie trawnikdw na skarpach i wokét zbiornika,

Wykonanie wokét zbiornika nasadzen izolacyjnych i dekoracyjnych,

W ramach robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét stawu wodnego

przewidziano nastepujgce czynnosci:

Budowe nawierzchni utwardzonych z miatu kamiennego i kostki betonowe;j
dla ruchu pieszego oraz potrzeb obstugi terenu.

Rozbidrka elementdéw matej architektury,

Oczyszczenie terenu,

Budowe, przebudowa zastawki wraz z ktadkg dla ruchu pieszego

Budowe pomostu wraz z schodami terenowymi.

Przebudowa watu ziemnego wokét zbiornika

Budowe elementow matej architektury,

Budowe tablic edukacyjnych 2szt ukosne,
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Budowe parkingu dla pojazdéow osobowych w tym jedno miejsce
przeznaczone z dla oséb niepetnosprawnych. Stanowiska parkingowe nalezy
zabezpieczy¢ przed zjawiskiem okresowego podtopienia (zalewania).
Uksztattowanie i niwelacja terenu.

Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinkg sanitarng oraz
pielegnacjg zachowanego drzewostanu w czesci terenu objetej planem
urzadzania lasu.

Woycinka istniejgcej zieleni kolidujacej z planowana inwestycja.

Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastow i traw.

Wykonanie trawnikdw na skarpach i wokét zbiornika,

Wykonanie wokot zbiornika nasadzen izolacyjnych i dekoracyjnych.

c. Remont drogi powiatowej ul. Parkowa zakres prac obejmuje m.in.:

Remont istniejacej nawierzchni z asfaltobetonu polegajacy na wymianie
nawierzchni z asfaltobetonu i wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji
drogi.

Rozbidrka istniejgcego oswietlenia po stronie wiasciciela oswietlenia ENEA SA.
Rozbidrka ogrodzenia i elementow matej architektury,

Budowa nowego oswietlenia ul. Parkowej z nowo projektowanego przytgcza
(wykonanie przytagcza dla potrzeb ul. Parkowej i terenu wokdét stawu po
stronie Wykonawcy),

Remont istniejgcego mostu budowli przepustowej na rzece Dabrocznia wraz z
wymiang balustrad.

Uksztattowanie i niwelacja terenu.

Doprowadzenie skarp (regulacje) do stanu pierwotnego (z lat 80 - tych
mienionego stulecia). Uzupetnienie i uksztattowanie istniejgcych skarp
nadajgc im forme regularng o jednolitym spadku.

Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinkg sanitarng oraz
pielegnacjg zachowanego drzewostanu.

Woycinka istniejgcej zieleni kolidujacej z planowana inwestycja.

Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastow i traw.
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Wykonanie trawnikéw wzdtuz drogi powiatowej,

Wykonanie nasadzen uzupetniajgcych istniejgca zielen i rekompensacyjnych.

d. Przebudowa drogi niepublicznej gminnej ul. Sportowej w czesci objetej

opracowaniem

Budowa drogi niepublicznej Gminnej przeznaczonej dla ruchu kotowego i
pieszego z asfaltobetonu.

Rozbidrka istniejgcej konstrukcji drogi.

Uksztattowanie i niwelacja terenu.

Doprowadzenie skarp (regulacje) do stanu pierwotnego (z lat 80 - tych
mienionego stulecia). Uzupetnienie i uksztattowanie istniejgcych skarp
nadajgc im forme regularng o jednolitym spadku.

Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinkg sanitarng oraz
pielegnacja zachowanego drzewostanu.

Wycinka istniejgcej zieleni kolidujgcej z planowana inwestycjg.

Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastow i traw.

Wykonanie trawnikéw wzdtuz projektowanej drogi,

Wykonanie nasadzen uzupetniajacych istniejgca zielen i rekompensacyjnych.

e. Budowa i przebudowa Sciezki pieszo rowerowej tgczacej ul. Parkowg ze stawem

,Bazantarnia”.

Budowa Sciezki pieszo rowerowej z nawierzchni miatu kamiennego w kolorze
szarym z obrzezami betonowymi 8/30/100 kolorze jasno szarym utozonej na
tawie.

Remont przebudowa istniejgcych budowli wodnych zastawka, przepusty wraz
z przyczotkami. Budowa ktadki na przebudowanej zastawce przeznaczonej dla
ruchu pieszego taczacej Sciezke pieszo rowerowg z stawem , Bazantarnia”.
Budowa parkingu dla pojazdéw osobowych wraz z budowg drogi dla ruchu

pieszego i kotowego tgczacy parking z drogg powiatowg,
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e Uporzadkowanie istniejacej szaty roslinnej wraz z wykonaniem nowych
nasadzen majacej na celu zabezpieczenie skarp przed erozje powierzchniowg
oraz podniesienie atrakcyjnosci catego terenu.

e \Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinkg sanitarng oraz
pielegnacjg zachowanego drzewostanu.

e Wycinka istniejgcej zieleni kolidujacej z planowana inwestycj3.

e QOczyszczenie terenu z samosiejek, chwastow i traw.

e Wykonanie nasadzen uzupetniajgcych i rekompensacyjnych.

Do oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty cenowej nalezy
kierowac sie:

e Przeprowadzong wtasng wizjg terenu oraz inwentaryzacjg stanu istniejgcego

na dzien przystgpienie do sporzgdzania oferty,

e niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym,

e wynikami badan i pomiarow wtasnych,

e trescig dokumentdw przekazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci przedstawione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe]. Zaznaczy¢ nalezy rowniez, iz niektore elementy
infrastruktury naziemnej i podziemnej moga nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych
podktadach geodezyjnych co rowniez moze wprowadza¢ niedoktadnos¢ w przedmiarze.
Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WYMAGANIA OGOLNE DLA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT WYKONAWCZYCH

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé koncepcje i jg uzgodni¢ z Inwestorem na
warunkach wskazanych we wzorze umowy. Inwestor (Zamawiajgcy) zastrzega sobie prawo
— przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych — wgladu do opracowania projektu budowlanego, projektow

technicznych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.

Po opracowaniu projektu budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych
Autor projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, moze dokona¢ wyboru okreslonych
rozwigzan materiatowych, elementéw matej architektury oraz urzadzen. Wszystkie wyroby
budowlane zastosowane przy budowie niniejszej inwestycji muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw prawa natomiast Wykonawca musi posiada¢é dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i zastosowania. Wszystkie montowane
urzadzenia muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie
na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatow a takze ich
odpowiednikdw pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji
technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych
oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobdw budowlanych w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robdt,
kontroli przeprowadzania préb i pomiarow, kontroli prawidtowosci funkcjonowania
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Podczas przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie, oraz
organizacje ruchu pieszo kotowego na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu. W czasie
wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancéw do posesji

prywatnych.

3.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

e Ogrodzenie placu budowy
Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie placu prowadzonych robdt nie moze

utrudnia¢ dostepu do posesji. Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania
materiatow i odpadow nalezy wygrodzi¢ w sposdob uniemozliwiajgcy dostep osdéb

postronnych.
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e Zaplecze budowy
W czasie realizacji zadania na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze

socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze musi posiada¢ min.:
o wyposazenie w niezbedne media (woda, energia elektryczna)
o pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia,
umywalnia, ustep).
o w zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla oséb sprawujacych nadzor.

e Odpady
Podczas realizacji inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania wszystkich odpaddéw.

Nalezy zorganizowac¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprdzniaé. W
przypadku odpaddw nadajacych sie do przetworzenia wymaga sie ich sortowania. Wszelkie
koszty utylizacji, wywozu, skladowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.

e Sktadowanie materiatow

Sposdb rozmieszczenia i pobierania materiatow oraz ich sktadowania powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producentéw materiatdw oraz obowigzujagcymi przepisami. Materiaty
budowlane nalezy sktadowa¢ tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych.

e Zabezpieczenie, pielegnacja i wycinka istniejgcych drzew:

o Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktére majg by¢ zachowane,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem podczas
robot. Prace zwigzane z usuwaniem drzew nalezy wykonywa¢ w okresie spoczynku
wegetacyjnego drzew oraz po otrzymaniu odpowiednich uzgodnien i pozwolen. Podczas
wykonywania zabiegu zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie doszto do uszkodzenia drzew,
ktore zakwalifikowano do pozostawienia na gruncie.

Roslinnos¢ przeznaczona do zachowania znajdujgca sie w zasiegu inwestycji musi by¢
zabezpieczona na czas budowy. Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich
kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i
zwigzaniu tasma stalowa lub ocynkowanym miekkim drutem okragtym. Innym sposobem
jest wygrodzenie drzew poprzez ustawienie ogrodzenia w odlegtosci ok. 1,5 m od pnia
drzew.

W przypadku gdy na terenie nie mamy takiej mozliwosci mozna zastosowaé drewniane

deski, ktorymi nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew.
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W zasiegu stref korzeniowych wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie. Wszelkie
zaktadane media powinny by¢ prowadzone poza zasiegiem strefy korzeniowej drzew.

W przypadku gdy jednak jest to niemozliwe, prace nalezy przeprowadzié recznie, uktadajac
instalacje w wykopach wasko przestrzennych bgdz w przeciskach lub przy pomocy systemu
airspade tj. kompresora powietrznego, stfuzgcego do wydmuchiwania gleby. Gdy zaktadana
instalacja koliduje z korzeniem o $rednicy powyzej 2 cm, nalezy przetozy¢ jg pod korzenie.
Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot.

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami
stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany nawierzchni
utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej
warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykryé glebe matami
stomianymi albo wilgotng juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu
budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatdw budowlanych poza zasiegiem systemu
korzeniowego drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatéw
budowlanych a zabezpieczenia roslinnosci usungé.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowaé projekt zabezpieczenia drzew i
krzewéw ktdre zostang zachowane na placu budowy, inwentaryzacje dendrologiczng
istniejgcego drzewostanu wraz z gospodarkg drzewostanem. Dokumentacje moze
wykonywac osoba legitymujaca sie wyzszym wyksztatceniem w dziedzinach:

- architekt krajobrazu (magister lub inzynier lub absolwent studiéw podyplomowych);
Osoby posiadajgce w/w. wyksztatcenie wyzsze powinny posiada¢ doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu opracowan (minimum 3 opracowania) lub posiadac

udokumentowany, co najmniej 2-letni staz pracy w zieleni.

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w bliskim sgsiedztwie wykonywanych prac, a nie wskazane
do karczowania nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem. Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych

prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub
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zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom. Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonywac
pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacjg terenéw zieleni. Wszelkie
prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
Prace te winny by¢ udokumentowane, a dokumentacja winna wchodzi¢ w sktad
dokumentacji powykonawczej. W trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie drzew i
krzewdw wymagany jest nadzér kierownika robot odpowiedzialnego za tereny zielone.
Osoba petnigca funkcje kierownika musi legitymowaé sie wyzszym wyksztatceniem w
dziedzinach:

- inspektor nadzoru terendw zieleni lub drzew, legitymujacy sie ukonczonym kursem z tego
zakresu oraz doswiadczeniem zawodowym minimum 2-letnim przy nadzorze prac
wykonywanych w zieleni lub;

- architekt krajobrazu lub ogrodnik lub osoba z wyksztatceniem wyzszym po kierunkach
pokrewnych posiadajgca udokumentowany co najmniej 2-letni staz pracy w terenach
zieleni na stanowisku zwigzanym z biezgcym utrzymaniem lub pielegnacjg terendw zieleni

o Pielegnacja zachowanych drzew.

Zabiegi pielegnacyjne dla drzew tj. ciecia pielegnacyjne i sanitarne nalezy wykonywa¢ w
okresie odpowiednim dla danego gatunku. Ciecia wykonywac¢ wedtug zasady minimalnej
rany. Nalezy pamietac jednak, by zabieg ten nie usungt wiecej niz 30% korony drzew w
jednym sezonie wegetacyjnym. Przycinanie powinno byé wykonane tuz za obraczka gatezi,
aby zminimalizowa¢ rozmiar pozostatej rany. Miejsc po Scietych gateziach martwych nie
zabezpiecza¢. Rany po usunieciu gatezi zywych mozna zabezpiecza¢ preparatem lub
mascia. Gatezie po zabiegach suche nalezy usungé, zywe mozna rozdrobnié i pozostawic
pod korong drzewa. Przed wykonaniem prac pielegnacyjnych nalezy opracowac
inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarka drzewostanem oraz uzyskac
odpowiednie decyzje administracyjne.

o Woycinka drzew.

W czasie wykonywania projektu nalezy opracowac inwentaryzacje dendrologiczng wraz z
gospodarka drzewostanem i oceni¢ stan istniejgcych drzew oraz wskaza¢ drzewa
przeznaczone do wycinki ze wzgledu na zty stan sanitarny jak réwniez z powodu kolizji z

projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wycinke drzew i krzewdéw jak réwniez ich
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przesadzenia dokona wykonawca robdét budowlanych po uprzednim otrzymaniu

odpowiednich decyzji administracyjnych.

3.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Projektowany teren powinien odpowiada¢ forma architektoniczng, uzytymi materiatami,
elementami wyposazenia takimi jak: fawki, siedziska, latarnie, tablice z regulaminem,
balustrady, urzadzenia placu zabaw, tarasy, pomosty itp. nawigzywac¢ do wspodfczesnych
rozwigzan w zakresie kreowania i wyposazenia przestrzeni miejskich. Zarowno
zastosowane elementy, jak réwniez materiaty wykorzystane w realizacji niniejszego
zadania powinny by¢ zgodne z ich odpowiednikami przedstawionymi w Programie
Funkcjonalnie Uzytkowym.

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego terenu objetego opracowaniem podane
wskazniki majg charakter raczej informacyjny niz wigzgcy. Odstepstwa sg mozliwe w
uzasadnionych przypadkach pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych
oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz uzyskania
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ projekty konstrukcyjne. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ zrobiona wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw prawa oraz

wytycznych inwestora.

3.3.1.NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Konstrukcje nawierzchni bitumicznych nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z niniejszym PFU
oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
(Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.).
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozpoznanie geotechniczne i w zaleznosci od
rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej okresli¢ grupy nosnosci podtoza gruntowego.
Wszelkie rozwigzania konstrukcji nawierzchni, wzmocnien istniejgcego podtoza
gruntowego, zagospodarowania terenu oraz rodzajow materiatbw muszg by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Projektowany teren powinien odpowiada¢ formg architektoniczng, uzytymi materiatami,

nawigzywac do wspotczesnych rozwigzan w zakresie kreowania i wyposazenia przestrzeni
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publicznych, zatozen krajobrazowych. Zakres prac obejmuje miedzy innymi budowe:

nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kotowego. W ramach prac nalezy wykonac¢

m.in.:

3.3.1.1. Nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego wykonane przy zbiorniku wodnym

,Grodzisko”.

Nawierzchnia mineralna z miatu kamiennego

Jako nawierzchnie dla ruchu pieszego nalezy wykonaé S$ciezke z miatu

kamiennego wykonczong obrzezem z jednego rzedu kostki granitowej 9/11 cm

kolorze jasno szarym. Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona

nastepujgce Roboty budowlane:

przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem,

ustawienie obrzeza z jednego rzedu kostki granitowej tupanej, 9/11cm ,
koloru szarego utozonych na tawie betonowej z oporem

wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie

wykonanie badan podfoza gruntowego i doprowadzenie Istniejacego
podtoza gruntowego do wymagan wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 50
MPa, wskaznika odksztatcenia lo £ 2.2,

wykonanie  odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie alejki
zapewniajacq odpowiednig no$no$é¢ i przepuszczalnos¢ dla wadd
opadowych (konstrukcje Sciezek nalezy zaprojektowac¢ dla potrzeb ruchu
pieszego oraz obstugi terenu).

ufozenia nawierzchni mineralnej min. w dwdch warstwach tj. warstwa
dynamiczna o uziarnieniu 0/16mm gr min 5cm , oraz warstwa mineralna o
uziarnieniu 0/8mm gr min 3 cm. Nawierzchnia mineralne nalezy stosowac
na S$ciezkach gdzie spadek podtuzny nie przekroczy 4% lub zalecen

producenta nawierzchni mineralnej.

Przyblizone iloSci robdt:

Nawierzchnia z miatu kamiennego — okoto 407,5 m2

Dtugosc obrzezy — okoto 307 mb
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Budowa nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej dla ruchu pieszego pas

oddzielajacy nawierzchnie mineralne od nawierzchni z asfaltobetonu o dt. min. 60 cm:

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

e przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem

e niwelacja terenu

e ustawienie obrzeza z jednego rzedu kostki granitowej tupanej, 9/11cm ,
koloru szarego utozonych na tawie betonowej z oporem

e wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie

e wykonanie badan podtoza gruntowego i doprowadzenie Istniejgcego
podtoza gruntowego do wymagan wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 50
MPa, wskaznika odksztatcenia lo < 2.2,

e wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie alejki
zapewniajgca odpowiednig nos$no$¢ i przepuszczalnos¢ dla wad
opadowych (konstrukcje sciezek nalezy zaprojektowaé dla potrzeb ruchu
pieszego oraz obstugi terenu)

e ufozenia nawierzchni z kostki granitowej tamanej 9-11 cm kolorze szarym

fugi wypetnione maczka bazaltowa.
Przyblizone iloSci robot:
e Nawierzchnia z kostki granitowej — okoto 12,1 m2

e Dtugoscé obrzezy — okoto 45 mb

Budowa nawierzchni utwardzonych stanowisk parkingowych dla pojazdéw osobowych:

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:
e przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem

e niwelacja terenu
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e ustawienie kraweznikdéw granitowych gr 15 cm i wysokosci 30 cm, koloru
szarego ufozonych na tawie betonowej z oporem

e wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie

e wykonanie badan podtoza gruntowego i doprowadzenie Istniejacego
podtoza gruntowego do wymagan wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 50
MPa, wskaznika odksztatcenia lo < 2.2,

e wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie parkingowe
zapewniajacq odpowiednig no$no$é¢ i przepuszczalnos¢ dla wadd
opadowych (konstrukcje parkingu nalezy zaprojektowac¢ dla potrzeb
pojazdéw osobowych o dopuszczalnej masie 3,5t).

e ufozenia nawierzchni z kostki granitowej tamanej 9-11 cm kolorze szarym

fugi wypetnione maczka bazaltowa.

Przyblizone ilosci robot:
e Nawierzchnia z kostki granitowej — okoto 94 m2

e Dtugosé kraweznikdw — okoto 46 mb

3.3.1.2. Nawierzchnie dla ruchu pieszego wykonane na wale ziemnym przy zbiorniku
wodnym ,Bazantarnia”.

Nawierzchnia mineralna z miatu kamiennego:

Jako nawierzchnie dla ruchu pieszego nalezy wykonac¢ sciezke z miatu

kamiennego wykoriczong obrzezem z jednego rzedu kostki granitowej 9/11 cm

kolorze jasno szarym. Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona

nastepujace Roboty budowlane:

e przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem

e niwelacja terenu

e ustawienie obrzeza z jednego rzedu kostki granitowej tupanej, 9/11cm ,
koloru szarego utozonych na tawie betonowej z oporem

e wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie
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e wykonanie badan podtoza gruntowego i doprowadzenie Istniejgcego
podtoza gruntowego do wymagan wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 50
MPa, wskaznika odksztatcenia lo < 2.2,

e wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie alejki
zapewniajacq odpowiednig no$no$é¢ i przepuszczalnos¢ dla wadd
opadowych (konstrukcje sciezek nalezy zaprojektowaé dla potrzeb ruchu
pieszego oraz obstugi terenu).

e ufozenia nawierzchni mineralnej min. w dwodch warstwach tj. warstwa
dynamiczna o uziarnieniu 0/16mm gr min 5cm , oraz warstwa mineralna o
uziarnieniu 0/8mm gr min 3 cm. Nawierzchnia mineralne nalezy stosowac
na S$ciezkach gdzie spadek podtuzny nie przekroczy 4% lub zalecen

producenta nawierzchni mineralnej.
Przyblizone ilosci robot:
e Nawierzchnia z miatu kamiennego — okoto 181 m2

e Dtugosc¢ obrzezy — 154 mb

Budowa nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej dla ruchu pieszego pas

oddzielajacy nawierzchnie mineralne od pomostu i ktadki dla ruchu pieszego.

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:
e przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem
e niwelacja terenu
e ustawienie obrzeza z jednego rzedu kostki granitowej tupanej, 9/11cm ,
koloru szarego utozonych na tawie betonowej z oporem
e wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie
e wykonanie badan podtoza gruntowego i doprowadzenie Istniejgcego
podtoza gruntowego do wymagan wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 50

MPa, wskaznika odksztatcenia lo < 2.2,
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wykonanie  odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie alejki
zapewniajacq odpowiednig no$no$é¢ i przepuszczalnos¢ dla wadd
opadowych (konstrukcje Sciezek nalezy zaprojektowac¢ dla potrzeb ruchu
pieszego oraz obstugi terenu)

ufozenia nawierzchni z kostki granitowej famanej 9-11 cm kolorze szarym

fugi wypetnione maczka bazaltowa.

Przyblizone ilosci robot:

Nawierzchnia z kostki granitowej — okoto 4,5 m2

Dtugos$é obrzezy — 20 mb

3.3.1.3. Remont nawierzchni drég i mostu ul. Parkowej — drodze powiatowej nr 4923P.

Podstawowe parametry normatywne

Ponizej przedstawiono najwazniejsze wymagania techniczne dla ulic klasy ,,L” przyjete do

dalszego projektowania:

Parametry ulicy klasy L
e Predkosc¢ projektowa: wg rozporzadzenia 40 km/h
e Zasadnicza szeroko$¢ pasa ruchu: wg rozporzadzenia 2,75m
e Minimalny promien trasy w planie (przy 5% przechytce) 80m
e Poszerzenie pasa ruchu dla trasy w planie na tukach 40/R

Minimalny promien trasy w profilu
Krzywa wypukfa 600 m
Krzywa wklesta 600m

Najwieksze dopuszczalne pochylenie niwelety bez chodnikéw - 9%

z chodnikami - 6%
z sciezkg rowerowg — 5% (<=15%)
Minimalna szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,5m
Minimalna szeroko$¢ chodnika przy jezdni 2,0m

Sciezki rowerowe

Jednokierunkowe 1,5m

dwukierunkowe 2,0m
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jednokierunkowe gdy moga korzystac piesi 2,5m

Wytyczne:
e konstrukcja nawierzchni dla kategoria ruchu KR3,
e parametry do projektowania dla klasa drogi Z (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dla klasy L),
e na odcinku od ulicy Nadstawek do wjazdu do wjazdu na teren patacu szerokos$¢
jezdni 5.50 m,
e od wjazdu na teren patacu do konca zakresu szerokos¢ jezdni 4.50 m,

e umocnienie poboczy gruntowych o szerokosci 0.75 m,

Prace rozbiérkowe:
e wykopanie istniejgcych stupkoéw znajdujacych sie w koronie drogi ,
e rozebranie istniejgcej barierki przy budowli mostowej (przepuscie) i wymiana
na nowe,
e rozebranie innych elementéw uniemozliwiajagcych wykonanie nawierzchni
jezdni.

Pozyskany materiat nalezy utylizowac na koszt Wykonawcy.

Remont budowli mostowe;j
e remont konstrukcji budowli mostowej wraz z nawierzchnig drogi
e rozebranie barierek wzdtuz drogi i wymiana na nowe spetniajgce wymogi drogi
powiatowej i konserwatora zabytkow

e demontaz, rozbidrka istniejgcego ogrodzenia

Prace remontowe istniejacych nawierzchni:

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:
e wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej do szerokosci 5.50

lub 4.50 m,
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wykonanie badan podfoza gruntowego i doprowadzenie Istniejgcego podioza
gruntowegodo wymagan wtérego modutu odksztatcenia E2 = 50 MPa,
wskaznika odksztatcenialo < 2.2,

wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o klasie Cz/s i grubosci warstwy 20 cm na poszerzeniach,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20
cm na poszerzeniach,

wykonanie gérnej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22
P 50/70 o grubosci 7 cm na poszerzeniach,

wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubosci 5
cm na catej szerokosci jezdni,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubosci 4
cmna catej szerokosci jezdni,

umocnienie poboczy gruntowych,

ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,

Proponowana konstrukcja nawierzchni:

Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
1 | Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 4 cm
S 50/70
2 | Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 5 em
W 50/70
3 | Podbudowa zasadnicza, warstwa gdérna z mieszanki 7 em
mineralno - asfaltowej AC 22 P 50/70
4 | Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa
tamanego Coo,3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 20 cm
0/31,5mm
5 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego 20 em
cementem klasy Cs/4 z betoniarki
6 | Istniejace podioze gruntowe o wtéornym module
odksztatcenia E2 = 50 MPa, wskazniku odksztatcenia ~
lo<2.2,
Razem 56 cm
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Przyblizone ilosci roboét:

o Nawierzchnia z asfaltobetonu — okoto 3100 m2

3.3.1.4. Budowa drogi niepublicznej droga Gminna dla ruchu kotowego ul. Sportowa w
zakresie objetym inwestycjg.

Prace przygotowawcze:

Nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie z kamienia polnego wraz z podbudowg i

obrzezami. Oczysci¢ i przygotowaé teren dla potrzeb wybudowania nawierzchni

utwardzonej z betony asfaltowego.

Prace budowlane:
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:
e Rozebranie istniejgcej nawierzchni brukowcowej,
e wykonanie koryta o szerokosci od 3,5m do 5,00 m,
e wykonanie badan podtoza gruntowego i doprowadzenie Istniejgcego podtoza
gruntowego do wymagan wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 50 MPa,
wskaznika odksztatcenia lo < 2.2,
e wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o klasie Cs/s i grubosci warstwy 10 cm przy drodze o szer. 5 m,
e wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20
cm przy drodze o szer. 5 m,,
e wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 15
cm przy drodze o szer. 3,5 m,,
e wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubosci 5
cm na catej szerokosci jezdni,
e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubosci 4

cm na catej szerokosci jezdni,

33



umocnienie poboczy gruntowych,

Proponowana konstrukcja nawierzchni:

ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,

L Grubos¢
Grubosc¢
Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni warstwy dla Warst_wy dia
) drogi szer.
drogi szer. 5m
3,5m
1 | Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - 4 cm 4 om
asfaltowej AC 11 S 50/70
2 | Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno -
. 5cm 5cm
asfaltowej AC 16 W 50/70
3 | Podbudowa zasadnicza, warstwa gérna z
mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22 P 7 cm -—--
50/70
4 | Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z
kruszywa tamanego Coo/3 stabilizowanego 20 cm 15 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
5 | Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy Cs/4 z 10 cm ———-
betoniarki
6 | Istniejgce poditoze gruntowe o wtdrnym
module odksztatcenia E2 = 50 MPa,
wskazniku odksztatcenia ~ ~
Io < 2.2,
Razem 56 cm

Przyblizone ilosci robot:

o Nawierzchnia z betonu asfaltowego— okoto 2325 m2

3.3.1.5. Sciezka pieszo rowerowa pomiedzy ul. Parkowa a zbiornikiem przy ,Bazantarni”

wraz z parkingami i drogg dojazdowg dla pojazdéw osobowych do zbiornika.

Prace rozbidrkowe:

Nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie Sciezek i drég wraz z podbudowg. Oczyscié i

przygotowac teren dla potrzeb wybudowania nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

nawierzchni mineralnej.
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Wykonanie nawierzchni Sciezki pieszo rowerowej:

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

O

(@)

przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem

niwelacja terenu

ustawienie obrzeza betonowego gr. 8cm i wys. 30 cm, koloru szarego
utozonych na fawie betonowej z oporem

wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie

wykonanie badan podfoza gruntowego i doprowadzenie Istniejgcego podtoza
gruntowego do wymagan wtérnego modufu odksztatcenia E2 > 50 MPa,
wskaznika odksztatcenia lo £ 2.2,

Wyrdwnanie i profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa ttucznia
kamiennego frakcja 0/31,5 Sredniej grubosci minimum 10 cm utozonej na
geowtdkninie drogowej gramatura 200 g/m2.

wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie Sciezki zapewniajaca
odpowiednig nosnos¢ i przepuszczalnos¢ dla wod opadowych (konstrukcje
Sciezek nalezy zaprojektowad dla potrzeb ruchu pieszego, rowerowego oraz
potrzeb obstugi terenu)

ufozenia nawierzchni mineralnej min. w dwéch warstwach tj. warstwa
dynamiczna o uziarnieniu 0/16mm gr min 5cm, oraz warstwa mineralna o
uziarnieniu 0/8mm gr min 3 cm. Nawierzchnia mineralne nalezy stosowac na
Sciezkach gdzie spadek podtuiny nie przekroczy 4% lub zalecei producenta

nawierzchni mineralnej.

Przyblizone ilosci robot:

(@)

O

Nawierzchnia z miatu kamiennego— okoto 1950 m2

Dtugosc¢ obrzezy — okoto 1557mb

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu dla pojazdéw osobowych i dla

potrzeb obstugi terenu zbiornika wodnego i sciezki pieszo rowerowej:
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Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

o przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem

o niwelacja terenu

o ustawienie obrzezy betonowych gr 8 cm i wysokosci 30 cm koloru szarego
utozonych na fawie betonowej z oporem

o wyprofilowaniu i zageszczeniu podfoza pod nawierzchnie

o wykonanie badan podtoza gruntowego i doprowadzenie Istniejgcego podtoza
gruntowego do wymagan wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 50 MPa,
wskaznika odksztatcenia lo £ 2.2,

o wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie drogi zapewniajaca
odpowiednig nosnos¢ i przepuszczalnos¢ dla wod opadowych (konstrukcje
drogi nalezy zaprojektowac dla potrzeb ruchu pieszego kotowego (pojazddéw
osobowych), rowerowego oraz potrzeb obstugi terenu)

o utozenia nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej gr 8cm i wymiarach (szer.
trzy wymiary od 10 do 21 cm i wys. 13,9cm) w dwdch odcinajgcych sie barwach
- jasne i ciemne kolory jesieni lub z kostki azurowej gr 8cm w kolorze
antracytowym (przestrzenie pomiedzy kostkg azurowg nalezy zagospodarowac
grysem w kolorze jasno szarym frakcja 16-22). Fugi wypetnione podsypka
piaskowo cementowa.

Przyblizone iloSci robdt:

o Nawierzchnia z kostki betonowej lub azurowej wypetniona grysem — okoto

512m2

o Dtugosc obrzezy — okoto 205mb

Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych dla pojazdow osobowych i dla potrzeb

obstugi terenu zbiornika wodnego i Sciezki pieszo rowerowej:

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

O przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem

36



o niwelacja terenu

o ustawienie obrzezy betonowych gr 15 cm i wysokosci 30 cm, koloru szarego
utozonych na fawie betonowej z oporem

o wyprofilowaniu i zageszczeniu podfoza pod nawierzchnie

o wykonanie badan podtoza gruntowego i doprowadzenie Istniejgcego podtoza
gruntowego do wymagan wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 50 MPa,
wskaznika odksztatcenia lo £ 2.2,

o wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie parkingowe
zapewniajgcg odpowiednig nos$no$é i przepuszczalnos¢ dla wéd opadowych
(konstrukcje parkingu nalezy zaprojektowac dla potrzeb pojazdéw osobowych
o dopuszczalnej masie 3,5 t)

o utozenia nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej gr 8cm i wymiarach (szer.
trzy wymiary od 10 do 21 cm i wys. 13,9cm) w dwdch odcinajgcych sie barwach
- jasne i ciemne kolory jesieni. Fugi wypetnione podsypka piaskowo
cementowa.

Przyblizone ilosci robot:
o Nawierzchnia z kostki betonowej — okoto 100 m2

o Dtugosc obrzezy — 30 mb

3.3.2.ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Zgodnie z zatozeniami jakie ma spetnia¢ projektowany teren, zostat on wyposazony w
elementy matej architektury takiej jak: tawki, siedziska, tablice z regulaminem, kosze na
Smieci itp. Wymienione elementy majg na celu stworzenia miejsca bardziej przyjaznego
dla ludzi i prowokujgcego do odpoczynku w poblizu zbiornikdow wodnych. Przewiduje sie

wyposazenie terenu w nastepujgce urzadzenia matej architektury:

e Siedzisko typu |
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie usytuowanie 4 siedzisk typu |I.
Szczegdtowe rozmieszczenie  siedzisk  przedstawiono na  zatgczonym  rysunku
zagospodarowania terenu. Siedzisko z mozliwoscig kotysania sie, wielkos¢ odchytu siedziska
nalezy ograniczy¢ do 50 cm zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia i wyznaczong

przez niego strefg bezpieczna.
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Dane techniczne

szerokosc¢ siedziska —200 cm

szerokos¢ ramy — 265 cm

wysokos¢ ramy— 300 cm

Materiaty

Elementy drewniane - drewno egzotyczne odpowiednie do stosowania na zewnatrz.
Drewno zabezpieczone pod wzgledem oddziatywania warunkéw atmosferycznych.
Elementy konstrukcyjne z drewna oraz ze stali ocynkowanej ogniowo.

Sruby montazowe wykonane ze stali nierdzewne;j.

Kolorystyka

Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny

Montaz

Siedzisko nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy
zamaskowaé pod projektowang nawierzchnig. Montaz urzadzenia oraz wielkos$¢
fundamentu nalezy dostosowaé do szczegdtowych wytycznych producenta tawki.

W2zor siedziska

Wizualizacja przyktadowego siedziska typu 1
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e tawkatypul
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie usytuowanie 7 tawek typu I.
Szczegdtowe  rozmieszczenie  fawek  przedstawiono na  zataczonym  rysunku
zagospodarowania terenu.
Dane techniczne:
Dtugos¢ —ok. 220 cm
Szerokosc - ok. 65 cm
Wysokos¢ siedziska - ok. 43 cm
Wysokos¢ tawki z oparciem ok. 77 cm
Materiaty:
konstrukcja ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin
Elementy drewniane - drewno egzotyczne odpowiednie do stosowania na zewnatrz.
Drewno zabezpieczone pod wzgledem oddziatywania warunkéw atmosferycznych

preparatem nie brudzgcym bez barwnym.

Kolorystyka:

Kolorystyka fawki zgodna z wzorem tawki zamieszczonym ponizej

Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny

Elementy aluminiowe anodowane w kolorze RAL 9006

Montaz:

tawke nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedtuzonych
elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych nalezy zamaskowac pod
projektowang nawierzchnig. Montaz urzgdzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy
dostosowac do szczegdtowych wytycznych producenta tawki.

Wzor tawki:
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Przyktadowy wzor tawki typu 1

e tawka typull
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie budowe 1 tawki typu Il usytuowanej na
potwyspie zbiornika przy Grodzisku. Szczegdétowe rozmieszczenie tawki typu |l
przedstawiono na zatgczonym rysunku zagospodarowania terenu.
Dane techniczne
Promien wewnetrzny tawki - 70 cm
Promien zewnetrzny fawki - 120 cm
szerokosc¢ siedziska - 50 cm
Wysokos¢ siedziska —44 cm
Kat rozwarcie bokow tawki - 126°
Materiaty
tawka wykonana z bloku granitowego o ksztatcie opartym na okregu.
Kolorystyka
tawka wykonana z bloku granitowego o sfrezowanych brzegach w kolorze jasnoszarym.
Powierzchnia bloku granitowego groszkowana.
Montaz
tawke nalezy posadowié¢ na warstwie z podsypki piaskowo cementowej i zageszczonym
gruncie. Szczegoty konstrukcyjne dotyczace montazu tawki uzgodni¢ z konserwatorem
zabytkow.

Wzor tawki
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Przyktadowy wzor tawki typu Il

o Kosz na $mieci
Na terenie objetym niniejszym PFU przewidziano montaz 8 szt. koszy na $mieci.
Szczegétowe  rozmieszczenie  koszy  przedstawiono na  zatgczonym  rysunku
zagospodarowania terenu.
Dane techniczne:

e Wysokosc¢ catkowita - ok. 94 cm

e Wysokosc¢ kosza - ok. 78 cm

e Srednica kosza - ok. 39 cm

e Pojemnosc 45l.

Materiaty:
e konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin.
e Elementy drewniane (spdjne pod wzgledem materiatu i koloru z elementami
drewnianymi projektowanych tawek) - drewno egzotyczne odpowiednie do
stosowania na zewnatrz. Drewno zabezpieczone pod wzgledem oddziatywania

warunkdéw atmosferycznych.

Kolorystyka:
e Kolorystyka kosza zgodna z wzorem kosza zamieszczonym ponizej

e Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny
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e Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowg farbg do powierzchni
ocynkowanych w kolorze RAL 7043, matowy, struktura szorstka o fakturze

piaskowanej matowe;j.

Montaz:

e Kosz na S$mieci nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez
zabetonowanie przedtuzonych elementéw kotwigcych. Elementy fundamentow
betonowych nalezy zamaskowa¢ pod projektowang nawierzchnia. Montaz
urzadzenia oraz wielko$¢ fundamentu nalezy dostosowa¢ do szczegdtowych

wytycznych producenta kosza.

W2zor kosza na smieci:

Przyktadowy wzor kosza na $mieci

o Tablica z regulaminem
Na terenie objetym niniejszym PFU przewidziano montaz 2 tablic z regulaminem.
Szczegdtowe  rozmieszczenie  tablic  przedstawiono na  zatgczonym  rysunku
zagospodarowania terenu.

Dane techniczne

Grubo$é¢ —11 cm
szerokos$¢ — 70 cm

Wysokos¢ — 200 cm
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Powierzchnia ekspozycyjna — 139 x 68 cm (tres¢ tablicy z regulaminem nalezy opracowac
na etapie projektu wykonawczego i uzgodni¢ z zamawiajgcym).
Materiaty

Elementy stalowe — stal cynkowana i malowana proszkowo.

Kolorystyka

Stal — malowana proszkowo w kolorze RAL 7043, matowy , struktura szorstka.

Montaz

Montaz Tablicy nalezy dostosowac do podtoza, na ktérym ma sie znajdowac, za pomoca
odpowiednich rozwigzan systemowych oraz wytycznych producenta, zabezpieczajgcych
tablice przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem. Szczegdty konstrukcyjne dotyczace

montazu tablic nalezy przedstawi¢ w projekcie wykonawczym.

Wzér kraty

Przyktadowy wzor tablicy z regulaminem

o Krata zabezpieczajaca drzewa
Na terenie objetym niniejszym PFU przewidziano montaz jednej kraty ochronnej dla drzew.
Krata ma by¢ zamontowana w ramach ktadki z drewna potfozonej obok pomostu przy
Grodzisku. Szczegdtowe rozmieszczenie krat przedstawiono na zatgczonym rysunku

zagospodarowania terenu.

Dane techniczne
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Srednica zewnetrzna kraty — ok. 160 cm
Srednica otworu wew. dopasowacé do istniejagcego drzewa (ok. 54 cm )
Wysokos¢ kraty - 5 cm krate nalezy zlicowac z nawierzchnig ktadki.

Materiaty

Elementy stalowe — stal cynkowana i malowana proszkowo

Kolorystyka

Stal — malowana proszkowo w kolorze RAL 7043, matowy , struktura szorstka.

Montaz

Krate nalezy przymocowaé w sposéb trwaty do konstrukcji ktadki. Posadowienie kraty
nalezy wykonaé wedtug wytycznych producenta urzadzenia na ptasko z nawierzchnig

tarasu.

Wzér kraty

Przyktadowy wzor kraty

o Stupki ograniczajgce wjazd samochodow
W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ 3 stupki ograniczajgce wijazd
samochoddéw na droge pieszo rowerowq. Stupki nalezy wyposazone w system sktadania by
umozliwi¢ ewentualny wjazd na projektowany teren samochodom obstugi technicznej.

Stupki musza by¢ dopuszczone do stosowania na Sciezkach pieszo - rowerowych.

Dane techniczne

wysokos¢: 90 ¢cm,
Srednica min.: 50,0 mm,

$rednica max: 80,0 mm,
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Materiaty

Konstrukcja: wykonane ze stali malowanej proszkowo.

Kolorystyka

RAL 7043, matowy, struktura szorstka.

Montaz

Montaz stupkdw nalezy dostosowaé do podtoza, na ktdrym majg sie znajdowaé, za pomoca
odpowiednich rozwigzan systemowych oraz wytycznych producenta, zabezpieczajgcych
stupki przed przewrdéceniem oraz przemieszczeniem. Szczegoty konstrukcyjne dotyczgce
montazu stupkow nalezy przedstawi¢ w projekcie wykonawczym.

Wzor

Wizualizacja przyktadowego stupka lub réwnowazny odpowiednik

3.3.3 Pomost wraz z schodami terenowymi Bazantarnia,

W ramach prac projektowych i budowlanych nalezy wykonaé pomost wraz z schodami terenowymi
o konstrukcji nosnej z koszy gabionowych wypetnionych kamieniem granitowym tamanym o
frakcji 8-15cm. Kosze gabionowe wykonane z druta stalowego ocynkowanego gr 5mm.
Oczka siatki stalowej wielkoéci 50/100mm. Scianki wzmocnione za pomoca stezen
gabionowych. Pokrywa koszy zamykana za pomocg spirali. Dodatkowo konstrukcje
gabionowg nalezy wesprze¢ palami drewnianymi. Tylng S$ciane gabiondw nalezy
zabezpieczy¢ geowtdkning filtracyjng. Poktad pomostu i schodéw nalezy wykonaé z deski
kompozytowej ryflowanej obustronnie.

Pomost ma by¢ ogdlnodostepny i petnié funkcje rekreacyjne z mozliwosciag cumowania
sprzetu ptywajgcego. Konstrukcje pomostu oraz prace zwigzane z regulacja linii brzegowej

nalezy dostosowac¢ do zmiennego poziomu lustra stawu. Wykonawca zobowigzany jest
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opracowac optymalny sposob posadowienia i stabilizacji pomostu wzdtuz nabrzeza. Nalezy
zapewni¢ petng funkcjonalnos¢ pomostu niezaleznie od stanu wody. Zaktada sie, iz
zaproponowane rozwigzanie bedzie funkcjonowato sprawnie niezaleznie od pory roku.
Specyfikacja deski kompozytowe;:

- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubos¢: 40 mm (-/+ 0,5 mm), Szerokos¢: 150 mm
(-/+ 1,0 mm). (w przypadku koniecznosci zmiany parametrow deski w uzasadnionych przypadkach
wymogi konstrukcyjne nalezy uzyskac¢ pisemng zgode Inwestora)

- wykonczenie: deska ryflowana (powierzchnia antyposlizgowa), czterostronnie szlifowana
- deska odporna na dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych, bakterii, grzybow i
owadow

- deska nie wymagajgca impregnacji i malowania ani pdzniejszej konserwacji

deska odporna na scieranie i dziatanie zewnetrznych sit mechanicznych

deska catkowicie odporna na dziatanie wody

deska nadajaca sie do recyklingu (sktad: bambus, polietylen HDPE)

- konstrukcja pomostu z kantéwki sosnowej lub konstrukcja nosna pomostu wykonana z
profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych.

- wybarwienie deski TEAK

Elementy Wyposazenia pomostu :

- Na wale przed pomostem nalezy zamontowac tablice z regulaminem uzytkowania
pomostu. Tres$é regulaminu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

- Drabinka ratownicza o konstrukcji nosnej ze stali nierdzewnej, przeznaczona do
bezpiecznego wyijscia ze srodowiska wodnego na pomost ptywajacy.

- Knagi rozkowe dla cumujacych jednostek 4 sztuki (Pomost moze stuzy¢ jedynie
cumowaniu sprzetu ptywajgcego np. kajak, fudz wiostowa, a nie jego wodowaniu.
Informacje tg nalezy zawrze¢ w regulaminie).

- siedziska umieszczone centralnie zamocowane do konstrukcji pomostu ptywajgcego.

- Zestaw ratunkowy wykonany z profili stalowych ze stali nierdzewnej, przeznaczony do
zabezpieczenia podrecznego sprzetu ratunkowego jak koto ratunkowe z rzutkg, bosak,

uchwyt szybkiego reagowania oraz gasnica.

3.3.4 Pomost wraz z schodami terenowymi na skarpach ,Grodzisko” rozwigzanie

opcjonalne do wykonania na zyczenie Zamawiajgcego.
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W ramach zamierzenie budowlanego nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ pomost
dwupoziomowy oparty na ksztatcie kota z schodami terenowymi. Ich gabaryty i lokalizacje
pokazano w czesci rysunkowej koncepcja zagospodarowania terenu bedaca integralng
czescig PFU . Pomost ma by¢ trwale osadzone w dnie .Podpory maja stanowic¢ pale
drewniane debowe wbite w dno stawu. Parametry pali i gtebokosci wbicia, takze
pozostate elementy konstrukcji pozostajg po stronie Wykonawcy. Zaktada sie gtebokos¢
wody przy pomostach 1,5 m, a dolna pdtka pomostu winna byé umieszczona 0,20 m nad
standardowym poziomem wody. Pomost ma by¢ ogdélnodostepny i petni¢ funkcje rekreacyjne z
mozliwoscig cumowania sprzetu ptywajgcego. Konstrukcje pomostu oraz prace zwigzane z
regulacja linii brzegowej nalezy dostosowac¢ do zmiennego poziomu lustra stawu.
Specyfikacja deski kompozytowej:

- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubos¢: 40 mm (-/+ 0,5 mm), Szerokos¢: 150 mm

(-/+ 1,0 mm). (w przypadku koniecznosci zmiany parametréw deski w uzasadnionych przypadkach

wymogi konstrukcyjne nalezy uzyskac¢ pisemng zgode Inwestora)

- wykonczenie: deska ryflowana (powierzchnia antyposlizgowa), czterostronnie szlifowana
- deska odporna na dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych, bakterii, grzybow i
owaddow

- deska nie wymagajaca impregnacji i malowania ani pdzniejszej konserwacji

- deska odporna na scieranie i dziatanie zewnetrznych sit mechanicznych

- deska catkowicie odporna na dziatanie wody

- deska nadajaca sie do recyklingu (sktad: bambus, polietylen HDPE)

- konstrukcja pomostu z kantéwki sosnowej lub konstrukcja nosna pomostu wykonana z
profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych.

- wybarwienie deski TEAK

Elementy Wyposazenia pomostu :

- Na wale przed pomostem nalezy zamontowac tablice z regulaminem uzytkowania
pomostu. Tres¢ regulaminu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

- Drabinka ratownicza o konstrukcji nosnej ze stali nierdzewnej, przeznaczona do
bezpiecznego wyijscia ze srodowiska wodnego na pomost.

- Knagi rozkowe dla cumujacych jednostek 4 sztuki (Pomost moze stuzy¢ jedynie
cumowaniu sprzetu ptywajgcego np. kajak, fudz wiostowa, a nie jego wodowaniu.

Informacje tg nalezy zawrze¢ w regulaminie).
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- Zestaw ratunkowy wykonany z profili stalowych ze stali nierdzewnej, przeznaczony do
zabezpieczenia podrecznego sprzetu ratunkowego jak koto ratunkowe z rzutkg, bosak,

uchwyt szybkiego reagowania oraz gasnica.

3.3.5 Platforma z punktem widokowym ,Grodzisko”

W ramach zamierzenie budowlanego nalezy zaprojektowac i wykona¢ platforme z drewna
petnigcy funkcje punktu widokowego (w ramach zagospodarowania terenu zbiornika przy
Grodzisku). Szczegotowe usytuowanie platformy przedstawiono na rysunku koncepcji
zagospodarowania terenu.

Platforma o ksztatcie trapezu o wymiarach 533 cm x 680 cm z poktadem z deski
kompozytowej utozonym na legarach zamocowanych do fundamentdw.

Nalezy opracowac projekt konstrukcji dla planowanego zatozenia. Dla potrzeb PFU zostata
opracowana opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla terenu
zamierzenia budowlanego. Opracowanie to stanowi zatgcznik do niniejszego programu
funkcjonalno uzytkowego i stanowi jego integralng czesc.

Na etapie projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie dodatkowych badan
geotechnicznych. Konieczne bedzie wykonanie sondowan statycznych CPTU dla
poprawnego zaprojektowania posadowienia posredniego np. na palach co wydaje sie by¢
niezbedne analizujgc otrzymane wyniki badan.

Specyfikacja deski kompozytowej:

- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubos¢: 40 mm (-/+ 0,5 mm), Szerokos¢: 150 mm

(-/+ 1,0 mm). (w przypadku koniecznosci zmiany parametréw deski w uzasadnionych przypadkach

wymogi konstrukcyjne nalezy uzyskac¢ pisemng zgode Inwestora)

- wykonczenie: deska ryflowana (powierzchnia antyposlizgowa), czterostronnie szlifowana
- deska odporna na dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych, bakterii, grzybow i
owaddéw

- deska nie wymagajaca impregnacji i malowania ani pdzniejszej konserwacji

deska odporna na $cieranie i dziatanie zewnetrznych sit mechanicznych

deska catkowicie odporna na dziatanie wody

deska nadajaca sie do recyklingu (sktad: bambus, polietylen HDPE)
- konstrukcja nosna platformy wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i

malowanych.
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- wybarwienie deski TEAK
Elementy wyposaizenia platformy z punktem widokowym ,,Grodzisko”:

Schemat platformy z punktem widokowym:

Rzut punktu widokowego

. 200 7’

185,5

Ol
680

152,5

420 5

169

Widok W1 Widok W2

Legenda:
1 - Platforma z desek kompozytowych,

2 - Siedzisko w formie prostopadtoscianu

w2




3 - Tablica z opisem miejsca (Grodzisko stozkowate w zabytkach archeologicznych)

Opis elementéw wyposazenia platformy z punktem widokowym :

Siedziska w formie prostopadtoscianu:

Przewiduje sie budowe dwéch siedzisk (mniejszego i wiekszego) w formie
prostopadtoscianu z drewna.
Dane techniczne siedziska mniejszego :
e wysokos¢ - 45 cm
e szerokos¢—50cm
e dtugos¢—100cm
Dane techniczne siedziska wiekszego :
e wysokos¢-45cm
e szerokos¢ —50cm
e dtugosé—200cm
Materiaty:
e Elementy stalowe — stal nierdzewna kwasoodporna
e Elementy drewniane - drewno egzotyczne, impregnat bezbarwny
Kolorystyka:
e Elementy stalowe — stal nierdzewna kwasoodporna
Montaz:
Montaz siedzisk nalezy dostosowac¢ do podtoza, na ktéorym ma sie znajdowac, za pomoca
odpowiednich rozwigzan systemowych oraz wytycznych producenta, zabezpieczajgcych
siedziska przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem. Szczegdty konstrukcyjne

dotyczgce montazu siedzisk nalezy przedstawi¢ w projekcie wykonawczym.

Tablica z opisem miejsca (Grodzisko stozkowate w zabytkach archeologicznych)

W ramach platformy z punktem widokowym nalezy wykona¢ tablice ze stali typu CorTen
usytuowang w kierunku poétwyspu na zbiorniku wodnym przy Grodzisku. Tablica powinna
zawiera¢ tre$¢ z opisem zabytkowego miejsca (Grodzisko stozkowate w zabytkach

archeologicznych). Ostateczny wzor tablicy oraz jej tresé nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Dane techniczne:
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e wysokos¢ - 135 cm

e szerokos¢—50cm

e dtugos¢—100cm
Materiaty:

e Tablica wykonana ze stali typu CorTen
Kolorystyka:

e Elementy stalowe — Corten steel
Montaz:
Montaz Tablicy nalezy dostosowac do podtoza, na ktérym ma sie znajdowac, za pomoca
odpowiednich rozwigzan systemowych oraz wytycznych producenta, zabezpieczajacych
tablice przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem. Szczegoty konstrukcyjne dotyczgce

montazu tablicy nalezy przedstawi¢ w projekcie wykonawczym.

3.3.6 Taras,Grodzisko”

W ramach zamierzenie budowlanego nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ taras z drewna
kompozytowego petnigcego funkcje rekreacyjng oraz ciggu komunikacyjnego
prowadzgcego na pomost (w ramach zagospodarowania terenu zbiornika przy Grodzisku).
Szczegdétowe usytuowanie ktadki przedstawiono na rysunku koncepcji zagospodarowania
terenu.

Ksztatt ktadki oraz jej wielkos¢ przedstawiono na rysunkach koncepcyjnych bedgcych
integralng czescig PFU. Poktad tarasu nalezy wykonac¢ z deski kompozytowej utozonym na
legarach zamocowanych do fundamentow.

Nalezy opracowac projekt konstrukcji dla planowanego zatozenia. Dla potrzeb PFU zostata
opracowana opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla terenu
zamierzenia budowlanego. Opracowanie to stanowi zatgcznik do niniejszego programu
funkcjonalno uzytkowego i stanowi jego integralng czes¢.

Na etapie projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie dodatkowych badan
geotechnicznych. Konieczne bedzie wykonanie sondowan statycznych CPTU dla
poprawnego zaprojektowania posadowienia posredniego np. na palach co wydaje sie by¢
niezbedne analizujgc otrzymane wyniki badan.

Specyfikacja deski kompozytowe;:
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- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubosé: 40 mm (-/+ 0,5 mm), Szeroko$¢: 150 mm
(-/+ 1,0 mm). (w przypadku koniecznosci zmiany parametréw deski w uzasadnionych przypadkach
wymogi konstrukcyjne nalezy uzyskac¢ pisemng zgode Inwestora)

- wykonczenie: deska ryflowana (powierzchnia antyposlizgowa), czterostronnie szlifowana
- deska odporna na dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych, bakterii, grzybow i
owaddow

- deska nie wymagajaca impregnacji i malowania ani pdzniejszej konserwacji

deska odporna na $cieranie i dziatanie zewnetrznych sit mechanicznych

deska catkowicie odporna na dziatanie wody

deska nadajaca sie do recyklingu (sktad: bambus, polietylen HDPE)

- konstrukcja nosna platformy wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i
malowanych.

- wybarwienie deski TEAK

Elementy wyposazenia ktadki (tarasu) ,Grodzisko”:

- siedzisko typu | opisane w punkcie z matg architekturg i przedstawiona na rysunkach
koncepcyjnych zagospodarowania terenu

- krata pod drzewa opisane w punkcie z matg architekturg i przedstawiona na rysunkach

koncepcyjnych zagospodarowania terenu

3.3.7 Ktadka na jazie ,Bazantarnia”

W ramach zamierzenie budowlanego nalezy zaprojektowac i wykona¢ ktadke dla ruchu
pieszego. Ktadka nalezy posadowic¢ na konstrukcji przebudowanego jazu.

Ksztatt ktadki oraz jej wielkos¢ przedstawiono na rysunkach koncepcyjnych bedacych
integralng czescig PFU. Poktad ktadki (tarasu) nalezy wykona¢ z deski kompozytowej
ufozonym na legarach zamocowanych do konstrukcji jazu.

Nalezy opracowac projekt konstrukcji dla planowanego zatozenia. Dla potrzeb PFU zostata
opracowana opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla terenu
zamierzenia budowlanego. Opracowanie to stanowi zatgcznik do niniejszego programu
funkcjonalno uzytkowego i stanowi jego integralng czesc.

Na etapie projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie dodatkowych badan

geotechnicznych. Konieczne bedzie wykonanie sondowan statycznych CPTU dla
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poprawnego zaprojektowania posadowienia posredniego np. na palach co wydaje sie by¢
niezbedne analizujgc otrzymane wyniki badan.

Specyfikacja deski kompozytowej:

- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubosé: 40 mm (-/+ 0,5 mm), Szeroko$é: 150 mm
(-/+ 1,0 mm). (w przypadku koniecznosci zmiany parametréw deski w uzasadnionych przypadkach
wymogi konstrukcyjne nalezy uzyskac¢ pisemng zgode Inwestora)

- wykoniczenie: deska ryflowana (powierzchnia antyposlizgowa), czterostronnie szlifowana
- deska odporna na dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych, bakterii, grzybow i
owadow

deska nie wymagajgca impregnacji i malowania ani pdzniejszej konserwacji

deska odporna na Scieranie i dziatanie zewnetrznych sit mechanicznych

deska catkowicie odporna na dziatanie wody

deska nadajgca sie do recyklingu (sktad: bambus, polietylen HDPE)

- konstrukcja nosna platformy wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i
malowanych.

- wybarwienie deski TEAK

Elementy wyposazenia ktadki ,,Bazantarnia”:

- balustrada z elementéw stalowych:

I =
K
| 3
A . /
! e
|
N -
3 3 |
2 i 2

Legenda do balustrady:
1. Przesto balustrady wykonane z ptaskownikéw stalowych gr od 6mm do 20 mm pomolowanych
farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze RAL 7043 mat struktura szorstka.

2. Projektowany poktad ktadki z deski kompozytowe;j.

53



3. Stupki stalowe przymocowane do konstrukcji ktadki, pomalowane farbg do powierzchni
ocynkowanych w kolorze RAL 7043 mat struktura szorstka. Stupki nalezy ocynkowac ogniowo przed

pomalowaniem.

3.3.8 Oczyszczenie i renowacja zbiornika wodnego ,,Grodzisko i Bazantarnia”.
Wykonawca ma obowigzek do zweryfikowania (takze w terenie) wszystkich przyjetych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym danych wyjsciowych, zatozen i rozwigzan a takze
dostosowanie projektu technicznego do uzyskiwanych w toku procesu projektowego
pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji.

Nalezy opracowac projekt konstrukcji przebudowy umocnienia linii brzegowej. W ramach
zamierzenia budowlanego przewiduje sie renowacje zbiornikéw wodnych wraz z skarpami i
umocnienie linii brzegowej. Zaktada sie podczyszczenie, odmulenie dna zbiornikdw.
Szczegétowg glebokos¢ podczyszczenia nalezy okreslic na etapie dokumentacji
projektowej, w oparciu o aktualne dane, wytyczne i wyniki przeprowadzonych badan.
Wszystkie rozwigzania, technologie oraz szczegétowe projekty opracowane przez
Wykonawce powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora. Wszystkie roboty w ramach
inwestycji powinny wykonane by¢ zgodnie z zasadami sztuki, spetnia¢ normy oraz wymogi
z zakresu przepisdw prawa odpowiadac zatgczonemu rysunkowi zagospodarowania terenu
i wytycznymi dotyczacymi doboru materiatow i urzadzen. Ponizej przedstawiono
podstawowe roboty przewidywane w ramach rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji)

przyrodniczej stawdw w Pepowie.:

Rewaloryzacja i rewitalizacja stawu ,,Grodzisko” zakres prac obejimuje m.in.:

e Odmulenie namutu dna powstatego na przestrzeni lat i osuszenie go a nastepnie
wywoz i utylizacja

e Oczyszczenie dna zbiornika z lisci, gatezi, powalonych drzew i $miecia,

e Odnowienie i odtworzenie (remont) stawu wraz z linig brzegows,

e Umocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego za pomoca podwdjnego ptotka

faszynowego,
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Doprowadzenie skarp (regulacje) do stanu pierwotnego (w zwigzku z wystepujgcymi
na terenie objetym opracowaniem zabytkédw archeologicznych np. Grodzisko
stozkowate, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytkéw)
Hakowanie,

Remont i przebudowa istniejgcych budowli i urzgdzen wodnych,

Uzyskanie pozwolenia na pobdér wody z wlotem z Dgbroczni z istniejgcej zastawki (w
celu zasilania w wode zbiornika),

Budowa pomostu wraz z schodami terenowymi na skarpie szczegétowy zakres zostat
opisany w punkcie o pomostach oraz na rysunkach Koncepcji zagospodarowania
terenu,

Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinkg sanitarng oraz
pielegnacjg zachowanego drzewostanu.

Woycinka istniejgcej zieleni kolidujgcej z planowana inwestycjg.

Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastow i traw.

Wykonanie trawnikdw na skarpach i wokét zbiornika,

Wykonanie wokét zbiornika nasadzen izolacyjnych i dekoracyjnych.

Podstawowe parametry techniczne stawu ,grodzisko” po odnowie przedstawiono ponizej w

tabeli:
L.P. Parametry Jednostka Max poziom lustra
wody
1. Rzedna lustra wody m.n.p.m. 117,20
2. Rzedna dna istniejgcego m.n.p.n. 116,00
3. | Powierzchnia |. wody m? 4000
4. | Nachylenie skarp 1:n 1:1,5/1:2

Rewitalizacja stawu ,,Bazantarnia” zakres prac obejmuje m.in.:

Odmulenie namutu dna powstatego na przestrzeni lat i osuszenie go a
nastepnie wywoz i utylizacja.

Oczyszczenie dna zbiornika z lisci, gatezi, powalonych drzew i $miecia,

Hakowanie,

Rozbidrka elementdéw matej architektury,

Oczyszczenie terenu,

Odnowienie i odtworzenie (remont) stawu i rowu wraz z linig brzegowg,
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Umocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego i rowu za pomocg podwdjnego
ptotka faszynowego,

Doprowadzenie skarp (regulacje) do stanu pierwotnego (z lat 90 - tych
mienionego stulecia). Uzupetnienie i uksztattowanie istniejgcych skarp
nadajgc im forme regularng o jednolitym spadku.

uzyskanie pozwolenia na zatrzymywanie i pietrzenie wody (z uwagi na to, ze
staw stanowi wody ptynace),

Remont i przebudowa istniejgcych budowli i urzadzen wodnych (budowa
ktadki dla Ruchu pieszego na zastawce).

Budowa nasypu ziemnego w ramach zbiornika wraz z przebudowg budowli
wodnej (na nowej zastawce nalezy wybudowac ktadke dla ruchu pieszego).
Umocnienie linii brzegowej nowego nasypu za pomocg koszy gabionowych
lub materacy gabionowych wypetnionych kamieniem granitowym tamanym o
frakcji 8-15cm. Kosze lub materace gabionowe wykonane z druta stalowego
ocynkowanego gr 5Smm. Oczka siatki stalowej wielkosci 50/100mm. Scianki
wzmocnione za pomocg stezen gabionowych. Pokrywa koszy lub materacy
zamykana za pomocg spirali. Dodatkowo konstrukcje gabionowg nalezy
wesprze¢ palami drewnianymi. Tylng Sciane gabiondw nalezy zabezpieczy¢
geowtdkning filtracyjna.

Budowe pomostu wraz z schodami terenowymi. Szczegbétowy zakres zostat
opisany w punkcie o pomostach oraz na rysunkach Koncepcji zagospodarowania
terenu,

Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinkg sanitarng oraz
pielegnacja zachowanego drzewostanu.

Woycinka istniejgcej zieleni kolidujgcej z planowana inwestycjg.

Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastow i traw.

Wykonanie trawnikdw na skarpach i wokét zbiornika,

Wykonanie wokét zbiornika nasadzen izolacyjnych i dekoracyjnych,

Podstawowe parametry techniczne stawu ,bazantarnia” po odnowie przedstawiono ponizej

w tabeli:

L.P.

Max poziom lustra

Parametry Jednostka wody
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1. Rzedna lustra wody m.n.p.m. 117,20
2. Rzedna dna istniejgcego m.n.p.n. 116,00
3. | Powierzchnia l. wody wraz z m? 19149
4, powierzchnig rodu

Nachylenie skarp 1:n 1:1,5/1:2
UWAGA!

Wykonawca ma obowigzek do zweryfikowania (takze w terenie) wszystkich przyjetych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym danych wyjsciowych, zatozen i rozwigzan a takze
dostosowanie projektéw budowlanych i technicznych do uzyskiwanych w toku procesu

projektowego pozwolen, opinii, uzgodnien i decyzji.

3.3.9 OSWIETLENIE

Celem niniejszego PFU jest wskazanie na zastosowanie rozwigzan spdjnych z koncepcja
architektoniczng rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji) przyrodniczej stawéw w
Pepowie wraz z budowg infrastruktury turystycznej. Wskazuje sie, aby dekoracyjne oprawy
osSwietleniowe, ktérych ksztatt zostat zaaprobowany przez konserwatora zabytkow,
oswietlaty zaréwno droge powiatowg oraz teren wokot stawu Grodzisko wraz z
parkingiem. Zaleca sie stosowanie opraw dekoracyjnych z podswietlanym szczytem, ktéry
ma za zadanie dodatkowo roz$wietla¢ korony drzew.

Projektowane oswietlenie zewnetrzne oraz drogowe nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego wyposazony w uktad pomiarowo — rozliczeniowy bedacy w zakresie
zaktadu energetycznego. Szczegdtowe warunki przytgczenia projektowanej infrastruktury
nalezy pozyska¢ na etapie projektu budowlanego. Ze ztgcza kablowego ZKP nalezy zasili¢
nowoprojektowang szafke oswietlenia zewnetrznego oraz drogowego ktéra stanowic
bedzie wtasnosci Gminy Pepowo. W projektowanej szafce oswietleniowej przewiduje sie
zabudowanie zabezpieczenn obwodow zasilajgcych oraz zegara astronomicznego sterujacy
zataczeniem/wytgczeniem projektowanych opraw oswietleniowych.

Redukcja mocy opraw oswietleniowych

Na etapie projektu budowlanego nalezy potwierdzi¢ mozliwos¢ zastosowania redukgji
mocy projektowanych opraw oswietleniowych umozliwiajgc spetnienie wymagan dla
nizszej klasy oswietleniowej. Redukcja mocy w godzinach 23:00-6:00.

Klasy oSwietleniowe:

57



Projekt oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13201-2:2015 Czes$¢ 2 oraz
zgodnie z normg PN-EN 12464-2 Czes¢ 2.
Zgodnie z przyjeta klasg drogi typu Z zaktada sie nastepujgce parametry oswietleniowe:

e Srednie natezenie o$wietlenia L$r>0,50cd/m2,

e Roéwnomiernosc¢ catkowita Uo=0,35,

e Réwnomiernos¢ wzdtuzna UI>0,40,
Dla projektowanych odcinkéow s$ciezek dla pieszych oraz rowerzystéw przyjeto klase
oswietleniowg P3 o nastepujgcych parametrach:

e Srednie natezenie oéwietlenia E$r 27,5Ix,

e Minimalne natezenie oswietlenia Emin 21,5lx,
Dla projektowanego parkingu przyjeto nastepujgce parametry:

e Srednie natezenie o$wietlenia E$r=5Ix,

e Roéwnomiernosc natezenie oswietlenia Uo=0,25,
Powyizsze parametry nalezy potwierdzi¢ na etapie projektowym.
Na potrzeby nowo projektowanego oswietlenia nalezy wykona¢ przytacze
elektroenergetyczne w oparciu o warunki przytgczenia ENEA Operator. W tym celu nalezy
zaprojektowa¢ wewnetrzng linie zasilajacg, szafke z tworzywa termoutwardzalnego
odpornego na promieniowanie UV obudowana szafka maskujgcg dekoracyjng kolorze RAL
7043. W szafce nalezy zabudowac roztgcznik izolacyjny, sygnalizacje obecnosci napiecia,
zabezpieczenia przetezeniowe, ograniczniki przepiec.
Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ i uzgodni¢ z Starostwem
Powiatowym w Gostyniu i Inwestorem.
Opis opraw:
TYP A: OPRAWA ULICZNO PARKOWA:
Dekoracyjna oprawa parkowo-dekoracyjna o mocy 58W nasadzana bezposrednio na szczyt
stupa:

o Wszystkie elementy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego w

tym 4 ramiona podtrzymujgce uktad optyczny. Klosz ze szkta hartowanego.
o Oprawa oswietleniowa powinna posiadaé¢ dodatkowo ozdobny element swiecacy
na pokrywie (szczycie) oprawy co jest widoczne na zdjeciu ponizej — podswietlany

szczyt.
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Oprawa jest polakierowana proszkowo na kolor ciemno szary w kodzie RAL 7043
Oprawa wyposazona jest w modut LED sktadajgcy sie z 36 szt LED

Wersja do montazu na stupie (MTP) jest montowana za pomocg $rub 3xM8 ze stali
nierdzewnej na stupach z trzonkiem D60mm x 100mm

Oprawa o wadze 17,6 kg

Stopien ochrony min. IP65

[l klasa ochronnosci

Temperatura barwowa 3000K +/- 10%

Odpornosé na uderzenie mechaniczne IK0O8

Moc nie wieksza niz 55W

Klasa odpornosci na korozje C5 (1SO 9223)

Ochrona przeciwprzepieciowa przed pojedynczym impulsem 10 kV

Oprawa wyposazona w zasilacz 4DIM umozliwiajgcy autonomiczng redukcje mocy z
mozliwoscig zaprogramowania do 5 niezaleznych pozioméw redukcji.

Nominalna zywotnos¢ na poziomie 100000h L90, co oznacza 10% spadek
strumienia po tym czasie

Mozliwos¢ wymiany modutu LED rozumianego jako gotowa do uzytku czesé¢
zamienna bez koniecznosci demontazu ptytek z diodami LED

System optyczny oprawy ma by¢ zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2), zapewniajgc
petne ograniczenie $wiatta niepozadanego ULOR =0%, spetniajagc norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym.

Rozsyt swiatta drogowy umozliwiajgcy spetnienie zadanych w projekcie
parametrow fotometrycznych — klasa o$wietleniowa P1

Deklaracja CE
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HID | LED

0,19m? | 0,19 m?

17.8kg | 17.5kg

180°
150" 150"
120° 120°
q0° 450 300 150 g0°
60" g0"
30" 30"
cd/klm o

e Opis stupow:
Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania RAL 7043, bez szwu jednoelementowy, wraz z fundamentem
prefabrykowanym. Stupy muszg posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i
kategorii terenu. Dolna cze$s¢ stupa ma zosta¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym, zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak

rowniez dodatkowo zabezpieczy¢ dolng cze$é¢ stupa do 0,35 m przed niekorzystnym
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dziataniem zwigzkéw soli i amoniakow. Stup ma by¢ zabezpieczony technologia
anodowania minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania
RAL 7043 (czarny) Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki
czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiadac deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.
Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).
Wymiary podstawy powinny wynosi¢ 320x320 natomiast rozstaw srub 250x250.

TYP A: StUP PARKOWY:

Stup o wysokosci 5 m. Fundament B50.

Kolor czarny RAL7043 (anodowanie CI-65)

5000

CE Al 100 '15’1

EN40 | NE2 | | %an® AL

Wykonawcy mogg zaproponowac sprzet rownowazny, ale majg obowigzek udowodnienia
tej réwnowaznosci. W tym celu muszg przedstawi¢ nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce rownowaznos$¢ zastosowanych materiatow:

o przedstawic karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami

CE wystawionymi przez producenta
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o przedstawi¢ certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca
majgcg swojg siedzibe w Europie, udowadniajacy, ze zaproponowane oprawy
posiadajg parametry nie gorsze jak uzyte w projekcie

o wykonac obliczenia fotometryczne wszystkich sytuacji drogowych zasymulowanych
jak w projekcie przy zachowaniu takich samych parametrow poczatkowych jak
wymiary drogi, wysokos¢ i rozmieszczenie stupow

o obliczenia fotometryczne musza udowodni¢ spetnianie wymagan wyliczen
referencyjnych zatgczonych do dokumentacji oraz normy PN-EN 13201-2:2015.
Wyliczenia fotometryczne musza udowodni¢ spetnienie, na poziomie nie gorszym
niz w wyliczeniach referencyjnych, wszystkich parametrow oswietleniowych,

o w celu umozliwienia weryfikacji wykonanych obliczen wykonawca ma dostarczy¢
pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub
LDT na nosniku elektronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, ze zaproponowane oprawy rownowazine, po
zainstalowaniu spetnig wymogi opisane w normie PN EN 13 201 -2:2015 z normg PN-EN
12464-2 Czes¢ 2. w zakresie natezenia oswietlenia dla Sciezek oraz natezenia osSwietlenia
na jezdni zgodnie z przyjetg w projekcie klasg oswietleniowg i w tym celu rzeczywiste
wyniki pomiaru sredniego natezenia oswietlenia muszg by¢ co najmniej na takim samym
poziomie jak opisuje to norma, przy uwzglednieniu wspodtczynnika zapasu z obliczen
fotometrycznych na poziomie 0,8 ( to oznacza, ze rzeczywiste $rednie natezenie i
luminacja zaraz po instalacji ma by¢ o 25% wieksze jak przewiduje norma ) . Pomiary
nalezy wykona¢ we wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach przyjetych w projekcie
dla danego fragmentu ciggu komunikacyjnego.

UWAGI

Zasady zamowien publicznych mdéwia, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zostac
zastosowane materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce
standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W
przypadku innych rozwigzan i elementdow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami porédwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen
spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w

przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.
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Udowodnienie réwnowaznosci parametrow proponowanych urzgdzen w stosunku do
wymagan w PFU jest w zakresie Wykonawcy.

W tym celu nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty potwierdzajace réwnowaznosc
zastosowanych materiatéw:

1/ przedstawié karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami CE
wystawionymi przez producenta

2/ przedstawic¢ certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca
majgcg swojg siedzibe w Europie, udowadniajgcy, ze zaproponowane oprawy posiadajg
parametry nie gorsze jak uzyte w projekcie

3/ wykonac¢ obliczenia fotometryczne wszystkich sytuacji zasymulowanych jak w
koncepcji przy zachowaniu takich samych parametréw poczatkowych jak wymiary
chodnika, drogi, parkingédw oraz wysokos¢ i rozmieszczenie stupéw

4/ obliczenia fotometryczne muszg udowodni¢ spetnianie wymagan wyliczen
referencyjnych zgodnie z normg PN-EN 13201-2:2015 oraz z normg PN-EN 12464-2 Czes¢
2. Wyliczenia fotometryczne muszg udowodnic¢ spetnienie, na poziomie nie gorszym niz w
wyliczeniach referencyjnych, wszystkich parametréw oswietleniowych zgodnie z
przyjetymi zatozeniami wedtug wyzej wymienionymi normami,

5/ w celu umozliwienia weryfikacji wykonanych obliczeri wykonawca ma dostarczy¢ pliki
fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub LDT na
nosniku elektronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, ze zaproponowane oprawy réwnowazne po
zainstalowaniu spetnia wymogi opisane w wyzej wymienionych normach w zakresie
natezenia oswietlenia na chodniku z przyjeta w projekcie klasg oswietleniowa i w tym celu
rzeczywiste wyniki pomiaru sredniego natezenia oswietlenia muszg by¢ co najmniej na
takim samym poziomie jak opisuje to norma, przy uwzglednieniu wspétczynnika zapasu z
obliczen fotometrycznych na poziomie 0,8 ( to oznacza, ze rzeczywiste srednie natezenie i

luminacja zaraz po instalacji ma by¢ o 20% wieksze jak przewiduje norma ).

3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCIJI
Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekty konstrukcyjne wszystkich elementéw
zagospodarowania terenu ktére tego wymagajg. Dokumentacja projektowa powinna by¢

zrobiona wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw prawa.
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3.5. Wymagania w zakresie instalacji

Projekt instalacyjny wykonany na podstawie niniejszej PFU powinien zawierac:

o przebudowe i budowe instalacji elektrycznej dla potrzeb oswietlenie zewnetrznego

terenu Grodziska i drogi powiatowej ul. Parkowej.

Wszystkie instalacje nalezy dostosowa¢ od nowego zagospodarowania terenu. W
przypadku potrzeby zmiany umow lub zawarcia dodatkowych uméw o dostawe mediow,
zostang one zawarte na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe. Wykonawca ma
obowigzek rozwigza¢ na etapie projektu budowlanego wszystkie ewentualne kolizje
projektowanych instalacji i elementdw zagospodarowania terenu z istniejaca

infrastrukturag.

3.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONCZEN BUDYNKU/OBIEKTOW
Projekt wykonczenia obiektdw na podstawie niniejszego PFU powinien zawierac:
- kolorystyke projektowanych elementéw,
- kolorystyke nawierzchni
- typ materiatéw,
- wszystkie elementy wyposazenia terenu zagospodarowania,

- typ i wielkos$ci materiatu roslinnego.

3.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowaé zgodnie z zatgczong koncepcjg i wytycznymi.
Dobdr materiatow i szczegétowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢
do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Roboty budowlane prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ drzew oraz ich systemoéw
korzennych. Zagospodarowanie terenu powinno byé wykonane wedtug obowigzujgcych
norm i przepisbw prawa, jak réwniez spetnia¢ zatozenie niniejszego Programu

Funkcjonalno Uzytkowego.

3.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZIELENI
Zielen projektowana nie moze kolidowa¢ w zaden sposdb z uzbrojeniem terenu. Zaktada

sie ze bedzie miata ona petni¢ funkcje dekoracyjng i izolacyjng. Podczas planowania
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nasadzen nalezy wzig¢ pod uwage rozwdj projektowanej roslinnosci oraz warunki
siedliskowe, jak rowniez walory estetyczne. Ponizej przedstawiono typy roslin
sugerowanych w realizacji inwestycji. Dopuszcza sie zastosowanie dodatkowych roslin (nie
wymienionych w ponizszym zestawieniu) jednak muszg one charakterem oraz
preferencjami siedliskowymi odpowiadaé projektowanemu zatozeniu. Ostateczny dobodr

szaty roslinnej musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Tabela sugerowanych nasadzenh roslinnych

L.P. NAZWA POLSKA NAZWA tACINSKA UWAGI
1 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos
2 Lipa drobnolistna Tilia cordata
3 Wiaz gorski Ulmus glabra
4 Klon zwyczajny Acer platanoides
5 Dab szyputkowy Quercus robur
6 Dab btotny Quercus palustris
7 Réza Rosa sp.

8 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris

9 Swierk zwyczajny Picea abies

10 Brzoza Betula pendula
brodawkowata

11 Grab pospolity Carpinus betulus

12 Klon polny Acer campestre

13 Tawuta van Houtte'a | Spirea x
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vanhouttei

14 Roza dzika Rosa canina

15 Cis pospolity Taxus baccata

16 Bluszcz pospolity Hedera helix

17 Berberys pospolity Berberis vulgaris

18 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare

19 Bez czarny Sambucus nigra

20 Leszczyna pospolita Corylus avellana

21 Kalina koralowa Viburnum opulus

22 Jezyna popielica Rubus caesius

23 Deren swidwa Cornus sanguinea

24 Jasminowiec wonny Philadelphus
coronarius

25 Kruszyna pospolita Frangula alnus

26 Trzcinnik piaskowy Calamagrostis
epigejos

27 Miskant Chinski Miscanthus
sinensis

28 Rozplenica japonska Pennisetum
alopecuroides

29 Runianka japoriska Pachysandra
terminalis

30 Turzyce Carex
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31 trawniki

Przed wykonaniem nasadzen i zatozeniu trawnikdw nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje skarpy w celu zabezpieczenie przed erozja.
Przyblizone ilosci robot:

o przewidywane nasadzenia drzew - okoto 30 szt. nowo projektowanych, nie
wliczajgc nasadzen rekompensacyjnych i nasadzen uzupetniajgcych istniejgca
kompozycje zieleni.

o przewidywane nasadzenia krzewodw - okoto 150 szt.

o przewidywane nasadzenia traw ozdobnych, bylin, krzewinek roslin okrywowych -
okofo 2000 m?

o Przewidywana ilo$¢ trawnikéw do wykonania - okoto 12000 m?

Szczegdtowe ilosci nasadzen roslinnych nalezy okreslic na etapie projektu zieleni po
analizie terenu i inwentaryzacji dendrologiczne;.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ odpowiednich wielkosciach odpowiadajgcych
ponizszym zatozeniom wielkosciowym:
o Drzewa lisciaste o obwodzie pnia minimum 14 - 16 cm mierzonego na wysokosci
100 cm i wysokosci pnia drzewa minimum 250 cm.
o Drzewa iglastych o obwodzie pnia minimum 10 cm mierzonego na wysokosci 100
cm.
o Krzewy - nalezy dostarczy¢ sadzonki w wielkosci minimum 30 % maksymalnej
wielkosci krzewu w wieku dorostym.

o Pozostate rosliny musza by¢ dostarczone w pojemnikach minimum C2

Ogodlne wytyczne dotyczace zaktadania zieleni

e Materiat sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny byé wysokiej

jakosci - pierwszy wybor, oraz posiadac¢ odpowiednie dokumenty w tym paszport.
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Materiat szkoétkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate,
zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw a takzie
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy
podktadka dobrze z nig zro$nietg czescig szlachetna.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladow zerowania szkodnikéw, uszkodzernn mechanicznych,
objawow bedacych skutkiem niewtfasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podkfadki ponizej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien by¢ dobrze
wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od
gatunku, odmiany i wieku rosliny, bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning,
rozktadajaca sie najpdziniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie majacg ujemnego
wptywu na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte
korzeniowgq i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci
rosliny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie

wiecej niz dwa sezony.

e Zamiana gatunkow i uzgodnienia
Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacji, w ktérej poszczegdlne gatunki okazg sie
niedostepne, Wykonawca moze zamieni¢ okaz na inna odmiane o podobnych cechach (
jezeli dotyczy to dostepnosci odmiany) lub na inny gatunek, konsultujgc zamiane z
inwestorem jak rowniez z autorem projektu. Rozmieszczenie niektdrych grup roslin
rowniez nalezy uzgodnié¢ i inwestorem jak rowniez autorem projektu. Przed wykonaniem
nasadzen roslinnych Wykonawca powinien okresli¢ czy aktualne warunki siedliskowe sg
odpowiednie dla danej grupy roslin by zapewni¢ im optymalne warunki rozwojowe.

e Nasadzenia roslin
Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewdw, zaktadaniem trawnikéw powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

e Specyfikacja nasadzen grup roslin

Drzewa
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Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg wysokos¢ jak rosty w szkotce. Wszystkie posadzone w
gruncie drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o srednicy minimum 10 cm i
unieruchomic pien tasma. Paliki po wbiciu w grunt powinny mie¢ wysokos¢ odpowiednia
do stabilizacji drzewa. Poniewaz przewiduje sie sadzenie duzych drzew, po posadzeniu
powinny one zostaé odpowiednio umocowane za pomocg odciggdw — 3 szt. od kazdego
drzewa. Drzewa powinny posiada¢ duzg bryte korzeniowg, dobrze zabezpieczong za
pomocg worka jutowego i siatki druciane;.

Krzewy

Krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie przewidzianej w projekcie, ktéra uwzglednia rozmiar
rosliny osiggany s$rednio w wieku 10 lat. Duze krzewy lisciaste nalezy zakupi¢ w
pojemnikach nie mniejszych niz C5 natomiast mate krzewy lisciaste w pojemnikach nie
mniejszych niz C3.

Byliny

Rabaty bylinowe powinny mie¢ na gtebokos¢ 20 cm ziemie zyzng. Podczas wymiany gleby
nalezy wymiesza¢ nowq z istniejgcym podtozem w celu zapewnienia poprawnej struktury.
Wyznaczy¢ zasiegi gatunkow bylin zgodnie z projektem, w miejscach przeznaczonych do
posadzenia bylin i traw wykopac¢ dotki w odpowiedniej rozstawie. Rosliny nalezy sadzi¢
glebiej niz byty posadzone w pojemnikach. Rozstawa roslin przewiduje rozmiary roslin
osiggane w wieku dojrzatym. Rosliny przeznaczone na kwietniki powinny by¢ pierwszego
wyboru — dobrze rozkrzewione, obficie kwitngce. Trawy ekspansywne nalezy odgradzaé

lub sadzi¢ w odpowiednio duzych pojemnikach.

e Kopanie, zaprawa i wykonczenie dotow

Doty pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej. D6t powinien
by¢ zaprawiony ziemig urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie doszto do
uszkodzenia systemu korzeniowego. Z uwagi na rodzaj ziemi przewidziano nastepujace
zalecenia zaprawy dotow:

drzewa lisciaste — zaprawa catkowita;

krzewy lisciaste — zaprawa catkowita;

byliny - zaprawa catkowita

® Przygotowanie terenu:
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Teren winien by¢ oczyszczony z zanieczyszczen oraz gruzu a nastepnie wyréwnany. Prace
zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty
nalezy doktadnie usung¢ wraz z czescig korzeniowa.
e Zaktadanie trawnikow

W przypadku gdy grunt rodzimy nie bedzie spetniat warunkéw bio-chemicznych, pod
trawniki nalezy nawiez¢ 20 cm warstwy ziemi urodzajnej, (trawniki nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej). Glebe nalezy przed siewem nasion watowac watem
gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw
w stosunku do panujgcych aktualnych warunkéw siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy
zaopatrzy¢ w wode.

W przypadku zaktadania trawnikéw z siewu, mozna zastosowaé¢ gotowe mieszanki
trawnikow sportowych i rekreacyjnych. W przypadku zaktadania trawnikow z darni, nalezy
zamoéwic lub dobraé trawniki o wysokiej odpornosci na ruch rekreacyjny. Przed zatozeniem
trawnikow nalezy odpowiednio przygotowac podtoze oraz oczysci¢ je z nieczystosci,

kamieni i chwastow.

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290.) wraz z

(@)

pdzZniejszymi zmainami;

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) wraz z pdzniejszymi zmainami;

o Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — prawo budowlane, oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) wraz z pdzniejszymi zmainami;

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2018r. poz. 1935, z pdzn. zm.);
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Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz z pdzniejszymi zmianami;
Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.z
2003 r. Nr 229, p0z.2275 ze zm.) wraz z pdzniejszymi zmianami;

Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 j.t., z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 j.t., z
pdin. zm.).

Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 j.t.,
z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 20109r.
poz.1843.j.t., z péin.zm.)

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.);
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
266);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz.U. 2009.124.1030 j.t. z pdin. zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdélnych przepisow bezpieczedstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z
2003.169.1650 j.t. z pdzn. zm.);

Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293 t.j. z p6Zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdin.

zm.);
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o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw uznania odpaddw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz.U.2016.1601);

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 620);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

o Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedstawiony powyzej wykaz aktow prawnych i przepiséw technicznych, ktore
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia nie jest
zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia, rowniez innych niz
wymienione powyzej, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego
zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego $ledzenia i stosowania

ewentualnych zmian w powyzszych przepisach.

4.2. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie

e \Wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowag (projekty budowlane i wykonawcze)

obejmujgcyg wszystkie branze wchodzgce w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca
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opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegdlnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich
branzach — tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego 2, (Dz.U.2020.1609) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia mapy do celéw projektowych w skali 1:500
swoim zakresem obejmujgcg catos¢ zamierzenia zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca zleci i poniesie koszty przeprowadzenia badan geotechnicznych, oraz uzyska
wszystkie pozwolenia i opracuje dokumentacje umozliwiajgcg takie badania
przeprowadzid.

Wykonawca przekaze Inwestorowi kompletng dokumentacje projektowg w ilosSci

okreslonej przez Inwestora na etapie podpisywania umowy.

e Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi odpowiadac aktualnym normg oraz przepisom wynikajgcy
z prawa.

Prace projektowe nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac caty zakres realizowanego zadania. Projekt
budowlany powinien by¢ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju 1 z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
2, (Dz.U.2020.1609) wraz z pdzniejszymi zmianami, stworzonego na podstawie art. 34ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ. U. z 2020 r. poz. 1333)
Opracowania nalezy wykona¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie beda

wynikac z zakresu zadania.

Projekt budowlany powinien zawieracé:

o Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
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o Projekt architekoniczno-budowlany

o Projekt techniczny

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

o czes$¢ opisowq (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, zestawienie materiatow,
obliczenia konstrukcyjne - jesli bedg wymagane);
o cze$¢ rysunkowag (projekt zagospodarowania terenu, szczegétowe rysunki z
rozwigzaniami technicznymi dla poszczegdlnych branz);
o szczegodtowaq specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.
o kalkulacja kosztéw inwestycji z podziatem na branze, z podaniem skfadnikéw
cenotworczych;
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, wykonania dokumentacji zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi normami, przepisami, wytycznymi, sztukg oraz, ze zostata on
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Inwestor zobowigzany jest udzieli¢ Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do
wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotdw.
Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez
Inwestora.
Wykonawca w swoim zakresie zobowigzany jest réwniez do :
o opracowania operatu wodnoprawnego, ktéry bedzie podstawg do ubiegania sie o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie Przedmiotu zaméwienia,
o opracowania kompletnego wniosku oraz w imieniu Zamawiajgcego pozyskanie
prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na realizacje

przedmiotu zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych przytaczy, sieci i obiektow. Dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢ sporzadzona wedtug obowigzujagcych norm i przepiséw

prawa.
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W celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przygotuje komplet
dokumentéw do ztozenia wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego.
Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

o harmonogramu realizacji inwestycji

o projektu organizacji robo6t

o projektu organizacji ruchu na czas robét

o planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych

o dokumentacji powykonawczej.

e Wymagania dotyczgce budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, przepisami prawa, poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang. Podczas prowadzenia robot budowlanych
Zaleca sie podziat inwestycji na etapy, aby zmniejszy¢ ucigzliwos¢ dla mieszkancow.
Podczas wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Iub jednostkowego zastosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek w czasie prowadzenia robdét budowlanych stosowac sie do
wszelkich przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. Podczas trwania
budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
o na biezgco usuwat zanieczyszczenia oraz odpady wynikajgce z jego dziatan,
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy,

o bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,

o bedzie unika¢ wynikajgcych z jego sposobu dziatanie nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych niedogodnosci.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowac sie do Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia jak réwniez przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek w szczegdlnosci zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetow i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych i przebywajacych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

e Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Przewiduje sie ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowaq zawarty z

Inwestorem/Zamawiajgcym.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe] przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
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dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania roboét.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposdb ciagty

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

e Odbior robot
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

o odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robodt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

o roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,

o etapy/elementy robdét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

stanowigcym zatgcznik do umowy,
o roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robdt

przewidujg ich odbidr techniczny.

Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia
wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé

wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét,

o kosztorys powykonawczy,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

o protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

o protokoty odbiorédw czesciowych,

o recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np.: na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Gwarancja
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robot

budowlanych oraz na zamontowany sprzet zgodnie z warunkami wzoru umowy. W okresie
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rekojmi i gwarancji wykonawca powinien zapewni¢ usuniecie usterek, wad i awarii usterek
w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. ,0dbior ostateczny (koricowy) robot”.

e Odbidr robot

Zasady ptatnosci reguluje przyjety w postepowaniu wzor umowy.

Opracowat

mgr inz. arch. kraj. tukasz Gtowacz
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4.3. ZAtACZNIKI
4.3.1.INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO:
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4.3.3.DECYZJE | OSWIADCZENIA ADMINISTRACYINE
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