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SPIS RYSUNKÓW 

 
KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne  

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków  

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów  

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części  

45210000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 

     NR RYS. TYTUŁ STRONA SKALA 

1.  
Koncepcja zagospodarowania terenu  cz. 1  wersja 

podstawowa 

102 
1:1000 

2.  Koncepcja zagospodarowania terenu  cz. 2 103 1:1000 

3.  Koncepcja zagospodarowania terenu  cz. 3 104 1:1000 

4.  Mapa – część 1 105 1:500 

5.  Mapa – część 2 106 1:500 

6.  Mapa – część 3 107 1:500 

7.  Mapa – część 4 108 1:500 

8.  Mapa – część 5 109 1:500 

9.  Mapa – część 6 110 1:500 

10.  Koncepcja zagospodarowania terenu  cz. 1 opcja z  

pomostem przy Grodzisku   

111 
1:1000 
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45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych.  

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233222-1 – Roboty w zakresie chodników 

45236000-0 - Wyrównywanie terenu 

45262350-9 - Roboty żelbetowe 

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych 

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń i płotów  

4561100-5 - Konstrukcje drewniane 

45248000-7- Budowa konstrukcji hydrotechnicznych 

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112330 - Rekultywacja terenu 

45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45244000 - Wodne roboty budowlane 

71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne  

71 21 14 00-8 Sadzenie drzew 

71330000-0 – różne usługi inżynieryjne 

71300000-1 - Usługi inżynieryjne  

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71322000-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 

zagospodarowania terenu  

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego  

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem  

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego  

71540000-5 - Usługi zarządzania budową 

77 21 14 00-6 Usługi wycinania drzew 
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77 30 00 00-3 Usługi ogrodnicze 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA  

Tematem opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy rewitalizacji i rewaloryzacji 

(modernizacji) przyrodniczej stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury 

turystycznej. 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

o Umowa z Zamawiającym.  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z późniejszymi zmianami.  

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r, ,  poz.  2351), wraz z 

późniejszymi zmianami,  

o Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – prawo budowlane, oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), z późniejszymi zmianami. 

o Kopia mapy zasadniczej. 

o Obowiązujące normy.  

o Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym.  

o Uzgodnienie przestawionych rozwiązań koncepcyjnych z Wodami Polskimi oddział 

w Lesznie. 

o Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym w Gostyniu. 

o Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu z konserwatorem Zabytków 

delegatura w Lesznie w trakcie procedowania.    

 
1.3. CEL OPRACOWANIA  

Informacje zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym mają posłużyć jako materiał 

informacyjny opisujący przedmiot i zakres  inwestycji rewitalizacji i rewaloryzacji 
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(modernizacji) stawów, dróg, ścieżek w Pępowie wraz z budową infrastruktury 

towarzyszącej.  

Niniejsze opracowanie ma na celu służyć jako podstawa do wykonania dokumentacji 

projektowej określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 

przygotowania oferty zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z 

późniejszymi zmianami).  

 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Teren objęty opracowanie znajduje się w Powiecie gostyńskim w Gminie Pępowo w 

miejscowości Pępowo i obejmuje swoim zakresem działki o nr ewid. 60; 49/3; 47/1; 48/1; 63; 

55; 40; 64/1; 64/2; 98 Obręb Pępowo.   

Właścicielami działek objętych opracowaniem są: 

Działka o nr ewid: 60; jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa „KOWR” trwa 

procedura przejęcia na rzecz Gminy Pępowo.  

Działki o nr ewid: 40; 63; są własnością  Skarbu Państwa w zarządzie Starostwa Powiatowego w 

Gostyniu.  

Działki o nr ewid: 49/3; 47/1; 48/1; 55; 64/1; 64/2; 98 są własnością Gminy Pępowo. 

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Planowana inwestycja ma polegać na zaprojektowaniu i przebudowie zagospodarowania 

terenu przy zbiornikach wodnych wraz z remontem i budową dróg i infrastruktury 

technicznej zgodnie załączoną koncepcją  w miejscowości Pępowo. W ramach zadania 

przewiduje się: 

a. Remont drogi powiatowej wraz z oświetleniem drogowym i remontem budowli 

mostowej.  

b. Remont i przebudowa ścieżki pieszo rowerowej.   

c. Remont i przebudowa drogi niepublicznej gminnej.  

d. Renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacją terenu wokół 

zbiornika wodnego przy „Grodzisku”  
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e. Renowacja i przebudowa zbiornika wodnego wraz z rewitalizacją terenu wokół 

zbiornika wodnego przy „Bażantarni”  

Dla potrzeb programu funkcjonalno użytkowego została opracowana koncepcja 

przedstawiająca oczekiwany sposób zagospodarowania terenu.   

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie 

pozwolenia na budowę, wykonanie projektów technicznych, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, wykonanie inwentaryzacji 

dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem, projektu zieleni (wraz z projektem 

ochrony istniejącego drzewostanu w trakcie prac budowlanych) oraz innych dokumentów i 

opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia a następnie realizacja zamierzenia 

budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 
 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

     W ramach rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji) przyrodniczej stawów w 

Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej, przewiduje sie przebudowę 

elementów o następujących parametrach: 

     Tabela podstawowych parametrów przebudowywanego terenu: 

Parametr jednostki wielkość 
Powierzchnia terenu objętego 
granicami opracowania m² 105182,7 

Przewidywana powierzchnia 
całkowita przebudowywanego 
terenu  

m² 50596,68 

Powierzchnia ist. terenu 
biologicznie czynnego 

m² 101721,2 

Powierzchnia ist. nawierzchni 
utwardzonych 

m² 3421,5 

Powierzchnia przewidywanych  
terenów zieleni 

m² 16038,4 

Powierzchnia przewidywanych 
nawierzchni utwardzonych z 
betonu asfaltowego na drodze 
powiatowej  

m² 3047  

Powierzchnia przewidywanych 
nawierzchni utwardzonych z 

m² 2325 



8 
 

betonu asfaltowego na drodze 
nie publicznej gminnej  
Powierzchnia przewidywanych 
nawierzchni utwardzonych z 
kostki betonowej w tym kostki 
ażurowej  

m² 604 

Powierzchnia przewidywanych 
nawierzchni utwardzonych z 
miału kamiennego  na ciągu 
pieszo rowerowym  

m² 1929 

Powierzchnia przewidywanych 
nawierzchni utwardzonych 
ścieżek dla ruchu pieszego z 
miału kamiennego przy 
„Grodzisku”  

m² 407,5 
 

Powierzchnia przewidywanych 
nawierzchni utwardzonych dla 
ruchu pieszego z drewna 
kompozytowego  „Grodzisko ” 

m² 

188,65 

Powierzchnia przewidywanych 
pomostów,  schodów 
terenowych „Grodzisko ” 
element opcjonalny Wykonany 
na życzenie Zamawiającego  

m² 

205,13 

Powierzchnia przewidywanych 
nawierzchni utwardzonych 
ścieżek dla ruchu pieszego z 
miału kamiennego przy 
„Bażantarni”  

m² 

181 

Powierzchnia przewidywanych 
pomostów,  kładek (w tym 
kładka na budowli jazu) 
„Bażantarnia” 

m² 

144 

Długość przewidywanej linii 
brzegowej do umocnienia za  
pomocą koszy lub materacy 
gabionowych, narzutu 
kamiennego „Bażantrnia”  

mb 95  

Długość przewidywanej linii 
brzegowej do umocnienia za 
pomocą płotka faszynowego 
„Bażantrnia” 

mb 150 

Długość przewidywanej linii 
brzegowej do umocnienia za 
pomocą płotka faszynowego 
„Grodzisko” 

mb 410 
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Przewidywana powierzchnia 
zbiornika i rowu do odmulenia  
„Bażantarnia” 

m² 
18724 

Przewidywana powierzchnia 
zbiornika do odmulenia  
„Grodzisko” 

m² 
5470 

Powierzchnia przewidywanych 
miejsc parkingowych i dróg 
dojazdowych dla pojazdów 
osobowych  z kostki betonowej i 
krawężnikach betonowych 
Miejsca parkingowe można 
wykonać w technologii 
nawierzchni kostki ażurowej 
„Bażantarni” 

m² 612 

Powierzchnia przewidywanych 
miejsc parkingowych dla 
pojazdów osobowych  z kostki 
granitowej 9/11 cm i obrzeżach 
granitowych  „Grodzisko” 

m² 95 

Ilość przewidywanych opraw 
oświetleniowych wraz z słupami 

szt. 14 

 

W ramach zadania należy również przewidzieć wszelkie rozbiórki elementów nawierzchni 

utwardzonych, oświetlenia, elementów małej architektury i innych obiektów kolidujących z 

nowym zagospodarowaniem terenu, niwelacje całego terenu, umocnienie skarp i linii 

brzegowej,  wycinkę i pielęgnacje zieleni niskiej i wysokiej, likwidacja kolizji 

projektowanych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą. 

 

2.3. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA ORAZ STAN TERENU OPRACOWANIA 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rewitalizacji i 

rewaloryzacji (modernizacji) przyrodniczej stawów w Pępowie wraz z budową 

infrastruktury turystycznej, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów w tym: 

o Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351.) wraz z 

późniejszymi zmianami;  

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 

r. Nr 75, poz. 1065 ze zm.) wraz z późniejszymi zmianami;  
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o Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – prawo budowlane, oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) wraz z późniejszymi zmianami; 

o Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1935, z późn. zm.);  

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

- użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz z późniejszymi zmianami;  

o Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 

2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.) wraz z późniejszymi zmianami;  

o Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 j.t., z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579 

o ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 j.t., z 

późn. zm.). 

o Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 j.t., 

z późn. zm.) 

o Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. 

poz.1843.j.t., z późn. zm.) 

o Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.); 

o Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1213); 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126 z późn. zm.); 

o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U. 2009.124.1030 j.t. z późn. zm.); 
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o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 

2003.169.1650 j.t. z późn. zm.); 

o Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2022. poz. 503 t.j. z późn. zm.); 

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. 

zm.); 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93); 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne (Dz.U.2016.1601); 

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 620); 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719); 

Przedstawiony powyżej wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, które 

Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie jest 

zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia, również innych niż 

wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia i stosowania 

ewentualnych zmian w powyższych przepisach. 

 Uwarunkowania planistyczne 

Teren opracowania nie jest w całości objęty obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego tylko staw przy „Bażantarni” objęty jest planem 

miejscowym nr 008 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w miejscowościach Pępowo i Ludwinowo Uchwała XXVIII/146/2005 z dnia 

2005-09-12. Projekt rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji) przyrodniczej stawów w 

Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej musi być zgodny z aktualną decyzją o 
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ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, musi zostać uzgodniony z podmiotami 

wymaganymi przepisami, oraz uzyskać pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi 

na dzień opracowania projektu przepisami oraz normami.  

 Uwarunkowania wynikające z uzbrojenia terenu 

Na terenie inwestycji występują podstawowe media (woda, energia, gaz, 

telekomunikacja). W przypadku potrzeby zmiany umów lub zawarcia dodatkowych umów 

o dostawę mediów, zostaną one zawarte na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

W ramach programu funkcjonalno użytkowego planuje sie powstanie następujących 

elementów wymagających przyłączenie do mediów: 

o Oświetlenie terenu wzdłuż ul. Parkowej i w ramach zagospodarowania terenu 

wokół stawu „Grodzisko”. 

Zamawiający dostarczy zapewnienie o dostawie energii elektrycznej. 

 Uwarunkowania związane z ochroną zabytków 

Planowana inwestycja położona jest częściowo na obszarze objętym formami ochrony 

zabytków, o których mowa w art. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

ewidencji zabytków: Na terenie objętym opracowaniem występują stanowiska 

archeologiczne między innymi Grodzisko stożkowe w ramach działki nr 60. Przedmiotowa 

inwestycja wymaga uzgodnienia i uzyskania zgody Konserwatora Zabytków.  

Wszystkie działania w granicach obszaru objętego ochroną wymagają postępowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji 

Inwestycji Celu Publicznego. 

 Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

Przedmiotowy teren nie jest w objęty ochroną prawną . Na terenie przedmiotowej 

inwestycji występują cieki o charakterze neutralnym Dopływy z Babkowic (działka nr 48/1 i 

49/3) oraz Dąbroczna (działka nr 59) a także wody stojące (działka nr 60; 49/3; 47/1). 

 Uwarunkowania związane z postępem prac (Stan istniejący)  

Przedmiotowy teren znajduje się w północnej części Pępowa i dotyczy terenu przy 

zbiornikach wodnych oraz terenu dróg pomiędzy w/w zbiornikami a także drogę otaczającą 

założenie pałacowo - parkowym Pępowie. W centralnej części terenu objętego 

opracowaniem zlokalizowany jest istniejący zbiornik wodny „Grodzisko” oddzielony od 

rzeki Dąbroczna wałem. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego stanowią 

tereny zielone, budowle i urządzenia wodne a także  ogrodzenie biegnące wzdłuż granicy 
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działki drogi powiatowej. Od strony północnej zlokalizowany jest kolejny zbiornik wodny 

„Bażantarnia” zbiornik otoczony jest wałem wodnym. Na terenie zbiornika i wokół rowów 

występuje  teren biologicznie czynny z licznym drzewostanem oraz budowle wodne.  

Pozostała część terenu objętego opracowaniem stanowią drogi o różnej kategorii: droga 

powiatowa, ścieżka pieszo rowerowa oraz droga niepubliczna gminna otaczająca kompleks 

pałacowo parkowy w Pępowie. Droga powiatowa wykonana jest z asfaltobetonu i 

wyposażona jest w oświetlenie uliczne. Droga przebiega przez budowle mostową na rzeką 

Dąbroczna.  

Ścieżka pieszo rowerowa i droga niepubliczna Gminna ul. Sportowa (w części objętej 

opracowaniem) są to drogi gruntowe wzmocnione kruszywem i gruzem. Wzdłuż dróg i 

ścieżek  występują szpalery drzew i krzewów.  

Istniejący drzewostan wymaga wykonania wycinki sanitarnej i zabiegów pielęgnacyjnych 

pozostałych drzew i krzewów.  

Na etapie tworzenia PFU została opracowana opinia geotechniczna określająca warunki 

gruntowo-wodne dla terenu zamierzenia budowlanego. Opracowanie to stanowi załącznik 

do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego i jest jego integralną częścią. Na etapie 

projektu budowlanego i technicznego niezbędne będzie wykonanie dodatkowych badań 

geotechnicznych. Konieczne będzie wykonanie sondowań statycznych CPTU dla 

poprawnego zaprojektowania elementów zagospodarowania ternu.  

 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Celem planowanej przebudowy jest podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności 

przedmiotowego terenu poprzez realizację następujących założeń projektowych: 

o poprawę funkcjonalności terenu poprzez stworzenie nowych nawierzchni 

utwardzonych na drogach i ścieżkach, remont i przebudowa istniejących 

zbiorników wodnych, budowa pomostów, tarasów, elementów małej architektury, 

oświetlenia oraz nowych założeń zieleni.  

o podniesienie estetyki miejsca,  poprzez użycie materiałów dobrej jakości, 

odpowiedni układ planistyczny, ciekawe kompozycje zieleni charakteryzujące 

nowoczesne przestrzenie śródmiejskie, oświetlenie terenu. 

o nadanie miejscu charakteru reprezentacyjnego jak również terenu zieleni 

rekreacyjnej  odpowiedniego dla tego typu założeń.  
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o uwzględnienie istniejącej zieleni. 

 
2.5.  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 
2.5.1. POWIERZCHNIE 

Ze względu na specyfikę przebudowywanego terenu nie zachodzi potrzeba określania 

wskaźników powierzchniowo kubaturowych właściwych dla budynków, a jedynie 

parametry związane z zagospodarowaniem terenu które przedstawiono w tabeli poniżej: 

 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  ILOŚĆ (m²) 

  
Nawierzchnia utwardzona z miału kamiennego i kostki 
granitowej dla ruchu pieszego i kołowego W tym stanowiska 
parkingowe.  

2612,5 

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej w tym kostki 
ażurowej   

612 

Nawierzchnia utwardzona z asfaltobetonu  5372  
Powierzchnia tarasów, nawierzchni  z deski kompozytowej  
w tym platformy widokowej zlokalizowanych przy zbiornik 
Grodzisko.   

190 

Powierzchnia kładki na jazie i pomostu z schodami 
terenowymi przy zbiorniku Bażantarnia.  

144 

Powierzchnia opcjonalnego pomostu wraz z schodami 
terenowymi zbiornik Grodzisko.  

205,6 

Powierzchnia terenów zieleni objęta opracowaniem  16038,4 
Powierzchnia skarp do renowacji wraz z wykonaniem 
umocnienia linii brzegowej 

8068,8 

 
 

2.5.2. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA    

   PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 

Ze względu na charakter przedmiotowego terenu objętego opracowaniem podane 

wskaźniki powierzchniowe mają charakter raczej informacyjny niż wiążący. Odstępstwa są 

możliwe w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń 

funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

2.5.3. ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH INWESTYCJI 
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Wszystkie rozwiązania, technologie oraz szczegółowe projekty opracowane przez 

Wykonawcę powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie roboty w ramach 

inwestycji powinny wykonane być zgodnie z zasadami sztuki, spełniać normy oraz wymogi 

z zakresu przepisów prawa  odpowiadać załączonemu rysunkowi zagospodarowania terenu 

i wytycznymi dotyczącymi doboru materiałów i urządzeń. Poniżej przedstawiono 

podstawowe roboty przewidywane w ramach rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji) 

przyrodniczej stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej.: 

a. Rewaloryzacja i rewitalizacja stawu „Grodzisko” zakres prac obejmuje m.in.: 

 Odmulenie namułu dna powstałego na przestrzeni lat i osuszenie go a następnie 

wywóz i utylizacja, 

 Oczyszczenie dna stawów z śmieci i powalonych drzew, oderwanych konarów, 

 Odnowienie i odtworzenie  (remont) stawu wraz z linią brzegową, 

 Umocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego za pomocą podwójnego płotka 

faszynowego,   

 Doprowadzenie skarp (regulację) do stanu pierwotnego (w związku z występującymi 

na terenie objętym opracowaniem zabytków archeologicznych np. Grodzisko 

stożkowate, prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytków) 

 Hakowanie, 

 Remont i przebudowa istniejących budowli i urządzeń wodnych,  

 Uzyskanie pozwolenia na pobór wody z wlotem z Dąbroczni z istniejącej zastawki (w 

celu zasilania w wodę zbiornika), 

 Budowa pomostu wraz z schodami terenowymi na skarpie rozwiązanie opcjonalne na 

życzenie Zamawiającego,  

 Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinką sanitarną oraz 

pielęgnacją zachowanego drzewostanu. 

 Wycinka istniejącej zieleni kolidującej z planowana inwestycją.  

 Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastów i traw.   

 Wykonanie trawników na skarpach i wokół zbiornika,  

 Wykonanie wokół zbiornika nasadzeń izolacyjnych i dekoracyjnych.  

W ramach robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawu wodnego 

przewidziano następujące czynności: 

 Rozbiórka ogrodzenia, 

 Rozbiórka elementów małej architektury,  
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 Oczyszczenie terenu,  

 Budowę nawierzchni utwardzonych z miału kamiennego dla ruchu pieszego 

oraz potrzeb obsługi terenu.  

 Budowę tarasu drewnianego  

 Budowę pomostu dwupoziomowego umożliwiającego korzystanie z sprzętu 

pływającego  w kształcie koła wraz z schodami terenowymi rozwiązanie 

opcjonalne na życzenie Zamawiającego,  

 Budowę elementów  małej architektury,  

 Budowę oświetlenia parkowego analogicznego do oświetlenia przewidzianego 

w ramach PFU wzdłuż ul. Parkowej.  

 Budowę parkingu dla pojazdów osobowych w tym jedno miejsce 

przeznaczone z  dla osób niepełnosprawnych.  

 Budowę platformy z punktem widokowym z siedziskami i tablicą informacyjną 

o Grodzisku stożkowatym.  

 Ukształtowanie i niwelacja terenu.   

 Zagospodarowanie i wykonanie prac renowacyjnych wokół stanowiska 

archeologicznego „Grodzisko” stożkowate zgodnie z wytycznymi 

Konserwatora Zabytków.  

 Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinką sanitarną oraz 

pielęgnacją zachowanego drzewostanu. 

 Wycinka istniejącej zieleni kolidującej z planowana inwestycją.  

 Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastów i traw.   

 Wykonanie trawników,  

 Wykonanie badań archeologicznych z godnie z decyzją i wskazaniami 

Konserwatora Zabytków 

 Wykonanie nasadzeń izolacyjnych i dekoracyjnych.     

  

b. Rewitalizacja stawu „Bażantarnia” zakres prac obejmuje m.in.: 

 Odmulenie namułu dna powstałego na przestrzeni lat i osuszenie go a 

następnie wywóz i utylizacja,  

 Oczyszczenie dna stawów z śmieci i powalonych drzew, oderwanych konarów, 
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 Hakowanie,  

 Rozbiórka elementów małej architektury, 

 Oczyszczenie terenu,   

 Odnowienie i odtworzenie  (remont) stawu i rowu wraz z linią brzegową, 

 Umocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego, 

 Doprowadzenie skarp (regulację) do stanu pierwotnego (z lat minionych 

mienionego stulecia). Uzupełnienie i ukształtowanie istniejących skarp 

nadając im formę regularną o jednolitym spadku. 

 uzyskanie pozwolenia na zatrzymywanie i piętrzenie wody (z uwagi na to, że 

staw stanowi wody płynące),  

 Remont i przebudowa istniejących budowli i urządzeń wodnych.  

 Budowa nasypu ziemnego w ramach zbiornika wraz z przebudową budowli 

wodnej (zastawki).  

 Budowę pomostu wraz z schodami terenowymi.   

 Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinką sanitarną oraz 

pielęgnacją zachowanego drzewostanu. 

 Wycinka istniejącej zieleni kolidującej z planowana inwestycją.  

 Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastów i traw.   

 Wykonanie trawników na skarpach i wokół zbiornika,  

 Wykonanie wokół zbiornika nasadzeń izolacyjnych i dekoracyjnych,  

W ramach robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawu wodnego 

przewidziano następujące czynności: 

 Budowę nawierzchni utwardzonych z miału kamiennego i kostki betonowej  

dla ruchu pieszego oraz potrzeb obsługi terenu.  

 Rozbiórka elementów małej architektury, 

 Oczyszczenie terenu,   

 Budowę, przebudowa zastawki wraz z kładką dla ruchu pieszego  

 Budowę pomostu wraz z schodami terenowymi.   

 Przebudowa wału ziemnego wokół zbiornika  

 Budowę elementów  małej architektury,  

 Budowę tablic edukacyjnych 2szt ukośne,  
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 Budowę parkingu dla pojazdów osobowych w tym jedno miejsce 

przeznaczone z  dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska parkingowe należy 

zabezpieczyć przed zjawiskiem okresowego podtopienia (zalewania).   

 Ukształtowanie i niwelacja terenu.   

 Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinką sanitarną oraz 

pielęgnacją zachowanego drzewostanu w części terenu objętej planem 

urządzania lasu. 

 Wycinka istniejącej zieleni kolidującej z planowana inwestycją.  

 Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastów i traw.    

 Wykonanie trawników na skarpach i wokół zbiornika,  

 Wykonanie wokół zbiornika nasadzeń izolacyjnych i dekoracyjnych.      

 

c. Remont drogi powiatowej ul. Parkowa zakres prac obejmuje m.in.: 

 Remont istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu polegający na wymianie 

nawierzchni z asfaltobetonu i wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji 

drogi.  

 Rozbiórka istniejącego oświetlenia po stronie właściciela oświetlenia ENEA SA. 

 Rozbiórka ogrodzenia i elementów małej architektury,  

 Budowa nowego oświetlenia ul. Parkowej z nowo projektowanego przyłącza 

(wykonanie przyłącza dla potrzeb ul. Parkowej i terenu wokół stawu po 

stronie Wykonawcy),   

 Remont istniejącego mostu budowli przepustowej na rzece Dąbrocznia wraz z 

wymianą balustrad.  

 Ukształtowanie i niwelacja terenu.   

 Doprowadzenie skarp (regulację) do stanu pierwotnego (z lat 80 - tych 

mienionego stulecia). Uzupełnienie i ukształtowanie istniejących skarp 

nadając im formę regularną o jednolitym spadku. 

 Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinką sanitarną oraz 

pielęgnacją zachowanego drzewostanu. 

 Wycinka istniejącej zieleni kolidującej z planowana inwestycją.  

 Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastów i traw.   
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 Wykonanie trawników wzdłuż drogi powiatowej, 

 Wykonanie nasadzeń uzupełniających istniejącą zieleń  i rekompensacyjnych.  

 

d. Przebudowa drogi niepublicznej gminnej ul. Sportowej w części objętej 

opracowaniem  

 Budowa drogi niepublicznej Gminnej przeznaczonej dla ruchu kołowego i 

pieszego  z asfaltobetonu.  

 Rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi.  

 Ukształtowanie i niwelacja terenu.   

 Doprowadzenie skarp (regulację) do stanu pierwotnego (z lat 80 - tych 

mienionego stulecia). Uzupełnienie i ukształtowanie istniejących skarp 

nadając im formę regularną o jednolitym spadku. 

 Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinką sanitarną oraz 

pielęgnacją zachowanego drzewostanu. 

 Wycinka istniejącej zieleni kolidującej z planowana inwestycją.  

 Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastów i traw.   

 Wykonanie trawników wzdłuż projektowanej drogi, 

 Wykonanie nasadzeń uzupełniających istniejącą zieleń i rekompensacyjnych.  

 

e. Budowa i przebudowa ścieżki pieszo rowerowej łączącej ul. Parkową ze stawem 

„Bażantarnia”. 

 Budowa ścieżki pieszo rowerowej z nawierzchni miału kamiennego w kolorze 

szarym  z obrzeżami betonowymi 8/30/100 kolorze jasno szarym ułożonej na 

ławie.  

 Remont przebudowa istniejących budowli wodnych zastawka, przepusty wraz 

z przyczółkami. Budowa kładki na przebudowanej zastawce przeznaczonej dla 

ruchu pieszego łączącej Ścieżkę pieszo rowerową z stawem „Bażantarnia”.  

 Budowa parkingu dla pojazdów osobowych  wraz z budową drogi dla ruchu 

pieszego i kołowego  łączącą parking z drogą powiatową,  
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 Uporządkowanie istniejącej szaty roślinnej wraz z wykonaniem nowych 

nasadzeń mającej na celu zabezpieczenie skarp przed erozję powierzchniową 

oraz podniesienie atrakcyjności całego terenu.  

 Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinką sanitarną oraz 

pielęgnacją zachowanego drzewostanu. 

 Wycinka istniejącej zieleni kolidującej z planowana inwestycją.  

 Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastów i traw.  

 Wykonanie nasadzeń uzupełniających i rekompensacyjnych.   

 

Do oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty cenowej należy 

kierować się: 

 Przeprowadzoną własną wizją terenu oraz inwentaryzacją stanu istniejącego 

na dzień przystąpienie do sporządzania oferty, 

 niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 treścią dokumentów przekazanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości  przedstawione w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej. Zaznaczyć należy również, iż niektóre elementy 

infrastruktury naziemnej i podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych 

podkładach geodezyjnych co również może wprowadzać niedokładność w przedmiarze. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCZYCH 

Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcję i ją uzgodnić z Inwestorem na 

warunkach wskazanych we wzorze umowy. Inwestor (Zamawiający) zastrzega sobie prawo 

– przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji 

administracyjnych – wglądu do opracowania projektu budowlanego, projektów 

technicznych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z niniejszym 

programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Po opracowaniu projektu budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych 

Autor projektu w porozumieniu z Zamawiającym, może dokonać wyboru określonych 

rozwiązań materiałowych, elementów małej architektury oraz urządzeń. Wszystkie wyroby 

budowlane zastosowane przy budowie niniejszej inwestycji muszą spełniać wymagania 

polskich przepisów prawa natomiast Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i zastosowania. Wszystkie montowane 

urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie 

na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów a także ich 

odpowiedników  pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji 

technicznej oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.  

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych 

oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich 

parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, 

kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania 

zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

Podczas  przygotowania terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 

warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie, oraz 

organizacje ruchu pieszo kołowego na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu. W czasie 

wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd mieszkańców do posesji 

prywatnych. 

  

3.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

 Ogrodzenie placu budowy 
Plac budowy powinien być ogrodzony. Ogrodzenie placu prowadzonych robót nie może 

utrudniać dostępu do posesji. Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania 

materiałów i odpadów należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

postronnych.  
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 Zaplecze budowy 
W czasie realizacji zadania na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze 

socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze  musi posiadać min.: 

o wyposażenie w niezbędne media (woda, energia elektryczna)  

o pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, 

umywalnia, ustęp).  

o w zapleczu należy wydzielić osobne pomieszczenia dla osób sprawujących nadzór. 

 Odpady 
Podczas realizacji inwestycji należy wyznaczyć miejsce składowania wszystkich odpadów. 

Należy zorganizować odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać.  W 

przypadku odpadów nadających sie do przetworzenia wymaga się ich sortowania. Wszelkie 

koszty utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.  

 Składowanie materiałów 
 
Sposób rozmieszczenia i pobierania materiałów oraz ich składowania  powinno być zgodne 

z wytycznymi producentów materiałów  oraz obowiązującymi przepisami. Materiały 

budowlane należy składować  tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych.  

 Zabezpieczenie, pielęgnacja i wycinka istniejących drzew: 
 

o Zabezpieczenie drzew na placu budowy 

Podczas realizacji kontraktu istniejące drzewa i krzewy, które mają być zachowane, 

powinny być odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę przed uszkodzeniem podczas 

robót. Prace związane z usuwaniem drzew należy wykonywać w okresie spoczynku 

wegetacyjnego drzew oraz po otrzymaniu odpowiednich uzgodnień i pozwoleń. Podczas 

wykonywania zabiegu zwracać szczególną uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia drzew, 

które zakwalifikowano do pozostawienia na gruncie. 

Roślinność przeznaczona do zachowania znajdująca się w zasięgu inwestycji musi być 

zabezpieczona na czas budowy. Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich 

kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami ustawionymi na podłożu (nie na korzeniach) i 

związaniu taśmą stalową lub ocynkowanym miękkim drutem okrągłym. Innym sposobem 

jest wygrodzenie drzew poprzez ustawienie ogrodzenia w odległości ok. 1,5 m od pnia 

drzew. 

W przypadku gdy na terenie nie mamy takiej możliwości można zastosować drewniane 

deski, którymi należy zabezpieczyć pnie drzew. 
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W zasięgu stref korzeniowych wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie. Wszelkie 

zakładane media powinny być prowadzone poza zasięgiem strefy korzeniowej drzew.  

W przypadku gdy jednak jest to niemożliwe, prace należy przeprowadzić ręcznie, układając 

instalacje w wykopach wąsko przestrzennych bądź w przeciskach lub przy pomocy systemu 

airspade tj. kompresora powietrznego, służącego do wydmuchiwania gleby. Gdy zakładana 

instalacja koliduje z korzeniem o średnicy powyżej 2 cm, należy przełożyć ją pod korzenie. 

Drzewa należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków atmosferycznych 

oraz wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót. 

W przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami 

słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany nawierzchni 

utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej 

warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami 

słomianymi albo wilgotną jutą.  

Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu 

budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu 

korzeniowego drzew.  

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów 

budowlanych a zabezpieczenia roślinności usunąć. 

UWAGA! 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy opracować projekt zabezpieczenia drzew i 

krzewów które zostaną zachowane na placu budowy, inwentaryzację dendrologiczną 

istniejącego drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanem. Dokumentację może 

wykonywać osoba legitymująca się wyższym wykształceniem w dziedzinach: 

- architekt krajobrazu (magister lub inżynier lub absolwent studiów podyplomowych); 

Osoby posiadające w/w. wykształcenie wyższe powinny posiadać doświadczenie w 

wykonywaniu tego typu opracowań (minimum 3 opracowania) lub posiadać 

udokumentowany, co najmniej 2-letni staż pracy w zieleni. 

 

Drzewa i krzewy znajdujące się w bliskim sąsiedztwie wykonywanych prac, a nie wskazane 

do karczowania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Prace ziemne oraz inne prace 

związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych 

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub 
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zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom. Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać 

pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie 

prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 

Prace te winny być udokumentowane, a dokumentacja winna wchodzić w skład 

dokumentacji powykonawczej. W trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie drzew i 

krzewów wymagany jest nadzór kierownika robót odpowiedzialnego za tereny zielone. 

Osoba pełniąca funkcję  kierownika musi legitymować się wyższym wykształceniem w 

dziedzinach: 

- inspektor nadzoru terenów zieleni lub drzew, legitymujący się ukończonym kursem z tego 

zakresu oraz doświadczeniem zawodowym minimum 2-letnim przy nadzorze prac 

wykonywanych w zieleni lub; 

- architekt krajobrazu lub ogrodnik lub osoba z wykształceniem wyższym po kierunkach 

pokrewnych posiadająca udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy w terenach 

zieleni na stanowisku związanym z bieżącym utrzymaniem lub pielęgnacją terenów zieleni 

o  Pielęgnacja zachowanych drzew. 

Zabiegi pielęgnacyjne dla drzew tj. cięcia pielęgnacyjne i sanitarne należy wykonywać w 

okresie odpowiednim dla danego gatunku. Cięcia wykonywać według zasady minimalnej 

rany.  Należy pamiętać jednak, by zabieg ten nie usunął więcej niż 30% korony drzew w 

jednym sezonie wegetacyjnym. Przycinanie powinno być wykonane tuż za obrączką gałęzi, 

aby zminimalizować rozmiar pozostałej rany. Miejsc po ściętych gałęziach martwych nie 

zabezpieczać. Rany po usunięciu gałęzi żywych można zabezpieczać preparatem lub 

maścią. Gałęzie po zabiegach suche należy usunąć, żywe można rozdrobnić i pozostawić 

pod koroną drzewa. Przed wykonaniem prac pielęgnacyjnych należy opracować 

inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką drzewostanem oraz uzyskać 

odpowiednie decyzje administracyjne. 

o Wycinka drzew. 

W czasie wykonywania projektu należy  opracować inwentaryzacje dendrologiczną wraz z 

gospodarką drzewostanem i ocenić stan istniejących drzew oraz wskazać drzewa 

przeznaczone do wycinki ze względu na zły stan sanitarny jak również z powodu kolizji z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wycinkę drzew i krzewów jak również ich 
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przesadzenia dokona wykonawca robót budowlanych po uprzednim otrzymaniu 

odpowiednich decyzji administracyjnych.  

 

3.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 

Projektowany teren powinien odpowiadać formą architektoniczną, użytymi materiałami, 

elementami wyposażenia takimi jak: ławki, siedziska, latarnie, tablice z regulaminem,  

balustrady, urządzenia placu zabaw, tarasy, pomosty itp. nawiązywać do współczesnych 

rozwiązań w zakresie kreowania i wyposażenia przestrzeni miejskich. Zarówno 

zastosowane elementy, jak również materiały wykorzystane w realizacji niniejszego 

zadania powinny być zgodne z ich odpowiednikami przedstawionymi w Programie 

Funkcjonalnie Użytkowym.  

Ze względu na charakter przedmiotowego terenu objętego opracowaniem podane 

wskaźniki mają charakter raczej informacyjny niż wiążący. Odstępstwa są możliwe w 

uzasadnionych przypadkach pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych 

oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i normami oraz uzyskania 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty konstrukcyjne. Dokumentacja 

projektowa powinna być zrobiona według obowiązujących norm i przepisów prawa oraz 

wytycznych inwestora.  

 

3.3.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  

Konstrukcje nawierzchni bitumicznych należy zaprojektować zgodnie z niniejszym PFU 

oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

(Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 16.06.2014 r.). 

Ponadto należy przeprowadzić dokładne rozpoznanie geotechniczne i w zależności od 

rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej określić grupy nośności podłoża gruntowego. 

Wszelkie rozwiązania konstrukcji nawierzchni, wzmocnień istniejącego podłoża 

gruntowego, zagospodarowania terenu oraz rodzajów materiałów muszą być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Projektowany teren powinien odpowiadać formą architektoniczną, użytymi materiałami, 

nawiązywać do współczesnych rozwiązań w zakresie kreowania i wyposażenia przestrzeni 
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publicznych, założeń krajobrazowych.  Zakres prac obejmuje miedzy innymi budowę: 

nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego. W ramach prac należy wykonać 

m.in.: 

3.3.1.1. Nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego wykonane przy zbiorniku wodnym  

„Grodzisko”.   

Nawierzchnia mineralna z miału kamiennego 

Jako nawierzchnię dla ruchu pieszego należy wykonać ścieżkę z miału 

kamiennego wykończoną obrzeżem z jednego rzędu kostki granitowej 9/11 cm 

kolorze jasno szarym. Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona 

następujące Roboty budowlane: 

 przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem, 

 ustawienie obrzeża z jednego rzędu kostki granitowej łupanej, 9/11cm , 

koloru szarego ułożonych  na ławie betonowej z oporem 

 wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

 wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego 

podłoża gruntowego do wymagań wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 

MPa, wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2.2,  

 wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię alejki 

zapewniającą  odpowiednią nośność i przepuszczalność dla wód 

opadowych (konstrukcje ścieżek należy zaprojektować dla potrzeb ruchu 

pieszego oraz obsługi terenu).   

 ułożenia nawierzchni mineralnej min. w dwóch warstwach tj. warstwa 

dynamiczna o uziarnieniu 0/16mm gr min 5cm , oraz warstwa mineralna  o 

uziarnieniu 0/8mm gr min 3 cm.  Nawierzchnia mineralne należy stosować 

na ścieżkach gdzie spadek podłużny nie przekroczy 4% lub zaleceń 

producenta nawierzchni mineralnej. 

 

Przybliżone ilości robót: 

 Nawierzchnia z miału kamiennego – około 407,5 m2 

 Długość obrzeży – około 307 mb 
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Budowa nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej dla ruchu pieszego pas 

oddzielający nawierzchnie mineralne od nawierzchni z asfaltobetonu o dł. min. 60 cm:  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

 przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem 

 niwelacja terenu  

 ustawienie obrzeża z jednego rzędu kostki granitowej łupanej, 9/11cm , 

koloru szarego ułożonych  na ławie betonowej z oporem 

 wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

 wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego 

podłoża gruntowego do wymagań wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 

MPa, wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2.2,  

 wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię alejki 

zapewniającą  odpowiednią nośność i przepuszczalność dla wód 

opadowych (konstrukcje ścieżek należy zaprojektować dla potrzeb ruchu 

pieszego oraz obsługi terenu)   

 ułożenia nawierzchni z kostki granitowej łamanej 9-11 cm kolorze szarym 

fugi wypełnione mączką bazaltową. 

 

Przybliżone ilości robót: 

 Nawierzchnia z kostki granitowej – około 12,1 m2 

 Długość obrzeży – około 45 mb 

 

Budowa nawierzchni utwardzonych stanowisk parkingowych dla pojazdów osobowych:  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

 przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem 

 niwelacja terenu  
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 ustawienie krawężników granitowych gr 15 cm i wysokości 30 cm, koloru 

szarego ułożonych  na ławie betonowej z oporem 

 wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

 wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego 

podłoża gruntowego do wymagań wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 

MPa, wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2.2,  

 wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię parkingowe  

zapewniającą  odpowiednią nośność i przepuszczalność dla wód 

opadowych (konstrukcje parkingu należy zaprojektować dla potrzeb 

pojazdów osobowych  o dopuszczalnej masie 3,5t). 

 ułożenia nawierzchni z kostki granitowej łamanej 9-11 cm kolorze szarym 

fugi wypełnione mączką bazaltową. 

 

Przybliżone ilości robót: 

 Nawierzchnia z kostki granitowej – około 94 m2 

 Długość krawężników – około 46 mb 

 

3.3.1.2. Nawierzchnie dla ruchu pieszego wykonane na wale ziemnym przy zbiorniku 

wodnym  „Bażantarnia”.   

Nawierzchnia mineralna z miału kamiennego: 

Jako nawierzchnię dla ruchu pieszego należy wykonać ścieżkę z miału 

kamiennego wykończoną obrzeżem z jednego rzędu kostki granitowej 9/11 cm 

kolorze jasno szarym. Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona 

następujące Roboty budowlane: 

 przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem 

 niwelacja terenu  

 ustawienie obrzeża z jednego rzędu kostki granitowej łupanej, 9/11cm , 

koloru szarego ułożonych  na ławie betonowej z oporem 

 wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 
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 wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego 

podłoża gruntowego do wymagań wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 

MPa, wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2.2,  

 wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię alejki 

zapewniającą  odpowiednią nośność i przepuszczalność dla wód 

opadowych (konstrukcje ścieżek należy zaprojektować dla potrzeb ruchu 

pieszego oraz obsługi terenu).   

 ułożenia nawierzchni mineralnej min. w dwóch warstwach tj. warstwa 

dynamiczna o uziarnieniu 0/16mm gr min 5cm , oraz warstwa mineralna  o 

uziarnieniu 0/8mm gr min 3 cm.  Nawierzchnia mineralne należy stosować 

na ścieżkach gdzie spadek podłużny nie przekroczy 4% lub zaleceń 

producenta nawierzchni mineralnej. 

 

Przybliżone ilości robót: 

 Nawierzchnia z miału kamiennego – około 181 m2 

 Długość obrzeży – 154 mb 

 

Budowa nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej dla ruchu pieszego pas 

oddzielający nawierzchnie mineralne od pomostu i kładki dla ruchu pieszego.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

 przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem 

 niwelacja terenu  

 ustawienie obrzeża z jednego rzędu kostki granitowej łupanej, 9/11cm , 

koloru szarego ułożonych  na ławie betonowej z oporem 

 wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

 wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego 

podłoża gruntowego do wymagań wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 

MPa, wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2.2,  
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 wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię alejki 

zapewniającą  odpowiednią nośność i przepuszczalność dla wód 

opadowych (konstrukcje ścieżek należy zaprojektować dla potrzeb ruchu 

pieszego oraz obsługi terenu)   

 ułożenia nawierzchni z kostki granitowej łamanej 9-11 cm kolorze szarym 

fugi wypełnione mączką bazaltową. 

 

Przybliżone ilości robót: 

 Nawierzchnia z kostki granitowej – około 4,5 m2 

 Długość obrzeży – 20 mb 

 

3.3.1.3. Remont nawierzchni dróg i mostu ul. Parkowej – drodze powiatowej nr 4923P. 

Podstawowe parametry normatywne  

Poniżej przedstawiono najważniejsze wymagania techniczne dla ulic klasy „L” przyjęte do 

dalszego projektowania: 

Parametry ulicy klasy                                      L 

 Prędkość projektowa: wg rozporządzenia                 40 km/h  

 Zasadnicza szerokość pasa ruchu: wg rozporządzenia        2,75 m 

 Minimalny promień trasy w planie (przy 5% przechyłce)       80 m 

 Poszerzenie pasa ruchu dla trasy w planie na łukach         40/R 

 Minimalny promień trasy w profilu 

 Krzywa wypukła                                 600 m 

 Krzywa wklęsła                                  600m 

 Największe dopuszczalne pochylenie niwelety bez chodników - 9% 

 z chodnikami                                   – 6% 

 z ścieżką rowerową                               – 5% (<=15%) 

 Minimalna szerokość chodnika odsuniętego od jezdni       1,5 m 

 Minimalna szerokość chodnika przy jezdni               2,0 m 

Ścieżki rowerowe  

Jednokierunkowe                                       1,5 m  

dwukierunkowe                                         2,0 m 
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jednokierunkowe gdy mogą korzystać piesi                      2,5 m   

  

Wytyczne: 

 konstrukcja nawierzchni dla kategoria ruchu KR3, 

 parametry do projektowania dla klasa drogi Z (w uzgodnieniu z Zamawiającym 

dla klasy L), 

 na odcinku od ulicy Nadstawek do wjazdu do wjazdu na teren pałacu szerokość 

jezdni 5.50 m, 

 od wjazdu na teren pałacu do końca zakresu szerokość jezdni 4.50 m, 

 umocnienie poboczy gruntowych o szerokości 0.75 m, 

 

Prace rozbiórkowe: 

 wykopanie istniejących słupków znajdujących się w koronie drogi , 

 rozebranie istniejącej barierki przy budowli mostowej (przepuście) i wymiana 

na nowe, 

 rozebranie innych elementów uniemożliwiających wykonanie nawierzchni 

jezdni. 

Pozyskany materiał należy utylizować na koszt Wykonawcy. 

 

Remont budowli mostowej  

 remont konstrukcji budowli mostowej wraz z nawierzchnią drogi 

 rozebranie barierek wzdłuż drogi i wymiana na nowe spełniające wymogi drogi 

powiatowej i konserwatora zabytków  

 demontaż, rozbiórka istniejącego ogrodzenia  

 

Prace remontowe istniejących nawierzchni: 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

 wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 5.50 

lub 4.50 m, 
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 wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego podłoża 

gruntowegodo wymagań wtórego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, 

wskaźnika odkształceniaIo ≤ 2.2,  

 wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z 

betoniarki o klasie C3/4 i grubości warstwy 20 cm na poszerzeniach, 

 wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego 

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubości warstwy 20 

cm na poszerzeniach, 

 wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 

P 50/70 o grubości 7 cm na poszerzeniach, 

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 5 

cm na całej szerokości jezdni, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 

cmna całej szerokości jezdni, 

 umocnienie poboczy gruntowych, 

 ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, 

 

Proponowana konstrukcja nawierzchni: 

 

Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni 
Grubość 
warstwy 

1 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 
S 50/70 

4 cm 

2 Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 
W 50/70 

5 cm 

3 Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z mieszanki 
mineralno - asfaltowej AC 22 P 50/70 

7 cm 

4 Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa 
łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0 / 31,5 mm 

20 cm 

5 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego 
cementem klasy C3/4 z betoniarki 

20 cm 

6 Istniejące podłoże gruntowe o wtórnym module 
odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, wskaźniku odkształcenia 
Io ≤ 2.2,  

~ 

Razem 56 cm 
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Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia z asfaltobetonu – około 3100 m2 

 

3.3.1.4. Budowa drogi niepublicznej droga Gminna dla ruchu kołowego ul. Sportowa w 

zakresie objętym inwestycją. 

Prace przygotowawcze: 

Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z kamienia polnego wraz z podbudową i 

obrzeżami. Oczyścić i przygotować teren dla potrzeb wybudowania nawierzchni 

utwardzonej z betony asfaltowego.  

 

Prace budowlane: 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

 Rozebranie istniejącej nawierzchni brukowcowej, 

 wykonanie koryta o szerokości od 3,5m do 5,00 m, 

 wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego podłoża 

gruntowego do wymagań wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, 

wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2.2,  

 wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z 

betoniarki o klasie C3/4 i grubości warstwy 10 cm przy drodze o szer. 5 m, 

 wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego 

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubości warstwy 20 

cm przy drodze o szer. 5 m,, 

 wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego 

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubości warstwy 15 

cm przy drodze o szer. 3,5 m,, 

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 5 

cm na całej szerokości jezdni, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 

cm na całej szerokości jezdni, 
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 umocnienie poboczy gruntowych, 

 ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, 

 

Proponowana konstrukcja nawierzchni: 

 

Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni 
Grubość 

warstwy dla 
drogi szer. 5m  

Grubość 
warstwy dla 
drogi szer. 

3,5m 

1 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - 
asfaltowej AC 11 S 50/70 

4 cm 4 cm  

2 Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - 
asfaltowej AC 16 W 50/70 

5 cm 5 cm  

3 Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z 
mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22 P 
50/70 

7 cm ---- 

4 Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z 
kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm 

20 cm 15 cm 

5 Podbudowa pomocnicza z gruntu 
stabilizowanego cementem klasy C3/4 z 
betoniarki 

10 cm ---- 

6 Istniejące podłoże gruntowe o wtórnym 
module odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, 
wskaźniku odkształcenia 
Io ≤ 2.2,  

~ ~ 

Razem 56 cm  
 

Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia z betonu asfaltowego– około 2325 m2 

 

3.3.1.5. Ścieżka pieszo rowerowa pomiędzy ul. Parkową a zbiornikiem przy „Bażantarni” 

wraz z parkingami i drogą dojazdową dla pojazdów osobowych do zbiornika.   

 

Prace rozbiórkowe: 

Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię ścieżek i dróg wraz z podbudową. Oczyścić i 

przygotować teren dla potrzeb wybudowania nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 

nawierzchni mineralnej.   

 



35 
 

Wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej: 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

o przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem 

o niwelacja terenu 

o ustawienie obrzeża betonowego gr. 8cm i wys. 30 cm, koloru szarego 

ułożonych na ławie betonowej z oporem 

o wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

o wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego podłoża 

gruntowego do wymagań wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, 

wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2.2,  

o Wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa tłucznia 

kamiennego frakcja 0/31,5 średniej grubości  minimum 10 cm ułożonej na 

geowłókninie drogowej gramatura 200 g/m2. 

o wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię ścieżki zapewniającą 

odpowiednią nośność i przepuszczalność dla wód opadowych (konstrukcje 

ścieżek należy zaprojektować dla potrzeb ruchu pieszego, rowerowego oraz 

potrzeb obsługi terenu)   

o ułożenia nawierzchni mineralnej min. w dwóch warstwach tj. warstwa 

dynamiczna o uziarnieniu 0/16mm gr min 5cm, oraz warstwa mineralna o 

uziarnieniu 0/8mm gr min 3 cm.  Nawierzchnia mineralne należy stosować na 

ścieżkach gdzie spadek podłużny nie przekroczy 4% lub zaleceń producenta 

nawierzchni mineralnej. 

Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia z miału kamiennego– około 1950 m2 

o Długość obrzeży – około 1557mb 

 

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu dla pojazdów osobowych i dla 

potrzeb obsługi terenu zbiornika wodnego i ścieżki pieszo rowerowej:   
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Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

o przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem 

o niwelacja terenu  

o ustawienie obrzeży betonowych gr 8 cm i wysokości 30 cm koloru szarego 

ułożonych na ławie betonowej z oporem 

o wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

o wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego podłoża 

gruntowego do wymagań wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, 

wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2.2,  

o wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię drogi zapewniającą 

odpowiednią nośność i przepuszczalność dla wód opadowych (konstrukcje 

drogi należy zaprojektować dla potrzeb ruchu pieszego kołowego (pojazdów 

osobowych), rowerowego oraz potrzeb obsługi terenu)   

o ułożenia nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej gr 8cm i wymiarach (szer. 

trzy wymiary od 10 do 21 cm i wys. 13,9cm) w dwóch odcinających się barwach 

- jasne i ciemne kolory jesieni lub z kostki ażurowej gr 8cm w kolorze 

antracytowym (przestrzenie pomiędzy kostką ażurową należy zagospodarować 

grysem w kolorze jasno szarym frakcja 16-22). Fugi wypełnione podsypka 

piaskowo cementową. 

Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia z kostki betonowej lub ażurowej wypełniona grysem – około 

512m2 

o Długość obrzeży –  około 205mb 

 

Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych i dla potrzeb 

obsługi terenu zbiornika wodnego i ścieżki pieszo rowerowej:  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

o przygotowanie terenu wraz jego oczyszczeniem 
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o niwelacja terenu  

o ustawienie obrzeży betonowych gr 15 cm i wysokości 30 cm, koloru szarego 

ułożonych na ławie betonowej z oporem 

o wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię 

o wykonanie badań podłoża gruntowego i doprowadzenie Istniejącego podłoża 

gruntowego do wymagań wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, 

wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2.2,  

o wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnię parkingowe 

zapewniającą odpowiednią nośność i przepuszczalność dla wód opadowych 

(konstrukcje parkingu należy zaprojektować dla potrzeb pojazdów osobowych  

o dopuszczalnej masie 3,5 t)   

o ułożenia nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej gr 8cm i wymiarach (szer. 

trzy wymiary od 10 do 21 cm i wys. 13,9cm) w dwóch odcinających się barwach 

- jasne i ciemne kolory jesieni. Fugi wypełnione podsypka piaskowo 

cementową. 

Przybliżone ilości robót: 

o Nawierzchnia z kostki betonowej – około 100 m2 

o Długość obrzeży – 30 mb 

 

3.3.2. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  

Zgodnie z założeniami jakie ma spełniać projektowany teren, został on wyposażony w 

elementy małej architektury takiej jak: ławki, siedziska, tablice z regulaminem, kosze na 

śmieci  itp. Wymienione elementy mają na celu stworzenia miejsca bardziej przyjaznego 

dla ludzi i prowokującego do odpoczynku w pobliżu zbiorników wodnych.  Przewiduje się 

wyposażenie terenu w następujące urządzenia małej architektury: 

 

 Siedzisko typu I 

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się usytuowanie 4 siedzisk typu I. 

Szczegółowe rozmieszczenie siedzisk przedstawiono na załączonym rysunku 

zagospodarowania terenu. Siedzisko z możliwością kołysania się, wielkość odchyłu siedziska 

należy ograniczyć do 50 cm zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia i wyznaczoną 

przez niego strefą bezpieczną.    
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Dane techniczne 

szerokość siedziska  – 200 cm 

szerokość ramy – 265 cm 

wysokość  ramy– 300 cm 

Materiały  

Elementy drewniane - drewno egzotyczne odpowiednie do stosowania na zewnątrz. 

Drewno zabezpieczone pod względem oddziaływania warunków atmosferycznych.      

Elementy konstrukcyjne z drewna oraz ze stali ocynkowanej ogniowo.  

Śruby montażowe wykonane ze stali nierdzewnej. 

Kolorystyka 

Drewno egzotyczne – impregnat bezbarwny   

Montaż 

Siedzisko należy posadowić na fundamencie betonowym przez zabetonowanie 

przedłużonych elementów kotwiących. Elementy fundamentów betonowych należy 

zamaskować pod projektowaną nawierzchnią. Montaż urządzenia oraz wielkość 

fundamentu należy dostosować do szczegółowych wytycznych producenta ławki. 

Wzór siedziska 

 
Wizualizacja przykładowego siedziska typu 1 
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 Ławka typu I 

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się usytuowanie 7 ławek typu I. 

Szczegółowe rozmieszczenie ławek przedstawiono na załączonym rysunku 

zagospodarowania terenu.  

Dane techniczne: 

Długość  – ok. 220 cm 

Szerokość - ok. 65 cm 

Wysokość siedziska - ok. 43 cm  

Wysokość ławki z oparciem ok. 77 cm  

Materiały:  

konstrukcja ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin 

Elementy drewniane - drewno egzotyczne odpowiednie do stosowania na zewnątrz. 

Drewno zabezpieczone pod względem oddziaływania warunków atmosferycznych 

preparatem nie brudzącym bez barwnym.     

  

Kolorystyka: 

Kolorystyka ławki zgodna z wzorem ławki zamieszczonym poniżej 

Drewno egzotyczne – impregnat bezbarwny  

Elementy aluminiowe anodowane w kolorze RAL 9006  

Montaż: 

Ławkę należy posadowić na fundamencie betonowym przez zabetonowanie przedłużonych 

elementów kotwiących. Elementy fundamentów betonowych należy zamaskować pod 

projektowaną nawierzchnią. Montaż urządzenia oraz wielkość fundamentu należy 

dostosować do szczegółowych wytycznych producenta ławki. 

Wzór ławki: 
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Przykładowy wzór ławki typu 1 

 

 Ławka typu II 

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się budowę 1 ławki typu II usytuowanej na 

półwyspie zbiornika przy Grodzisku. Szczegółowe rozmieszczenie ławki typu II 

przedstawiono na załączonym rysunku zagospodarowania terenu.  

Dane techniczne 

Promień wewnętrzny ławki - 70 cm 

Promień zewnętrzny ławki - 120 cm 

szerokość siedziska - 50 cm 

Wysokość  siedziska – 44 cm 

Kąt rozwarcie boków ławki - 126° 

Materiały  

Ławka wykonana z bloku granitowego o kształcie opartym na okręgu. 

Kolorystyka 

Ławka wykonana z bloku granitowego o sfrezowanych brzegach w kolorze jasnoszarym. 

Powierzchnia bloku granitowego groszkowana.   

Montaż 

Ławkę należy posadowić na warstwie z podsypki piaskowo cementowej i zagęszczonym 

gruncie. Szczegóły konstrukcyjne dotyczące montażu ławki uzgodnić z konserwatorem 

zabytków. 

Wzór ławki 
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Przykładowy wzór ławki typu II 

 

o Kosz na śmieci 

Na terenie objętym niniejszym PFU przewidziano montaż  8 szt.  koszy na śmieci. 

Szczegółowe rozmieszczenie koszy przedstawiono na załączonym rysunku 

zagospodarowania terenu.  

Dane techniczne:          

 Wysokość całkowita - ok. 94 cm  

 Wysokość kosza - ok. 78 cm   

 Średnica kosza - ok. 39 cm       

 Pojemność 45l.  

        

Materiały:   

 konstrukcja stalowa, strona zewnętrzna z drewnianych szczeblin. 

 Elementy drewniane (spójne pod względem materiału i koloru z elementami 

drewnianymi projektowanych ławek) - drewno egzotyczne odpowiednie do 

stosowania na zewnątrz. Drewno zabezpieczone pod względem oddziaływania 

warunków atmosferycznych. 

 

Kolorystyka: 

 Kolorystyka kosza zgodna z wzorem kosza zamieszczonym poniżej 

 Drewno egzotyczne – impregnat bezbarwny  
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 Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkową farbą do powierzchni 

ocynkowanych w kolorze RAL 7043, matowy, struktura szorstka o fakturze 

piaskowanej matowej. 

 

Montaż: 

 Kosz na śmieci należy posadowić na fundamencie betonowym przez 

zabetonowanie przedłużonych elementów kotwiących. Elementy fundamentów 

betonowych należy zamaskować pod projektowaną nawierzchnią. Montaż 

urządzenia oraz wielkość fundamentu należy dostosować do szczegółowych 

wytycznych producenta kosza. 

 

Wzór kosza na śmieci:  

 
 

Przykładowy wzór kosza na śmieci 

 

 

o Tablica z regulaminem 

Na terenie objętym niniejszym PFU przewidziano montaż 2 tablic z regulaminem. 

Szczegółowe rozmieszczenie tablic przedstawiono na załączonym rysunku 

zagospodarowania terenu. 

Dane techniczne 

Grubość  – 11 cm 

szerokość – 70 cm 

Wysokość  –  200 cm 
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Powierzchnia ekspozycyjna – 139 x 68 cm (treść tablicy z regulaminem należy opracować 

na etapie projektu wykonawczego i uzgodnić z zamawiającym).  

Materiały  

Elementy stalowe – stal cynkowana i malowana proszkowo.  

Kolorystyka 

Stal – malowana proszkowo w kolorze RAL 7043, matowy , struktura szorstka. 

Montaż 

Montaż Tablicy należy dostosować do podłoża, na którym ma się znajdować, za pomocą 

odpowiednich rozwiązań systemowych oraz wytycznych producenta, zabezpieczających 

tablicę przed  przewróceniem oraz przemieszczeniem. Szczegóły konstrukcyjne dotyczące 

montażu tablic  należy przedstawić w projekcie wykonawczym. 

Wzór kraty 

 
Przykładowy wzór tablicy z regulaminem 

 
o Krata zabezpieczająca drzewa 

Na terenie objętym niniejszym PFU przewidziano montaż  jednej kraty ochronnej dla drzew. 

Krata ma być zamontowana w ramach kładki z drewna położonej obok pomostu przy 

Grodzisku. Szczegółowe rozmieszczenie krat przedstawiono na załączonym rysunku 

zagospodarowania terenu.  

 

Dane techniczne 
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Średnica zewnętrzna kraty – ok. 160 cm  

Średnica otworu wew. dopasować do istniejącego drzewa (ok. 54 cm ) 

Wysokość  kraty - 5 cm kratę należy zlicować z nawierzchnią kładki. 

Materiały  

Elementy stalowe – stal cynkowana i malowana proszkowo  

Kolorystyka 

Stal – malowana proszkowo w kolorze RAL 7043, matowy , struktura szorstka. 

Montaż 

Kratę należy przymocować w sposób trwały do konstrukcji kładki. Posadowienie kraty 

należy wykonać według wytycznych producenta urządzenia na płasko z nawierzchnią 

tarasu.  

Wzór kraty 

 
Przykładowy wzór kraty 

 

o Słupki ograniczające wjazd samochodów 

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać 3 słupki ograniczające wjazd 

samochodów na drogę pieszo rowerową. Słupki należy wyposażone w system składania by 

umożliwić ewentualny wjazd na projektowany teren samochodom obsługi technicznej.  

Słupki muszą być dopuszczone do stosowania na ścieżkach pieszo - rowerowych. 

 

Dane techniczne  

wysokość: 90 cm, 

średnica min.: 50,0 mm, 

średnica max: 80,0 mm, 
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Materiały   

Konstrukcja: wykonane ze stali malowanej proszkowo. 

Kolorystyka 

RAL 7043, matowy , struktura szorstka. 

Montaż 

Montaż słupków należy dostosować do podłoża, na którym mają się znajdować, za pomocą 

odpowiednich rozwiązań systemowych oraz wytycznych producenta, zabezpieczających 

słupki przed  przewróceniem oraz przemieszczeniem. Szczegóły konstrukcyjne dotyczące 

montażu słupków należy przedstawić w projekcie wykonawczym. 

Wzór  

 

Wizualizacja przykładowego słupka lub równoważny odpowiednik 

 
 
3.3.3 Pomost wraz z schodami terenowymi Bażantarnia, 

W ramach prac projektowych i budowlanych należy wykonać pomost wraz z schodami terenowymi  

o konstrukcji nośnej z koszy gabionowych wypełnionych  kamieniem granitowym łamanym o 

frakcji 8-15cm. Kosze gabionowe wykonane z druta stalowego ocynkowanego gr 5mm. 

Oczka siatki stalowej wielkości 50/100mm. Ścianki wzmocnione za pomocą stężeń 

gabionowych. Pokrywa koszy zamykana za pomocą spirali. Dodatkowo konstrukcję 

gabionową należy wesprzeć palami drewnianymi. Tylną ścianę gabionów należy 

zabezpieczyć geowłókniną filtracyjną. Pokład pomostu i schodów należy wykonać z deski 

kompozytowej ryflowanej obustronnie.  

Pomost ma być ogólnodostępny i pełnić funkcje rekreacyjne z możliwością cumowania 

sprzętu pływającego. Konstrukcję pomostu oraz prace związane z regulacją linii brzegowej  

należy dostosować do zmiennego poziomu lustra stawu. Wykonawca zobowiązany jest 
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opracować optymalny sposób posadowienia i stabilizacji pomostu wzdłuż nabrzeża. Należy 

zapewnić pełną funkcjonalność pomostu niezależnie od stanu wody. Zakłada się, iż 

zaproponowane rozwiązanie będzie funkcjonowało sprawnie niezależnie od pory roku.  

Specyfikacja deski kompozytowej:  

- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubość: 40 mm (-/+ 0,5 mm),  Szerokość: 150 mm 

(-/+ 1,0 mm). (w przypadku konieczności zmiany parametrów deski w uzasadnionych przypadkach 

wymogi konstrukcyjne należy uzyskać pisemną zgodę Inwestora) 

- wykończenie: deska ryflowana (powierzchnia antypoślizgowa), czterostronnie szlifowana 

- deska odporna na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, bakterii, grzybów i 

owadów 

-  deska nie wymagająca impregnacji i malowania ani późniejszej konserwacji 

-  deska odporna na ścieranie i działanie zewnętrznych sił mechanicznych 

-  deska całkowicie odporna na działanie wody 

-  deska nadająca się do recyklingu (skład: bambus, polietylen HDPE)  

-  konstrukcja pomostu z kantówki sosnowej lub konstrukcja nośna pomostu wykonana z 

profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych. 

-  wybarwienie deski TEAK 

Elementy Wyposażenia pomostu :   

- Na wale przed pomostem należy zamontować tablicę z regulaminem użytkowania 

pomostu. Treść regulaminu należy uzgodnić z Inwestorem. 

- Drabinka ratownicza o konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej, przeznaczona do 

bezpiecznego wyjścia ze środowiska wodnego na pomost pływający. 

- Knagi rożkowe dla cumujących jednostek 4 sztuki (Pomost może służyć jedynie 

cumowaniu sprzętu pływającego np. kajak, łudź  wiosłowa,  a nie jego wodowaniu. 

Informację tą należy zawrzeć w regulaminie).  

- siedziska umieszczone centralnie  zamocowane do konstrukcji pomostu pływającego.   

- Zestaw ratunkowy wykonany z profili stalowych ze stali nierdzewnej, przeznaczony do 

zabezpieczenia podręcznego sprzętu ratunkowego jak koło ratunkowe z rzutką, bosak, 

uchwyt szybkiego reagowania oraz gaśnica. 

 

3.3.4 Pomost wraz z schodami terenowymi na skarpach „Grodzisko” rozwiązanie 

opcjonalne do wykonania na życzenie Zamawiającego.  
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W ramach zamierzenie budowlanego należy zaprojektować i wykonać pomost 

dwupoziomowy oparty na kształcie koła z schodami terenowymi. Ich gabaryty i lokalizacje 

pokazano w części rysunkowej koncepcja zagospodarowania terenu będącą integralną 

częścią PFU . Pomost ma być trwale osadzone w dnie .Podpory maja stanowić pale 

drewniane dębowe wbite w dno stawu. Parametry pali i głębokości wbicia, także 

pozostałe elementy konstrukcji pozostają po stronie Wykonawcy. Zakłada się głębokość 

wody przy pomostach 1,5 m, a dolna półka pomostu winna być umieszczona 0,20 m nad 

standardowym poziomem wody. Pomost ma być ogólnodostępny i pełnić funkcje rekreacyjne z 

możliwością cumowania sprzętu pływającego. Konstrukcję pomostu oraz prace związane z 

regulacją linii brzegowej  należy dostosować do zmiennego poziomu lustra stawu.  

Specyfikacja deski kompozytowej:  

- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubość: 40 mm (-/+ 0,5 mm),  Szerokość: 150 mm 

(-/+ 1,0 mm). (w przypadku konieczności zmiany parametrów deski w uzasadnionych przypadkach 

wymogi konstrukcyjne należy uzyskać pisemną zgodę Inwestora) 

- wykończenie: deska ryflowana (powierzchnia antypoślizgowa), czterostronnie szlifowana 

- deska odporna na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, bakterii, grzybów i 

owadów 

-  deska nie wymagająca impregnacji i malowania ani późniejszej konserwacji 

-  deska odporna na ścieranie i działanie zewnętrznych sił mechanicznych 

-  deska całkowicie odporna na działanie wody 

-  deska nadająca się do recyklingu (skład: bambus, polietylen HDPE)  

-  konstrukcja pomostu z kantówki sosnowej lub konstrukcja nośna pomostu wykonana z 

profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych. 

-  wybarwienie deski TEAK 

Elementy Wyposażenia pomostu :   

- Na wale przed pomostem należy zamontować tablicę z regulaminem użytkowania 

pomostu. Treść regulaminu należy uzgodnić z Inwestorem. 

- Drabinka ratownicza o konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej, przeznaczona do 

bezpiecznego wyjścia ze środowiska wodnego na pomost. 

- Knagi rożkowe dla cumujących jednostek 4 sztuki (Pomost może służyć jedynie 

cumowaniu sprzętu pływającego np. kajak, łudź  wiosłowa,  a nie jego wodowaniu. 

Informację tą należy zawrzeć w regulaminie).  
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- Zestaw ratunkowy wykonany z profili stalowych ze stali nierdzewnej, przeznaczony do 

zabezpieczenia podręcznego sprzętu ratunkowego jak koło ratunkowe z rzutką, bosak, 

uchwyt szybkiego reagowania oraz gaśnica. 

 

3.3.5 Platforma z punktem widokowym  „Grodzisko” 

W ramach zamierzenie budowlanego należy zaprojektować i wykonać platformę z drewna 

pełniącą funkcję punktu widokowego (w ramach zagospodarowania terenu zbiornika przy 

Grodzisku). Szczegółowe usytuowanie platformy przedstawiono na rysunku koncepcji 

zagospodarowania terenu.  

Platforma o kształcie trapezu o wymiarach 533 cm x 680 cm z pokładem z deski 

kompozytowej  ułożonym na legarach zamocowanych do fundamentów.  

Należy opracować projekt konstrukcji dla planowanego założenia. Dla potrzeb PFU została 

opracowana opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla terenu 

zamierzenia budowlanego. Opracowanie to stanowi załącznik do niniejszego programu 

funkcjonalno użytkowego i stanowi jego integralną część. 

Na etapie projektu budowlanego niezbędne będzie wykonanie dodatkowych badań 

geotechnicznych. Konieczne będzie wykonanie sondowań statycznych CPTU dla 

poprawnego zaprojektowania posadowienia pośredniego np. na palach co wydaje się być 

niezbędne analizując otrzymane wyniki badań.  

Specyfikacja deski kompozytowej:  

- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubość: 40 mm (-/+ 0,5 mm),  Szerokość: 150 mm 

(-/+ 1,0 mm). (w przypadku konieczności zmiany parametrów deski w uzasadnionych przypadkach 

wymogi konstrukcyjne należy uzyskać pisemną zgodę Inwestora) 

- wykończenie: deska ryflowana (powierzchnia antypoślizgowa), czterostronnie szlifowana 

- deska odporna na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, bakterii, grzybów i 

owadów 

-  deska nie wymagająca impregnacji i malowania ani późniejszej konserwacji 

-  deska odporna na ścieranie i działanie zewnętrznych sił mechanicznych 

-  deska całkowicie odporna na działanie wody 

-  deska nadająca się do recyklingu (skład: bambus, polietylen HDPE)  

- konstrukcja nośna platformy wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i 

malowanych. 
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-  wybarwienie deski TEAK 

Elementy wyposażenia platformy z punktem widokowym „Grodzisko”:   

Schemat platformy z punktem widokowym: 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1 - Platforma z desek kompozytowych, 

2 - Siedzisko w formie prostopadłościanu 
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3 - Tablica z opisem miejsca (Grodzisko stożkowate w zabytkach archeologicznych) 

 

Opis elementów wyposażenia platformy z punktem  widokowym : 

Siedziska w formie prostopadłościanu: 

Przewiduje się budowę dwóch siedzisk (mniejszego i większego) w formie 

prostopadłościanu z drewna. 

Dane techniczne siedziska mniejszego : 

 wysokość - 45 cm 

 szerokość – 50 cm 

 długość – 100 cm 

Dane techniczne siedziska większego : 

 wysokość - 45 cm 

 szerokość – 50 cm 

 długość – 200 cm 

Materiały:   

 Elementy stalowe – stal nierdzewna kwasoodporna  

 Elementy drewniane - drewno egzotyczne, impregnat bezbarwny 

Kolorystyka: 

 Elementy stalowe – stal nierdzewna kwasoodporna  

Montaż: 

Montaż siedzisk należy dostosować do podłoża, na którym ma się znajdować, za pomocą 

odpowiednich rozwiązań systemowych oraz wytycznych producenta, zabezpieczających 

siedziska przed  przewróceniem oraz przemieszczeniem. Szczegóły konstrukcyjne 

dotyczące montażu siedzisk należy przedstawić w projekcie wykonawczym. 

 

Tablica z opisem miejsca (Grodzisko stożkowate w zabytkach archeologicznych) 

W ramach platformy z  punktem widokowym należy wykonać tablicę ze stali typu CorTen 

usytuowaną w kierunku półwyspu na zbiorniku wodnym przy Grodzisku. Tablica powinna 

zawierać treść z opisem zabytkowego miejsca (Grodzisko stożkowate w zabytkach 

archeologicznych). Ostateczny wzór tablicy oraz jej treść należy uzgodnić z Inwestorem.  

 

Dane techniczne:         
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 wysokość - 135 cm 

 szerokość – 50 cm 

 długość – 100 cm 

 Materiały:   

 Tablica wykonana ze stali typu CorTen 

Kolorystyka: 

 Elementy stalowe – Corten steel  

Montaż: 

Montaż Tablicy należy dostosować do podłoża, na którym ma się znajdować, za pomocą 

odpowiednich rozwiązań systemowych oraz wytycznych producenta, zabezpieczających 

tablicę przed  przewróceniem oraz przemieszczeniem. Szczegóły konstrukcyjne dotyczące 

montażu tablicy należy przedstawić w projekcie wykonawczym. 

 

3.3.6 Taras „Grodzisko” 

W ramach zamierzenie budowlanego należy zaprojektować i wykonać taras  z drewna 

kompozytowego pełniącego funkcję rekreacyjną  oraz ciągu komunikacyjnego 

prowadzącego na pomost (w ramach zagospodarowania terenu zbiornika przy Grodzisku). 

Szczegółowe usytuowanie kładki przedstawiono na rysunku koncepcji zagospodarowania 

terenu.  

Kształt kładki oraz jej wielkość przedstawiono na rysunkach koncepcyjnych będących 

integralną częścią PFU.  Pokład tarasu należy wykonać z deski kompozytowej  ułożonym na 

legarach zamocowanych do fundamentów.  

Należy opracować projekt konstrukcji dla planowanego założenia. Dla potrzeb PFU została 

opracowana opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla terenu 

zamierzenia budowlanego. Opracowanie to stanowi załącznik do niniejszego programu 

funkcjonalno użytkowego i stanowi jego integralną część. 

Na etapie projektu budowlanego niezbędne będzie wykonanie dodatkowych badań 

geotechnicznych. Konieczne będzie wykonanie sondowań statycznych CPTU dla 

poprawnego zaprojektowania posadowienia pośredniego np. na palach co wydaje się być 

niezbędne analizując otrzymane wyniki badań.  

Specyfikacja deski kompozytowej:  
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- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubość: 40 mm (-/+ 0,5 mm),  Szerokość: 150 mm 

(-/+ 1,0 mm). (w przypadku konieczności zmiany parametrów deski w uzasadnionych przypadkach 

wymogi konstrukcyjne należy uzyskać pisemną zgodę Inwestora) 

- wykończenie: deska ryflowana (powierzchnia antypoślizgowa), czterostronnie szlifowana 

- deska odporna na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, bakterii, grzybów i 

owadów 

-  deska nie wymagająca impregnacji i malowania ani późniejszej konserwacji 

-  deska odporna na ścieranie i działanie zewnętrznych sił mechanicznych 

-  deska całkowicie odporna na działanie wody 

-  deska nadająca się do recyklingu (skład: bambus, polietylen HDPE)  

- konstrukcja nośna platformy wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i 

malowanych. 

-  wybarwienie deski TEAK 

Elementy wyposażenia kładki (tarasu) „Grodzisko”:   

- siedzisko typu I opisane w punkcie z małą architekturą i przedstawiona na rysunkach 

koncepcyjnych zagospodarowania terenu  

- krata pod drzewa opisane w punkcie z małą architekturą i przedstawiona na rysunkach 

koncepcyjnych zagospodarowania terenu 

 

3.3.7 Kładka na jazie „Bażantarnia” 

W ramach zamierzenie budowlanego należy zaprojektować i wykonać kładkę dla ruchu 

pieszego. Kładka należy posadowić na konstrukcji przebudowanego jazu.  

Kształt kładki oraz jej wielkość przedstawiono na rysunkach koncepcyjnych będących 

integralną częścią PFU.  Pokład kładki (tarasu) należy wykonać z deski kompozytowej  

ułożonym na legarach zamocowanych do konstrukcji jazu.  

Należy opracować projekt konstrukcji dla planowanego założenia. Dla potrzeb PFU została 

opracowana opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla terenu 

zamierzenia budowlanego. Opracowanie to stanowi załącznik do niniejszego programu 

funkcjonalno użytkowego i stanowi jego integralną część. 

Na etapie projektu budowlanego niezbędne będzie wykonanie dodatkowych badań 

geotechnicznych. Konieczne będzie wykonanie sondowań statycznych CPTU dla 
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poprawnego zaprojektowania posadowienia pośredniego np. na palach co wydaje się być 

niezbędne analizując otrzymane wyniki badań.  

Specyfikacja deski kompozytowej:  

- wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: Grubość: 40 mm (-/+ 0,5 mm),  Szerokość: 150 mm 

(-/+ 1,0 mm). (w przypadku konieczności zmiany parametrów deski w uzasadnionych przypadkach 

wymogi konstrukcyjne należy uzyskać pisemną zgodę Inwestora) 

- wykończenie: deska ryflowana (powierzchnia antypoślizgowa), czterostronnie szlifowana 

- deska odporna na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, bakterii, grzybów i 

owadów 

-  deska nie wymagająca impregnacji i malowania ani późniejszej konserwacji 

-  deska odporna na ścieranie i działanie zewnętrznych sił mechanicznych 

-  deska całkowicie odporna na działanie wody 

-  deska nadająca się do recyklingu (skład: bambus, polietylen HDPE)  

- konstrukcja nośna platformy wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i 

malowanych. 

-  wybarwienie deski TEAK 

Elementy wyposażenia kładki „Bażantarnia”:   

- balustrada  z elementów stalowych:  

 

Legenda do balustrady:  

1. Przęsło balustrady wykonane z płaskowników stalowych gr od 6mm do 20 mm pomolowanych 

farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze RAL 7043 mat struktura szorstka.  

2. Projektowany pokład kładki z deski kompozytowej. 
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3. Słupki stalowe przymocowane do konstrukcji kładki, pomalowane farbą do powierzchni 

ocynkowanych w kolorze RAL 7043 mat struktura szorstka. Słupki należy ocynkować ogniowo przed 

pomalowaniem.  

 

 

3.3.8 Oczyszczenie i renowacja zbiornika wodnego „Grodzisko i Bażantarnia”. 

Wykonawca ma obowiązek do zweryfikowania (także w terenie) wszystkich przyjętych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym danych wyjściowych, założeń i rozwiązań a także 

dostosowanie projektu technicznego do uzyskiwanych w toku procesu projektowego 

pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji.  

Należy opracować projekt konstrukcji przebudowy umocnienia linii brzegowej.  W ramach 

zamierzenia budowlanego przewiduję się renowację zbiorników wodnych wraz z skarpami i 

umocnienie linii brzegowej. Zakłada się podczyszczenie, odmulenie dna zbiorników. 

Szczegółową głębokość podczyszczenia należy określić na etapie dokumentacji 

projektowej, w oparciu o aktualne dane, wytyczne i wyniki przeprowadzonych badań.  

Wszystkie rozwiązania, technologie oraz szczegółowe projekty opracowane przez 

Wykonawcę powinny być zatwierdzone przez Inwestora. Wszystkie roboty w ramach 

inwestycji powinny wykonane być zgodnie z zasadami sztuki, spełniać normy oraz wymogi 

z zakresu przepisów prawa  odpowiadać załączonemu rysunkowi zagospodarowania terenu 

i wytycznymi dotyczącymi doboru materiałów i urządzeń. Poniżej przedstawiono 

podstawowe roboty przewidywane w ramach rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji) 

przyrodniczej stawów w Pępowie.: 

 

Rewaloryzacja i rewitalizacja stawu „Grodzisko” zakres prac obejmuje m.in.: 

 Odmulenie namułu dna powstałego na przestrzeni lat i osuszenie go a następnie 

wywóz i utylizacja 

 Oczyszczenie dna zbiornika z liści, gałęzi, powalonych drzew i śmiecia, 

 Odnowienie i odtworzenie  (remont) stawu wraz z linią brzegową, 

 Umocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego za pomocą podwójnego płotka 

faszynowego,   
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 Doprowadzenie skarp (regulację) do stanu pierwotnego (w związku z występującymi 

na terenie objętym opracowaniem zabytków archeologicznych np. Grodzisko 

stożkowate, prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytków) 

 Hakowanie, 

 Remont i przebudowa istniejących budowli i urządzeń wodnych,  

 Uzyskanie pozwolenia na pobór wody z wlotem z Dąbroczni z istniejącej zastawki (w 

celu zasilania w wodę zbiornika), 

 Budowa pomostu wraz z schodami terenowymi na skarpie szczegółowy zakres został 

opisany w punkcie o pomostach oraz na rysunkach Koncepcji zagospodarowania 

terenu,  

 Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinką sanitarną oraz 

pielęgnacją zachowanego drzewostanu. 

 Wycinka istniejącej zieleni kolidującej z planowana inwestycją.  

 Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastów i traw.   

 Wykonanie trawników na skarpach i wokół zbiornika,  

 Wykonanie wokół zbiornika nasadzeń izolacyjnych i dekoracyjnych.    

Podstawowe parametry techniczne stawu „grodzisko” po odnowie przedstawiono poniżej w 

tabeli: 

L.P. Parametry Jednostka Max poziom lustra 
wody 

1. 
2. 
3. 
4. 

Rzędna lustra wody  
Rzędna dna istniejącego  
Powierzchnia l. wody  
Nachylenie skarp 

m.n.p.m. 
m.n.p.n. 

m² 
1:n 

117,20 
116,00 
4000 

1:1,5 / 1:2 

 

Rewitalizacja stawu „Bażantarnia” zakres prac obejmuje m.in.: 

 Odmulenie namułu dna powstałego na przestrzeni lat i osuszenie go a 

następnie wywóz i utylizacja.  

 Oczyszczenie dna zbiornika z liści, gałęzi, powalonych drzew i śmiecia, 

 Hakowanie,  

 Rozbiórka elementów małej architektury, 

 Oczyszczenie terenu,   

 Odnowienie i odtworzenie  (remont) stawu i rowu wraz z linią brzegową, 
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 Umocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego i rowu za pomocą podwójnego 

płotka faszynowego, 

 Doprowadzenie skarp (regulację) do stanu pierwotnego (z lat 90 - tych 

mienionego stulecia). Uzupełnienie i ukształtowanie istniejących skarp 

nadając im formę regularną o jednolitym spadku. 

 uzyskanie pozwolenia na zatrzymywanie i piętrzenie wody (z uwagi na to, że 

staw stanowi wody płynące),  

 Remont i przebudowa istniejących budowli i urządzeń wodnych (budowa 

kładki dla Ruchu pieszego na zastawce).  

 Budowa nasypu ziemnego w ramach zbiornika wraz z przebudową budowli 

wodnej (na nowej zastawce należy wybudować kładkę dla ruchu pieszego). 

 Umocnienie linii brzegowej nowego nasypu za pomocą koszy gabionowych 

lub materacy gabionowych wypełnionych  kamieniem granitowym łamanym o 

frakcji 8-15cm. Kosze lub materace gabionowe wykonane z druta stalowego 

ocynkowanego gr 5mm. Oczka siatki stalowej wielkości 50/100mm. Ścianki 

wzmocnione za pomocą stężeń gabionowych. Pokrywa koszy lub materacy 

zamykana za pomocą spirali. Dodatkowo konstrukcję gabionową należy 

wesprzeć palami drewnianymi. Tylną ścianę gabionów należy zabezpieczyć 

geowłókniną filtracyjną.  

 Budowę pomostu wraz z schodami terenowymi. Szczegółowy zakres został 

opisany w punkcie o pomostach oraz na rysunkach Koncepcji zagospodarowania 

terenu,   

 Wykonanie gospodarki drzewostanem wraz z wycinką sanitarną oraz 

pielęgnacją zachowanego drzewostanu. 

 Wycinka istniejącej zieleni kolidującej z planowana inwestycją.  

 Oczyszczenie terenu z samosiejek, chwastów i traw.   

 Wykonanie trawników na skarpach i wokół zbiornika,  

 Wykonanie wokół zbiornika nasadzeń izolacyjnych i dekoracyjnych,  

Podstawowe parametry techniczne stawu „bażantarnia” po odnowie przedstawiono poniżej 

w tabeli: 

L.P. Parametry Jednostka Max poziom lustra 
wody 
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1. 
2. 
3. 
4. 

Rzędna lustra wody  
Rzędna dna istniejącego  
Powierzchnia l. wody wraz z 
powierzchnią rodu  
Nachylenie skarp 

m.n.p.m. 
m.n.p.n. 

m² 
 

1:n 

117,20 
116,00 
19149 

 
1:1,5 / 1:2 

 

UWAGA! 

Wykonawca ma obowiązek do zweryfikowania (także w terenie) wszystkich przyjętych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym danych wyjściowych, założeń i rozwiązań a także 

dostosowanie projektów budowlanych i technicznych do uzyskiwanych w toku procesu 

projektowego pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji. 

 

3.3.9 OŚWIETLENIE 

Celem niniejszego PFU jest wskazanie na zastosowanie rozwiązań spójnych z koncepcją 

architektoniczną rewitalizacji i rewaloryzacji (modernizacji) przyrodniczej stawów w 

Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej. Wskazuje się, aby dekoracyjne oprawy 

oświetleniowe, których kształt został zaaprobowany przez konserwatora zabytków, 

oświetlały zarówno drogę powiatową oraz teren wokół stawu Grodzisko wraz z 

parkingiem. Zaleca się stosowanie opraw dekoracyjnych z podświetlanym szczytem, który 

ma za zadanie dodatkowo rozświetlać korony drzew.  

Projektowane oświetlenie zewnętrzne oraz drogowe należy zasilić z projektowanego złącza 

kablowo-pomiarowego wyposażony w układ pomiarowo – rozliczeniowy będący w zakresie 

zakładu energetycznego. Szczegółowe warunki przyłączenia projektowanej infrastruktury 

należy pozyskać na etapie projektu budowlanego. Ze złącza kablowego ZKP należy zasilić 

nowoprojektowaną szafkę oświetlenia zewnętrznego oraz drogowego która stanowić 

będzie własności Gminy Pępowo. W projektowanej szafce oświetleniowej przewiduje się 

zabudowanie zabezpieczeń obwodów zasilających oraz zegara astronomicznego sterujący 

załączeniem/wyłączeniem projektowanych opraw oświetleniowych. 

Redukcja mocy opraw oświetleniowych 

Na etapie projektu budowlanego należy potwierdzić możliwość zastosowania redukcji 

mocy projektowanych opraw oświetleniowych umożliwiając spełnienie wymagań dla 

niższej klasy oświetleniowej. Redukcja mocy w godzinach 23:00-6:00.  

Klasy oświetleniowe: 
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Projekt oświetlenia należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13201-2:2015 Część 2 oraz 

zgodnie z normą PN-EN 12464-2 Część 2. 

Zgodnie z przyjętą klasą drogi typu Z zakłada się następujące parametry oświetleniowe:  

 Średnie natężenie oświetlenia Lśr≥0,50cd/m2, 

 Równomierność całkowita Uo≥0,35, 

 Równomierność wzdłużna Ul≥0,40, 

Dla projektowanych odcinków ścieżek dla pieszych oraz rowerzystów przyjęto klasę 

oświetleniową P3 o następujących parametrach: 

 Średnie natężenie oświetlenia Eśr ≥7,5lx, 

 Minimalne natężenie oświetlenia Emin ≥1,5lx, 

Dla projektowanego parkingu przyjęto następujące parametry: 

 Średnie natężenie oświetlenia Eśr=5lx, 

 Równomierność natężenie oświetlenia Uo=0,25,  

Powyższe parametry należy potwierdzić na etapie projektowym. 

Na potrzeby nowo projektowanego oświetlenia należy wykonać przyłącze 

elektroenergetyczne w oparciu o warunki przyłączenia ENEA Operator. W tym celu należy 

zaprojektować wewnętrzną linię zasilającą, szafkę z tworzywa termoutwardzalnego 

odpornego na promieniowanie UV obudowana szafka maskującą dekoracyjną kolorze RAL 

7043. W szafce należy zabudować rozłącznik izolacyjny, sygnalizację obecności napięcia, 

zabezpieczenia przetężeniowe, ograniczniki przepięć. 

Projekt budowlany oświetlenia drogowego należy wykonać i uzgodnić z Starostwem 

Powiatowym w Gostyniu i Inwestorem. 

Opis opraw: 

TYP A: OPRAWA ULICZNO PARKOWA: 

Dekoracyjna oprawa parkowo-dekoracyjna o mocy 58W nasadzana bezpośrednio na szczyt 

słupa: 

o Wszystkie elementy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego w 

tym 4 ramiona podtrzymujące układ optyczny.  Klosz ze szkła hartowanego. 

o Oprawa oświetleniowa powinna posiadać dodatkowo ozdobny element świecący 

na pokrywie (szczycie) oprawy co jest widoczne na zdjęciu poniżej – podświetlany 

szczyt. 
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o Oprawa jest polakierowana proszkowo na kolor ciemno szary  w kodzie RAL 7043 

o Oprawa wyposażona jest w moduł LED składający się z 36 szt LED 

o Wersja do montażu na słupie (MTP) jest montowana za pomocą  śrub 3xM8 ze stali 

nierdzewnej na słupach z trzonkiem D60mm x 100mm 

o Oprawa o wadze 17,6 kg 

o Stopień ochrony min. IP65 

o II klasa ochronności 

o Temperatura barwowa 3000K +/- 10% 

o Odporność na uderzenie mechaniczne IK08 

o Moc nie większa niż 55W 

o Klasa odporności na korozję C5 (ISO 9223) 

o Ochrona przeciwprzepięciowa przed pojedynczym impulsem 10 kV 

o Oprawa wyposażona w zasilacz 4DIM umożliwiający autonomiczną redukcję mocy z 

możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji.  

o Nominalna żywotność na poziomie 100 000h L90, co oznacza 10% spadek 

strumienia po tym czasie 

o Możliwość wymiany modułu LED rozumianego jako gotowa do użytku część 

zamienna bez konieczności demontażu płytek z diodami LED 

o System optyczny oprawy ma być zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), zapewniając 

pełne ograniczenie światła niepożądanego ULOR =0%, spełniając normę o 

bezpieczeństwie fotobiologicznym.  

o Rozsył światła drogowy umożliwiający spełnienie zadanych w projekcie 

parametrów fotometrycznych – klasa oświetleniowa P1 

o Deklaracja CE 
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 Opis słupów: 

Na inwestycję przewidziano słupy aluminiowe cylindrycznie stożkowe anodowane na kolor 

anodowania RAL 7043, bez szwu jednoelementowy, wraz z fundamentem 

prefabrykowanym.  Słupy muszą posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej i 

kategorii terenu. Dolna część słupa ma zostać zabezpieczone elastomerem 

poliuretanowym, żeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak 

również dodatkowo zabezpieczyć dolną cześć słupa do 0,35 m przed niekorzystnym 



61 
 

działaniem związków soli i amoniaków. Słup ma być zabezpieczony technologią 

anodowania minimalna wartość w mikronach anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania 

RAL 7043   (czarny) Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki 

czemu nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Słup winien 

posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. 

Do wyposażenia dołączony powinien być komplet ocynkowany elementów złącznych słupa 

(nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).  

Wymiary podstawy powinny wynosić 320x320 natomiast rozstaw śrub 250x250. 

TYP A: SŁUP PARKOWY: 

Słup o wysokości 5 m. Fundament B50. 

Kolor czarny RAL7043 (anodowanie CI-65) 

 

 

 

Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt równoważny, ale mają obowiązek udowodnienia 

tej równoważności.  W tym celu muszą przedstawić następujące dokumenty 

potwierdzające równoważność zastosowanych materiałów: 

o przedstawić karty katalogowe  użytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami 

CE wystawionymi przez producenta 
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o przedstawić certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą 

mającą swoją siedzibę w Europie, udowadniający, że zaproponowane oprawy 

posiadają parametry nie gorsze jak użyte w projekcie 

o wykonać obliczenia fotometryczne wszystkich sytuacji drogowych zasymulowanych 

jak w projekcie  przy zachowaniu takich samych parametrów początkowych jak 

wymiary drogi, wysokość i rozmieszczenie słupów  

o obliczenia fotometryczne muszą udowodnić spełnianie wymagań wyliczeń 

referencyjnych załączonych do dokumentacji oraz normy PN-EN 13201-2:2015. 

Wyliczenia fotometryczne muszą udowodnić spełnienie, na poziomie nie gorszym 

niż w wyliczeniach referencyjnych, wszystkich parametrów oświetleniowych, 

o w celu  umożliwienia weryfikacji wykonanych obliczeń wykonawca ma dostarczyć 

pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub 

LDT na nośniku elektronicznym.    

Wykonawca jest odpowiedzialny, że zaproponowane oprawy równoważne,  po 

zainstalowaniu spełnią wymogi  opisane w normie PN EN 13 201 -2:2015 z normą PN-EN 

12464-2 Część 2. w zakresie natężenia oświetlenia dla ścieżek  oraz natężenia oświetlenia 

na jezdni zgodnie z przyjętą w projekcie klasą oświetleniową i w tym celu rzeczywiste 

wyniki pomiaru średniego natężenia oświetlenia muszą być co najmniej na takim samym 

poziomie jak opisuje to norma, przy uwzględnieniu  współczynnika zapasu z obliczeń 

fotometrycznych na poziomie 0,8  ( to oznacza, że rzeczywiste średnie natężenie i 

luminacja zaraz po instalacji ma być o 25% większe jak przewiduje norma ) .  Pomiary 

należy wykonać we wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach przyjętych w projekcie 

dla danego fragmentu ciągu komunikacyjnego. 

UWAGI 

Zasady zamówień publicznych mówią, że na etapie realizacji inwestycji mogą zostać 

zastosowane materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające 

standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W 

przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, 

tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń 

spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w 

przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. 
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Udowodnienie równoważności parametrów proponowanych urządzeń w stosunku do 

wymagań w PFU jest w zakresie Wykonawcy.   

W tym celu należy przedstawić następujące dokumenty potwierdzające równoważność 

zastosowanych materiałów: 

1/ przedstawić karty katalogowe  użytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami CE 

wystawionymi przez producenta 

2/ przedstawić certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą 

mającą swoją siedzibę w Europie, udowadniający, że zaproponowane oprawy posiadają 

parametry nie gorsze jak użyte w projekcie 

3/ wykonać obliczenia fotometryczne wszystkich sytuacji zasymulowanych jak w 

koncepcji  przy zachowaniu takich samych parametrów początkowych jak wymiary 

chodnika, drogi, parkingów oraz wysokość i rozmieszczenie słupów  

4/ obliczenia fotometryczne muszą udowodnić spełnianie wymagań wyliczeń 

referencyjnych  zgodnie z normą PN-EN 13201-2:2015 oraz z normą PN-EN 12464-2 Część 

2. Wyliczenia fotometryczne muszą udowodnić spełnienie, na poziomie nie gorszym niż w 

wyliczeniach referencyjnych, wszystkich parametrów oświetleniowych zgodnie z 

przyjętymi założeniami według wyżej wymienionymi normami, 

5/ w celu  umożliwienia weryfikacji wykonanych obliczeń wykonawca ma dostarczyć pliki 

fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub LDT na 

nośniku elektronicznym.    

Wykonawca jest odpowiedzialny, że zaproponowane oprawy równoważne  po 

zainstalowaniu spełnią wymogi  opisane w wyżej wymienionych normach w zakresie 

natężenia oświetlenia na chodniku z przyjętą w projekcie klasą oświetleniową i w tym celu 

rzeczywiste wyniki pomiaru średniego natężenia oświetlenia muszą być co najmniej na 

takim samym poziomie jak opisuje to norma, przy uwzględnieniu  współczynnika zapasu z 

obliczeń fotometrycznych na poziomie 0,8  ( to oznacza, że rzeczywiste średnie natężenie i 

luminacja zaraz po instalacji ma być o 20% większe jak przewiduje norma ).   

 

3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 

Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty konstrukcyjne wszystkich elementów 

zagospodarowania terenu które tego wymagają. Dokumentacja projektowa powinna być 

zrobiona według obowiązujących norm i przepisów prawa.  
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3.5. Wymagania w zakresie instalacji 

Projekt instalacyjny wykonany na podstawie niniejszej PFU powinien zawierać:  

o przebudowę i budowę instalacji elektrycznej dla potrzeb oświetlenie zewnętrznego 

terenu Grodziska  i drogi powiatowej ul. Parkowej. 

Wszystkie instalacje należy dostosować od nowego zagospodarowania terenu. W 

przypadku potrzeby zmiany umów lub zawarcia dodatkowych umów o dostawę mediów, 

zostaną one zawarte na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wykonawca ma 

obowiązek rozwiązać na etapie projektu budowlanego wszystkie ewentualne kolizje 

projektowanych instalacji i elementów zagospodarowania terenu z istniejącą  

infrastrukturą. 

 

3.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZEŃ BUDYNKU/OBIEKTÓW 

Projekt wykończenia obiektów na podstawie niniejszego PFU powinien zawierać:  

- kolorystykę projektowanych elementów,  

- kolorystykę nawierzchni 

- typ materiałów,  

- wszystkie elementy wyposażenia terenu zagospodarowania,  

- typ i wielkości materiału roślinnego. 

 

3.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z załączoną koncepcją i wytycznymi. 

Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć 

do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Roboty budowlane prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić drzew oraz ich systemów 

korzennych. Zagospodarowanie terenu powinno być wykonane według obowiązujących 

norm i przepisów prawa, jak również spełniać założenie niniejszego Programu 

Funkcjonalno Użytkowego. 

 

3.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZIELENI 

Zieleń projektowana nie może  kolidować  w żaden sposób z uzbrojeniem terenu. Zakłada 

się że będzie miała ona pełnić funkcję dekoracyjną i izolacyjną. Podczas planowania 
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nasadzeń należy wziąć pod uwagę rozwój projektowanej roślinności oraz warunki 

siedliskowe, jak również walory estetyczne. Poniżej przedstawiono typy roślin 

sugerowanych w realizacji inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych roślin (nie 

wymienionych w poniższym zestawieniu) jednak muszą one charakterem oraz 

preferencjami siedliskowymi odpowiadać projektowanemu założeniu. Ostateczny dobór 

szaty roślinnej musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 
 
Tabela sugerowanych nasadzeń roślinnych 
 

L.P. NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA UWAGI 

1 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos  

2 Lipa drobnolistna Tilia cordata  

3 Wiąz górski Ulmus glabra  

4 Klon zwyczajny Acer platanoides  

5 Dąb szypułkowy  Quercus robur  

6 Dąb błotny  Quercus palustris  

7 Róża Rosa sp.  

8 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris  

9 Świerk zwyczajny Picea abies  

10 Brzoza 

brodawkowata 

Betula pendula  

11 Grab pospolity Carpinus betulus  

12 Klon polny Acer campestre  

13 Tawuła van Houtte'a Spirea x  
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vanhouttei 

14 Róża dzika Rosa canina  

15 Cis pospolity Taxus baccata  

16 Bluszcz pospolity Hedera helix  

17 Berberys pospolity Berberis vulgaris  

18 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare  

19 Bez czarny Sambucus nigra  

20 Leszczyna pospolita Corylus avellana  

21 Kalina koralowa Viburnum opulus  

22 Jeżyna popielica Rubus caesius  

23 Dereń świdwa Cornus sanguinea  

24 Jaśminowiec wonny  Philadelphus 

coronarius 

 

25 Kruszyna pospolita Frangula alnus  

26 Trzcinnik piaskowy Calamagrostis 

epigejos 

 

27 Miskant Chiński  Miscanthus 

sinensis 

 

28 Rozplenica japońska   Pennisetum 

alopecuroides 

 

29 Runianka japońska     Pachysandra 

terminalis 

 

30 Turzyce    Carex  
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31 trawniki   

  

Przed wykonaniem nasadzeń i założeniu trawników należy odpowiednio przygotować 

konstrukcję skarpy w celu zabezpieczenie przed erozją.  

Przybliżone ilości robót: 

o przewidywane nasadzenia drzew - około 30 szt. nowo projektowanych, nie 

wliczając nasadzeń rekompensacyjnych i nasadzeń uzupełniających istniejącą 

kompozycje zieleni. 

o przewidywane nasadzenia krzewów - około 150 szt. 

o przewidywane nasadzenia traw ozdobnych, bylin, krzewinek roślin okrywowych - 

około 2000 m² 

o Przewidywana ilość trawników do wykonania - około 12000 m² 

Szczegółowe ilości nasadzeń roślinnych należy określić na etapie projektu zieleni po 

analizie terenu i inwentaryzacji dendrologicznej.  

Dostarczone sadzonki powinny być odpowiednich wielkościach odpowiadających 

poniższym założeniom wielkościowym: 

o Drzewa liściaste  o obwodzie pnia minimum 14 - 16 cm mierzonego na wysokości 

100 cm i wysokości pnia drzewa minimum 250 cm. 

o Drzewa iglastych  o obwodzie pnia minimum 10 cm mierzonego na wysokości 100 

cm.  

o Krzewy - należy dostarczyć sadzonki w wielkości minimum 30 % maksymalnej 

wielkości krzewu w wieku dorosłym.  

o Pozostałe rośliny musza być dostarczone w pojemnikach minimum C2 

 

Ogólne wytyczne dotyczące zakładania zieleni     

 Materiał sadzeniowy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Wszystkie rośliny powinny być wysokiej 

jakości - pierwszy wybór, oraz posiadać odpowiednie dokumenty w tym paszport.  
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Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być czysty odmianowo, wyprodukowany 

zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, 

zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla 

gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także 

równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. 

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między 

podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. 

Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, 

objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów 

podkładki poniżej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien być dobrze 

wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. 

Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od 

gatunku, odmiany i wieku rośliny, bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, 

rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu, nie mającą ujemnego 

wpływu na wzrost roślin. Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę 

korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości 

rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie 

więcej niż dwa sezony. 

 

 Zamiana gatunków i uzgodnienia  

Jeżeli Wykonawca znajdzie się w sytuacji, w której poszczególne gatunki okażą się 

niedostępne, Wykonawca może zamienić okaz na inna odmianę o podobnych cechach ( 

jeżeli dotyczy to dostępności odmiany) lub na inny gatunek, konsultując zamianę z 

inwestorem jak również z autorem projektu. Rozmieszczenie niektórych grup roślin 

również należy uzgodnić i inwestorem jak również autorem projektu. Przed wykonaniem 

nasadzeń roślinnych Wykonawca powinien określić czy aktualne warunki siedliskowe są 

odpowiednie dla danej grupy roślin by zapewnić im optymalne warunki rozwojowe. 

 Nasadzenia roślin 

Wszystkie prace związane z sadzeniem drzew i krzewów, zakładaniem trawników powinny 

być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

 Specyfikacja nasadzeń grup roślin 

Drzewa 
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Drzewa należy sadzić na taką samą wysokość jak rosły w szkółce. Wszystkie posadzone w 

gruncie drzewa liściaste należy zabezpieczyć trzema palikami o średnicy minimum 10 cm i 

unieruchomić pień taśmą. Paliki po wbiciu w grunt powinny mieć wysokość odpowiednią 

do stabilizacji drzewa. Ponieważ przewiduje się sadzenie dużych drzew, po posadzeniu 

powinny one zostać odpowiednio umocowane za pomocą odciągów – 3 szt. od każdego 

drzewa. Drzewa powinny posiadać dużą bryłę korzeniową, dobrze zabezpieczoną za 

pomocą worka jutowego i siatki drucianej. 

Krzewy 

Krzewy należy sadzić w rozstawie przewidzianej w projekcie, która uwzględnia rozmiar 

rośliny osiągany średnio w wieku 10 lat. Duże krzewy liściaste należy zakupić w 

pojemnikach nie mniejszych niż C5 natomiast małe krzewy liściaste w pojemnikach nie 

mniejszych niż C3. 

Byliny  

Rabaty bylinowe powinny mieć na głębokość 20 cm ziemię żyzną. Podczas wymiany gleby 

należy wymieszać nową z istniejącym podłożem w celu zapewnienia poprawnej struktury. 

Wyznaczyć zasięgi gatunków bylin zgodnie z projektem, w miejscach przeznaczonych do 

posadzenia bylin i traw wykopać dołki w odpowiedniej rozstawie. Rośliny należy sadzić 

głębiej niż były posadzone w pojemnikach. Rozstawa roślin przewiduje rozmiary roślin 

osiągane w wieku dojrzałym. Rośliny przeznaczone na kwietniki powinny być pierwszego 

wyboru – dobrze rozkrzewione, obficie kwitnące. Trawy ekspansywne należy odgradzać 

lub sadzić w odpowiednio dużych pojemnikach. 

 

 Kopanie, zaprawa i wykończenie dołów 

Doły pod rośliny powinny być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej. Dół powinien 

być zaprawiony ziemią urodzajną, warstwowo zagęszczony, tak by nie doszło do 

uszkodzenia systemu korzeniowego. Z uwagi na rodzaj ziemi przewidziano następujące 

zalecenia zaprawy dołów: 

drzewa liściaste – zaprawa całkowita; 

krzewy liściaste – zaprawa całkowita; 

byliny - zaprawa całkowita 

 Przygotowanie terenu: 
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Teren winien być oczyszczony z zanieczyszczeń oraz gruzu a następnie wyrównany. Prace 

związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną. Chwasty 

należy dokładnie usunąć wraz z częścią korzeniową.  

 Zakładanie trawników  

W przypadku gdy grunt rodzimy nie będzie spełniał warunków bio-chemicznych, pod 

trawniki należy nawieźć  20 cm warstwy ziemi urodzajnej, (trawniki należy wykonać 

zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej). Glebę należy przed siewem nasion wałować wałem 

gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić. Należy użyć odpowiedniej mieszanki traw 

w stosunku do panujących aktualnych warunków siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia 

powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody. W początkowej fazie wzrostu nasion traw należy 

zaopatrzyć w wodę.  

W przypadku zakładania trawników z siewu, można zastosować gotowe mieszanki 

trawników sportowych i rekreacyjnych. W przypadku zakładania trawników z darni, należy 

zamówić lub dobrać trawniki o wysokiej odporności na ruch rekreacyjny. Przed założeniem 

trawników należy odpowiednio przygotować podłoże oraz  oczyścić je z nieczystości, 

kamieni i chwastów.  

 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
4.1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

 
o Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290.) wraz z 

późniejszymi zmainami;  

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 

r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) wraz z późniejszymi zmainami;  

o Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – prawo budowlane, oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) wraz z późniejszymi zmainami; 

o Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1935, z późn. zm.);  
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o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

- użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz z późniejszymi zmianami;  

o Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 

2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.) wraz z późniejszymi zmianami;  

o Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 j.t., z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579 

o Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 j.t., z 

późn. zm.). 

o Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 j.t., 

z późn. zm.) 

o Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. 

poz.1843.j.t., z późn. zm.) 

o Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.); 

o Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

266); 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126 z późn. zm.); 

o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U. 2009.124.1030 j.t. z późn. zm.); 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 

2003.169.1650 j.t. z późn. zm.); 

o Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2020.293 t.j. z późn. zm.); 

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. 

zm.); 
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o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93); 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne (Dz.U.2016.1601); 

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 620); 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719); 

o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 130, poz. 1389.  

o Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do 

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

Przedstawiony powyżej wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, które 

Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie jest 

zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia, również innych niż 

wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia i stosowania 

ewentualnych zmian w powyższych przepisach. 

 
4.2. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie 

 
 Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej  

 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową  (projekty budowlane i wykonawcze) 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca 
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opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich 

branżach – tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju 1 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 2, (Dz.U.2020.1609) wraz z późniejszymi zmianami. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego 

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy do celów projektowych w skali 1:500 

swoim zakresem obejmującą całość zamierzenia zgodnie z przepisami prawa. 

 Wykonawca zleci i poniesie koszty  przeprowadzenia badań geotechnicznych, oraz uzyska 

wszystkie pozwolenia i opracuje dokumentacje umożliwiającą takie badania 

przeprowadzić. 

Wykonawca przekaże Inwestorowi kompletną dokumentację projektową w ilości 

określonej przez Inwestora na etapie podpisywania umowy.  

 

 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa musi odpowiadać aktualnym normą oraz przepisom wynikający 

z prawa.  

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania. Projekt 

budowlany powinien być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 1 z  

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

2, (Dz.U.2020.1609) wraz z późniejszymi zmianami, stworzonego na podstawie art. 34ust. 6 

pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ. U. z 2020 r. poz. 1333)  

Opracowania  należy wykonać w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. 

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą 

wynikać z zakresu zadania. 

 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

o Projekt zagospodarowania działki lub terenu 
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o Projekt architekoniczno-budowlany 

o Projekt techniczny 

 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

o cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, zestawienie materiałów, 

obliczenia konstrukcyjne - jeśli będą wymagane); 

o część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z 

rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż); 

o szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

o kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże, z podaniem składników 

cenotwórczych; 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, wykonania dokumentacji zgodnie z 

umową, obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi, sztuką oraz, że została on 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Inwestor zobowiązany jest udzielić Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do 

występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez 

Inwestora.  

Wykonawca w swoim zakresie zobowiązany jest  również do :  

o opracowania operatu wodnoprawnego, który będzie podstawą do ubiegania się o 

wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie Przedmiotu zamówienia,  

o opracowania kompletnego wniosku oraz w imieniu Zamawiającego pozyskanie 

prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na realizacje 

przedmiotu zamówienia  

 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej z 

naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów. Dokumentacja 

powykonawcza powinna zostać sporządzona według obowiązujących norm i przepisów 

prawa.  
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W celu  uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przygotuje komplet 

dokumentów do  złożenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego. 

Wykonawca powinien też zapewnić wykonanie:  

o harmonogramu realizacji inwestycji  

o projektu organizacji robót  

o projektu organizacji ruchu na czas robót 

o planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

o planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych  

o dokumentacji powykonawczej.  

 
 Wymagania dotyczące budowy 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami prawa, poleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Podczas prowadzenia robót budowlanych 

Zaleca się podział inwestycji na etapy, aby zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców.  

Podczas wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego zastosowania w 

budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek w czasie prowadzenia robót budowlanych stosować się do 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Podczas trwania 

budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

o na bieżąco usuwał zanieczyszczenia oraz odpady wynikające z jego działań, 

o podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, 

o będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

o będzie unikać wynikających z jego sposobu działanie  nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych niedogodności. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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W czasie realizacji robót Wykonawca będzie stosować się do Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia jak również przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek w szczególności zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do  posiadania  wszelkich urządzeń zabezpieczających, 

socjalnych oraz sprzętów i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych i przebywających na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

Przewiduje się płatność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową zawartą z 

Inwestorem/Zamawiającym. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
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dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

 Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

o odbiorowi częściowemu, 

o odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

o odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

o odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 

o roboty zanikające oraz ulegające zakryciu, 

o etapy/elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

stanowiącym załącznik do umowy, 

o roboty konstrukcyjno – montażowe, jeżeli warunki wykonania i odbioru robót 

przewidują ich odbiór techniczny. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

o dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót,  

o kosztorys powykonawczy, 

o szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

o protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

o protokoły odbiorów częściowych, 

o recepty i ustalenia technologiczne, 

o dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

Gwarancja  

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót 

budowlanych oraz na zamontowany sprzęt zgodnie z warunkami wzoru umowy. W okresie 
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rękojmi i gwarancji wykonawca powinien zapewnić usunięcie usterek, wad i awarii usterek 

w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

 Odbiór robót 

Zasady płatności reguluje przyjęty w postępowaniu wzór umowy. 

                                      

Opracował  

                             mgr inż. arch. kraj.  Łukasz Głowacz             
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4.3. ZAŁĄCZNIKI 

4.3.1. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO: 
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4.3.3. DECYZJE I OŚWIADCZENIA ADMINISTRACYJNE 
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