RI1.271.3.2.2023 Mrocza, dnia 14.03.2023 r.

INFORMACJA
O ZMIANIE TRESCI SWZ

Dot.: postgpowania R1.271.3.2.2023, ktérego przedmiotem jest ,,Budowa stacji podnoszenia
ciSnienia w miejscowosci Ostrowo i Witostaw w gminie Mrocza”

Dzialajac na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulegla
tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz tre$¢ ogloszenia o zamowieniu.

Tres$¢ zmian SWZ:
17. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Jest:

17.1. Wykonawca bedzie zwiazany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.04.2023 r. Bieg

terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.
zmienia sic na:

17.1. Wykonawca bedzie zwiazany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.04.2023 r. Bieg
terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

18. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Jest:

18.1. Oferte nalezy zlozy¢ poprzez Platforme do dnia 15.03.2023 r. do godziny 11:00

18.2. O terminie zlozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.

18.3. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 11:30

Zmienia sic na:

18.1. Oferte nalezy zlozy¢ poprzez Platforme do dnia 27.03.2023 r. do godziny 11:00
18.2. O terminie zlozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.

18.3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 27.03.2023 r. o godzinie 11:30



