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Przygotowanie terenu pod budowę  
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Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
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Ładowarki czołowe 

KATEGORIA  45111000-8  
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odprowadzania ścieków  
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Wagi elektroniczne i akcesoria 
Przyrządy pomiarowe 
Ciągniki rolnicze 
Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych 
Ładowarki czołowe 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawy opracowania 

Podstawą wykonania niniejszej dokumentacji jest ,,Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
(PFU) dla zakresu rozbudowy i modernizacji gospodarki osadowej dla Oczyszczalni Ścieków w Wołowie”, 
powstałego na mocy umowy z dnia 15.02.2021r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym 
Wołów Sp. z o.o., a P.U.H. “Eko-Eksploatacja” ze Starego Miasta oraz naniesione zmiany i aktualizacje 
opracowane przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Sp. z o.o. 

PFU ma na celu stworzenie wytycznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji 
gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Wołowie, w gminie Wołów (wraz z niezbędną 
infrastrukturą).  

2. Przedmiot dokumentacji 

Dokumentacja ma na celu uściślenie wymagań Inwestora dla oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem 
inwestycji, która odbędzie się na zasadach „Zaprojektuj i wybuduj“.  

Wytyczne, zawarte w PFU, mają, w miarę możliwości, zabezpieczyć Eksploatatora przed przyszłymi, 
ewentualnymi zmianami prawa w zakresie jakości ścieków oczyszczonych, zagospodarowania 
/przetwarzania osadów oraz przyjmowania i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  

PFU ma także zaadoptować istniejące obiekty technologiczne do nowych funkcji oraz zapewnić wytyczne 
do zaprojektowania możliwie prostej w eksploatacji i stabilnej oraz ogólnodostępnej technologii 
oczyszczania ścieków.  

3. Zakres i sposób realizacji inwestycji  

W ramach niniejszego zadania należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 
w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych dokumentów i opracowań. 
Następnie należy zrealizować wszystkie roboty, niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wykonać rozruchy, szkolenia pracowników, dokumentację, itp., 
a końcowo uzyskać pozwolenie na użytkowanie.  

Zakres robót objętych Umową stanowi projekt, wykonanie, dostawy, montaż, uruchomienie, uzyskanie 
niezbędnych zgód i zezwoleń – kompletna i kompleksowa rozbudowa i modernizacja ciągu przeróbki 
osadowej na istniejącej oczyszczalni ścieków w Wołowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i wyposażeniem.  

Zakres planowanej inwestycji to w szczególności: 

1) OBIEKTY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY: 
a) hala odwadniania osadów wraz z instalacjami i wyposażeniem; 
b) AKPiA, system elektroenergetyczny; 
c) komunikacja wewnętrzna – ciągi piesze, place manewrowe, drogi wewnętrzne; 
d) laboratorium – roboty budowlano-remontowe + wyposażenie; 
e) pomieszczenie sterowni - roboty budowlano-remontowe + wyposażenie. 

2) OBIEKTY PROJEKTOWANE: 
a) instalacja higienizacji osadów; 
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b) komora stabilizacji osadów; 
c) sieci zewnętrzne; 
d) wiata magazynowania granulatu; 
e) instalacja fotowoltaiczna; 
f) waga samochodowa. 

3) SPRZĘT: 
a) ciągnik rolniczy, 
b) przyczepa,  
c) ładowarka teleskopowa.  

4. Spodziewany efekt inwestycji  

Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji oczyszczalni ścieków musi 
zapewnić, że jakość zrzucanych ścieków po oczyszczeniu będzie co najmniej zgodna (lub lepsza)  
z normami:  
 - polskimi, 
 - europejskimi. 
Powstające oraz dowożone osady muszą być poddane pełnym procesom obróbki, w tym zagęszczania, 
stabilizacji, odwadniania i higienizacji. 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy rozumieć  
i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej.  

Do oczyszczalni dowożone będą osady z przydomowych oczyszczalni ścieków i wprowadzane do KTSO, 
pod warunkiem spełnienia wymagań tych osadów. Wykonawca winien przeprowadzić analizę bilansu 
i ustalić ostateczne kubatury obiektów oraz ilości i ładunki ścieków/osadów. Całość należy uzgodnić 
z Eksploatatorem. 

Do oczyszczalni dowożone będą również osady odwodnione z innych oczyszczalni i wprowadzane do 
układu celem dalszej obróbki w procesie higienizacji i granulacji.  

Wymagane jest aby Wykonawca, zapewnił uzyskanie przez Eksploatatora odpowiednich certyfikatów oraz 
pozwoleń, gwarantujących utratę statusu odpadu dla osadów ściekowych, po odpowiednim procesie 
przeróbki przewidzianym w niniejszym PFU.  
 
Efektem końcowym jest zapewnienie spełnienia wymagań procesów dotyczących komunalnych osadów 
ściekowych, które to wymagania zostały określone w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 
2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (t.j.2023.23) oraz Rozporządzeniu 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2022.89). 

5. Gwarancje 

Udzielenie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami umowy na wykonanie całego zakresu 
prac. Wymagana gwarancja na roboty budowlane wynosi co najmniej 60 miesięcy – zgodnie z SWZ.  

Gwarancje na urządzenia i sprzęt, zgodnie z gwarancją producenta, nie krócej niż 36 miesięcy.  

Gwarancja na instalację fotowoltaiczną: panele fotowoltaiczne – 12 lat, falownik – 5 lat, liniowa moc 
wyjściowa – 25 lat. 
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6. Ilość osadów 

Zgodnie z informacjami Eksploatatora, w 2023 r. na oczyszczalni ścieków powstało 358 Mg s.m. osadów 
ściekowych. 

Osady nadmierne z oczyszczalni w Wołowie są stabilizowane w Komorze Tlenowej Stabilizacji Osadu,  
w której są zagęszczane grawitacyjnie po wyłączeniu napowietrzania. Po bardzo krótkiej stabilizacji osady 
są odwadniane na prasie taśmowej i składowane na niezadaszonym placu składowania osadów i okresowo 
zagospodarowywane na pola.  

Parametry projektowe gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Wołowie w 2006 roku wyglądały 
następująco:  

PARAMETRY PROJEKTOWANE W 2006 

 

Parametr  wielkość j.m. 

Ładunek BZT5  900,00 kgO2/d 

stężenie osadu czynnego w komorach Sx  4,0 - 4,5 kgs.m./m3 

objętość użytkowa komór osadu czynnego V  3009,00 m3 

średnia ilość osadu na oczyszczalni – zapas osadu Z 12600,00 kgs.m. 

wiek osadu czynnego  15,00 d 

obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń Ox  0,07 kgBZT5/kgs.m.*d 

obciążenie komór ładunkiem zanieczyszczeń Ok  0,30 kgBZT5/m3*d 

jednostkowy przyrost osadu dx  0,90 kgs.m./kgBZT5 

średni dobowy przyrost osadu czynnego dz  810,00 kgs.m./d 

ilość osadu nadmiernego  810,00 kgs.m./d 

ilość osadu ustabilizowanego  680,00 kgs.m./d 

objętość osadu czynnego o uwodnieniu 98%  36,50 m3/d 

objętość komory stabilizacji tlenowej  504,00 m3 

czas stabilizacji (WO w KTSO)  14,40 d 

średnia produkowana ilość osadu o s.m.=20%  3,40 m3/d 

 

Parametry oczyszczalni - część osadowa – na podstawie danych z lat 2021-2023:  

 

PARAMETRY UŚREDNIONE NA PODSTAWIE POMIARÓW 

      

Parametr  j.m. Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 

objętość komory stabilizacji tlenowej m3 504,00 

stężenie osadu nadmiernego odprowadz. do KTSO   kg s.m./m3 8,5 8,7 9,2 

Osad nadmierny - spust osadu do KTSO  m3/d 146 141 153 
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Parametr  j.m. Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 

kg s.m../d 1301 1278 1400 

Średnie s.m. osadu po odwodnieniu  % 14,5 14,4 14,4 

Ilość osadu po odwodnieniu Mg 2557 2505 2301 

  

Czas stabilizacji jest krótszy ze względu na to, że KTSO jest używana do zagęszczenia osadów przed 
odwodnieniem.  

Wykonawca winien przeprowadzić analizę bilansu i ustalić ostateczne kubatury obiektów i ilość osadów  
z uwzględnieniem perspektywy ilości ścieków dla całej Aglomeracji Wołów.  

6.1 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Na terenie Wołowa znajduje się kilkanaście przydomowych oczyszczalni ścieków. Ilość powstających 
oczyszczalni przydomowych będzie rosła, ze względu na istniejący trend montażu przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz brak zasadności całkowitego skanalizowania gminy Wołów.  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają opróżniania osadników gnilnych co 0,5 – 1 roku. Osady te 
nie powinny trafiać na ciąg technologiczny oczyszczania ścieków, lecz na ciąg przeróbki osadowej.   

Projekt oczyszczalni ścieków musi przewidywać taką możliwość.  

Wartości podane w niniejszym PFU należy traktować jako „nie mniej niż” – niezależnie od wyników 
kwerendy i obliczeń nie dopuszcza się realizacji  mniejszej oczyszczalni.   

6.2 Osady odwodnione dowożone 

Zamawiający przewiduje odbiór osadów odwodnionych z innych oczyszczalni ścieków, celem dalszej 
przeróbki w procesie higienizacji i granulacji. Ilości możliwych do odbioru osadów będą podyktowane 
wielkością zaprojektowanej instalacji oraz ilością powstających osadów z procesu oczyszczalnia ścieków 
na oczyszczalni w Wołowie.  
Nowa instalacja powinna zapewniać możliwość przyjęcia osadów odwodnionych z innych oczyszczalni, 
a także włączyć osad przywożony do układu instalacji higienizacji. 

7. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować system gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków  
w Wołowie do istniejącego i planowanego obciążenia oczyszczalni. Umożliwi prawidłową eksploatację 
ciągu ściekowego przez usystematyzowanie gospodarki osadowej i zapewnienie ciągłego odbioru osadów 
w zależności od obciążenia oczyszczalni. Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie 
ulegnie jakość środowiska przyrodniczego.  

8. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia ścieków w Wołowie została poddana modernizacji i rozbudowie w 2006 roku, która 
zwiększyła jej przepustowość. Usprawnione zostały procesy oczyszczania ścieków oraz zwiększono 
niezawodność tychże procesów. W trakcie modernizacji dobudowano nowe obiekty technologiczne,  
a część starych obiektów została wyłączona z eksploatacji.   

Na oczyszczalni są w tej chwili realizowane procesy jednostkowe:  
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- cedzenie ścieków surowych na kracie rzadkiej i kratach gęstych,  

- sedymentacja piasku w piaskownikach wirowych,  

- biologiczne utlenianie związków węgla oraz usuwanie związków azotu i fosforu w procesach tlenowych 
i beztlenowych/niedotlenionych,  

- usuwanie bakterii nitkowatych koagulantem PAX (opcjonalnie, okresowo), 

- klarowanie ścieków oczyszczonych w poziomych osadnikach wtórnych,  

- recyrkulacja osadów z osadników wtórnych do komór osadu czynnego,  

- odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika przez komorę pomiarową przez stawy 
stabilizacyjne doczyszczające,  

- usuwanie osadów nadmiarowych z układu oczyszczania ścieków, 

- tlenowa stabilizacja osadów w KTSO,  

- zagęszczanie osadów w KTSO,  

- odwadnianie osadów na prasie filtracyjnej,  

- higienizacja osadu wapnem palonym (okresowa),  

- magazynowanie osadów na placu magazynu osadów, a następnie wykorzystanie rolnicze.  

8.1 Część mechaniczna oczyszczalni  

Ścieki z kanalizacji i stacji zlewczej przepływają przez kratę rzadką 50mm łańcuchowo-zgrzebłową,  
a następnie przez dwie kraty gęste 6mm taśmowohakowe. Skratki z krat podawane są przenośnikiem 
ślimakowym na praskę skratek, gdzie są odwadniane. Odwodnione skratki są przechowywane na 
kontenerach na skratki i wywożone na wysypisko. Za halą krat na kanale DN800 znajduje się zwężka 
pomiarowa, po której ścieki przepływają na komorę rozdziału ścieków surowych na dwa piaskowniki 
wirowe. Piaskowniki mają możliwość przedmuchu. Piasek z piaskowników podawany jest na płuczkę 
piasku i dalej do kontenera na piasek, skąd są wywożone na wysypisko.  

8.2 Część biologiczna oczyszczalni 

Ścieki surowe po części mechanicznej dopływają do pompowni głównej, która tłoczy ścieki do komory 
rozdziału przed reaktorami biologicznymi i/lub do zbiornika retencyjnego.  

Oczyszczalnia jest wyposażona w dwa niezależne bliźniacze ciągi biologicznego oczyszczania ścieków. 
Każdy z nich jest wyposażony w wydzielone komory defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, które poza 
utlenianiem związków węgla (BZT5, ChZTCr) usuwają także zanieczyszczenia biogenne. Każda  
z wydzielonych komór beztlenowych/niedotlenionych, pomimo innego przeznaczenia wyposażona 
została w ruszty napowietrzające, co umożliwia prowadzenie w obrębie komór naprzemiennej 
nitryfikacji/denitryfikacji.  

Dodatkowo oczyszczalnia wyposażona została w węzeł oczyszczania chemicznego (opcjonalnie zwalczanie 
bakterii nitkowatych lub strącania fosforu) poprzez proces koagulacji chlorkiem glinu lub rzadziej 
siarczanem żelaza. Po węźle biologicznym mieszanina ścieków i osadu zostaje poddana procesowi 
sedymentacji i klarowania. Ścieki oczyszczone z wierzchniej warstwy wypływają przelewami pilastymi do 
odbiornika przez komorę pomiarową i stawy doczyszczające.  

8.3 Część osadowa oczyszczalni  

Osad z dna osadnika jest ściągany zgarniaczami lewarowymi ssawkowymi systemem koryt do pompowni 
osadu, skąd jako recyrkulowany wraca do komór osadu czynnego, a jako nadmierny do komór tlenowej 
stabilizacji osadu. Stabilizowany osad nadmierny jest dodatkowo zagęszczany grawitacyjnie w KTSO 
(spuszczanie wody nadosadowej do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni). Z KTSO osad trafia do budynku 
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odwadniania osadów, gdzie jest odwadniany na prasie filtracyjnej i mieszany z wapnem palonym 
(higienizacja). Osad odwodniony trafia na plac składowania osadu, skąd jest wywożony do 
zagospodarowania jako substrat nawozowy (po analizach osadu), a odciek z prasy trafia do kanalizacji 
wewnętrznej.   

9. OPIS OCZYSZCZALNI PO ROZBUDOWIE 

9.1 Zakres przebudowy oczyszczalni ścieków w Wołowie 

W poniższej tabeli zestawiono rodzaj zakresu zamówienia dla poszczególnych obiektów: 
 

Lp.  Nazwa obiektu  Planowane roboty budowlane / dostawy 

1  Komora stabilizacji tlenowej osadu (KSTO) obiekt rozbudowywany/projektowany  

2 
Hala odwadniania osadów ściekowych oraz higienizacji  
i granulacji 

obiekt przebudowywany/projektowany 

3 Wiata magazynowania granulatu/osadów (WMG) obiekt projektowany 

4 Stanowisko dowozu osadów do granulacji obiekt projektowany 

5 Silos na wapno 30m3 z automatyką obiekt projektowany 

6 Oświetlenie obiektów modernizowanych projektowana instalacja 

7 
Sieci międzyobiektowe (wodociąg, rurociągi 
technologiczne, kable elektryczne i sterownicze)  

nowe/modernizowane 
rozbudowa/przebudowa  

8 Instalacja fotowoltaiczna  Projektowana instalacja 

9 
Komunikacja wewnętrzna (ciągi piesze, place manewrowe, 
drogi wewnętrzne) 

rozbudowa/przebudowa 

10 AKPiA i zasilanie elektroenergetyczne 
System istniejący/ modernizowany/ 
rozbudowywany/ scalany 

11 Pomieszczenie laboratorium obiekt przebudowywany  

12 Pomieszczenie sterowni obiekt remontowany 

13 Waga samochodowa obiekt projektowany 

14  Sprzęt: ciągnik rolniczy, przyczepa, ładowarka teleskopowa dostawa 

 

9.2 Gospodarka osadowa  

Osad nadmierny będzie zrzucany do dwóch bliźniaczych Komór Stabilizacji Tlenowej Osadu (KSTO).   

Czas minimalny stabilizacji osadów powinien wynosić 14 dób. Ze względu na koszty projektant przewidzi 
system minimum 7 dniowej stabilizacji z możliwością jego rozbudowy do 14 dni lub zaproponuje system 
14-dniowej stabilizacji. Stabilizacja będzie ciągła, bez okresów zagęszczania / spuszczania wód 
nadosadowych.  

Rozbudowa przewidzi wykonanie minimum jednej bliźniaczej komory stabilizacji tlenowej osadów.  

Po KTSO, napowietrzanej za pomocą dmuchaw dyfuzorami drobnopęcherzykowymi rurowymi  
z membraną z materiału EPDM, ustabilizowany i zagęszczony osad trafiał będzie na prasę filtracyjną 
śrubowo-talerzową, gdzie zostanie poddany odwodnieniu - co najmniej 15 – 21 % s.m. i dalej po 
zmieszaniu z wapnem w granulatorze (po higienizacji), trafi na przyczepę lub bezpośrednio do Magazynu 
osadu pod Wiatę Magazynowania Granulatu. Granulat rozwożony w obrębie wiaty będzie ładowarką 
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teleskopową, skąd okresowo wywożony będzie na pola lub do odbiorców nawozu (po uzyskaniu 
certyfikatów nawozowych/użyźniaczy gleb).   

Dodatkowo hala pras wyposażona będzie w Muldę do odbioru osadów odwodnionych z innych 
oczyszczalni. 

9.2.1 Komora stabilizacji tlenowej osadu (KSTO) 

Osad nadmierny pompowany będzie przez pompy osadu nadmiernego z pompowni osadu do komór 
stabilizacji tlenowej osadu.  
 

KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU 

Parametr wielkość j.m. 

Pojemność komory 504,00 m3/d 

Ilość komór po rozbudowie 2 szt. 

Objętość minimalna KTSO po rozbudowie 1 008 m3 

  
Pojemność komór zostanie zwiększona dwukrotnie. Należy przewidzieć montaż dyfuzorów 
drobnopęcherzykowych rurowych z membraną z materiału EPDM (średnica 63mm, długość 750mm), wraz 
z przewodami, rusztami, zaworami, przepustnicami oraz osprzętem do dystrybucji powietrza 
dostarczanego do KTSO. W istniejącej komorze, należy wymienić istniejące dyfuzory napowietrzające oraz 
przepustnice powietrza odcinające ruszty, na nowe – takie jak w komorze projektowanej.  
Ponadto, aby okresowo móc spuszczać wody nadosadowe, zachowany będzie system odprowadzający 
wody nadosadowe do kanalizacji wewnętrznej.  
Każda z komór będzie mogła zostać wyłączona z eksploatacji na czas remontu. Projektowana komora musi 
być wyposażona w awaryjny spust osadu analogicznie jak komora istniejąca, z odprowadzeniem 
awaryjnym osadu na laguny osadowe – należy wyposażyć obie komory (istniejącą i nową) w nowe pompy. 
Projektowane i istniejące rurociągi spustu osadu awaryjnego należy wyposażyć w odpowiednią armaturę.  
Objętość komory osadu wyniesie, przy zakładanym dodatkowym zrzucie osadów ściekowych  
z przydomowych oczyszczalni ścieków na poziomie 2 m3/d.  
Do monitorowania i kontroli poprawności pracy komory tlenowej stabilizacji osadu należy obie komory 
wyposażyć w czujniki rozdziału faz (wymiana na nowy w istniejącej komorze).  
Nową komorę należy wyposażyć również w sondę optyczną tlenową, kompatybilną z pozostałymi 
sondami tlenowymi na oczyszczalni.  

Należy przewidzieć dodatkowy rurociąg ze stali nierdzewnej, który dostarczy sprężone powietrze do 
dyfuzorów drobnopęcherzykowych rurowych do nowo wybudowanej komory KTSO. Nowy układ 
powinien przewidywać napowietrzanie każdej z komór osobą dmuchawą, przy czym, należy przewidzieć 
połączenie obu rurociągów w sytuacjach awaryjnych, np. awaria jednej z dmuchaw.  

Należy wykonać bilans ilości osadów oraz zapotrzebowania tlenu do komór stabilizacji.  
Istniejące dmuchawy należy wyposażyć w falowniki w celu umożliwienia optymalizacji regulacji 
napowietrzania.  
Zamawiający posiada do dyspozycji dodatkowe dwie dmuchawy do potencjalnego wykorzystania do 
napowietrzania obu komór KTSO.  
Przy głębokości czynnej komory h=3,5m i zwiększonej gęstości zawartości komory należy przewidzieć 
dmuchawę o nieco wyższym nadciśnieniu niż w komorach osadu czynnego – 500 – 550 mbar.  

Konstrukcja, elewacja i wykończenia nowej komory, wraz z elementami towarzyszącymi (barierki, 
pomosty, itp.) muszą być takie same jak istniejącej KSTO.  Dodatkowo, należy przewidzieć renowację 
elewacji istniejącej komory stabilizacji tlenowej, tak aby dwie komory stabilizacji tlenowej tworzyły spójną 
całość.  
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9.2.2 Budynek gospodarki osadowej 

Po procesie tlenowej stabilizacji osadu, osad będzie trafiał do budynku gospodarki osadowej.  
Osad będzie trafiał na układ odwadniania osadów z prasą filtracyjną śrubowo-talerzową poprzez pompę 
nadawy (wymiana na nowe urządzenie). Prasa filtracyjna zapewni odwodnienie osadu do 15-21% s.m. 
Większa sprawność prasy mogłaby zaburzyć proces granulacji osadu. Z prasy filtracyjnej osad podawany 
jest podajnikiem śrubowym do granulatora, gdzie mieszany jest z wapnem z zasobnika pośredniego 
wapna, do którego trafia osad z silosa na wapno. 
Po zmieszaniu osadu z wysokoreaktywnym wapnem palonym powstaje granulat o zawartości s.m. >60%. 
Granulat jest wolny od drobnoustrojów (temperatura reakcji wynosi do 90oC) i nadaje się na nawóz 
rolniczy. Po procesie granulacji osad będzie poddawany podajnikiem na plac magazynu osadu pod wiatę, 
skąd po zakończonym odwadnianiu odwożony będzie pod wiatę magazynowania granulatu (WMG).  
Zachowany zostanie dotychczasowy podajnik osadu odwodnionego, który umożliwi odbiór osadu na 
przyczepę bez procesu granulacji, jako sytuacja awaryjna – w projekcie należy uwzględnić wymianę 
pompy osadu odwodnionego na nową.  
Do podajnika osadu odwodnionego przed granulatorem podany zostanie osad ze stacji odbioru osadu 
dowożonego odwodnionego – Mulda. Należy przewidzieć muldę odbiorową z dnem ruchomym. Komorę 
muldy należy wyposażyć w rząpie. Osad odwodniony dowożony z innych oczyszczalni przyczepami 
zostanie wrzucony do zsypu podajnika, skąd układem trzech podajników śrubowych przesunięty zostanie 
nad lej zsypowy. Dalej osad przenośnikiem ślimakowym zostanie przetransportowany do układu 
granulacji. Osady będą wtłaczane do podajnika wzdłużnego przed granulatorem. Układ należy wykonać 
tak, aby możliwe było granulowanie jednoczesne osadów dowiezionych i odwadnianych lub odwadnianie 
naprzemienne.     
Należy usytuować muldę w tym jej wysokość, tak aby zapewniała możliwość wysypu osadu dowożonego 
z przyczepy a także transport tego osadu przenośnikiem ślimakowym do instalacji przeróbki osadu.  
 
Każde urządzenie powinno być zabezpieczone przed tzw. pracą na sucho, bez osadów.  
 
Granulat składowany będzie pod zadaszoną WMG.  
 
W skład linii odwadniania osadu wejdą:  

a) Prasa filtracyjna śrubowo-talerzowa wyposażona w zespół przygotowania i dozowania 
polielektrolitu,  

b) Pompa nadawy osadu (wymiana), 

c) Podajnik odbierający i wyrzutowy (przeróbka), 

d) Instalacja uzdatniania i dostarczania wody technologicznej (wymiana), 

e) Mulda - stacja odbioru osadu dowożonego odwodnionego (nowa) – w miejscu istn. silosa na 
wapno, który będzie przeznaczony do demontażu, 

f) Szafa sterownicza (wymiana i adaptacja). 
W skład linii granulacji osadu wejdą:  

a) Silos na wapno V=30m3 z instalacją przeciw zbrylaniu (nowy),  

b) Podajnik wapna (nowy), 

c) Zasobnik pośredni wapna z precyzyjnym dozownikiem wapna (nowy),  

d) Reaktor do higienizacji/granulacji osadu wapnem (nowy),  

e) Przenośnik taśmowy granulatu (nowy),  

f) Podajnik wzdłużny osadu na granulator (nowy),   

g) Przenośnik ślimakowy osadu (nowy), 

h) Płuczka wodna (nowa), 

i) Układ sterowania  - szafa sterownicza (nowa). 
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Zamawiający nie dopuszcza urządzeń do granulacji jako rozwiązań niesprawdzonych i prototypowych. 

W celu potwierdzenia, że rozwiązanie nie jest rozwiązaniem prototypowym dostawca instalacji do 

granulacji musi wykazać że dostarczył w ostatnich pięciu latach minimum 3 instalacji do granulacji, na 

których wytworzono polepszacz glebowy, który uzyskał certyfikat - pozytywną decyzję z Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako środek poprawiający właściwości gleby.  

 

Wymagania techniczne dotyczące urządzeń i instalacji: 

1. Prasa śrubowo - talerzowa  

- 2 szt. przekładni walcowo-stożkowych III-stopniowe o momencie obrotowym nie mniejszym niż 2900 

Nm i mocy nie większej niż 2 x 1,5 kW, 

- 1 przekładnia walcowo-ślimakowa II-stopniowa o momencie obrotowym nie mniejszym niż 400 Nm 

i mocy nie większej niż 0,75 kW, 

- Przekładnia walcowo-ślimakowa II-stopniowa o momencie obrotowym nie mniejszym niż 600 Nm i mocy 

nie większej niż 0,75 kW, 

- brak łożyskowania wału ślimaka prasy, 

- wały o zmiennej średnicy rdzenia i zmiennym skoku ślimak ze stali AISI 304 napawanej węglikiem 

wolframu na powierzchni ślimaka do wartości >70 HRC, 

- średnica ślimaka nie mniejsza jak DN400x3100mm, 

- obudowa prasy oraz pierścienie wykonane są ze stali AISI 304, 

- wylot osadu zaopatrzony w dysk o regulowanej sile docisku, 

- wydzielona komora brudnego odcieku wraz z pompą obiegową zawracającą odciek, 

- ilość ruchomych talerzy w prasie nie mniej niż 600 szt./ wał, 

- Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje i zabezpiecza pracę prasy, pomp osadu i polielektrolitu 

oraz ewentualnych urządzeń współpracujących. Tablica wyposażona jest w sterownik programowalny 

oraz panel operatorski. 

2. zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu 

a) Automatyczny zespół ciągłego przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji wyposażony w: 

- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 o pojemności 1550l, 

-  pompę emulsji z regulacją przepływu od 10 do 100%, maks. wydajność 16l/h, w obudowie z aluminium, 

silnik 0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55, 

-  pojemnik zasypowy (pojemność 75 l) z pokrywą, podajnik śrubowy sproszkowanego polielektrolitu wraz 

z zamontowanym wewnątrz zsypu rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej AISI 304 

-  zespół kontroli dostarczania wody o przepływie od  200 do 2000 l/h, składający się m.in.  

z przepływomierza, zaworu ręcznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra wody, reduktora ciśnienia  

z ciśnieniomierzem, 

-  czujnik poziomu polielektrolitu , 
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-  dwa mieszadła wolnoobrotowe, dwułopatkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304,  

-  dwa mieszadła wolnoobrotowe, dwułopatkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304,  

-  elektroniczną tablicę kontrolną w standardzie IP65 ze sterownikiem cyfrowym i wyświetlaczem. 

3. Pompa polielektrolitu o płynnej regulacji wydatku od 0,2 do 1 m3/h. 

4. Pompa osadowa śrubowa o płynnej regulacji  wydatku od 5 do 20 m3/h. 

5. Instalacja uzdatniania i dostarczania wody technologicznej 

Należy przewidzieć wymianę na nową istniejącej instalacji uzdatniania wody technologicznej. Należy 

dobrać i wykonać kompletny układ filtracji (min. 2 filtry) wraz z armaturą oraz pompą podnoszącą 

ciśnienie. Nowa instalacja wody technologicznej, powinna być zasilana opcjonalnie także wodą 

wodociągową z sieci. Wydajność nowej instalacji należy dobrać do wymagań urządzeń nowo 

zainstalowanych, jednak nie mniejszą niż obecnie funkcjonująca instalacja.  

 

6. Instalacja granulacji i higienizacji osadu  

1) Dane techniczne granulatora: 

- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 

- wydajność użytkowa: do 2 m3/h osadu odwodnionego; 

- ciężar usypowy produktu: < 1 kg/l; 

- załadunek: poprzez otwór wlotowy 400x250 mm; 

- rozładunek: poprzez otwór wylotowy 250x250 mm; 

- inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznej części reaktora; 

- napęd: silnik 3,0 kW z przekładnią walcowo-stożkową,  

- odprowadzenie oparów grawitacyjne z przepustnicą regulacyjną DN150; 

- czujnik temperatury typu PT100;  

- krańcówka bezkontaktowa kodowana magnetycznie. 

 

Dane techniczne dozownika: 

- pojemność zasobnika substratu 200 l; 

- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 

- układ kontroli dozowania wapna poprzez falownik z regulacją częstotliwości; 

- elektrowibrator x 2; 

- mieszadło poziomu wapna 0,18 kW; 

- sonda poziomu wapna 3 stany; 

- dozownik wapna poprzez falownik z napędem 0,55 [kW] z przekładnią ślimakową.  

Dane techniczne przenośnika wapna: 

- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 

- wielkość ślimaka: 168 [mm]; 

- długość koryta: około 8000 [mm]; 

- napęd: silnik 0,75 [kW] z przekładnią ślimakową; 

- elektrowibrator; 

- wlot: DN400 PN10; 

- wylot:  Ø200 [mm]. 
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Dane techniczne silosu: 

- wykonanie materiałowe: stal węglowa z powłoką antykorozyjną; 

- pojemność: 30 [m3]; 

- czujnik poziomu min wapna;  

- zasuwa nożowa DN400 z kołem ręcznym obustronnie szczelna, korpus: żeliwo, nóż stal 

kwasoodporna 304, PN10, montaż: między kołnierzowy, uszczelnienie NBR, trzpień nie 

wznoszący. 

Dane techniczne przenośnika taśmowego stałego: 

- długość przenośnika ~8000 [mm] w osiach bębnów; 

- długość całkowita ~8800 [mm]; 

- kąt maksymalny pracy: ok.24°; 

- szerokość taśmy: 400 [mm]; 

- gęstość nasypowa surowca: 1 [t/m3]; 

- temperatura surowca: do 100°C; 

- wydajność 4 [m3/h]; 

- moc napędu: 0,75 [kW]; 

- wykonanie stal nierdzewna AISI 304 L; 

- taśma progowa gumowa, rozstaw progów 400 [mm]. 

Dane techniczne przenośnika ślimakowego nr 1: 

- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 

- ślimak bezwałowy – stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie 

- długość l=8,0 m, średnica ślimaka 200mm podający osad; 

- silnik 1,5-3,0kW, 400V 

- zasuwa z napędem elektrycznym 

 

Dane techniczne przenośnika ślimakowego nr 2: 

- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 

- ślimak bezwałowy – stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie 

- długość l=8,0 m, średnica ślimaka 200mm podający osad; 

- silnik 1,5-3,0kW, 400V      

Układ zasilania energią elektryczną i sterowania 

- System sterowania zespołem urządzeń oparty jest na sterowniku PLC kompatybilnym 

z systemami posiadanymi przez eksploatatora (Siemens) i wyposażony jest w ekran dotykowy 

wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą granulatora, zasobnika wapna 

z dozownikiem i ewentualnie urządzeń towarzyszących (silos wapna, przenośnik wapna, 

przenośnik osadu, prasa) oraz występującymi podczas pracy stanami awaryjnymi. 

- Sterowanie procesem realizowane jest poprzez ciągły pomiar temperatury procesu z płynną 

regulacją ilości dozowanego wapna w stosunku do ilości osadu. 

Układ granulacji i higienizacji osadu winien gwarantować 

- bezpyłowe napełnianie silosu wapna i zasobnika pośredniego, 
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- produkcję granulatu o jednorodnej strukturze granulek, 

- całkowitą higienizację osadu i uzyskanie stabilnego produktu o zawartości suchej masy >60%, 

- sterowanie pracą urządzeń za pomocą pomiaru temperatury procesu on-line i płynnej 

regulacji dawki wapna z dozownika, tak by uzyskać minimalną dawkę wapna dla uzyskania 

produktu o wyżej wymienionych parametrach. 

Płuczka wodna: 

- mechaniczna wentylacja granulatora osadu poprzez płuczkę wodną, 

- płuczka wyposażana w układ zasilania wodą wodociągowa, 

- odprowadzenie popłuczyn do kanalizacji zakładowej. 

 

Zakres prac remontowo-budowlanych 

Budynek gospodarki osadowej (budynek stacji odwadniania osadu) jest obiektem istniejącym, należy 

jednak przewidzieć prace remontowe po dostosowaniu budynku do nowych procesów technologicznych. 

Prace będą obejmowały m. in: 

a) malowanie ścian wewnątrz, 

b) wymiana istniejących płytek ceramicznych na całej powierzchni podłogi z zastosowaniem materiałów 

odpornych na środowisko i specyfikę pracy. Dopuszcza się inny sposób renowacji podłogi pod warunkiem 

zastosowania systemu odpowiedniego do przeznaczenia budynku.  

c) prace naprawcze, konserwacyjne, 

d) renowacja drzwi wejściowych, 

e) renowacja elewacji. 

Wszystkie etapy remontu, montażu i doboru materiałów stosowanych, w tym wykończeniowych należy 

konsultować i uzgadniać z Eksploatatorem. 

9.2.3 Wiata Magazynowania Granulatu 

Wiata magazynowania granulatu powstanie na istniejącym placu magazynowania osadu. Wymiar wiaty 
to 23,0m x 36,0m w planie. Wysokość wiaty musi zapewnić możliwość pracy ładowarki i pojazdów 
rozwożących produkt po poszczególnych sekcjach wiaty. Wiata będzie wyposażona w ściany oporowe  
i podzielona na 3 sekcje rozdzielone ścianami oporowymi o tej samej wysokości.   

Konstrukcja wiaty stalowa ocynkowana, ilość słupów wewnątrz hali zminimalizowana dla zapewnienia 

optymalnej komunikacji pojazdów. Pokrycie wiaty zapewniające ochronę przed korozją w klasie 

korozyjności co najmniej C4 oraz optymalny montaż paneli PV (pokrycie blacha stalowa ocynkowana 

trapezowa o profilu 130  mm, grubości  blachy 1mm). Dopuszcza się inny rodzaj pokrycia po spełnieniu 

odpowiednich warunków co do trwałości pokrycia. 

Gabaryty (wysokość) należy dopasować do potrzeb Eksploatatora, zapewniając miejsce na hałdowanie 
oraz swobodny załadunek granulatu.  

Koryta zbiorcze odcieków będą włączone do istniejącej kanalizacji obiektu. Wiata powinna być 
rozplanowana tak, aby zapewnić komunikację w jej obrębie oraz możliwość pracy ładowarki.  

Na dachu wiaty przewiduje się lokalizację instalacji fotowoltaicznej o mocy około 50 kWp.  
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10. Instalacja fotowoltaiczna 

Obecnie na obiekcie oczyszczalni funkcjonują 2 instalacje fotowoltaiczne naziemne 2x 50 kWp, włączone 

do dwóch niezależnych przyłączy. 

W zakresie niniejszej inwestycji należy zaprojektować, wykonać i uruchomić instalację fotowoltaiczną  

o mocy w zakresie min. 49 kWp - maks. 50 kWp. Instalacja wspomagać będzie zasilanie obiektów  

na oczyszczalni ścieków. Instalacja posadowiona zostanie na dachu projektowanej Wiaty Magazynowania 

Granulatu. Instalacja fotowoltaiczna będzie pracować w systemie ON-GRIP. Wykonawca dokona 

włączenia do rozdzielni energetycznej nn do sekcji SII (istn. są sekcje SI i SII) oraz przystosuje istniejący 

układ do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli do prawidłowego wykonania i pracy instalacji, 

wymagana będzie zmiana Warunków Technicznych Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Tauron 

Dystrybucja), Wykonawca dokona zmiany tych Warunków w imieniu Zamawiającego. Instalacja pracować 

będzie w układzie sieci 3-fazowej.  

Moduły fotowoltaiczne o parametrach: 

• moduły krzemowe Si monokrystaliczne, 

• technologia ogniw typu N-Type zapewniająca odporność na efekt LID, 

• moc maksymalna panelu co najmniej PV 480 Wp każdy, 

• sprawność panelu co najmniej 22%, 

• tolerancja mocy 0+3 W, 

• technologia Hot 2.0, 

• powłoka szyby hartowanej o grubości co najmniej 3,2 mm,  

• wytrzymałość mechaniczna do 5,4 kPa obciążenia dodatniego oraz 2,4 kPa obciążenia ujemnego, 

• rama z anodyzowanego aluminium, (odporność na śnieg, na wiatr, na grad i inne warunki 

atmosferyczne – potwierdzona certyfikatami), 

• gniazdo połączeniowe IP68, 

• gwarancja na panele 12 lat,  

• gwarancja na liniową moc wyjściową co najmniej 25 lat - degradacja mocy w pierwszym roku nie 

więcej niż 1,5%, w kolejnych latach roczna degradacja mocy nie większa niż 0,45%. 

Liczba modułów zostanie dostosowana do wielkości powierzchni montażu. Rama musi posiadać otwory 

pozwalające na odprowadzenie wody oraz przyłączenie linką LGY 6 instalacji uziemiającej. Panele winny 

być skierowane w kierunku południowym, o optymalnym kącie nachylenia. Moduły zostaną przyłączone 

miedzianymi kablami solarnymi 06/1 kV układanymi w rurkach RL28 przeznaczonych do pracy w zakresie 

temperatur od -40 ºC do +120 ºC, mocowanymi do konstrukcji panelu do inwerterów DC o mocy 

znamionowej dostosowanej do wielkości instalacji i napięciu wejściowym 1000 V (instalacje  

3-fazowe). Zastosowany inwerter musi mieć fabrycznie zamontowane zabezpieczenia zarówno po stronie 

DC jak i AC, w zakresie zabezpieczeń nadprądowych, zwarciowych, przeciwprzepięciowych. Dla 

zabezpieczenia instalacji przed przepięciami należy stosować ochronniki przepięć przeznaczone do pracy 

w tych systemach. Połączenia instalacji po stronie napięcia przemiennego (falownik – układ pomiarowy 

zlokalizowany w stacji abonenckiej) należy wykonać kablami miedzianymi wielożyłowymi (ilość żył 

dostosowana do układu pracy sieci TNC-TNS oraz napięcia zasilania) w izolacji polwinitowej odpornej na 

działanie UV, doprowadzone do szafy rozdzielczej wykonanej w II klasie ochronności i o stopniu ochrony 

przynajmniej IP65.  

System konstrukcji mocowań PV do dachu powinien być zoptymalizowany na etapie projektu dachu wiaty.  

Inwerter (falownik): 

• wydajność minimum 98%, 

• znamionowa moc czynna 50 kW, 
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• wyposażone w standardowe złącze DC - MC4, złącze AC – wodoodporny zacisk i złącze OT/DT 

pozwalające w sposób szybki i bezpieczny dokonywać przyłączenia paneli przy jednoczesnym 

zachowaniu wysokiego stopnia ochrony, 

• beztransformatorowy, 

• stopnień ochrony minimum IP65, uwzględniający należytą odporność na warunki atmosferyczne 

oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników, 

• wyświetlacz LED, komunikacja magistrala monitorująca MBUS, WLAN, Ethernet,  

z oprogramowaniem monitorującym pracę falownika i instalacji zdalnie, 

• gwarancja na falownik 5 lat, 

• posiada zabezpieczenie nadprądowe, monitoruje prąd upływu, zabezpieczenie przed lukiem 

elektrycznym, z funkcją PIP recovery, wyposażone w ochronniki przeciwprzepięciowe AC i DC, 

• posiada certyfikat EN62109-1, IEC62109-1-2, EN 50530, IEC 60068, IEC 61683. 

Zastosowane inwertery mają być w pełni zautomatyzowane, posiadające własne zabezpieczenia oraz 

wymagane prawem normy. Montaż falownika w pomieszczeniu szaf elektrycznych w budynku prasy.  

UWAGA!  

Należy przewidzieć i dobrać kompensację mocy biernej poprzez montaż instalacji generatora mocy 

biernej, jeśli istniejące generatory mocy biernej będą niewystarczające. 

Należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną kompatybilną z istniejącymi instalacjami PV na 

oczyszczalni ścieków, tak aby istniała możliwość monitoringu pracy wszystkich instalacji w jednym 

systemie.  

11. AKPiA 

Na oczyszczalni ścieków w Wołowie funkcjonuje obecnie system monitorowania pracy urządzeń: SCADA.  
Zadaniem Wykonawcy będzie włącznie do systemu nowych obiektów oczyszczalni oraz uaktualnienie 
programu do najnowszej wersji – po konsultacji i akceptacji Eksploatatora oczyszczalni. Nowe 
i modernizowane obiekty muszą zostać uwzględnione w aktualizacji systemu SCADA. 

Wytyczne sterowania: 

a) Stanowisko odbioru osadów dowożonych - własny system sterowania sprzęgnięty z układem transportu 
osadu dowożonego i systemem odwadniania, przekaz stanu pracy urządzeń do głównego sterownika 
oczyszczalni.  

b) KSTO - sterowanie pompami ze sterownika oczyszczalni – sterowanie od poziomu mierzone online  
w komorze z przekazywaniem sygnału do centralnej dyspozytorni. Zamontowane zostaną detektory 
rozdziału faz – do każdej komory stabilizacji tlenowej.  

c) Instalacja fotowoltaiczna – własny system sterowania, przekaz stanu pracy urządzeń do komputera 
i/lub na urządzenie mobilne.  

d) Sterowanie systemem napowietrzania realizowane będzie za pomocą falowników i pomiaru tlenu  
w komorach KTSO na podstawie zadanej zawartości stężenia tlenu w komorach. Nową komorę należy 
wyposażyć w sondę optyczną tlenową. Stężenie tlenu w komorze stabilizacji osadu powinno wynosić 0,5-
2,0 g/m3 - jednak zawsze powinna być uruchomiona minimum jedna dmuchawa. Pomiar poziomu osadu 
w KSTO – funkcja informacyjna. 

e) Sterowanie odprowadzaniem osadu nadmiernego odbywać się będzie na podstawie zadanej ilości przez 
operatora. Sterownik oczyszczalni będzie realizował spusty z pompowni na dotychczasowych zasadach.  
Dodatkowo nowa komora KSTO, analogicznie jak istniejąca KSTO, powinna zostać wyposażona w drugą 
kamerę CCTV z przekazaniem obrazu do sterowni głównej, 

f) Stacja odwadniania, higienizacji i granulacji osadu - własny, licencjonowany system sterowania 
dostawcy urządzenia.  Przekaz stanu pracy urządzeń do głównego sterownika oczyszczalni.   
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12. Pomieszczenie laboratorium 

Zadaniem Wykonawcy będzie remont, umeblowanie oraz wyposażenie istniejącego laboratorium 
znajdującego się w budynku socjalno-technicznym na oczyszczalni ścieków w Wołowie.  

Remont laboratorium będzie obejmował: 

a) demontaż, usuwanie istniejących płytek i farb w pomieszczeniu,  

b) gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych, 

c) tynki wewnętrzne, 

d) malowanie,  

f) wykończenie ścian płytkami,  

g) wykonanie posadzki, ułożenie płytek, 

h) montaż, podłączenie instalacji – elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej, 

i) postawienie ścianki działowej w pomieszczeniu wraz z drzwiami wewnętrznymi, 

j) meble laboratoryjne: 

 - szafa 90x50x200cm, 

 - stół przyścienny 80x75x100cm pod suszarkę, 

 - stół ze zlewem chemoodpornym,  

 - stół przyścienny 172x75x80cm, 

 - stół przyścienny 140x75x90cm, 

 - stół przyścienny 300x75x90cm, 

 - dwie szafki wiszące 80x30x72cm, 

 - dwa krzesła laboratoryjne, 

 - dygestorium, 

j) wyposażenie specjalistyczne: 

- przenośny miernik do pomiaru parametrów (pH, temperatura, tlen rozpuszczony, zasolenie), 
wyposażony w sondę optyczną oraz wygodną walizkę, 

 - pompa próżniowa,  

- mineralizator do szybkich analiz Chzt, wyposażony w blok grzejny z techniką do ekstremalnie 
szybkiej mineralizacji prób,  

- wagosuszarka (zasilanie 230V, maksymalny zakres ważenia 200g, wyświetlacz zintegrowany LCD 
z podświetleniem, precyzyjne zastosowanie, dokładność pomiaru 0,0001%, max temp. suszenia 
do 160oC), 

- destylator elektryczny (zapięcie znamionowe 230V, pobór mocy ok. 3kW, wydajność destylatu 
ok. 4 dm3/h, zużycie wody ok. 50 dm3/h, pojemność ok. 5l), 

 - leje Imhoffa x3, 

 - aktualizacja software istniejącego spektrofotometru. 

 

Eksploatator posiada wizualizację laboratorium po remoncie – w załącznik nr 3 do PFU. 

Wszystkie etapy remontu, zakup mebli, wyposażenia należy konsultować z Eksploatatorem. 

13. Pomieszczenie sterowni/ pomieszczenie socjalne 

Zadaniem Wykonawcy będzie remont, umeblowanie oraz wyposażenie istniejącego pomieszczenia 
sterowni połączonego z pomieszczeniem socjalnym znajdującego się w budynku socjalno-technicznym.  

Remont sterowni/ pomieszczenia socjalnego będzie obejmował: 
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a) demontaż, usuwanie istniejących płytek i farb w pomieszczeniu,  

b) gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych, 

c) uzupełnienie tynków wewnętrznych, 

d) gładzie i malowanie,  

e) wykończenie ścian – wymagane są powierzchnie zmywalne do wysokości min. 1,5m, 

f) wykonanie posadzki, ułożenie płytek – powierzchnia zmywalna, nieśliska, 

g) montaż, podłączenie instalacji – elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, 

h) meble: 

 - stół 190x80cm, 

 - krzesła x8 szt., 

 - stoły przyścienne 240x100cm i 250x80cm,  

 - krzesło biurowe, 

 - szafki kuchenne 320x80cm, 

 - szafki kuchenne wiszące 270x35cm, 

 - szafka pod zlewozmywak, 

 - konstrukcja pod zawieszenie ekranów (monitoring).   

i) wyposażenie: 

 - zestaw komputerowy typu PC wraz z drukarką laserową (kolor A4), 

 - monitory (LED LCD 27’’ oraz 65’’). 

Wszystkie etapy remontu, zakup mebli, wyposażenia należy konsultować z Eksploatatorem.  

14. Waga samochodowa 

Powstający w procesie higienizacji i granulacji produkt nawozowy, będzie po zważeniu trafiał do 
odbiorców. W tym celu Eksploatator przewiduje wagę samochodową. Parametry wagi przedstawiono 
poniżej. 

• Waga samochodowa najazdowa przemysłowa,  

• Obciążenie maksymalne – 60t, 

• Działka odczytowa – 10 kg / 20 kg, 

• Długość pomostu – min. 18m,  

• Szerokość pomostu – 3m,  

• Wykonanie materiałowe – beton sprężony, elementy metalowe ocynkowane ogniowo,  

• Port komunikacyjny – ETHERNET, WiFi, BLUETOOTH, 

• Zasilanie – zasilacz zewnętrzny ~230 V 50 Hz. 

15. Sprzęt pomocniczy 

Dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni z nowym procesem higienizacji i przeróbki osadu, oraz do 
realizacji późniejszych etapów postępowania z produktem nawozowym (ładowanie, magazynowanie, 
pakowanie) należy wyposażyć obiekt w niezbędny sprzęt pomocniczy fabrycznie nowy – ciągnik rolniczy, 
przyczepę  
i ładowarkę teleskopową. Wymagane parametry dla sprzętu zostały podane w poniższych podpunktach.  

1)  Ciągnik rolniczy – fabrycznie nowy 

Wymagane parametry: 

• moc znamionowa – min. 118 KM, 
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• skrzynia biegów – 4 stopniowa z rewersem i 2 stopniowym reduktorem, 

• rewers - elektrohydrauliczny, 

• wzmacniacz momentu – 3 stopniowy, 

• ilość biegów (przód/tył) – 24/24,  

• napęd 4WD, 

• układ hamulcowy – hydrauliczne hamulce wszystkich kół + załączanie przedniego napędu, 

• pojemność zbiornika paliwa – ok. 180 l, 

• max. długość – 4 100 - 4 750 mm,  

• rozstaw osi – 2 420 - 2 460 mm, 

• pojemność skokowa – 3 500 – 3 700 cm3, 

• sterowanie hydrauliki mechaniczne lub elektrohydrauliczne, 

• obroty tylnego WOM 540/1000 lub 540/540E obr/min, 

• tylny TUZ udźwig max – 46, 

• prędkość max. – 40 km/h, 

• ogrzewanie + klimatyzacja, 

• kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, 

• certyfikat CE, 

• fabrycznie nowy,  

• rok produkcji – nie starszy niż 2023r. 
 

2) Przyczepa – fabrycznie nowa 

Wymagane parametry:  

• mocna skrzynia ładunkowa o budowie skorupowej z pionowymi żebrami wzmacniającymi na 
ścianach,  

• system wywrotu min. dwustronny (tył i bok),  

• hydraulicznie podnoszona ściana tylna z automatycznym ryglowaniem,  

• nadstawy o wysokości 570-590mm wykonane z blachy o grubości 2 mm, z poprzeczką 
stabilizującą,  

• rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej 
wytrzymałości,  

• zawieszenie tandem na 4 resorach parabolicznych,   

• uniwersalny dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika, resorowany 
resorami gumowymi,  

• rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm, 

• hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem 
hydraulicznym,  

• instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa,   

• postojowy hamulec ręczny z korbą,  

• tylne zabezpieczenie, składane, 

• dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach,  

• instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi i wyjściem na tył,  

• tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem,  

• przewody hydrauliczne oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia,  

• instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym 
wywroty, z grubymi liniami zabezpieczającymi,  

• hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem,  

• siłownik teleskopowy wywrotu z zawiesiem przegubowym,  

• podpora serwisowa skrzyni ładunkowej,  

• składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej,  

• przewody hydrauliczne oznaczone etykietami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia,  
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• uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika,  

• zawieszenie: resory paraboliczne,  

• dopuszczalna masa całkowita – 21 000 kg,  

• ładowność – ok. 14 000 kg,  

• pojemność ładunkowa – min. 14,0 m3,  

• powierzchnia ładunkowa – min. 12,0 m2, 

• wysokość platformy od podłoża – ok. 1 400 mm,  

• rozstaw kół – 1 900 - 2 000 mm, 

• grubość blachy podłogi/ściany – ok. 5/4 mm,  

• system wywrotu – trzystronny, 

• wyposażenie dodatkowe – skrzynka narzędziowa,  

• wyposażenie dodatkowe – plandeka zwijana na bok, ze stelażem z centralnie odkładaną rurą do 
nadstaw,  

• certyfikat CE, 

• fabrycznie nowa,  

• rok produkcji – nie starszy niż 2023r. 
 

3) Ładowarka teleskopowa – fabrycznie nowa 

Wymagane parametry:  

• udźwig – min. 3 600 kg, 

• wysokość podnoszenia – min. 6,70m,  

• wysięg – min. 3,80m, 

• rozstaw osi – 2,75-2,85m, 

• szerokość całkowita – 2,35-2,45m,  

• silnik spalinowy na olej napędowy, 

• norma emisji spalin – Stage V, 

• moc – min. 90 kW,  

• liczba biegów (do przodu / tyłu) – 6/3, 

• prędkość max – 40 km/h, 

• pojemność zbiornika paliwa – 120l,  

• rok produkcji – nie starszy niż 2023r,  

• wymagany osprzęt (kompatybilny z ładowarką teleskopową):  
- łyżka o pojemności 2500l,  
- kosz narzędziowy,  
- łyżka budowlana o pojemności 1000l,  
- zamiatarka.  

Przed zakupem wymaganego sprzętu należy przekazać do wglądu Zamawiającemu i Eksploratorowi 
oczyszczalni katy katalogowe oraz specyfikacje techniczne sprzętu w celu weryfikacji i akceptacji.  

16. Komunikacja wewnętrzna  

Dla usprawnienia prac związanych z dowozem i przeróbką osadu, a następnie załadunkiem i wywozem 
produktu nawozowego, przewidziana została przebudowa oraz rozbudowa komunikacji wewnętrznej na 
oczyszczalni ścieków.  

1. Zakres przebudowy obejmie (droga betonowa): 

• drogi – około 900 m2  
- minimalna szerokość pasa jezdni 4,0m, 
- sprawdzenie nośności istn. dróg o nawierzchni betonowej – w razie potrzeby wykonane nowej 
pełnej podbudowy z kruszywa łamanego pod modernizowane drogi, 
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- demontaż istniejących obrzeży betonowych i ułożenie nowych krawężników drogowych ciężkich, 
- wykonanie stabilizacji na istniejącej drodze betonowej, 
- ułożenie kostki betonowej 8 cm, 
- należy przewidzieć nawiązanie niwelety drogi no istn. ciągów komunikacyjnych. 
 

2. Zakres rozbudowy obejmie (droga częściowo utwardzona i droga nieutwardzona): 

• drogi, place i parkingi – około 2 500 m2 
- minimalna szerokość pasa jezdni 4,0m, 
- korytowanie,  
- podbudowa z kruszywa łamanego min. 30 cm (pod ruch pojazdów ciężarowych)  
- wykonanie stabilizacji,  
- ułożenie krawężników drogowych ciężkich, 
- ułożenie kostki betonowej 8 cm. 
  

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do PFU. Przedstawione graficznie powierzchnie są przedstawione 
orientacyjnie, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania całości komunikacji 
wewnętrznej zgodnie z przepisami, normami dotyczącymi budowy dróg, w tym zapewnienie przejezdności 
pojazdów specjalistycznych.  

17. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W projektowaniu i wykonaniu przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków należy uwzględnić 
właściwości opisane poniżej.  

- Dobór parametrów technicznych powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych 
obecnych i docelowych warunków pracy, przy czym  wartości  kryterialne  podane  w  PFU  (przepływy, 
ładunki, kubatury obiektów, wydajności i ilości maszyn, wymagany układ technologiczny, itp.) należy 
traktować jako „nie mniej niż”, nawet jak obliczenia Wykonawcy wskażą niższe wartości.  

- Dochodzenie do docelowego obciążenia z obecnej wielkości  obciążenia  oczyszczalni odbywać się będzie 
w miarę rozbudowy systemu kanalizacyjnego. Oczyszczalnia musi być przygotowana do takiego trybu 
dociążania, w tym stopniowego dowozu zawartości zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków, podłączania nowych tranzytów z oddalonych miejscowości,  itp.  

- Planowana  inwestycja  w  postaci  robót  projektowych  i  budowlanych  związanych z rozbudową 
oczyszczalni ścieków, ma być realizowana w oparciu o wymagania techniczne zawarte w normach  
i wytycznych branżowych, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

- Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 
uzyskać spodziewany efekt inwestycji.  

- Rozwiązania  projektowe,  zastosowane  materiały,  oraz  jakość  wykonanych  robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów, instalacji, sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.  

- Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozje  
w środowisku wodnym, ściekowym i osadowym.  

- Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością, oraz wysokim 
standardem wykonania.  
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Wszystkie, w tym nie wymienione w PFU materiały, maszyny i urządzenia użyte do budowy, przebudowy 
oczyszczalni ścieków - na etapie realizacji mają uzyskać aprobaty techniczne i akceptację Eksploatatora  
i Nadzoru Inwestorskiego.  

Wymaga się co najmniej 3 letniej (36 miesięcy) gwarancji na dostarczone urządzenie włącznie z częściami 
szybkozużywającymi się, eksploatacyjnymi, smarami, olejami, serwisami, itp. Zamawiający wymaga, co 
najmniej jednego bezpłatnego przeglądu urządzeń po każdym przepracowanym roku przez autoryzowany 
serwis w okresie gwarancji.  Okres gwarancji liczony jest od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.   

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych i nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej. 
Do wniosku materiałowego instalacji granulacji należało będzie załączyć co najmniej:  

- Kartę katalogową oferowanego urządzenia.  
- DTR urządzenia.  
- Rysunek zabudowy. 

Powyższe nie wyklucza innych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku materiałowego – wg 
wymagań wskazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych referencji.  

Na etapie projektu należy bezwzględnie porównać aktualną wielkość obciążenia z założeniami przyjętymi 
w PFU i ewentualnie skorygować wybrane wskaźniki, przy czym ładunek wynikający z podanych powyżej 
założeń w każdym przypadku należy traktować jako minimalny wymagany.  

17.1 Przeszkody naturalne i sztuczne 

Cieki wodne  

Przejścia pod ciekami wodnymi wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń 
wodnych. 

Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi lub zmiany przebiegu rowów mogą być realizowane na 
podstawie warunków technicznych i pozwoleń wydanych przez zarządcę obiektów.  

Drogi  

Zniszczone pasy nawierzchni drogi dojazdowej, dróg na terenie oczyszczalni i chodników należy 
przewidzieć po zakończeniu robót do odtworzenia/wykonania podbudowy i wykonania nowych 
nawierzchni.  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu  

W ramach prowadzonych robót należy dokonać naprawy uszkodzeń wszelkich istniejących, 
niezlokalizowanych urządzeń podziemnych, wynikłych w czasie wykonywania robót ziemnych – przy 
wykorzystaniu materiałów, z jakich zostały one wykonane lub o podobnych parametrach technicznych 
(np. istniejące dreny, odwodnienia budowlane, kanalizacja deszczowa itp.).  

17.2 Cechy dotyczące rozwiązań  

Zakres i treść projektu oraz dostawy maszyn, urządzeń instalacji, itp. jak również wykonanie robót 
powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe 
oraz inne  przepisy  i normy,  które  są  w jakikolwiek  sposób  związane z przedmiotem  zamówienia  
w szczególności:  

- Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych.  
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- Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii 
i ekologii.  

- Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą 
zaakceptowane.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania „Decyzji 
pozwolenia na budowę” i jej uzyskanie.  

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania koncepcji, założeń projektowych, projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, projektów powykonawczych oraz wszelkich innych opracowań wymagających 
formy pisemnej i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nośniku CD / DVD / pendrive).  

- Wykonawca   jest   zobowiązany   do   przeprowadzenia   konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie, 
w tym również wykonania koncepcji (założeń projektowych) i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla 
tych założeń. Akceptacja upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac – wykonywania  
i zatwierdzania kolejnych dokumentów opisanych w pozostałych rozdziałach.  

- Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul i oświadczeń do 
projektu.  

- Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy wszelki opracowania projektowe  
i towarzyszące w 5 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie cyfrowej (na nośniku CD / DVD 
/ pendrive – 3 egzemplarze).  

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić poprzez zaprojektowaną i wybudowaną instalację, uzyskanie 
przez Eksploatatora wpisu na listę nawozów / polepszaczy glebowych zgodnie z ustawą z dnia 
10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U.2024.105), tak aby uzyskać utratę statusu odpadu dla 
osadów ściekowych, po odpowiednim procesie przeróbki przewidzianym z niniejszym PFU. W tym celu 
Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, nawet po zakończeniu umowy, ale w okresie 
gwarancji. Okres uzyskiwania certyfikatu nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego 
inwestycji. 

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowiązany m. in. do:  

- Zlokalizowania wszelkich obiektów oczyszczalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 
oczyszczalni - w rejonie wskazanym przez Zamawiającego.  

- Powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury naziemnej oczyszczalni z obiektami i instalacjami 
projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstały układ powiązań był jednorodny i spójny i nie 
zakłócał pracy systemu.  

- Doboru wydajności urządzeń i instalacji zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentacjami 
oraz wymaganiami niniejszego PFU i sztuką inżynierską.  

- Prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej: układów drogowych, oświetlenia, 
automatyki, ogrzewania, itp. dla projektowanych obiektów oczyszczalni.  

- Takiego zaprojektowania a następnie wykonywania prac, aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy 
oczyszczalni na warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych.  

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji przyszłych terenów 
budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na własną 
odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.  
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Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty 
funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obiekty 
powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń i oddziaływań, 
którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd.   

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Do wszelkich urządzeń, zaworów, aparatury zostanie 
zapewniony dostęp z poziomu stałych pomostów lub z poziomu terenu (podłogi).   

Wymagania dla robót będą obejmowały, lecz nie będą ograniczone do opisanych poniżej:  
 

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót, jakość zastosowanych 
materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonania robót, kwalifikacje personelu wykonującego roboty 
oraz wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót.  

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest 
zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika budowy  
o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z dostarczonymi oświadczeniami inspektorów nadzoru 
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz  
z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

Wymagania w zakresie technologii. Należy przygotować harmonogram realizacji modernizacji  
i rozbudowy oczyszczalni. Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu eksploatacji istniejącej oczyszczalni 
przy jednoczesnym prowadzeniu prac. Harmonogram podlega uzgodnieniu z Eksploatatorem. 
Przewidywana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni musi  zapewniać  zminimalizowane  oddziaływania  
na środowisko, w tym zwłaszcza na tereny sąsiadujące z oczyszczalnią.  

Wymagania w zakresie konstrukcji. Przy projektowaniu i realizacji żelbetowych konstrukcji 
inżynierskich Wykonawca zadba, aby obiekty były zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami  
i charakteryzowały się wytrzymałą  konstrukcją, spełniały wymogi użytkowania i zapewniały maksymalne 
bezpieczeństwo personelowi użytkownika.  

Do wykonania konstrukcji żelbetowych zostaną użyte deskowania systemowe. Zastosowany beton będzie 
posiadać klasę dostosowaną do rodzaju konstrukcji - min. W8. Wykonawca zastosuje właściwe  
rozwiązanie  przejść  technologicznych  przez  ściany  zbiorników, gwarantujące ich szczelność oraz łatwość 
doszczelnienia w czasie użytkowania obiektu.  

Wymagania w zakresie instalacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona co najmniej instalacje:  

- technologiczne instalacje,  
- kanalizację sanitarną,  
- kanalizację deszczową,  
- kanalizację teletechniczną, 
- wodociągową,  
- wody technologicznej,  
- instalacje elektryczne nn 230 i 400 V,  
- instalacje teletechniczne,  
- instalację sterującą i przekazania sygnałów, w skład której wchodzić będzie również aparatura kontrolno-
pomiarowa,  
- instalację monitoringu terenu oczyszczalni, 
- ogrzewanie  elektryczne  szafek  i  rozdzielni  zapewniające  właściwe  warunki  pracy aparaturze  
i urządzeniom kontrolno - pomiarowym.  

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. Układ dróg i chodników powinien zapewnić 
funkcjonalną i łatwą komunikację pomiędzy obiektami. Należy zapewnić możliwość dojazdu do wszystkich 
obiektów oraz dostawy, ewakuacji i transportu maszyn i urządzeń i powstających odpadów oraz 
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dowozu/wywozu osadów, środków chemicznych i eksploatacyjnych, itp.  Teren oczyszczalni i obiekty mają 
być oświetlone – wymaga się zabudowy nowego kompletnego systemu oświetlenia nowobudowanych 
obiektów. Wokół wszystkich obiektów należy wykonać opaski z kostki brukowej betonowej  
o szerokości min. 0,5m. Teren niezagospodarowany po zakończonych robotach należy zrekultywować, 
wykonać nasadzenia drzew i krzewów i obsiać trawą.  

Wymagania formalne. Obowiązują wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych określone  
w przepisach polskich i europejskich - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. z 15.07.2019r. 
poz. 1311) oraz Dyrektywa 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 
wraz z uzupełnieniami.  

Zadanie ma również odpowiadać zarówno obowiązującym oraz wchodzącym w życie od 15.01.2026 r. 
przepisom w zakresie gospodarowania odpadami, w tym osadami ściekowymi, w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych 
osadów ściekowych (t.j.2023.23) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2022.89). 

Wymagania dodatkowe.  Ponadto Zamawiający wymaga, aby:  

- elementy  konstrukcyjne  budynków  oraz  obiekty  inżynierskie  miały  zapewnioną trwałość nie mniejszą 
niż 50 lat,  

- sieci uzbrojenia terenu i instalacje (w tym konstrukcje obiektów, układy rozdziału ścieków, itp.)  
w zakresie orurowania i oprzewodowania, wyposażenia i konstrukcji zapewniały użytkowanie w okresie 
nie krótszym niż 50 lat,  

- urządzenia technologiczne oczyszczalni zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 
lat,  

- aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniała sprawne funkcjonowanie w okresie co 
najmniej 12 lat. 

18. Wymagania dotyczące projektowania  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona bilans (wraz z niezbędnymi badaniami, pomiarami, 
kwerendą danych, itp. czynnościami niezbędnymi do prawidłowego określenia obciążenia obiektu), 
koncepcję, a następnie Dokumentację Projektową, która posłuży do wykonania robót budowlanych dla 
których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.   

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 
uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, 
warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót, tj. zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania sieci i obiektów.  

Wykonawca będzie również zobowiązany  do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 
właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami i obiektami.  

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz .U. 2021 poz. 2454),  wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710). Dokumentacja projektowa 
powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką 
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podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane 
zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.).  

 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności:  

1) bilans obciążenia oczyszczalni,  
2) koncepcję zawierającą co najmniej szczegółowe obliczenia technologiczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia, schemat technologiczny, plan lokalizacji obiektów, wstępny dobór maszyn i urządzeń 
wraz  
z parametrami technicznymi i technologicznymi,  

3) dokumenty  niezbędne  do  uzyskania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem 
tej decyzji, 

4) dokumentację hydrogeologiczną dla niniejszej inwestycji w niezbędnym zakresie,  
5) opinie techniczne stanu technicznego komór i zbiorników na temat stanu wszystkich komór  

i zbiorników, które nie będą podlegać rozbudowie/przebudowie. Opinia musi zawierać propozycje 
ewentualnych napraw i renowacji,  

6) wniosek i uzyskanie w imieniu  Zamawiającego  decyzji  lokalizacyjnej (o ile będzie wymagana zmiana),  
7) wnioski, uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na budowę,  
8) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami,  
9) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  
10) Przedmiary robót, 
11) Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne na okres modernizacji oczyszczalni (rozruchu) oraz 

docelowej eksploatacji, jeżeli jest wymagane, 
12) wnioski materiałowe (zatwierdzenie u Zamawiającego proponowanych materiałów, wyposażenia, 

urządzeń, itp.) oraz ich zamówienie i terminy dostaw,  
13) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić 

będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna 
być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego.  

Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem na branże:  

a) projekt zagospodarowania terenu i architektura,   

b) projekt konstrukcji,  

c) projekt technologiczny,  

d) projekt instalacji wod-kan i sieci zewnętrzne,  

e) projekt instalacji elektrycznych, nadrzędnego sterowania i AKPiA, 

f) projekt drogowy,   

g) projekt zieleni,  

h) inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do 
prawidłowego wykonania zadania,  

14) bilans energii elektrycznej i cieplnej dla zmodernizowanej części oczyszczalni ścieków,  
15) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  
16) projekt organizacji ruchu na etapie budowy,  
17) projekt rozruchu,  
18) dokumenty porealizacyjne obejmujące co najmniej:  
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a) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów  
i połączeń międzyobiektowych,  
b) instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instrukcje obsługi obiektów i konserwacji 
urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni,  
c) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie,  
d) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż., pierwszej pomocy, dokument zagrożenia 
wybuchem, itp., 
e) sprawozdanie z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym 
na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów technologicznych i efektu końcowego 
inwestycji,  
f) dziennik rozruchu – prowadzony w trakcie rozruchu,  
g) dokumenty ze szkolenia personelu,  
h) protokoły sprawdzeń i badań,  
i) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego,  
j) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  
  

UWAGA:  

ZAMAWIAJĄCY I NADZÓR INWESTORSKI ZASTRZEGA SOBIE ZATWIERDZENIE KAŻDEGO 
Z DOKUMENTÓW.  

Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. Na etapie opracowania koncepcji programowo- 
przestrzennej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji i aktualizacji wszystkich danych 
wyjściowych podanych w Wymaganiach Zamawiającego.  

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych 
wyjściowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu projektowania. Oczyszczalnię należy 
zaprojektować na pracę ciągłą przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.  

19. OBSŁUGA OCZYSZCZALNI 

Podstawowe czynności obsługowe związane z technologią przeróbki osadów:  

- przewóz odpadów na wskazane miejsce,  

- obsługa procesu odwadniania osadu,  

- obsługa stacji osadów dowożonych – przyjmowanie osadów,  

- kontrola procesu kompostowania,   

- pryzmowanie nawozu pod wiatą,  

- czynności konserwatorskie instalacji i urządzeń,  

- okresowe wydawanie nawozu odbiorcom – załadunek.  
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Teren objęty inwestycją obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wołów, 
oznaczony symbolem NO.  

Teren oczyszczalni ścieków znajduje się w obszarze chronionym zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, 
Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy oraz obszar Natura 2000 Dębniańskie Mokradła.   

20.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenie budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem.  

20.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane   

Zamawiający dysponuje działkami przeznaczonymi pod rozbudowę gospodarki osadowej na oczyszczalni 
ścieków w wraz z drogą dojazdową.  

20.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi a następnie 
budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, 
które spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Projektant jest zobowiązany przestrzegać 
wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to:  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690),  

- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  13 lutego 2003r.  zmieniające  rozporządzenie   
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające  rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2004 nr 109 poz. 1156),  

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
2007 nr 86 poz. 579),  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),  

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, nr 227 poz. 1505),  

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023r. w 
sprawie głoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822),  
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- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz.U. 2023 
poz. 1478),  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych  

Eksploatator  posiada  archiwalne opracowania  dokumentacji  geologicznej  wykonane na potrzeby 
poprzednich inwestycji realizowanych na terenie oczyszczalni. Niezależnie od tego, zapewnienie 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej będzie elementem Projektu Budowlanego.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Zamawiający zorganizuje spotkanie 
 z udziałem Wykonawcy.  

20.4 Stosowane materiały 

Materiały zastosowane do budowy instalacji muszą być odporne na środowisko korozyjne. Jakiekolwiek 
urządzenia muszą być urządzeniami dostępnymi w obrocie, certyfikowanymi i nie mogą być urządzeniami 
prototypowymi. Wymaga się aby wszystkie zastosowane materiały były wykonane ze stali nierdzewnej 
lub/oraz kwasoodpornej w zależności od miejsca montażu. Każdorazowo należy uzgodnić to 
z Eksploatatorem.  

21. Spis załączników i rysunków 

Załączniki: 

- Zał. nr 1 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

- Zał. nr 2 – Dokumentacja powykonawcza, branża technologiczna 

- Zał. nr 3 – Rzut i wizualizacje pomieszczenia laboratorium 

- Zał. nr 4 – Rzut z projektu wykonawczego – laboratorium i pomieszczenie sterowni/pomieszczenie 
socjalne 

 

Rysunki: 

- Rys. nr 1 – Modernizacja gospodarki osadowej - PZT 

- Rys. nr 2 – Komunikacja wewnętrzna 

- Rys. nr 3 – Wiata Magazynowania Granulatu 

- Rys. nr 4 – Budynek odwadniania i granulacji osadu 

 

Dokumentacja technologiczna istniejących obiektów Oczyszczalni Ścieków - do wglądu u Eksploatatora. 

Zamawiający zaleca wizję lokalną na terenie inwestycji – Oczyszczalnia Ścieków w Wołowie.  


