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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg infrastruktury edukacyjnej — unowoczesnienie bazy ksztatcenia zawodowego w Zespole
Szkét Technicznych w Grudzigdzu.

1.2, Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowych  specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot.

1.3. Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdinych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
- uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany
* Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
* Budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z urzadzeniami i instalacjami
- Obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek:
Obiekt budowlany, ktéry trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla:
Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak sieci techniczne, budowle
ziemne, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sieci uzbrojenia
terenu a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. Obiekt matej architektury:
Niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki itp.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa):
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruch pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do jego usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Inzynier:
Osoba prawna lub fizyczna, w tym roéwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawdzenie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy (w rozumieniu art.27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie
inspektora nadzoru — koordynatora.

1.4.7. Kierownik budowy:
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Kosztorys ofertowy:
Wyceniony przedmiar robot.




USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.4.9. Przedmiar robot:
Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Laboratorium:
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robdt.

1.4.11. Materialy:
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.12. Odpowiednia zgodnos¢:
Zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.13. Polecenie Inzyniera:
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant:
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.15. Zadanie budowlane:
Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji techniczno — uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz dziennik budowy i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy, stanowig
cze$¢ umowy, a wymagdania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniania w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu z rysunku.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonym wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
- Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej
* Oznaczenie przejsc¢
* Oznakowania terenu budowy
- Zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:
* Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
* Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okre$lonego odrebnymi
przepisami.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, tj. rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez niego spowodowane dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg zaptacie i s
uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. Materialy
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosciom wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzety powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca dostarcza Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptywajg nie korzystnie
na jakos¢ wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, za whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
projektu organizacji robdt, oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi Inzyniera. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagacé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wynik badan materiatéw i robdt , rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy
badaniach materiatow doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez 6. Kontrola jakosci Robot

5.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
potrzebne do pobierania probek i badania materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarcz Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan.

5.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki badan wskaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku koszt
dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
* Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych;
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden za
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- Date przekazania wykonawcy placu budowy
- Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét
- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach
- Uwagi i polecenia Inzyniera
- Daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu
- Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajagcym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt
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- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit

- Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy- do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- Protokot przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

- Protokoty odbioru robot

- Protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakichkolwiek dokumentéw budowy spowoduje ich natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbior robot
6.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
* Odbiorowi czesciowemu
* Odbiorowi ostatecznemu
* Odbiorowi pogwarancyjnemu

6.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

6.3. Odbiodr ostateczny robét

6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.3.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

6.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt ostatecznego odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy
- Dziennik budowy
* Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
* Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3 ,,Odbidr ostateczny robot”.
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7. Podstawa ptatnosci
Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega ustawie: Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz.U.nr19, poz. 117, zmiany : nr96, poz.959, nr.116, poz.1207) Dla okresSlenia wartosci robodt
budowlano — instalacyjnych konieczne jest sporzadzenie przedmiardw robdt z podstawa wyceny i iloscig materiatow
wyliczonych wg norm zuzycia oraz sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego. Podstawg ich sporzadzenia jest:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem a Wykonawca.

8. Przepisy zwigzane
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poz. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego ( Dz.U. nr 202 poz. 2072 )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387 )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz. U.nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami) kontroli
Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogélnych wymagan odno$nie wykonywanych robot
Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa, 2001.
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II. SZCZEG(,')I'.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE
POSZCZEGOLNYCH ROBOT

KOD CPV 45314320-0 — INSTALACJA OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO

1. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslen

PT — dokumentacja techniczna zawierajgca projekt + przedmiar robot

ST - niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

Instalacja komputerowa

Na instalacje komputerowg w budynku skfada sie sie¢ okablowania strukturalnego oraz wydzielona instalacja
elektryczna zasilajgca sprzet komputerowy.

Sie¢ okablowania strukturalnego

Jest to wydzielona sie¢ transmisyjna, stuzgca do potgczenia wszystkich stanowisk komputerowych z centralnym
serwerem komputerowym. Skifada sie z paneli krosowych umieszczonych w szafach krosowych, gniazd
komputerowych w zespolonych punktach elektryczno logicznych PEL, oraz kabli taczacych te elementy.

Instalacja elektryczna zasilajaca

Jest to wydzielona instalacja elektryczna, z ktdrej zasilane sg wszystkie urzgdzenia komputerowe w budynku.
Sktada sie z rozdzielni komputerowych TK oraz obwoddéw odbiorczych wychodzacych z tablicy, zakornczonych PEL.
Punkt Dystrybucyjny GPD

Jest to centralny element sieci transmisyjnej, w ktorym zbiega sie okablowanie ze wszystkich stanowisk
komputerowych.

Posredni punkt dystrybucyjny PPD

Jest to posredni element sieci transmisyjnej, w ktdérym zbiega sie okablowanie ze stanowisk komputerowych na
danym pietrze.

Punkt elektryczno-logiczny PEL

Jest to zespot gniazd wtykowych stuzacych do przytaczenia urzadzen na komputerowym stanowisku pracy.

PEL sktada sie z jednego gniazda elektrycznego oraz jednego gniazda RJ45 kat.5e. Gniazda w standardzie 45x45 w
puszkach natynkowych.

2. Wlasciwosci wyroboéw budowlanych oraz inne wymagania

Wiasciwosci wyrobow zastosowanych do okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng o parametrach klasy 5e. Dla
zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢ swobodng rozbudowe, oraz rekonfiguracje.

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg spetnia¢ wymagania kategorii 56 w celu uzyskania
odpowiednio duzych margineséw bezpieczenstwa parametréw transmisyjnych.

Wiasciwosci wyrobow zastosowanych w instalacji elektrycznej

Budowe instalacji elektrycznej wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm750V, YDY 3x6mm2, LgY 6mm?2
stosujac przewody o normatywnych kolorach. Rozgatezienia instalacji wykona¢ z uzyciem zaciskéw izolowanych np.
WAGO lub w gniazdach wtykowych. Nalezy zastosowac osprzet z blokada, oraz dostarczy¢ klucze odblokowujgce w
ilosci odpowiadajacej liczbie gniazd. Tablice wyposazy¢ odpowiednio w zabezpieczenia poszczegdlinych obwodoéw,
ochrone przeciw przepieciowg, oraz wylgczniki réznicowopragdowe typu A.

Gniazda przyfaczeniowe uzytkownikow beda sktadaty sie z ztgczy RJ45, ,keystone”, kategorii 5e. Gniazda
bedg montowane w korytkach kablowych w standardzie MOZAIC. Do kazdego ztacza RJ45 nalezy doprowadzi¢
jeden kabel kat. 5e. Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu R145 ,keystone”.

Wymagania ogolne dotyczace producenta systemu okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiadac certyfikaty, wydane przez niezalezne
laboratorium badawcze GHMT, potwierdzajgce zgodnos¢ z wymienionymi normami okablowania strukturalnego, w
zakresie pojedynczych komponentdw, tgcza Permanent Link oraz testu ,de-embedded”. Producent okablowania




USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy odnosnie standardéw jakosci ISO 9001 i
posiadac certyfikat, w zakresie produkcji, projektowania i serwisowania swojego systemu.

Na zainstalowany, przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie wydany
certyfikat 10-letniej gwarancji niezawodnosci. W przypadku udzielenia gwarancji przez wykonawce instalacji,
producent okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu zapewniajgcego reasekuracje gwarancji udzielonej
przez wykonawce. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki wykonawca udzielit gwarancji.

Producent zainstalowanego okablowania strukturalnego musi rowniez posiadac w ofercie system ,inteligentnego”
zarzadzania potaczeniami w warstwie fizycznej. Dzieki temu w przysztosci bedzie istniata mozliwo$¢ rozbudowania
systemu okablowania do tej funkcjonalnosci.

Wymagania ogolne dotyczace instalatorow sieci okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie. Certyfikat instalatora,
ktéry posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po
tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta
lub dystrybutora okablowania. Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu co najmniej 20-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci,
udzielang przez producenta okablowania.

Gniazda przylaczeniowe

Ztacza RJ45, montowane w gniazdach przytaczeniowych, muszg spetnia¢ wymagania norm dla kategorii
5e. Nalezy zastosowa¢ moduty montowane beznarzedziowo (bez wykorzystania narzedzia uderzeniowego). Montaz
musi odbywac sie poprzez jednoczesne wciniecie wszystkich 8 zyt kabla skretkowego, rozprowadzonych w
prowadnicy par, w kontakty LSA-PLUS. Zaci$niecie prowadnicy z zytami musi odbywa¢ sie przez natozenie jednolitej
kapsutki na zlacze R145. Zigcza IDC muszg by¢ wykonane w technice kontaktdw LSA-PLUS utozonych pod kontem
45° w stosunku do osi montowanej zyty. Ztgcza LSA-PLUS muszg by¢é wykonane z posrebrzanego mosigdzu. Piny
ztacza RJ45 musza by¢ wykonane z poztacanego stopu niklu i miedzi. Na przedniej czesci modutu RJ45 musi
znajdowac sie wyttoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu. Modut R1J45 musi zapewnic¢
kompensacje sprzetowg przestuchéw przy wysokich czestotliwosciach. Wymagane jest, aby element plytki
drukowanej, kazdego modutu RJ45 w procesie produkcji byt strojony za pomocg promienia laserowego tzw. “laser
trimmer”, w celu zapewnienia optymalnych parametréw transmisyjnych ztgcza. Modut musi zapewni¢ mozliwos¢
zakonczenia kabla skretkowego typu drut oraz linka, ze $rednicg zakanczanych zyt 22..24AWG. Nalezy zapewnic¢
Ztacza, w ktorych skretka jest montowana bezposrednio w module RJ45, bez posrednictwa wymiennych,
roztgczalnych mechanicznie wktadek, wprowadzajgcych dodatkowe miejsce styku w kanale transmisyjnym,
pogarszajac jego parametry. Modut RJ45 musi zapewnia¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i
T568B. Ztacze musi by¢ wyposazone w niezalezng metalowa opaske stuzacg do zacisniecia metalowej kapsutki
ekranujgcej na ekranie kabla skretkowego W celu montazu zlgczy w réznych systemach osprzetu
elektroinstalacyjnego, ztacza R145 muszg posiadac standard mechanicznego montazu typu ,keystone”. Ztgcza tego
samego typu nalezy zastosowac w panelach rozdzielczych.

Dzieki mocowaniu typu ,keystone” moduty R145 bedg mogty zosta¢ zamontowane:
e W kanatach kablowych,
e W puszkach podtogowych,
e  Podtynkowo.

Kable potaczeniowe (krosowe)

Nalezy zastosowac kable krosowe, kat. 5e, ze Swietlng identyfikacja potaczen. Kable krosowe i
przytgczeniowe muszg by¢ kategorii 5e, standard R145 (wtyk WEBW), wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka.
Szeroko$¢ wtyku kabla krosowego powinna wynosic¢ nie wiecej niz 12,5mm. Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dtugosci
ostone wtyku kabla krosowego minimum 30mm oraz specjalny uchwyt do wpinania w modut R145. Kable krosowe
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powinny by¢ tatwo identyfikowalne za pomoca sygnalizatora $wietlnego. W tym celu wraz z kablem miedzianym
kat.5e musza by¢ zintegrowane plastykowe widkna Swiattowodowe. Za pomoca specjalnego o$wietlacza tatwo
mozemy odnalez¢ drugi koniec kabla krosowego (pods$wietlajac jeden wtyk R145 zapala nam sie wtyk na drugim
koncu kabla), bez koniecznosci wypinania kabla z portdw RI45. Kazdy kabel krosowy musi by¢ zgodny z
parametrami wedtug normy ISO/IEC 11801. Jako$¢ produktu ma zostaé potwierdzona unikalnym raportem, ktory
jest przechowywany w bazie danych u producenta. Kable krosowe muszg mie¢ mozliwoS¢ oznaczenia za pomocg
kolorowych klipséw, naktadanych na wtyki RJ45, w celu unikniecia pomytek przy potaczeniu i ufatwienia
zarzgdzania poszczegolnymi ustugami. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kolorowe
klipsy muszg réwniez zapewniac blokade noska zwalniajgcego wtyk RJ45. Nalezy dostarczy¢ kable o dtugosciach:
1,5m; 2,1m; 3,1m.

3. Zalecenia i szczegotowe wymagania instalacyjne

3.1. Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalator musi zwrdci¢ szczegding uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych, wartosci promieni giecia kabli
mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowal w zlgczach R145
zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do zlgcza. Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewniad
minimalny rozplot zyt w parze. Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przylgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiadac
mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
Zastosowane w gniazdach przytgczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwia¢ bezproblemowy montaz w
najpopularniejszych oprawach gniazd przytfaczeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd
elektroinstalacyjnych. W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac system okablowania wykorzystujacy moduty R145
typu ,keystone”.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]
Brak Przegroda Przegroda stalowa
przegrody aluminiowa

Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka 200 100 50
nieekranowana

Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 50 20 5
ekranowana

Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka nieekranowana 30 10 2
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 0 0 0

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m fgcza od strony gniazda przytaczeniowego.
3.2. Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie w pionie miedzy
kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachtach kablowych i mocowac je do drabin kablowych. Okablowanie uktadane w
poziomie nalezy instalowa¢ w korytach kablowych lub kanatach kablowych. Nalezy stosowaé podwieszane koryta
kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni sufitowej. Kable skretkowe i
$wiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa
sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej rurze ostonowej. W
serwerowni nalezy zastosowac podtoge podniesiong.
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Potgczenia wykonywane na zewnatrz budynkéw nalezy realizowac przy wykorzystaniu dedykowanej kanalizacji
teletechnicznej.

3.3. Pomiary parametrow okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie testy i
pomiary po$wiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 5e, zgodnie z wymogami zawartymi
w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta
okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. tacznie z
pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajgcy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.

3.4. Pomiary okablowania pionowego

Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary:
e Poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen
e Dtugosci taczy Swiattowodowych
e Tlumienno$¢ faczy Swiattowodowych w dwdch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm) dla kabli
wielodomowych i (1310 nm i 1550 nm) dla kabli jednodomowych.
¢ Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym zafgcznikiem A normy EN 50346.

3.5. Pomiary okablowania poziomego

Minimalny zakres obowigzkowych testéow obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link) w odniesieniu do
wartosci granicznych parametréw klasy 5e
¢ Poprawnosc i ciagtos¢ wykonanych potaczen
Straty odbiciowe RL
Ttumienno$¢ wtraceniowa
Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)
Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema parami (ACR)
Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)
Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej (ELFEXT)
pomiedzy dwiema parami
e Sumaryczne zmnigjszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
(PSELFEXT)
e Rezystancja petli statopradowej
e Opoznienie propagacji
e RO&znica opodznien propagacii.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi
Wykonawca robdt elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi wtasciwych dla
wykonywanego rodzaju robot i spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich
wykonania.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatdw lub nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci
wykonywanych robot. Wykonawca powinien stosowaé $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkdw transportu:

e samochodu dostawczego

e samochodu skrzyniowego
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Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych materiatdw i elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach
transportu.

6.Wymagania dotyczace wykonania Robét

6.1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych CPV 45311100-1
Uktadanie kanatéw kablowych
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e  Wytrasowanie miejsc pod montaz kanatow

e Zamocowanie kanatdéw do podtoza

e Przykrecenie kanatow

e  Zamocowanie tukéw z gotowych elementow
Uktadanie kabli
Przewody sygnatowe i zasilajgce wszystkich instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby unikng¢ niekorzystnych
wplywow na instalacje unikng¢ niekorzystnych wptywdw na instalacje. Czynniki , ktore nalezy wzig¢ pod uwage to:
- zaktocenia elektromagnetyczne o natezeniu uniemozliwiajgcym poprawng prace,
- mozliwos$¢ uszkodzenia przez pozar,
- mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, ktdre mogtyby spowodowac zwarcia pomiedzy
kablami systemowymi, a kablami innych instalacji,
- uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.
W razie potrzeby kable mozna oddzieli¢ od innych kabli za pomocg izolacji lub uziemionych korytek kablowych lub
przez zastosowanie odpowiedniego odstepu. Wszystkie kable i inne czesci metalowe instalacji powinny by¢
skutecznie oddzielone od instalacji odgromowej.
Wymagania dodatkowe dotyczace robot
Kazde przejscie przewodow przez stropy lub $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowa lub odpowiednio
obudowane. Minimalny przekrdj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych
dla obwodéw gniazd wtykowych i obwoddw sitowych 2,5 mm? Cu.
Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi i oznakowanie
producenta(marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj.
- przewod neutralny N- kolor niebieski
- przewody fazowe L1, L2, L3, odpowiednio kolor czerwony, czarny, bragzowy i powinny by¢ wykonane na napiecie
500 VvV
- przewdd ochronny PE- kolor z6ttozielony.

7. Roboty towarzyszace robotom elektrycznym
Przejscia przez sciany i uszczelnienia
Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ do klasy EI 120 np. zaprawg
typu CP 636 HILTI. Uszczelnienia wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe naktada¢ przy pomocy
kielni. Zaprawa uszczelniajgca nadaje sie do malowania. Po zakonczeniu prac i sprawdzenia uszczelnienia kazdy
przepust oznaczy¢ tabliczka znamionowg z oznaczeniem typu Aprobaty technicznej ,daty wykonania i osoby
wykonujgcej uszczelnienie.

8. Kontrola, badania i odbiér robot
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

e  Sprawdzenie ciggtosci zyt i przewodow

e Sprawdzenie poprawnosci potgczen

e  Sprawdzenie adreséw przewodoéw kabelkowych z listg adresowg

e Pomiar rezystancji izolacji obwodow
Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw muszg by¢ sporzadzone raporty w ustalony w
PZJ spos6b. Badania i pomiary witaczone do PZJ powinna wykonac¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg posiadac aktualne $wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie(
protokole) z badan i pomiaréw.
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Kontrola jakosci robot
Celem kontroli jakosci robot powinno by¢ stwierdzenie zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i
Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa,
Normami oraz wymaganiami ST.
Przed przystapieniem do badani Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru.
Odbior robot
Odbior kofcowy.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu:

e Aktualng dokumentacje powykonawcza

¢  Protokoty z dokonanych pomiaréw

e  Protokdt odbioru robot

¢ Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz posiadana wiedzg techniczng
Wykonawca powinien dokonac probnego zatgczenia pod napiecie urzadzen instalacji.

9. Dokumenty odniesienia
Podstawg wykonania robot jest dokumentacja projektowa i przedmiar robdt, normy i rozporzadzenia zgodnie z
ponizszym wykazem:

Polskie normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe
PN-IEC 60364-93:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk
PN-IEC 60364- 7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.




