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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego wykonczenia wnetrz

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wykonczenia wnetrz budynku biurowego
Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja pomieszczen

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z pézn. zm. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Rozporzadzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r ,w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego”

3. 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek trzykondygnacyjny na planie potaczenia trzech prostokatéw i ¢wier¢ kota w konstrukeji
murowanej. Dach ptaski.

3.1. STAN ISTNIEJACY

3.1.1. Zestawienie powierzchni oraz wysokoSci pomieszczen:

- Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia uzytkowa w projektowanych cze$ciach
budynku wyniesie 470,53 m2.

- Wysoko$¢ pomieszczen - parametry techniczne budynku nie ulegajg zmianie.

3.1.2. Elementy konstrukcyjne:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne - nie dotyczy, pozostaja bez zmian.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - nie dotyczy, pozostaja bez zmian.

Sciany wewnetrzne dzialowe - istniejace pozostaja bez zmian, projektowane o grubosci

15 cm.

Oktadziny Scian tazienek z ptytek przyklejonych na zaprawie cementowej. Podtoga tazienek

z plytek réwniez na zaprawie cementowej. Sciany pozostatych pomieszczen wykonczone

tynkiem i pomalowane farba. Podtoga natomiast wykonczona wyktadzing PCV.

3.2. INSTALACJE | WYPOSAZENIE
- Instalacja elektryczna.

3.3. WYKONCZENIE

Tynki wewnetrzne mineralne cementowo-wapienne o zréznicowanej twardosci,
$rednio nasigkliwe. Oktadziny $cian tazienek z ptytek przyklejonych na zaprawie
cementowej. Podtoga tazienek z ptytek réwniez na zaprawie cementowej. Sciany
pozostatych pomieszczen wykonczone tynkiem i pomalowane farbg. Podtoga natomiast
wykonczona wyktadzing dywanowg. Okna pozostajg bez zmian. Stolarka drzwiowa w
$cianach istniejacych - pozostaje bez zmian. Stolarka drzwiowa w $cianach



projektowanych- drzwi przeszklone, oScieznica w kolorze szarym.

3.4.ROBOTY DEMONTAZOWE
- Demontaz niektdrych istniejacych opraw o$wietleniowych,
- Wyku¢ bruzde w Scianie pod drzwi,
- Demontaz istniejacych mebli tj. lada recepcyjna na parterze, lada, zabudowa kuchenna,
obudowa $cian na Il pietrze,

3.5. PRACE MONTAZOWE
- Wykonanie nowych podejs¢ elektrycznych pod gniazdka podwojne oraz wiaczniki sanitarne
zgodnie z rysunkiem rzutu elektryki,
- Postawienie nowych $cian z karton-gipsu zgodnie z rysunkiem rzutu wykonawczego,
- UWAGA! Istniejgce przewody wentylacyjne nalezy obudowac ptytami z karton-gipsu i
pomalowac w kolorze sufitu,
- Uzupetienie podtozy, zamurowanie bruzd,
- Ulozenie posadzek z wyktadziny dywanowej
- Montaz drzwi w $cianach dziatowych , drzwi wyposazone w klamki oraz wktadki patentowe
do zamkow drzwiowych, kolor szary,
- Montaz gniazd podwdjnych oraz wigcznikéw,
- Montaz opraw o$wietlenia sufitowego,
- Montaz zabudowy meblowej kuchennej w pomieszczeniu 2.5 Biuro,
- Montaz blatu kuchennego w pomieszczeniu 2.5 Biuro,
- Montaz zlewow w pomieszczeniu 2.5 Biuro,
- Montaz odptywu do zlewu w pomieszczeniu 2.5 Biuro,
- Montaz baterii kuchennej do zlewu w pomieszczeniu 2.5 Biuro,
- Montaz lodéwki w pomieszczeniu 2.5 Biuro.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

4.1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

Przygotowanie podtozy - roboty malarskie wykona¢ po zakoniczeniu wszelkich prac
remontowych: po wyschnieciu tynkéw, po montazu oktadzin i usunieciu uszkodzen,

- Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i r6wne - bez narostow
betonowych czy tyku mocne, czyste i suche,
- Malowanie farbami emulsyjnymi - wedtug zalecen producenta.

4.2. PRACE ELKTRYCZNE
- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami oraz zgodnie z obecnie
obowigzujagcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych, przepisow i
regulacji terenowych,
- Prace montazowe wykonac zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, ze
szczeg6lnym zwroceniem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.



4.3. PRACE SANITARNE
- Podtaczenie do zlewu montowaé w kanatach wykutych w Scianie,

- Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawartg w poradniku
wykonania robot.

WszystKie uzyte podczas remontu materialy powinny posiadac aktualne atesty i certyfikaty
zezwalajaca do stosowania w budownictwie.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wykonczenia wnetrz budynku biurowego
Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie.

Zakres robot i kolejno$¢ realizacji

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty murarskie,

- Remont posadzek,

- Remont instalacji elektrycznej,
- Prace malarskie.

Przewidywane etapy prac

- Prace rozbidérkowe,
- Prace wewnetrzne.

Wykaz istniejacych obiektéw na dzialce
Budynek biurowy Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie.

Okres$lenie przewidywanych zagrozen
Zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moga:

- Prace rozbiérkowe i demontazowe,
- Prace na wysokosci,
- Transport materiatéw budowlanych.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji Inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t opisanych wyzej
nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Pracownicy powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy wykonywaniu

podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP.

Wskazania Srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz.1126).



Plan BIOZ powinien zawierac:

- Zakres prowadzonych prac,

- Kolejnosc¢ realizacji prac,

- Miejsce sktadowania materiatow,

- Okreslenie miejsca wywdzki gruzu, $mieci, okreslenie likwidacji materiatéw ucigzliwych,
- OKkreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych na
wysokosciach,

- OKkreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikow
sgsiednich dziatek,

- Informacje dotyczaca adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego,

- Informacje dotyczaca wtasciwego organu stuzby zdrowia,

- Informacje o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Zasady stosowania $rodkéw osobistej ochrony zdrowia,

- Informacja o rozmieszczeniu hydrantow,

- Wskazanie miejsca przechowywania elementéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych

- Przy robotach na wysokos$ciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy
zabezpieczy¢ pracownikow w sprzet specjalistyczny,

- Stosowacé robocze wyposazenie ochronne / rekawice, odziez, kaski, okulary ochronne i
inne/

- Umiesci¢ tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczacymi inwestycji oraz
numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego,

- Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu ww. stuzbom na teren budowy,

- Na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi $rodkami i lekami.

Z obawy o bezpieczenstwo pracownikéw i ich ochrone zdrowia, podczas przewidywanych prac
budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu
a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41, poz. 401/ w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i montazowych.

Stosowanie do wymogow art. 20 pkt. 20 i pkt. 1b znowelizowanego Prawa Budowlanego / Dz. U.Nr.
207, poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3 -zataczona jest do
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.

Projektant:



