Strona tytulowa



B-2
B-3

B-5
B-6

SPIS TRESCI

Roboty ziemne
Roboty betonowe

Roboty w zakresie réznych nawierzchni — nawierzchnia z kostki bet.

Roboty w zakresie réznych nawierzchni - nawierzchnia asfaltowa
Montaz urzadzen do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu
Roboty ogrodzeniowe

19
25
36
41
57
60




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wy-
konania i odbioru robdt inwestycji pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach zadania pn.
»Rewitalizacja zdegradowanego obszaru poprzez
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pechowie”

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

W sktad robo6t wehodza:

B-1 Roboty ziemne

B-2  Roboty betonowe

B-3  Roboty w zakresie r6znych nawierzchni — nawierzchnia z kostki bet.
B-4  Roboty w zakresie roznych nawierzchni — nawierzchnia asfaltowe
B-5  Montaz urzadzen do uprawiania sportow na wolnym powietrzu

B-6  Roboty ogrodzeniowe

1.3. Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna oraz ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wilasny
koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg
projektowa:
Y dostarczong przez Zamawiajacego,




) sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.4.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian
1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoséci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstalych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktore dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadow ponosi Inwestor.

4



1.4.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.




1.4.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca robdt zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu
budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W przypadku wystapienia koniecznos$ci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Oplaty zwigzane z zaj¢ciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.4.14. Ogrodzenie
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.

1.4.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wlasny koszt. Oplaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obcigzaja
Zamawiajacego.

W czasie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowag przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej cze$ci zieleni, ktora zostata zniszczona we wlasnym zakresie.
Koszty zZwigzane
z renowacjg terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.4.16. Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjgto, ze realizacja nastgpowac bedzie z
zachowaniem jak najwigkszych réwnomiernos$ci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu na
technologig realizacji prac przyj¢to metode pracy rownomierne;j.

Wielkos$¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegolnych rodzajow robot
oraz przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktada¢ si¢ bedzie z ré6znych
zawodow i1 kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy si¢ ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujacych sktadowe czynnoSci procesu
roboczego.

W takim uktadzie kazda z brygad sktadac¢ si¢ winna z kilku zespotow wykwalifikowanych.

L.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

> Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Y Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

> Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z




gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojagce instalacje przemystowe lub urzadzenia

techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen

technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgséci przedmiotow

sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie

budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne

zwigzane z obicktem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace

oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i

place pod $mietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to

rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,

zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng

zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych

innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow

czgsciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda

montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, begdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,




b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gbrniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow

o0 ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego

za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora

nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych

zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.




Y Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

> CzeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

y  Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW

2.1.  Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoélowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
Y Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
y  Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
y  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Y Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

2.2.  Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego
1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegdtowe warunkdéw umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.




2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

2.5.  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.  Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$é
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej Iub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) winien zawieraé:

Y organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

Y organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

Y plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Y wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

Yy wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementoéw robot,

Y system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig wykonywanych
robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Y sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

>  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Y sposéb 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoSci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnic na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatlow
1 robot ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunig¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.  Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacjg projektowag i ST. W takim
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przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

Y posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

Y posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
ST.

— znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
I.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

Y zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiordéw robot,

Y wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Y stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Y zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowe;j,

~ O N S

~
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» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

Y dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

Y dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

Y wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materialow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepuja-
ce dokumenty:
Y pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

14



Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnoSci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 kosztorysowej.

7.3.  Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bg¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.  Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

~ O S

8.2.  Odbior robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wyko-
nywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja 1 stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 2z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
) robocizne¢ bezposrednia wraz z narzutami,
Y warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
) warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) opflaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

f) tymczasowsq przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109
p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr

115 po6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 po6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

| Kategoria rob6t - Roboty ziemne | kod CPV 45230000-8 |

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.3.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.
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2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow

budowlanych itp.

5.1

Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnisto$ci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos$¢ cze$ci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robét
Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nast¢pujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej

3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i

materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢c w zalezno$ci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiemie jedna
warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej

powierzchni rzutu obiektu.
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(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatlow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla roboét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podkladu
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rtownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00 — wykopy — [m”’]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]

B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypoéw — placi sie za m’ podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatlow

- zasypanie, zagg¢szczenie i wyrownanie terenu.
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B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglosc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

| Kategoria rob6t - Roboty betonowe | kod CPV_ 45000000-7 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych

w obiektach kubaturowych .

Zakres w/w robot obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak:

« nadproza , belki, stupki pod nadproza

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu

wykonanie rob6ot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”, a takze podanymi
ponizej:
. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody,
kruszywa
Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych
1 domieszek chemicznych.

« Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
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Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkoéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchlongé beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod

Wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
wartos¢

cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢
gwarantowang Ry" w MPa.

Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie R, — wytrzymalto§é
(zapewniona z 95- proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na

Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i

badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robot oraz za

zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania

og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
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2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-

19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)

klasy:
dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe;j
musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj

cementu z tej samej cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci
grudek

niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.

Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze

by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1 §cianach);

. cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku 1 wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewngtrznych §cianach).

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu

zalezny jest od miejsca przechowywania.
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Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie terminu trwatos$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktoérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorod-

noscig

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane

na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze

zgodng

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek
gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

'/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Stosowanie grysoOw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja

wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
zawartos¢ pylow mineralnych — do 1%,
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
o dla grysow granitowych — do 16%,

o dla grysow bazaltowych 1 innych — do 8%,
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nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j

wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego

lub

kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w

granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelniaé nastepujace wymagania:

zawartos¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie
wymaga

badania.
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2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlane;j
lub Instytut Drég 1 Mostow oraz posiada¢ atest producenta.
2.1.5. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace

wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie
nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

— Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

o 1z ustalonym skltadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna,
ale nie wigksza od dopuszczalne;j, ilo$¢ piasku,
. za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowq.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m’ — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m’ — dla betonu klas B35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig
wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Ry".
3. SPRZET I TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora

nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda

wykonywane roboty budowlane.

— Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i

PN-B-06251.
4.1. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

31



- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy

ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnige,
- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
- 16wnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci 1 wgltebienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomoca

tarcz karborundowych i czystej wody.
5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogblne” pkt 7. Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukeji z betonu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt. 6 1 8.
6.1. Tolerancja wykonania
6.1.1. Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
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5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2

m
nie powinny by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6.2. Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01)
»Wymagania og6élne” pkt 9.
7.1. Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
-przygotowanie i transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez

osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,
— wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Materialy.
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci
wody

wydzielajgcej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji

kapilarne;j.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej

substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawarto$ci

chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasarobot - 45.23 |

Kategoria rob6t - Roboty w zakresie placoéw utwardzonych — | kod CPV 45233222-1
nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru chodnika z kostki betonowe;j.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ do wykonania robot w zakresie:
Y Wyprofilowanie i zaggszczenie podloza,
Y Wykonanie warstwy podbudowy zwirowej wraz z zageszczeniem
Y Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 wraz
Z jej przygotowaniem,
Zaggszczenie podsypki wibratorem,
Wyrdéwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
Ulozenie kostki brukowej,
Ubicie kostki wibratorem,
Wypehienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

O N N

1.3.  Okreslenia podstawowe
1.3.1. Chodniki jezdnie

Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub dwoch warstwach polgczonych trwale w fazie produkc;ji.

1.3.3. Koryto
Wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

1.3.4. Podloze
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka

Warstwa wyréwnawcza utozona na podlozu, majgca za zadanie wyrownanie rdznic
w grubo$ci warstw materialu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni
oraz uzyskanie wlasciwego spadku nawierzchni.
1.3.6. Pozostale okreslenia

Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.4.  Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i 0sob trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiatly budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.  Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:
Y nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Y mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

2.3.  Betonowe kostki brukowe
Grubosci 6 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

2.3.1. Wyglqd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

2.3.2. Wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:
»  na dlugosci = 3 mm,
»  na szeroko$ci + 3 mm,
) na grubosci + 5 mm.

2.3.3. Wytrzymatosé na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasigkliwosé¢
Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.4.5. Mrozodpornosé

Mrozoodporno$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.3.5. Scieralnosé
Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowe;j jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.4.  Obrzeia betonowe
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Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowg musi by¢
dotgczone $wiadectwo jakoSci (atest).
Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje si¢ r¢cznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowaé ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie
zostaly wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki

Warstwe nosng nalezy wykona¢ jako podbudowe zwirowg zageszczong, grubosci 20 cm oraz
podsypke cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 5 cm.

Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktorej grubos$¢ po
zageszczeniu powinna wynosic¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :

) piasek normalny 0 — 2 mm,

) piasek tamany 0,075 — 2 mm,

)  mieszanke piasku naturalnego z piaskiem famanym 1 : 1,

)  mieszank¢ cementowo-piaskowg 1 : 4 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego

marki 32.5.

Szerokos$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypeknianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob
ciggly w miar¢ postepu robdt. Po wypehieniu szczelin powierzchni¢ nalezy oczySci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupeli¢ wypehienie szczelin do peinej
wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowaé na
mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyktego z domieszka cementu 1 :
4. W nawierzchni nalezy uksztalttowaé spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody
opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci
robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot
6.2.1. Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w p.2 n/n specyfikacji.
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6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podbudowy 1 podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows.

6.2.3. Sprawdzenie nieréownosci nawierzchni

Sprawdzenie nier6wnos$ci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde 150-
300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonaé co najmniej raz na
50 m chodnika. Przeswit pomig¢dzy tata 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy 1,0
cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podtuinego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podluznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocag szablonu
z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

Obmiar rob6t wykonuje sie w m”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbior podktadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
po wykonaniu wykopu,
podczas wykonywania warstwy podktadowe;j,
podczas uktadania kostki betonowe;j,
podczas uktadania obrzezy,
po catkowitym wykonaniu robot
dbiér powinien obejmowac:
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowe;,
sprawdzenie w czasie wykonywania podkltadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z
doktadnos$cia do 1 mm,
Y sprawdzenie rownosci podkladu przez przykladanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowe;j taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i
pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

N O\/\/\/\/\/
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)

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spad-
kiem za pomocg dwumetrowej laty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnos$cig do 1 mm,

8.2.  Odbior koncowy robot
Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:

)
)
)
)

)

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubo$ci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymalo$ci nawierzchni na Scieralnos$¢; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow kostki; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za  pomocg naciggnigtego  prostego drutu 1 pomiaru odchylen
z doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robot
oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poroéwnywany bedzie z harmonogramem postepu
robot sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cena ryczaltowa.
Cena ryczaltowa obejmuje :

N~ O v e S S S S

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki i obrzezy,

oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i

betonowych.

PN-59/S8-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 452 |

| Klasa robét - 45.23 |

Kategoria robot - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni — | kod CPV 45233200-1
nawierzchnia asfaltowa

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, wytwarzanych i
wbudowywanych na goraco w zwigzku z budowg $ciezek rowerowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Warstwe wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu wg projektu #0/20 mm nalezy zastosowa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w ramach wykonania:

- konstrukcji $ciezek grubosci 4cm,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47]1 WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany
jest prowadzi¢ Zakltadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wiazaca i wyrownawcza z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D", mm
ruchu
KR 1-2 AC1IW ?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-6 AC16W, AC22W

! Podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.

? Dopuszcza si¢ AC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR1+KR6 przy spetnieniu wymagan jak
w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2014 [65] w zaleznos$ci od KR.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
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1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzglgdu na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggltym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza czg¢$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czg¢$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany
— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz
dodany — wypetiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej i wyrdwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined,
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

MOP - miejsce obstugi podroéznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 AC11W,AC16W | 50/70 ’
KR3 - KR4 AC16W,AC22W | 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50, 50/70
KR5 - KR6 ACI6W AC22W | 35/50, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50
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Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiasciwodci Metoda Rodzaj asfaltu
p- W badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 5058 | 4654
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230
nic mnicj niz
1 2 3 4 5
Zawarto$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] | 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracjapo | PN-EN 1426 [21] 53 50
starzenlu, nic mnicj niz
7| Temperatura migknienia | o, PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzemu, nic mnicj niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] | 2.2 2,2
nie wigcej niz
9 Wzrost temp. r.n1f;k.men.1a“ oC PN-EN 1427 [22] 3 9
po starzemu, nic wigcej niz
10| Temperatura famliwosel | o | pNLEN 12593 [29] | -5 8
raassa, ni€ wigcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow

W . Metod modyfikowanych
poﬁlsl:z\%v?}lvz Wiasciwosé bafit:niz Jednostka | polimerami (PMB)
25/55 - 60
wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w posrednich . i
temperaturach aeggzréqa EI\II ]EN 1426 0,1 mm 25-55 3
eksploatacyjny
ch
Konsystencja
w wysokich
Temperatura | PN-EN 1427 o
temperatura'ch micknienia [22] C > 60 6
eksploatacyjny
ch
rsfi oo | PN-EN 13589
Kohezja zclag [55] PN-EN | J/em® >2w5°C |3
(mala 13703 [57]
predkosé
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rozciggania)
Sita
rozciggania w | PN-EN 13587
5°C (duza [53] PN-EN | J/em® NPD?
predkosé 13703 [57]
rozcig-gania)
Wabhadto
Vialit PN-EN 13588 2 a
(metoda [54] Vem NPD
uderzenia)
1 2 3 4 5
Statos¢ Zmiana masy % >0,5
konsysten | Pozostala PN-EN 1426 o > 40
cji penetracja [21] °
(Odpornos
¢
na
starzenie Wazrost
wg PN- temperatury FZI\ZIiEN 1427 °C <8
EN migknienia
12607-1
lub -3
[31]
Inne
. .., | Temperatura | PN-EN ISO o
\nglasmwos zaplonu 2592 [63] C >235
Temperatura | PN-EN 12593 | C <12
famliwosci [29] -
Nawrot
sprezysty w fSI\IIiEN 13398 % >50
25°C
Nawrot
sprezysty w NPD?
10°C
PN-EN 14023
Zakres | 1so1punki °C TBR"
plastycznosci 519
Stabilnos¢ PN-EN 13399
MagAZYNowa 1 5o
Wymagan | hia. Roznica PN-EN 1427 °C <5
ia tempe-ratur [22]
dodatkow | micknienia
e Stabilnosé¢ PN-EN 13399
magazynowa | [52] a
nia. Roznica | PN-EN 1426 | &1mm | NPD
penetracji [21]
Spadek
tempe-ratury | PN-EN 12607-
micknienia po | 1 [31] o b
starzeniu wg | PN-EN 1427 c TBR
PN-EN 12607 | [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrotspre- | pN-EN 12607-
zysty w 25°C 1 [31]
1 0,
po starzeniu PN-EN 13398 % >50
wg PN-EN [51]
12607-1 lub
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-3 [31]
Nawrot spre-
zysty w 10°C
po starzeniu
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]

* NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
° TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujacym temperatur¢ z doktadnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej 1 wyrd6wnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] 1 WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia réznych materiatow lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsj¢ asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

NPD* 0

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa S$cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsj¢ asfaltowa mozna skltadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnos$ci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowaly pod wpltywem emulsji i nie beda powodowatly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygni¢ciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiazacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosc¢ ACI11W ACl6W ACl6W AC22W

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] | od | do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 | - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 | 85 - - 55 85 45 70
2 30 |55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
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0,063 3,0 | 8,0 30 |80 40 10,0 [40 ]100
Zawartos$¢ lepiszcza, _ _ _ _
minimum” Bining, Binina.a Bina.a Bining 2

E3 T . S, B B B N B . . N N
) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gesto$é (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartos$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez

wspotczynnik & wedtug rownania: & = 200
Pd
Tablica 6. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrownawczej, dla

ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki

zaggszcezania . .
Whasciwosé | wg PN-EN xzt:rﬁz bowarunki |y AC16W

13108-20

[48]
Zawartos¢ C.1.2,ubijani
wolnych c. 7%50 | PN-EN 12697-8 [33], | Vimin30 Vimin 3.0
przestrzeni uderzen p. 4 Vimax 60 Vimax 60
Wolne .
przestrzpnie S.l.Z,ubzl_]f;I(l) PN-EN 12697-8 [33], VEB, i 65 VEB,in 60
wypelmone u’derzeﬁ p.5 VEB,in s0 VEB,in s0
lepiszczem
Zawartos¢
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni w | e, 2x50 | PN-EN 12697-8 [33], VMA i 14 VMA i 14
mieszance uderzen p.>5
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na | C.1.1,ubijani | przechowywanie w
dziatanie e, 2x35 | 40°C z jednym cyklem | ;7gp, ITSRs,
wody uderzen zamrazania, *
badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zalaczniku 1.

Tablica 7. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrOwnawczej, dla
ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Whasciwosé ZaBeSzCZaMA | N fetoda i warunki badania ACI6W | AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinin 4.0 Vinin 4.0
przestrzeni 2x75 uderzen | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax 7.0 Vimax 7.0
I e, PN-EN 1269722, metoda B | ¢ WISam
de fgrmac'e trwale @ walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PR DAIR 03 ;’3R D
) Pos-P1oo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIR dekd AIR
dekl
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C 2z TS ITSR
dziatanie wody 2x35uderzen | jednym cyklem zamrazania, 80 80
badanie w 25°C "

9 Grubo$é¢ phyty: AC16, AC22 60mm.
b Ujednolicong procedur¢ badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zalaczniku 1.

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrOwnawczej, dla
ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
zageszczania

Wilasciwosé Metoda i warunki badania AC16P AC22P
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wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinin 4.0 Vinin 4.0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7.0 Vimax 7.0
C.120 PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornoéé na WaiOW;nle W powietrzu, PN-EN 13108- WTSAIR 0,15 WTSAIR 0,15
deformacje trwate * ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | PRDAR gekla | PRDAR dekla
P98'P100 [38]
PN-EN  12697-12  [35],
Odpornosc na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, ITSRy ITSRs0
badanie w 25°C

 Grubo$é plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
® Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zalaczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goragco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rGwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soba deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wlasciwosci objetosciowe)
z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwos$ciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze (podbudowa lub stara warstwa S$cieralna) pod warstwe wiazaca lub wyrownawcza z betonu asfaltowego
powinno by¢ na calej powierzchni:

ustabilizowane i nosne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,

—  suche.

Wymagana réwnos$¢ podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nierd6wnosci nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 10.
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Tablica 10. Maksymalne nierownosci podiloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata
4-metrowa lub rownowazng metoda)

Maksymalna nieré6wnos$¢
Klasa drogi | Element nawierzchni podtoza pod warstwe
wigzacg [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania 9
T i wylaczania
Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone
GP 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, | 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierbwnos$ci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyrownaé poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podtozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunac, a powstate w ten sposob ubytki wypelni¢ materiatem o wlasciwosciach zblizonych do materialu
podstawowego (np. wypehi¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedlug PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmeczeniowych Iub spgkan poprzecznych zaleca
si¢ stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowane;j
mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé
na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dlugoé¢ co naj mniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materialdéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia mi¢dzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/mz,
przy czym:

—  zaleca si¢ stosowac¢ emulsje modyfikowang polimerem,
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—  ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz

przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.415.7.

Temperatura podtoza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie

4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura

otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki

mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i

wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy wigzacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot | w czasie robot

Rodzaj robot

Warstwa wigzaca 0 +5

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana , . Zawarto$¢ wolnych
. . 2 Wskaznik .
Typ i wymiar | grubo$¢ warstwy . przestrzeni w
4 . . . zageszczenia .
mieszanki technologiczne;j [%] warstwie
[em] ’ [%(v/v)]
ACI1W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 3,5+7,0
ACI16W, KR1+KR2 5,0+10,0 >98 3,5+7,0
ACI16W, KR3+KR6 5,0+10,0 >98 45+8,0
AC22W, KR3+KR6 7,0 +10,0 >98 4,5 +8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uklad automatycznego
sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢ezne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone ci¢zkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia, czy

jakos$¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do

uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb¢dna starannoscig i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do

wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé o

dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania

kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa "

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Ggstos$¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
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2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zaggszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

23 Rownos¢

2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni *
2.6 Wtasciwosci przeciwposlizgowe

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m’
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka

budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czgsciowych

ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢

jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych

odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawceg ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze

strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktoére nie wykonywato

badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysc

przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wilasciwosci materiatdéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej

przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania

probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego materialu na

okreslona powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci

podane w tablicy 14.

W wypadku okreslania ilosci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy

przyjac¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czgsciowe. Odcinek czesciowy

powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke¢ robocza. Do odcinka czesciowego obowigzuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen

grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czg$ciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilo$ci materiatu na okre$lonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC ¥

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloéci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz

6000 m” lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wicksza niz 1000 m* lub
2. — matly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

Y w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z
op6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do gornej warstwy nawierzchni obowiazuje warto$¢ 25%, a do tacznej
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| grubos$ci warstw etapu 1 + 15% |

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w tablicy
12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Réwno$¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rowno$ci podluznej warstwy wigzacej nawierzchni droég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode zZ wykorzystaniem laty
4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci
faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o
wigcej niz + 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ré6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii proste;j,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m* warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

oczyszczenie 1 skropienie podtoza,

dostarczenie materiatlow i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjne;j,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

obcigcie i rozbiorki
Wykonawce

nawierzchni na wcinkach oraz podlaczeniach z utylizacjg gruzu porozbidorkowego przez

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzgtu,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszag SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialdéw wystepujacych w niniejszej
SST)
2. PN-EN 196- Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkow, dwutlenku wegla i
21 alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2  Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3  Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskos$ci
7. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$§¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
10. PN-EN933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Badania biekitem metylenowym
11. PN-EN 933- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
10 czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12.  PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
2 odpornosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
3 nasypowej i jamisto$ci
14. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie
4 pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypehiacza
15. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie
5 zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
16. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6: Oznaczanie
6 gestoscei ziaren 1 nasigkliwos$ci
17. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 7: Oznaczanie
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18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

173N-EN 1097-
?’N-EN 1367-
II’N-EN 1367-
f’N-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-
1

PN-EN 1744-
4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN
12606-1
PN-EN
12607-1

1

PN-EN
12607-3
PN-EN
12697-6
PN-EN
12697-8
PN-EN
12697-11
PN-EN
12697-12
PN-EN
12697-13
PN-EN
12697-18
PN-EN
12697-22
PN-EN
12697-27
PN-EN
12697-36
PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN
13075-1
PN-EN
13108-1
PN-EN
13108-20

gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wilasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypehiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cz¢$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartoSci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czegs¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czgs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

PN-EN
13179-1
PN-EN
13179-2
PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢ 1:
Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢ 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 374

| Klasa robét - 3741

Kategoria robot - Montaz urzadzen do uprawiania sportow kod CPV 37410000 —
na wolnym powietrzu 5

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania 1 odbioru urzadzen,
stanowigcych wyposazenie sitowni zewngetrznych.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza: ustawienia sprz¢tu rekreacyjnego oraz podanie podstawowych
parametrow technicznych, jakie musza spetnia¢ dane urzadzenia.

1. MATERIALY

1.1.  Urzgdzenia Sciezki zdrowia
Elementy stalowe:

— rama no$na rury stalowe

— wsporniki ruchowe rury stalowe

— kotwy mocujace pier§cieniowe M12x140

— $ruby zabezpieczone kapturkami ochronnymi plastikowymi M12

— stopy fundamentowe o zmiennym przekroju, przedstawione w dokumentacji rysunkowe;j,
wysoko$¢ stopy Hyin = 900 mm

— potaczenie stupkow no$nych w fundamencie wykonane jest Srubowo jako sztywne

— Dbeton min C20/25

Elementy ocynkowane i polakierowane proszkowo.

Urzadzenia sg przykrgcane kotwami rozporowymi do betonu do istniejagcych fundamentdéw, po
cztery kotwy na stope. Schemat montazu oraz stop fundamentowych zawarty w opisie montazu.

Wszystkie elementy stosowane przy konstruowaniu urzgdzen nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ich
wlasciwosciami do stanu gwarantujacego trwato$¢ uzytkowania oraz mozliwie jak najdtuzszy okres
uzytkowania bez konieczno$ci wykonywania robot konserwacyjnych.

2. SPRZET

Sprzet do wykonania robot ziemnych oraz betonowania fundamentow.

3. TRANSPORT
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3.1. Transport urzgdzen zabawowych i wypoczynkowych

Do transportu urzadzen stosowal nastgpujace sprawne technicznie S$rodki transportu:
samochod dostawczy o tadownosci 5 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen rekreacyjnych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone i znajace
wytyczne techniczne oraz instrukcje producentow poszczegdlnych urzadzen.

Realizacje robdt montazowych, a w szczeg6lnosci prac zwigzanych z przymocowaniem
gléwnych elementéw konstrukcyjnych do podtoza, nalezy wykonywaé¢ pod okiem oséb
posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub
montazowymi. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
montazu, nalezy zaprzesta¢ realizacji robdt i niezwlocznie skontaktowac si¢ z producentem lub
projektantem urzadzenia.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
5.1. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchyltki wierzchotkow stojakow (pionowych elementow) powinny nie
przekraczacd :
e odchylki od pionu elementéw konstrukcyjnych nie moze by¢ wigksze niz +/- 1 mm
przy wysokosci do 2 m,
e odchylki od poziomu wzdtuz osi podtuznej nie moze by¢ wigksze niz +/- 2 mm,
e odchylki rzednych wysokosciowych wszystkich fundamentéw pod urzadzenia nie moga
by¢ wigksze niz +/- 3 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla elementéw zabawowych sg sztuki danych elementow.

6.2. Zasada obmiaru

I10§¢ szt. zamontowanych elementow.

7. ODBIORY CZESCIOWE I KONCOWE
7.1. Odbior robot

Przed rozpoczgciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukeji powinny
by¢ najpierw sprawdzone elementy uzyte do jej wykonania. Materialty powinny by¢ sprawdzane na
podstawie za$wiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych materialow i
cze$ci sktadowych z wymaganiami ,,Warunkow technicznych wykonania”. W szczegodlnosci
powinny by¢ sprawdzone protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan
wytrzymato$ciowych elementow drewnianych na rozcigganie i na zginanie oraz zlgczy na
rozcigganie.

Odbioér catosci kompletow (zestawow) polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu
konstrukcji jego wymiarow, prawidlowego stanu technicznego uzytych elementow oraz zgodnosci z
wymaganiami ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Elementy zabawowe moga by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
elementu (zestawu) na podstawie protokolu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
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Podstawg platno$ci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogramie robot
oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu
robot sporzagdzanym na placu budowy przez Wykonawce.

8.1. Cena ryczaltowa

Cena ryczattowa obejmuje :
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuga sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,
— montaz urzadzen rekreacyjnych,
— oczyszczenie podioza,
— oczyszczenie miejsca pracy,
— montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
— likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN 1176-1:2009

PN-EN 1176-7:2009
PN-EN 957-1:2006

PN-EN 957-4:2006

PN-EN 957-9:2005

PN-80/M-02138
PN-87/B-06200

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Stacjonarny sprzgt treningowy -- Cze$¢ 1: Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Stacjonarny sprzet treningowy -- Czg$¢ 4: Lawy do (¢wiczen
sitowych, dodatkowe szczegblne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

Stacjonarny sprzet treningowy -- Cze$¢ 9: Trenazery eliptyczne,
dodatkowe szczegdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Instrukcje oraz wytyczne producentow urzadzen
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Kategoria rob6t - Montaz ogrodzenia | CPV - 45342000-6 |

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot przy instalacji ogrodzenia placu zabaw

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem ogrodzenia panelowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST - 00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

2.1.0grodzenie

Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym (wys. panela 1,53m z typowym cokotem
betonowym, stupki 60x40 mm ).

Przgsta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia
osadzi¢ w fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 40x40 cm na glebokosci min 80 cm,
posadowienie ogrodzenia ponizej strefy przemarzania — 1,2 m p.p.t.

Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu
panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzigki przegieciom zachowuje sztywnos$¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.
e  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
e  Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
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e Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
e  Wysokos$¢ panela 1530 [mm].
e  Przekrgj stupa 60 x 60 [mm].

Stupy posiadaja otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca $rub hakowych i
nakrgtek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby
niepozadane). Laczenie paneli (poza stupem) odbywa si¢ poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do
montazu (ze stali nierdzewnej): sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.

Fundament z betonu B-20 o wym. 40x40 cm gleboko$¢ posadowienia 1,2m p.p.t .

Zaglebienie stupa w fundamencie min 80 cm
Furtka szer. 1,2m

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.3.

4. TRANSPORT

4.1.Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.1. Wykonanie dolow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary nie mniejszg niz 60x60 cm i glebokos¢ 120 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach, a nast¢pnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci.

5.2. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzglgdu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B25.
5.3.Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Ogrodzenie
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada

swiadectwo dopuszczenia lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
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zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
prawidlowo$¢ wykonania dotow pod stupki
poprawnos¢ ustawienia stupkow

prawidlowo$¢ montazu paneli, wysokosci ogrodzenia
rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentdéw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegodlnych produktow
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