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PRZEDMIAR 

1. WYKAZ KODÓW CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

      45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

         45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

         45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

         45113000-2 Roboty na placu budowy 

   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

      45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

         45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

      45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

         45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

         45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

         45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

         45236000-0  Wyrównywanie terenu 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

   71300000-1 Usługi inżynieryjne 

      71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

         71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

2. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. D-00.00.00.00  Wymagania ogólne   

 

BRANŻA DROGOWA 

 D-01.00.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. D.01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

2. D.01.02.03.00 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny 

3. D.01.02.04.00  Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

 D-02.00.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

4. D.02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V 

5. D.02.03.01.00 Wykonanie nasypów 

 D-03.00.00.00  ODWODNIENIE 

6. D.03.03.01.00 Drenaż opaskowy 

4



 

PRZEDMIAR 

 D-04.00.00.00  PODBUDOWY 

7. D.04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

8. D.04.02.02.00 Warstwa mrozoochronna 

9. D.04.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

10. D.04.04.02.00 
Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

11. D.04.05.01.00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem 

12. D.04.05.02.00 Warstwa z gruntu lub mieszanki stabilizowanej cementem 

13. D.04.07.01.00 Podbudowa z betonu asfaltowego 

 D-05.00.00.00  NAWIERZCHNIE 

14. D.05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca 

15. D.05.03.06.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

16. D.05.03.23.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

17. D.05.03.26.00 
Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami 

odbitymi 

 D-06.00.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

18. D.06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków 

19. D.06.02.01.00 Przepusty pod zjazdami i wzdłuż rowów 

 D-07.00.00.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

20. D.07.01.01.00 Oznakowanie poziome 

21. D.07.02.01.00 Oznakowanie pionowe 

 D-08.00.00.00  ELEMENTY ULIC 

22. D.08.01.01.00 Krawężniki betonowe 

23. D.08.03.01.00  Obrzeża betonowe 

24. D.08.05.01.00 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 

 

BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

 K-10.00.00.00 KONSTRUKCJE ZABEZPIECZAJĄCE 

1. K-11.01.00.00 Pale fundamentowe 

2. K-11.00.02.00 Mikropale iniekcyjne 

3. K-11.00.05.00 Oczep żelbetowy 

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 D-07.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. D-01.03.08.00  Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 
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PRZEDMIAR 

BRANŻA SANITARNA  

 D-01.00.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. D-01.03.05.10 Przebudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej 

2. D-01.03.05.20 Przebudowa urządzeń kanalizacji deszczowej 

 

3. OPIS ROBÓT 

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji objętych niniejszym 

przedmiarem robót obejmuje m.in.: 

3.1 Układ drogowy 

• przebudowa (odbudowa) istniejącego odcinka drogi gminnej nr 364558K; 

• przebudowa (odbudowa) zjazdów zwykłych; 

• przebudowa (odbudowa) odwodnienia drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej, 

ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej, rowu drogowego oraz odwodnienia 

liniowego na zjazdach zwykłych; 

• przebudowa (odbudowa) drogi dla pieszych (chodnika); 

• przebudowa (odbudowa) pasa ruchu dla rowerów; 

• przebudowa (odbudowa) zatoki postojowej. 

3.2 Konstrukcje 

• budowa konstrukcji zabezpieczających osuwisko. 

3.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

• wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego i pionowego. 

3.4 Urządzenia infrastruktury technicznej związanej z drogą 

3.4.1. Kanalizacja deszczowa 

• przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji deszczowej. 

3.5 Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą 

3.5.1. Sieć telekomunikacyjna 

• przebudowa (odbudowa) sieci telekomunikacyjnej; 

• przebudowa (zabezpieczenie) sieci telekomunikacyjnej. 

3.5.2. Kanalizacja sanitarna 

• przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji sanitarnej. 
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PRZEDMIAR 

3.5.3. Sieć wodociągowa 

• przebudowa (zabezpieczenie) sieci wodociągowej. 

3.6 Rozbiórki 

• rozbiórka elementów drogi oraz zjazdów zwykłych; 

rozbiórka elementów sieci uzbrojenia terenu. 

4. TABELE PRZEDMIAROWE ORAZ TABELE ZESTAWIENIOWE 

Spis tabel przedmiarowych 
 

Przedmiar - Branża Drogowa 

Przedmiar - Branża Konstrukcyjno-Budowlana 

Przedmiar - Branża Telekomunikacyjna 

Przedmiar - Branża Sanitarna 

 

Spis tabel zestawieniowych 
 

Tabele Robót Ziemnych - Branża Drogowa 

 

7



 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA 

8



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jedn. Ilość Razem

0 00.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

0.1 00.00.00.00 Wymagania ogólne

0.1.1

Koszt dostosowania się do wymagań warunków 

Kontraktu Wymagań Ogólnych w Specyfikacji 

Technicznej D 00.00.00.00

/ 1 ryczałt

ryczałt 1,00

RAZEM 1,00

0.1.2

Opracowanie niezbędnych projektów 

technologicznych (deskowań, rusztowań, dróg 

objazdowych, dojazdowych, placów składowych), 

projektu zagospodarowania placu budowy oraz 

wszystkich innych niezbędnych projektów 

technologicznych i innych wymaganych w STWiORB 

opracowań.

/ 1 kpl.

kpl. 1,00

RAZEM 1,00

0.1.3

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 

(2 egz.)

/ 1 kpl.

kpl. 1,00

RAZEM 1,00

0.1.4

Wprowadzenie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowej 

organizacji ruchu na czas realizacji robót 

budowlanych oraz wprowadzenie stałej organizacji 

ruchu po zakonczeniu robót budowlanych

/ 1 kpl.

kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1 D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysokościowych

1.1.1

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy 

liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 

pagórkowatym.

/ DG364558K 121,5 m 

/ Zjazdy 20,5 m 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

km 0,142

RAZEM 0,14

1.1.2

Odtworzenie w sposób trwały (zastabilizowanie 

znaków granicznych) istniejacych granic pasa 

drogowego

/ 1 kpl.

kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.2 D-01.02.03.00 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny

1.2.1

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z 

jej wywiezieniem (w gestii Wykonawcy). Przyjęto 

średnią grubość warstwy humusu 20 cm

/ 635*0,20 m3

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m3 127,00

RAZEM 127,00

1.3 D-01.02.04.00 Rozbiórka elementów dróg i przepustów

1.3.1

Rozbiórka nawierzchni jezdni i zjazdów. Rozbiórka 

obejmuje podbudowy, kruszywo oraz nawierzchnie 

asflatowe drogi (o średniej łącznej gr. warstw 30 

cm) oraz krawęzniki betonowe wraz z transportem 

destruktu na odkład. 

/  855,0 m2 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

*UWAGA: Destrukt stanowi własność Inwestora, 

należy przetransportować w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego

m2 855,00

RAZEM 855,00

1.3.2

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej. Rozbiórka 

obejmuje podbudowy oraz nawierzchnie z kostki i 

nawierzchnie z kruszywa (o średniej łącznej gr. 

warstw ok. 40 cm) oraz obrzeża betonowego wraz z 

transportem destruktu na odkład.

/ Droga dla pieszych 280 m2

/ Zatoka postojowa 438 m2

/ Ściek z kostki betonowej 25 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 743,00

RAZEM 743,00

PRZEDMIAR - BRANŻA DROGOWA

„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K

ul. Zakopiańska w km 1+560 - 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”
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PRZEDMIAR - BRANŻA DROGOWA

„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K

ul. Zakopiańska w km 1+560 - 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”

1.3.3

Rozbiórka odwodnienia liniowego na zjazdach 

/ 13,5 m 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 13,50

RAZEM 13,50

1.3.4

Rozbiórka przepustów pod zjazdami wraz ze 

ściankami czołowymi

/ 16,5 m 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 16,50

RAZEM 16,50

1.3.5

Demontaż oznakowania pionowego (1 tarcza, 2 

słupki)

/ 1 szt. 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

*UWAGA: Likwidowane oznakowanie stanowi 

własność Inwestora, należy przetransportować  w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego

szt. 1,00

RAZEM 1,00

1.3.6

Rozbiórka umocnienia rowu drogowego

/ 90 m 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 90,00

RAZEM 90,00

2 D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

2.1 D-02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V

2.1.1

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-

V z transportem urobku na odkład (miejsce odkładu 

zapewnia Wykonawca) wraz z niezbędnym 

zabezpieczeniem wykopów na czas wykonywania 

robót oraz odwodnieniem wykopu przez cały okres 

trwania robót 

/ DG364558K - 3503*1,1 m3

/ Zjazdy -  145*1,1 m3

wg Rys. 05 Przekroje poprzeczne

m3 4012,80

RAZEM 4 012,80

2.2 D-02.03.01.00 Wykonanie nasypów

2.2.1

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV 

z pozyskaniem i transportem gruntu wraz z 

formowaniem i zagęszczaniem grutu nasypowego 

/ DG364558K - 4*1,1 m3

/ Zjazdy -  1*1,1 m3

wg Rys. 05 Przekroje poprzeczne

m3 5,50

RAZEM 5,50

2.2.2

Wykonanie wymiany gruntu na mieszankę 

niezwiązaną o CBR>=20% i k10>=8m/dobę,

/ DG364558K 1779*1,1 m3

wg Rys. 05 Przekroje poprzeczne

m3 1956,90

RAZEM 1 956,90

3 D-03.00.00.00 ODWODNIENIE

3.1 D-03.03.01.00 Drenaż opaskowy

3.1.1

Wykonanie rur drenarskich częściowo sączących 

220° w geowłókninie średnicy ∅160 mm

/ 119 m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 119,00

RAZEM 119,00

3.1.2

Wykonanie zasypki drenażu warstwą filtracyjną (żwir 

płukany 8/16mm) 

/ (1 * 121,5) * 1,1 m3

wg Rys. 04 Przekroje normalne

m3 134,00

RAZEM 134,00

3.1.3

Wykonanie studni drenarskich ∅400mm z rur 

karbowanych trzonowych PCV, PP lub PEHD

/ 6 kpl. 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

kpl. 6,00

RAZEM 6,00

3.1.4

Wykonanie warstwy geowłókniny separacyjno-

filtracyjnej

/ 3,77 * 121,5 m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 458,00

RAZEM 458,00
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PRZEDMIAR - BRANŻA DROGOWA

„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K

ul. Zakopiańska w km 1+560 - 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”

4 D-04.00.00.00 PODBUDOWY

4.1 D-04.01.01.00
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża

4.1.1

Wykonanie profilowania i zagęszczenia (po 

wykonaniu wykopów) podłoża w gruntach kat. I-V

/ DG364558K 1961 m2

/ Zjazdy 77 m2

/ Droga dla pieszych 250 m2

/ Pas ruchu dla rowerów 186 m2

/ Zatoka postojowa 297 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 2 771,00

RAZEM 2 771,00

4.2 D-04.02.02.00 Warstwa mrozoochronna

4.2.1

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki 

związanej cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0Mpa, gr. 

warstwy 15 cm 

/ Droga dla pieszych 250 m2

/ Zjazdy 77 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 327,00

RAZEM 327,00

4.3 D-04.03.01.00
Oczyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych

4.3.1

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych

/ 3496 m2 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
m2 1702,00

RAZEM 1 702,00

4.3.2

Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych 

/ 3050 m2 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
m2 900,00

RAZEM 900,00

4.4 D-04.04.02.00
Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie

4.4.1

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o 

uziarnieniu 0/31.5, gr. warstwy 29 cm

/ Zatoka postojowa 250 m2

/ Pas ruchu dla rowerów 181 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 431,00

RAZEM 431,00

4.4.2

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o 

uziarnieniu 0/31.5, gr. warstwy 20 cm

/ DG364558K 900 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 900,00

RAZEM 900,00

4.4.3

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 o 

uziarnieniu 0/31.5, gr. warstwy 15 cm

/ Droga dla pieszych 250 m2

/ Zjazdy 77 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 879,00

RAZEM 879,00

4.5 D-04.05.01.00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem

4.5.1

Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z 

mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa, gr. 

warstwy 15 cm 

/ DG364558K 950 m2

/ Zatoka postojowa 297 m2

/ Pas ruchu dla rowerów 186 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 1433,00

RAZEM 1 433,00
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PRZEDMIAR - BRANŻA DROGOWA

„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K

ul. Zakopiańska w km 1+560 - 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”

4.6 D-04.05.02.00
Warstwa z gruntu lub mieszanki  

stabilizowanej cementem

4.6.1

Wykonanie warstwy z mieszanki stabilizowanej 

cementem C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa, gr. warstwy 40 cm

/ (713*1,1)/0,4 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 1961,00

RAZEM 1 961,00

4.6.2

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego 

cementem C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa, gr. warstwy 20 cm

/ (347*1,1)/0,2 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 1909,00

RAZEM 1 909,00

4.7 D-04.07.01.00 Podbudowa z betonu asfaltowego

4.7.1

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z 

betonu asfaltowego AC22P, gr. warstwy 10 cm

/ DG364558K 851 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 851,00

RAZEM 851,00

5 D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE

5.1 D-05.03.05.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa 

wiążąca

5.1.1

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

AC16W, gr. warstwy 6 cm

/ DG364558K 851 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 851,00

RAZEM 851,00

5.2 D-05.03.06.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa 

ścieralna

5.2.1

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC11S, gr. warstwy 4 cm

/ DG364558K 851 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 851,00

RAZEM 851,00

5.3 D-05.03.23.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5.3.1

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(kostka bezfazowa) szara, gr.8 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej gr.3 cm

/ Droga dla pieszych 250 m2

/ Zatoka postojowa 250 m

/ Zjazdy 77 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 573,00

RAZEM 573,00

5.3.2

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(kostka bezfazowa) czerwona, gr.8 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej gr.3 cm

/ Pas ruchu dla rowerów 181 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 181,00

RAZEM 181,00

5.4 D-05.03.26.00
Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni 

asfaltowej przed spękaniami odbitymi

5.4.1

Wykonanie zabezpieczenia przed spękaniami 

odbitymi za pomocą geosiatki powlekanej bitumem 

na połączeniu starej i nowej nawierzchni 

/ 24 m2 

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 24,00

RAZEM 24,00

6 D-06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 D-06.01.01.00
Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Humusowanie

6.1.1

Humusowanie z obsianiem trawą grubości warstwy 

ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm 

/ 293 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 293,00

RAZEM 293,00

6.1.2

Umocnienie rowu drogowego. Na 1 mb umocnienia 

składa się:

płyty ażurowe betonowe 60x40x8cm - 2.8 m2

beton - 0.3 m3

geomembrana PEHD - 3 m2

pręty stalowe min. ∅10mm - 20 szt.

/ 105 m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 105,00
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RAZEM 105,00

6.2 D-06.02.01.00 Przepusty pod zjazdami i wzdłuż rowów

6.2.1

Wykonanie przepustów betonowych pod zjazdami o 

średnicy Ø50 cm na warstwie luźnej podsypki z 

piasku, gr. 5 cm i na ławie z kruszywa 0/31,5 mm 

gr. 30 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu

/ 16 m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 16,00

RAZEM 16,00

7 D-07.00.00.00
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.1 D-07.01.01.00 Oznakowanie poziome

7.1.1

Wykonanie oznakowania poziomego - Linie 

segregacyjne grubowarstwowe strukturalne P-4

/ 30 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 30,00

RAZEM 30,00

7.1.2

Wykonanie oznakowania poziomego - Linie 

segregacyjne grubowarstwowe strukturalne P-1e

/ 2,5 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 2,50

RAZEM 2,50

7.2 D-07.02.01.00 Oznakowanie pionowe

7.2.1

Wykonanie oznakowania pionowego - Tarcze średnie 

- znak typ E

/ 1 szt.

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

szt. 1,00

RAZEM 1,00

7.2.2

Słupki 

/ 2 szt.

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
szt. 2,00

RAZEM 2,00

8 D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC

8.1 D-08.01.01.00 Krawężniki betonowe

8.1.1

Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o 

wymiarach 20x30 cm na ławie z betonu C12/15 o 

pow. 0,17 m2

/ 19,5 m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 19,50

RAZEM 19,50

8.1.2

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 

20x30 cm na ławie z betonu C12/15 o pow. 0,10 m2

/ 103 m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 103,00

RAZEM 103,00

8.2 D-08.03.01.00 Obrzeża betonowe

8.2.1

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 

8x30 cm na ławie z betonu C12/15 o pow. 0,07 m2

/ 271,5 m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 271,50

RAZEM 271,50

8.3 D-08.05.01.00
Ścieki z prefabrykowanych elementów 

betonowych

8.3.1

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki 

betonowej na ławie z betonu C12/15 o pow. 0,07 

m2

/ 123 m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 123,00

RAZEM 123,00

8.3.2

Wykonanie odwodnienia liniowego typu cięzkiego 

30x15 cm z pokrywą żeliwną klasa D400 o szer. min. 

0.30 m na ławie z betonu C12/15 o pow. 0,07 m2

/ 10,5 m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 10,50

RAZEM 10,50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jedn. Ilość Razem

0 00.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

0.1 00.00.00.00 Wymagania ogólne

0.1.1

Stały nadzór geotechniczny podczas wykonywania prac 

inżynierskich (m. in. wykonywania pali oraz kotew 

gruntowych, prób obciążeniowych kotew gruntowych, 

przygotowania podłoża pod konstrukcje nawierzchni, 

wykonania warstw konstrukcji nawierzchni)

/ 1 kpl.

kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1 D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysokościowych

1.1.1.1

Wytyczenie geodezyjne obiektu

/ 0,113km

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
km 0,11

RAZEM 0,11

2 K-11.00.00.00 KONSTRUKCJE ZABEZPIECZAJĄCE

2.1 K-11.01.00.00 Pale fundamentowe

2.1.1

Wykonanie pali CFA fi600, l=18m, beton C30/37, stal 

S355, zbrojenie profilowe HEB240 18,0m 

/ 28 szt.

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 504,00

RAZEM 504,00

2.1.1

Wykonanie pali CFA fi600, l=12m, beton C30/37, stal 

S355, zbrojenie profilowe HEB240 12,0m 

/ 28 szt.

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 336,00

RAZEM 336,00

2.1.1

Wykonanie pali CFA fi600, l=15m, beton C30/37, stal 

S355, zbrojenie profilowe HEB240 15,0m 

/ 56 szt.

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 840,00

RAZEM 840,00

2.2 K-11.00.02.00 Mikropale iniekcyjne

2.1.1

Wykonanie mikropali iniekcyjnych z żerdzi 

samowiercących 73/53,  fi150, l=18m, CEMII-32,5R

/ 40 szt.

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 720,00

RAZEM 720,00

2.1.1

Wykonanie mikropali iniekcyjnych z żerdzi 

samowiercących 73/53,  fi150, l=18m, CEMII-32,5R

/ 36 szt.

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 315,00

RAZEM 315,00

2.2 K-11.00.05.00 Oczep żelbetowy

2.1.1

Wykonanie oczepu  żelbetowego (deskowanie + 

przygotowanie podłoża) o przekroju 0,80x0,7m

/ 112,20m

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 112,20

RAZEM 112,20

2.1.1

Wykonanie podłoża betonowego o gr. 10cm z betonu 

klasy C8/10

/ 113,2 m2

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 113,20

RAZEM 113,20

2.1.1

Wykonanie zbrojenia betonu stalą kl. A-IIIN

/ 4,6 t

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
t 4,60

RAZEM 4,60

2.1.1

Wykonanie zbrojenia betonu stalą kl. A-I

/ 2,15 t

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
t 2,15

RAZEM 2,15

2.1.1

Wykonanie betonowania oczepu w deskowaniu klasa 

C30/37

/ 62,8 m3

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m3 62,80

RAZEM 62,80

2.1.1

Wykonanie izolacji oczepu na zimno (dwuwarstwowa)

/ 248,0 m3

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
m2 248,00

RAZEM 248,00

2.1.1

Wykonanie izolacji oczepu na zimno (dwuwarstwowa)

/ 11 szt.

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
szt. 11,00

RAZEM 11,00

„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jedn. Ilość Razem

1 D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.03.08.00
Zabezpieczenie kanalizacji kablowej - etap I - 

zabezpieczenie na cza robót drogowych

1.1.1

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III - 

analogia - odkopanie istniejacej kanalizacji

/ (91,4+29,6)*0,6*0,8=58,080000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m3 58,08

RAZEM 58,08

1.1.2

Układanie rur ochronnych dwudzielnych - 

zabezpieczenie kanalizacji

/ (4*91,4)+(5*29,6)=513,600000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 513,60

RAZEM 513,60

1.1.3

Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej  - likwidacja 

pustych rur kanalziacji kablowej

/ (2*91,4)+(1*29,6)=212,400000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 212,40

RAZEM 212,40

1.1.4
Podwieszenie rur na czas robót drogowych

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
kpl. 81,00

RAZEM 81,00

1.2 D-01.03.08.00
Zabezpieczenie kanalizacji kablowej - etap I - 

zabezpieczenie na cza robót drogowych

1.2.1

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie 

kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma 

otworów: 1 - ułożenie pustych rur

/(2*91,4)+(1*29,6)=212,400000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m 212,40

RAZEM 212,40

1.2.2

Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej 

(bloczków), SK-2, grunt kategorii III - analogia - 

wprowadzenie rur do studni

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

szt. 3,00

RAZEM 3,00

1.2.3

Przepusty rurowe hermetyczne, w stropie, dla rur do 

Fi 36·mm - zaprawianie rury w studniach

/ 3*6=18,000000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

szt. 18,00

RAZEM 18,00

1.2.4

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych 

powłokowe bitumiczne jednowarstwowe - analogia - 

zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej studni

/ 9,45*2=18,900000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 18,90

RAZEM 18,90

1.2.5

Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 

600x1000 - kl. B125

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

szt. 2,00

RAZEM 2,00

1.2.6

Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 

600x1000 - kl. B125

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

szt. 2,00

RAZEM 2,00

1.2.7
Regulacja wysokości ramy-  ramy studni 600x1000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny
szt. 2,00

RAZEM 2,00

1.2.8

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 

zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3 cm

/ (91,4+29,6)*0,6*2=145,200000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 145,20

RAZEM 145,20

1.2.9

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 

zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 

cm grubości warstwy

/ (91,4+29,6)*0,6*2*2=290,400000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m2 290,40

RAZEM 290,40

1.2.10

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt 

kategorii III-IV - zasypanie kanalizacj kablowej

/ (91,4+29,6)*0,6*0,6=43,560000

wg Rys. 02 Plan sytuacyjny

m3 44,00

RAZEM 44,00

1.3 - Dodatki

1.3.1 Nadzory i odbiory gestorów sieci kpl. 1,00

RAZEM 1,00

PRZEDMIAR - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jedn. Ilość

1 D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE

1.1 D.01.03.05.20 Przebudowa urządzeń kanalizacji deszczowej

1.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - 

wyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacja 

powykonawcza

km 0,162

1.1.2.1

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. 

III-IV; szer. 1,3m

m3 462,5

1.1.2.2

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 

3,0 m o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. 

III-IV - dokop ręczny (profilowanie podłoża) gł. 0, 20m; 

szer. 0,50m 

m3 16,2

1.1.2.3
Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,80m - 

podsypka i obsybka piaskowo - wraz z transportem
m3 168,2

1.1.2.4

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 

ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-

II szer. 1,3m

m3 294,3

1.1.3

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 

palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych ; wyk.o szer.do 1,3 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. 

III-IV przyjęto 60% umocnień wykopów

m2 427

1.1.4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm m 11,8

1.1.5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm m 30,6

1.1.6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm m 119,3

1.1.7

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym 

wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, 

głębokość 2,0·m

szt 7

1.1.8
Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, 

Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu
szt 4

1.1.9 Inspekcja telewizyjna - kamerowanie kanału m 162

1.1.10.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, 

kategoria gruntu III-IV szer. 1,2m

m3 384

1.1.10.2

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, 

grubość w stanie luźnym 35·cm, kategoria gruntu I-II

m3 384

1.1.10.3

Demontaż istniejących rurociągów z rur PVC/PP  

Fi·400·mm,  Fi·315mm,  Fi·200mm Fi·160mm·· wraz z 

odwozem na wysypisko odpoadów lub utylizacja

m 160

1.1.10.4

Demontaż istniejących studni i studzienek kan. 

deszczowej  wraz z odwozem na wysypisko odpoadów lub 

utylizacja

szt 10

1.2 D.01.03.05.10 Przebudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej

1.2.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - wyniesienie 
km    0,153

„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K

ul. Zakopiańska w km 1+560 - 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”

PRZEDMIAR - BRANŻA SANITARNA

19



1.2.2.1

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-

IV; szer. 1,3m i 1.1m

m3    560,00

1.2.2.2

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m 

o ścianach piono- wych w gruntach suchych kat. III-IV - 

dokop ręczny (profilowanie podłoża) gł. 0, 20m; szer. 0,50m 

m3    15,30

1.2.2.3
Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 0,80m - 

podsypka i obsybka piaskowo - wraz z transportem
m3    147,10

1.2.2.4

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 

ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-

II szer. 1,3m i 1,1m

m3    412,90

1.2.3

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 

wyk.o szer.do 1,3m - 1,1m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-

IV przyjęto 60% umocnień wykopów

m2    552,00

1.2.4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm m    21,00

1.2.5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm m    11,60

1.2.6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm m    120,60

1.2.7.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie 

(bez murowania podstawy studni), Fi·1000·mm, głębokość 

2,0·m

szt    8,00

1.2.7.2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie 

(bez murowania podstawy studni), Fi·1000·mm, za każde 

następne 0,5·m

szt    12,00

1.2.8 Inspekcja telewizyjna - kamerowanie kanału m    139,00

1.2.9.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, 

kategoria gruntu III-IV szer. 1,2m

m3    533,00

1.2.9.2

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 

punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość 

w stanie luźnym 35·cm, kategoria gruntu I-II

m3    476,00

1.2.9.3

Demontaż istniejących rurociągów z rur PVC/PP   Fi·315mm,  

Fi·200mm Fi·160mm·· wraz z odwozem na wysypisko 

odpoadów lub utylizacja

m    158,50

1.2.9.4
Demontaż istniejących studni kan. sanitranej  wraz z 

odwozem na wysypisko odpoadów lub utylizacja
szt    5,00

1.3 - Inne

1.3.1
Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i 

kanałów, montaż: rozpiętość 4,0·m
m    200,00

1.3.2

Izolacja przewodów wodociagowych łupinami 

styropianowymi gr. 10cm, wykonanymi ze styropianu "Hydro 

0,35"

m2    10,00

1.3.3.1

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-

IV; szer. 1,2m

m3    20,40

1.3.3.2
Wykonanie podsybki i obsypki z keramzytu, wraz z jej 

zabezpieczenie otuliną z geowłukniny
m3    8,00

1.3.3.3

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 

ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-

II szer. 1,0m

m3    12,40
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Wykop Nasyp Wykop Nasyp

RAZEM 3 503,0 4,0

1+630,71

0,00

0,02

26,88

29,50

28,80

28,79

22,38

0,00

1+614,89

1+589,89

1+524,25

1+514,89

1+580,99

1+564,89

1+556,10

1+539,89

409,90 0,16

742,13 0,00

29,44

29,93

30,27 0,00

0,08

29,54

478,76 0,41

467,71

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - BRANŻA 

DROGOWA

153,53 0,06

261,30 0,00

469,23 1,45

256,23 1,01

ROBOTY ZIEMNE 

27,18

POWIERZCHNIA [m
2
] OBJĘTOŚĆ [m

3
]

0,01

0,01

0,01

0,05

0,18

0,00

264,05 0,09

Km

1+509,21
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RAZEM 713,0

RAZEM 1 779,0

14,37

361,38

1+614,89 14,54

211,83

1+630,71 12,24

99,90

5,76

6,03

55,68

Km

WYMIANA GRUNTU

POWIERZCHNIA 

[m
2
]

OBJĘTOŚĆ [m
3
]

1+509,21 14,61

82,22

1+514,89

1+564,89

97,67

81,39

95,64

14,34

137,55

1+524,25 15,05

238,20

1+539,89 15,41

246,23

1+556,10 14,97

132,99

1+564,89 15,29

239,41

1+614,89

1+580,99 14,45

128,25

1+589,89

6,64

1+580,99 5,77

51,31

1+589,89 5,76

144,00

4,53

Km

MIESZANKA STABILIZOWANA 

CEMENTEM

1+509,21 5,79

31,89

1+514,89 5,44

54,52

1+524,25 6,21

POWIERZCHNIA 

[m
2
]

OBJĘTOŚĆ [m
3
]

1+539,89 6,02

1+630,71

1+556,10
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RAZEM 347,0

1+514,89 2,63

26,44

1+524,25 3,02

46,45

1+539,89 2,92

47,33

1+556,10 2,92

27,51

1+564,89 3,34

49,35

1+580,99 2,79

24,83

1+589,89 2,79

69,50

Km

GRUNT STABILIZOWANY 

CEMENTEM

POWIERZCHNIA 

[m
2
]

OBJĘTOŚĆ [m
3
]

1+614,89 2,77

39,39

1+630,71 2,21

1+509,21 2,81

15,45
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