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1. CZESC OGOLNA,
1.1. Nazwa zamowienia.

Wykonanie i odbioru rob6t instalacyjnych elektrycznych do projektu pt. ,Modernizacja budynku- cze$¢ elektryczna” w
Pawlowicach, Pawlowice25 dz. nr 276/1, 277, 278/1 dla Gminy Gorzéw Slaski.

1.1.10gdIny zakres robét przewiduje:

* Roboty elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne.

1.1.2. Informacja o terenie budowy
Budynek Ztobka zlokalizowany jest na dz. nr 276/1, 277, 278/1 w Pawtowicach. Projektowany budynek posiada jedng
kondygnacje nadziemna.

1.1.3. Organizacja rob6t budowlanych i przekazanie placu budowy .

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

+ zawiadomienie Urzedu Gminy o zamiarze rozpoczecia robot;

* przekazanie placu budowy catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;

+ ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

+ wydanie dziennika budowy;

+ odbior robét.

1.1.4. Obowiazki Wykonawcy: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczna, szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy:

* przejecie placu budowy;

+ zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania;

+ 0znakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury;

« zabezpieczenie materiatéw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania protokotu odbioru
robot;

* sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatow, opakowan i sprzetu.

+ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci paliwem i olejami;

« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na terenach przylegtych;

+ odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej, powstate podczas

wykonania robot.
1.1.5. Ochrona $rodowiska W trakcie realizacji robdt Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac sie do przepisow w
zakresie ochrony $rodowiska.

1.1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na
budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego oraz srodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robot. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét niebezpiecznych lub
stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat srodki ochrony przeciwpozarowej
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
terenie placu budowy.

1.1.7. Ogrodzenie placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajacego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepiséw BHP oraz zgodnie
z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robét.

1.1.8. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

+ Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacja musza spetnia¢ wymogi odnosnie przepiséw
i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestow, certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych.

* Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagari okre$lonych w art. 5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane 2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow

* Przechowywanie materiatow i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto
do obnizenia ich jakosci i przydatno$ci dla robdt.

+ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci.

+ Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i uzywane w trakcie
realizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.



+ Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujace akceptaciji inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw, certyfikatow zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce
usunigte z terenu budowy.
+ Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw i wyrobdéw budowlanych na placu budowy.
*Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych « Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

+ Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego
rodzaju robot.
* Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowa.
* Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania..
1.1.9. Wymagania dotyczace $rodkow transportu « Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdw oraz nie
spowodujg ich uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych. « Wykonawca jest zobowigzany do
usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
dojazdach do terenu budowy.
+ Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu budowy oraz terenéw
przylegtych, spowodowane prowadzeniem rob6t niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami ogdlnymi o ruchu
drogowym.

* Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowa.
* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

1.1.10. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania rob6t budowlanych

- Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
+ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z postanowieniami umowy, pozwoleniem na budowe,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegéinych rodzajow
robot wyszczegdlnionych w przedmiarze robdt oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb
uprawnionych do kontroli budowy.
+ Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

* W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych kierownik budowy wspdlinie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci” zakres tych prac, uzasadniajac jednocze$nie konieczno$¢ ich
wykonania.
+ Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu
,konieczno$ci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania rob6t i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajacego
stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy) okreslajacego zakres oraz warto$¢ robét dodatkowych.
+ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robdt zgodnie  z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
+ Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang, jesli wymagac bedzie
tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
* Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich
normach i wytycznych.

* Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce.

* Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych). Kierownik budowy dostarczy
Zamawiajacemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o
przynaleznosci do odpowiedniej Izby.
+ Wykonawca rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

1.1.11. Likwidacja placu budowy Wykonawca rob6t zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokdt budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.
1.1.12. Kontrola jako$ci, odbidr wyrobow i robdt budowlanych 6.1. Zasady kontroli jakosci robot: « Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz za jakos¢ wyrobdw budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji technicznej.
+ Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow zgodnosci lub aprobat
technicznych dla stosowanych materiatéw i przediozZenia ich na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego.



* Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robot, jakosci zabudowanych
materiatdw z czestotliwoscig gwarantujaca, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

+ Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
1.1.13. Wymagania w zakresie odbioru wyrobdw: Wykonawca ma obowigzek:

* Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.

* Przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania wyrobéw w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci.
+ Okre$li¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.

1.1.14. Dokumentacja budowy: W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty:

+ dziennik budowy;

* ksiege obmiaréw;

« atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;
+ protokoty odbioréw czesciowych i koricowych robét.

Dziennik Budowy
+ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogéw obowigzujacych w
Prawie budowlanym.

« Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

* Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

+ W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst niewtasciwy nalezy skreslic w
sposob umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tre$¢ wiasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej
zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywac w formie wpisu do dziennika budowy.

+ Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

* Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

+ Prawo do dokonywania wpisow, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- Zamawiajacemu,

- projektantowi,

- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

+ Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegéInosci: - date przekazania Wykonawcy terenu budowy; - date przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; - terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- zgtoszenia i daty odbioréw robédt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbiordw robdt,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacije o przebiegu robét. Ksiega obmiaru Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego rodzaju robét. Na jej podstawie dokonuie sie wyliczen i zestawien wykonywanych
robét, w uktadzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do obliczen. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
« protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

+ protokoty odbioru robot,

« protokoty z narad i ustalen,

+ korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy ¢ Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

« Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



+ Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.1.15. Wymagania dotyczace obmiaru rob6t Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robdt prowadzenia ksiegi obmiarow:

+ Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materiatow.

+ Obmiaru wykonanych rob6t, w sposéb ciagty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiardw robét, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru
robot.

+ Wyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiaréw robét.

+ Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét oraz roboty dodatkowe. « Obmiardw nalezy dokonywa¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczna, przedmiarem robdt, w ustalonych jednostkach, z doktadno$cia podang w opisie danej pozycii.

+ Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego za zgodno$¢ ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do
obliczen.

+ Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukofczenia tych robot. Btedne dane w przedmiarach lub obmiarach robét zostang poprawione
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednig adnotacja).

* Ksigge obmiaru prowadzi kierownik budowy.

+ Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kocowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

+ Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego zatgcznika do ksigzki obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.1.16. Odbior robot budowlanych
- Rodzaje odbioréw Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia
pisemnie Zamawiajacego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét
zgodnie z umowa. Dla robét ujetych umowa okre$la sie nastepujace
rodzaje odbioréw: a) odbidr czesciowy b) odbiér koricowy c) odbior ostateczny

- Odbior czesciowy

+ Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigeych zakornczony element catego
zadania, wyszczegdlniony umowa,

+ Odbidr czesciowy danego zakresu robot nastapi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego zapisu o
gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce 0 powyzszej
gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

+ Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odméwi odbioru i zaptaty za roboty do czasu
ich usuniecia.

+ CzesSciowego odbioru robdt dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Odbidr koncowy robot

+ Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wehodzacych w zakres zadania budowlanego w
odniesieniu do ich ilosci i jakoSci.

+ Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce, po akceptaci

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajacego z
wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
robot.

+ Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw
czesciowych, atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

+ Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecno$ci, pomimo powiadomienia,
nie wstrzymuije sie czynnos$ci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i
uwag co do tresci protokotu.

« Z przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Kazda ze stron
uczestniczaca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru.

+ Zauwazone w trakcie odbioru robot usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletno$ci wymaganych dokumentéw)
stwierdza sie w wykazie stanowiacym zatacznik do protokotu odbioru koricowego robot. Wykonawca nie moze przy tym
powotywac sie na to, ze poszczegoine roboty byly wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze
natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace, ze wykonat roboty Scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli
w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tre$ci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie
potwierdzit swoje polecenie.



+ Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wiasnym kosztem w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosba o dodatkowy
odbidr zakwestionowanych rob6t. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia usterek czynno$ci odbioru uznane sg za
zakonczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

+ Niezastosowanie sie¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie powoduje
usunigcie ich przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

+ Jezeli wady w czasie odbioru uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

-. Odbior pogwarancyjny ostateczny

+ Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementoéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

* Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadamiajac o tym
Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na
skutek wadliwego wykonania robot.

« Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru koricowego.

- Dokumenty do odbioru koricowego Do odbioru czesciowego i koricowego robot Wykonawca  zobowigzany jest
przygotowac nastepujace dokumenty:

+ dziennik budowy,

* ksiega obmiaru,

« atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne,

- Sposob rozliczenia robét :

* Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

* Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotow ,koniecznoSci” rozliczane sg na podstawie wykonanych
faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie.

+ Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie.

+ Cena jednostkowa obejmowac bedzie: - robocizne bezposrednia, - warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren  budowy i z powrotem, montazu i
demontazu na stanowisku pracy itp.) - koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki  dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, - zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie
gwarancyjnym - podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

+ Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.1.16. Przepisy zwigzane

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 — wraz ze zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. « Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

* Rozporzadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdw i warunkdw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

+ Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.132 z 1996r. poz.662—ze zmianami).

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych oraz ogéine
zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie, zatozen
kalkulacyjnych, kontroli zuzycia $rodkow produkcji, warunkdéw obmiaru, koordynacji robét instalacyjnych z innymi rodzajami
robét w trakcie ich wykonywania i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji.

Zakres robot:

- demontaz istniejacej tablicy licznikowej z zabezpieczeniami

- demontaz istniejacych opraw

- demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego

- Zgcze rozdzielcze ZN-1+1P-0.4kV nazewnafrzi tablica T1-0,4kV w pom. korytarza -parter

- tablica Tk-0,4kV dla potrzeb instalacji wentylacji i ogrzewania-parter pom. kottowni

- instalacja awaryjnego o$wietlenia drég ewakuacyjnych o czasie podtrzymania 1h

- instalacja o$wietlenia ogdlnego w obiekcie i zewnetrze przy wejsciach i na elewacji budynku.

- instalacja gniazd wtykowych 230V i sity 400/230V

- Instalacje niskopradowe ( komputerowa, telefoniczna ,TV-SAT)

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

- instalacja ochrony przed dotykiem po$rednim



Zakres robdt instalacyjnych w budynku w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
- kucie bruzd pod przewody kabelkowe

- ukfadanie przewodow pod tynkiem i w sufitach oidwieszanych

- zaprawianie bruzd

- montaz tablic i rozdzielnio elektrycznych

- montaz opraw o$wietleniowych, osprzetu elektrycznego oraz elementoéw systemu oddymiania
- podiaczenie osprzetu, aparatéw i urzadzen technologiczny

- pomiary i badania instalacji elektrycznych

- odbiory robot

1.3. Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych i tymczasowych.

1.3.1. Wykonanie przebic i przeku¢ przez ciany i stropy.

1.3.2. Wykonanie korytek kablowych w suficie podwieszanym

1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot (wg wspdlnego stownika zaméwien CPV).

- Instalacje elektryczne wewnetrzne — 45310000-3

- Montaz tablic rozdzielczych — 45317300-5

- Montaz przewodéw — 45311100-1

- Instalacyjne roboty elektryczne 4535100-9

- Montaz osprzetu 45315100-9

- Instalacje p. poz. i systemy alarmowe — 453121008-8

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgacymi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW.

2.1. OgdIne wymagania.

1. Ogoblne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte sg w publikaciji ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej."

2. Nalezy stosowac wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci.
3. Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi w projekcie budowlano-
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz
nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wytacznie za zgodq
projektanta i Inwestora

2.2. Przewody elektryczne i okablowania strukturalnego.
Przewody i kable elektroenergetyczne do uktadania na state, z zytami miedzianymi jedno-lub wielodrutowymi, o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte oraz ptaskie trzy- i pieciozytowe.
Zyta: miedziana jednodrutowa (D)
Izolacja : polwinit
Powtoka: polwinit
Barwy izolacji: 3-zytowe: zielono-zdtta, niebieska i czara 4-zytowe: zielono-zétta, niebieska, czarna i bragzowa
5-zytowe: zielono-z6lta, niebieska, czarna, brazowa i czarna lub bragzowa Zastosowanie: do uktadania na state w
urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem

- przewody o zytach miedzianych jednodrutowych D
Kabel: np.YKYZo... z zytg ochronng zielono-zottej
maks. temp. pracy: 70°C
przewod NHXMH-J- z zytg ochronng zielono-zdtte]
oraz przewdd: z zytg ochronng zielono-zottej
maks. temp. pracy: 70°C
Do prowadzenia instalacji kablem niepalnym np.HDGs (sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi, wykonawczymi P.poz)
nalezy zastosowa¢ metalowe rurki, uchwyty i kotki. Przewody przechodzace przez $ciane lub stropy nalezy prowadzi¢ w
ostonach rurkowych (przepustach). Przepusty w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci, co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurkach. W
instalacji niedopuszczalne sg potaczenia zyt przewoddw przez skrecanie. Metalowe korytka i rurki uziemic.

2.3. Oprawy oswietleniowe.

Stosowac oprawy oswietleniowe wg projektu. Zastosowanie innych opraw, o parametrach i jakosci nie gorszych niz w
projekcie, mozliwe jest po wykonaniu ponownych obliczen natezenia o$wietlenia oraz po uzyskaniu zgody Inwestora
A - Oprawa PANEL LED ,wym. 600x600x45, 36-40W, K=4000, 4000Im, 1P40

B - Oprawa LED nastropowa 36W ( wymienne zrédto LED), K=4000, ~4000Im, IP54

C - Oprawa LED nastropowa 36W ( wymienne zrodto LED), K=4200, ~4000Im, IP44



D - Oprawa LED nastropowa 20W ( wymienne zrodio LED), K=4000, ~3200Im, IP54

E - Oprawa LED nastropowa 20W ( wymienne zrédto LED), K=4000, ~3300Im, P54,

Eaw - Oprawa LED nastropowa 20W ( wymienne zrédto LED), K=4000, ~3300Im, IP54, modut awaryjny Aw- 1h- praca na

jasno”

F - Oprawa Led ( plafoniera) nastropowa ( wymienne zrédto LED) ~19W 4000K ,2090Im, IP54

Faw - Oprawa Led ( plafoniera ) ( wymienne zrédto LED) ~19W 4000K ,2090Im, IP54 + modut awaryjny Aw- 1h- ,praca na
jasno” certyfikat CNBOP

G - Oprawa podszafkowa LED 13Wz wytgcznikiem, 1P44 (54)

Hcr - Oprawa zewnetrzna wymienne zrodto LED ~12-17W, min IP55 ( z czujnikiem ruchu lub ustalenia przez uzytkownika)

H - Oprawa zewnetrzna wymienne zrédto LED ~12-17W, min IP55

AW?1 - Oprawa awaryjna AWEXLVPO_E-385Im

EW1 — Oprawa ewakuacyjna Safe LEDI ,1W z modutem awaryjnym 1h jednostronna

EW2 - Oprawa ewakuacyjna Safe LEDI ,11W z modutem awaryjnym 1h dwustronna

EW1g — Oprawa ewakuacyjna Safe LED( +grzatka) ,3W z modutem awaryjnym 2h, IP66

2.4. Rozdzielnice elektryczne

W projektowanym ztgczu ZN1-0,4kV projektuje sie roztacznik gtéwny budynku 3P, 160 z wyzwalaczem podnapigciowym
230V, ktdry sprawowaé bedzie wspdlnie z przyciskiem P.poz funkcje wytacznika p.poz budynku.

Projektowana rozdzielnica gtéwna T1 -04kV, przedstawiono narys. E-3 zasila obwody sitowe 400/230V, o$wietleniowe ,
gniazd wtyczkowych , tablice: kottowni Tk-0,4kV, tablice TV-SAT.

Projektowane ztacze ZN1+1P jest w obudowie termoutwardzalnej we wnece na zewnatrz budynku, natomiast tablice T1-
0,4kV, Tk-0,4kV , montowa¢ we wnekach, zamocowac w sposob trwaty przez obsadzenie na kotwach, drzwiczki tablic
zlicowa¢ z powierzchnig tynku lub zabudowy. Tablice sg rozwigzaniami systemowymi modutowymi. Minimalny odstep
pomiedzy szynami TH35-15cm. Aparatura modutowa ostonieta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczegdlnych
obwoddw nalezy opisa¢ w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny. Tablice wykonaé jako podtynkowe, w Il klasie ochronnosci.
Schematy ideowe oraz wyposazenie tablic rozdzielczych wg projektu.

Wszystkie tablice nalezy zaopatrzy¢ w schematy strukturalne z opisami obwodow i warto$ciami zabezpieczen.

2.5. Osprzet tacznikowy i gniazda wtyczkowe.
- puszki odgatezne z tworzywa sztucznego fi80 podtynkowe
- puszki instalacyjne fi 60,podtynkowe,
- taczniki instalacyjne 16A -230VAC podtynkowe standard podwyzszony,
- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC podtynkowe pojedyncze IP20, standard podwyzszony,
( pom. dyrekciji, korytarz)
- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC podtynkowe pojedyncze z przestonami zabezpieczajacymi IP20,
standard podwyzszony,( pomieszczenie pobytu dzieci)
- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC podtynkowe pojedyncze 1P44, standard podwyzszony kuchnia
zmywalnia , obieralnia, kottownia, WC

2.6 .Instalacja niskopradowa.
Dla instalacji niskopradowych przewidziano tablice multimedialng TM, gdzie zamontowany bedzie router umozliwiajacy
potaczenie z internetem, siecig telefoniczng, .

-INSTALACJA TELEFONICZNA.
Instalacje telefoniczng zasili¢ (ze stupa telefonicznego kablem typu XzZYTKMXwpn 5x4x0.8 do tablicy TM ( zabudowanej w
korytarzu ), a nastepnie nalezy prowadzi¢ kablem transmisyjnym kat.6e typ F/UTP  w rurkach nierozprzestrzeniajacych
ptomienia fi 18-20 do gniazd telefonicznych w pom.dyrekcji i sali pobytu dzieci oznaczenie ,T1 ”. Podtaczenia przewodow
dokona firma telekomunikacyjna.
-INSTALACJA KOMPUTEROWA.
Stanowisko komputerowe K1 w pom. dyrekcji lub dodatkowe K2 sali pobytu dzieci wyposazy¢ w dwa gniazda 1-faz. DATA,
gniazda informatyczne 2xRJ45, zabudowaé na wysoko$ci ~30 do 90cm.
Do stanowisk komputerowych prowadzi¢ kable transmisyjne kat.6 typ F/UTP, 4 parowy w rurce nierozprzestrzeniajacych
ptomienia fi18 .

-INSTALACJA TV-SAT

Na elewacji potudniowej lub na dachu nalezy wykona¢ maszt antenowy mocowany do konstrukcji budynku w sposéb
zapewniajacy odpowiednia sztywno$¢. Zaprojektowano instalacje TV-SAT dystrybujaca sygnat satelitarny do gniazda w sali
pobytu dzieci . Umozliwia odbi6r w gniezdzie telewizyjnym sygnatu z telewizji naziemnej oraz sygnatu z telewizji satelitarnej.
Dzieki zastosowaniu konwertera oraz multiswitcha mozliwe jest doprowadzenie zsumowanego sygnatu SAT do gniazda TV-
SAT. Potaczenia wykonaC przewodem koncentrycznym np.TRISET-113 uktadanym w rurkach nierozprzestrzeniajacych
ptomienia fi 22.pt.



2.6.2 Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego).

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwatych pozwalajacych na zachowanie odpowiednich promieni gigcia wigzek
kablowych na zakretach. Warto$ci minimalne promieni giecia kabli sq podane w kartach katalogowych kabli danego
producenta. Rozmiary (pojemnos$¢) kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjaé zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu.

2.6.3 Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6.
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 5 nieekranowane tory logiczne kat.6 rozmieszczone w budynku.

2.6.4 Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustdw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym
przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 6,5mm. Nie
dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6
przez obowigzujace specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac petng zgodno$¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukcji:
Opis: Kabel U/UTP Kat.6 250MHz
Zgodnos¢ z ISO/IEC 11801:2002 wyd.Il, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007, EN
normami; 50288-3-1 EIA/TIA-854, palno$¢: klasa C wg. IEC 60332-3
Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,574mm)
Srednica zewnetrz. 6,3+0,2mm
kabla
Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor biaty
Minimal. promien giecia 45 mm
Waga 50 kg/km
Temperatura pracy -20°C do +70°C
Temperat. instalacji -5°C do +50°C

Tabela 1. Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 uzytego w projekcie

Skrecone pary

Plaszcz zewnetrzny
w oslonie z folii (LszH)

‘U\’é\‘
\/( ]

Izolacja

Kabel U/UTP 250MHz
kat. 6 (4pary)

Krzyzak plastikowy
rozdzielajacy pary

| 63+02mm |

Rys. 4 Przekrdj kabla U/UTP 250MHz, kat.6

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz

Pasmo przenoszenia (zakres max.) 300MHz

Vp 1%

Ttumienie: 32dB/100m przy 250MHz; 35dB przy 300MHz
NEXT: Min.40,8dB przy 250MHz; typ.60dB przy 300MHz
PSNEXT: 41,3dB przy 250MHz

RL: Min.18,0dB przy 250MHz; typ.28dB przy 300MHz
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ACR: 25dB przy 300MHz;
Rezystancja petli statopradowej 16,5Q / 100m
Opéznienie propagacii 420ns / 100m
Réznica op6znienia propagacii <25ns/100m
Pojemno$¢ wzajemna 4,4 nF max. /100m
Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km
Rezystancja przewodnika 19 Ohm max. /100m

Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie
2.7. Instalacja zasilania urzadzen grzewczych i wentylacyjnych.
W pomieszczeniu kottowni przedszkola zabudowano rozdzielnie gtéwng Tk-0,4kV, ktdra zasilana przewodem kabelkowym
np.YDYZo 5x10 z rozdzielni T1-0,4kV obw.nr T1/1dla potrzeb urzadzen grzewczo-chtodzacych i wykonana wg. rysunku E-4.
Pompa ciepta PC zabudowana na zewnatrz budynku zasilana jest z tablicy kottowej Tk obw. Tk/2-1 kablem 1kV, RE 5x6.
Sterowanie uktadem grzewczo-chtodzacym z programatora czasowego tygodniowego oraz automatyki dostarczonej wraz z
centralg tego samego producenta.
Rozprowadzenie instalacji automatyki z tablicy kottowni Tk-0.4kV do urzadzen grzewczych i wentylacji z klimatyzacjg oraz
niezbednej aparatury wspotpracujacej dostarczy i wykona dostawca urzadzen, a zabudowe sterownikdw centrali uzgodnié z
Inwestorem.
Sterowanie jednostkami grzewczo-chtodzacymi , sterowanie wentylatoréw wykona¢ zgodnie z zatozeniami przedstawionymi
w projekcie instalacji sanitarnych.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom
co do ich jakosci i wytrzymatosci.

1. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany Urzadzenia powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢

ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieupowaznionym do obstugi.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
Niepowotane.

3. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadac ogéinie przyjetym

wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

4. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieupowaznionym do obstugi.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i

dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.
7. Przekroczenie warunkéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzadzenia Transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robot.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
3. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen nalezy przestrzegac¢
zalecen wytworcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgacymi w tym zakresie, a w szczegdlnosci z
aktualnymi normami oraz niniejszq specyfikacjg techniczna.

2. Normy zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatow odpowiadajgcych wymaganiom jakosciowym , okreslonym
w branzowych normach.

3.Nakfady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $rodkow transportu
technologicznego, wtasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Nakiady sq wyliczone i ustalone dla robdt wykonywanych w przecigtnych warunkach, umozliwiajacych

dowdz i sktadowanie materiatéw na stanowiskach przy obiektowych.
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5. W naktadach uwzgledniono cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizaci i technologii
wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania elementdw lub
robot.
6. Naktady robocizny obejmujg oprécz czynno$ci podstawowych réwniez nastepujace roboty i czynnosci:
- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przy obiektowego do migjsca
wbudowania
— dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow
— przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego
— montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4 m
— wykonywanie nie wymienionych w wyszczegélnieniach robdt i czynnosci pomocniczych - obstuge sprzetu nie
posiadajacego obstugi etatowej - usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce
— udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot
7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatéw nalezy przyjmowac z dokumentacji projektowe;.
8. Naktady zuzycia materiatow nalezy uzupemic¢ o naktady na materiaty pomocnicze. W zalezno$ci od potrzeb do
materiatdw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do spawania, farby, gips, kit
uszczelniajacy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakretki, deski, papier $cierny, podktadki
okragte i sprezynujace, proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik do farb, $ruby, tadme izolacyjng, wkrety do
drewna, wazeling techniczng koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewoddw, itp.
9. Nakfady sg wyliczone i ustalone dla robdt wykonywanych w przecigtnych warunkach, umozliwiajacych dowéz i skladowanie
materiatow na stanowiskach przy obiektowych.
10.Naktady rzeczowe robocizny dotyczg elementéw i rob6t wykonywanych w budynkach do 5 kondygnacji, oraz budowlach
naziemnych W naktadach uwzgledniono catos¢ proceséw technologicznych, przy wtasciwej organizacji i technologii wyko-
nywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow niezbednych do wykonania elementéw lub robot.
11.Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych réwniez nastepujace roboty i czynnosci:
- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudo-
wania.
Wymagania dodatkowe:
1. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych oraz przytaczenie odbiordéw jednofazowych.
2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewni¢ fatwy dostep i zabezpieczenie
przed dostepem niepowotanych oséb.
3. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z
gniazda.
4. Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczania.
5. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.
6. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten  wystepowat
u gory.
7. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposdb, aby przewéd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
5.2. Trasowanie.
1. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji podtynkowej powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontu.
3. Trasa winna przebiegac w liniach poziomych i pionowych:-
-dla tras poziomych (o szerokosci 30 cm):
SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu w pomieszczeniach (15 - 45 cm)
SH-d: 30 cm powyzej gotowe] powierzchni podtogi (15 - 45 cm)
SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (90 - 120 cm)
- dla tras pionowych (o szeroko$ci 20 cm):
SP-o0/d: 10-30 ¢cm od skraju o$cieznic okien/drzwi
SP-k: 10-30 ¢m od linii zbiegu $cian w kacie
4. Trasy instalacji i korytek instalacyjnych winny by¢ skoordynowane z trasami innych instalacji: c.o., gazowej,
wodociggowej i kanalizacyjne;.
5.3. Kucie i zaprawianie bruzd. Uktadanie listew .
1. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
2. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
3. Bruzdy wykuwa¢ mechanicznie.
4. Listwy elektroinstalacyjne przewidziane do utozenia w nich Instalacji elektrycznych, powinny byé zamocowane do
podioza (Scian, stropdw, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy rodzaj instalacji, warunki
lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowac.
5.4. Uktadanie i mocowanie przewodow.
1. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wielozytowymi ptaskimi.

12



Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia w puszce. Pozostate przewody nalezy

prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢

pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9.  Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach piyt

itp. bez stosowania oston w postaci rur.

10. Przy uktadaniu przewoddw w Scianach g-k nalezy stosowaé ostony z rur przy przejsciu przewoddw przez wsporniki

montazowe.

11. Przewody niepalne (do wytacznikéw p.poz. oraz do systemu oddymiania) nalezy uktadac¢ na certyfikowanych

uchwytach E90, pod tynkiem. Uchwyty nalezy mocowac¢ do $cian i stropdw.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu.

1. Stosowaé osprzet instalacyjny wg p. 2.5.

2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé o podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie w

$lepych otworach na zaprawie gipsowe;.

3. Laczniki i gniazda montowaé na wysoko$ciach podanych w projekcie.

4. Gniazda wtyczkowe, taczniki i wypusty przytaczeniowe, ktére musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami

instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej.

5.6. Laczenie przewodow.

taczenia przewodow nalezy wykonywac w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach rozgateznych.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych w tynku.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest

przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a

nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w

spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. Dtugo$c odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzer mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.

8. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakoriczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane.

5.7. Przytaczanie odbiornikow.

1. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozjq.

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw muszg byé
chronione rurami ostonowymi z PCV.

3. Przejscia przewodéw przez dach nalezy wykona¢ w rurkach i uszczelnic.

5.8. Montaz opraw o$wietleniowych.

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia

- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy

- rozpakowanie oprawy

- 0CzyszCzenie oprawy

—otwarcie oprawy

- obciecie i zarobienie koricow przewoddw

- wyposazenie oprawy w zrodta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem — zabudowa oprawy

— podtaczenie przewoddw

— uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze

—zamknigcie oprawy

2. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczek Srubowych.

3. OSwietlenie zaprojektowano w oparciu 0 oprawy z kloszem z elektronicznym uktadem zaptonowym EVG, w piwnicach
dodatkowo o stopniu ochrony IP65. W oprawach stosowa¢ $wietldwki o stopniu oddawania barw 840.

4. Istniejace oprawy o$wietlenia zewnetrznego na rogach budynku (4 szt.) nalezy zdemontowaé. Nad wszystkimi
wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowa¢ oprawy z modutem awaryjnym 1,5h z autotestem.
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5.9. Ochrona przepieciowa klasy B+C.

W tablicy T1-0,4kV nalezy zainstalowaC ochronniki przepieciowe jako podstawowa ochrone przed przepigciami

taczeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz przepieciami atmosferycznymi (kl. B+C).

Ze wzgledu na zastosowanie ochronnikéw uziemienie szyny PE w tablicy gtéwnej powinno by¢ mniejsze od 10 Om.

5.10. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWE.J.

1. Zwody poziome niskie nieizolowane - drut stalowy ocynkowany 08mm montowany w systemie naciggowym
oraz na uchwytach klejonych.

2. Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ ukladane przy zachowaniu odstepéw od powierzchni dachu co najmnie;
2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

3. Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej
krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu

4. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie i zataman. Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacie.

5. Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelnié miejsca zainstalowania.

6. Wszystkie wystajace ponad dach elementy (kominy itp.), nalezy potaczy¢ z siecig zwoddw poziomych niskich.

7. Przewody odprowadzajace (drut stalowy ocynkowany 08mm) uktada¢ nalezy na zewnetrznych $cianach obiektu
na wspornikach.

8. Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych ze zwodami - Srubowe za pomocg ztgczek uniwersalnych.

9.  Pofaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ w sposéb roztgczny za
pomoca zaciskow probierczych.

10. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedng $rube M10.

Nalezy je umieszczac w taki sposob, aby byty tatwo dostepne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas
pomiaru rezystancji uziomu.

11. Do ochrony wentylatoréw na dachu stosowac iglice kominowe i maszty wolnostojace.

5.11. Zabezpieczenia pozarowe — montaz uszczelnien p.poz.

Przy przejsciu instalacji przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienie o odpornosci ogniowe;
$ciany (stropu). Wiw prace powinna wykonywac firma posiadajaca certyfikat wydany przez dostawce systemu.

Wykonane uszczelnienia zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki z opisem. Wszelkie zastosowane urzadzenia i materiaty p.poz.
muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa i atesty techniczne. Do uszczelnien stosowac materiaty, ktdre uzyskaty certyfikaty na
podstawie Dz. U. nr 55/98, p6z. 362. Instalacje elektryczne spelniajg wymagania p-poz.

W tablicy zewnetrznej TP projektuje sie wytacznik gtéwny budynku 3P, 160/250 z wyzwalaczem napieciowym 230V , kt6ry
sprawowac bedzie wspdlnie z przyciskiem P.poz funkcje wytacznika p.poz budynku. Przycisk P.poz nalezy zabudowaé przy
drzwiach gtéwnych do budynku i potaczy¢ je do wytacznika gtéwnego rozdzielni , TP” przewodem 4x1,5 mm2
bezhalogenowym, 750V, PH90 w rurce stalowej . Rozmieszczenie przycisku pokazano na rzucie parteru rys. nr E-1, E-2
5.12. Préby po montazowe.

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych instalacji itp.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy (robot). Stanowig one podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktorego wchodza: - okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tgcznikach odtgczenie odbiornikéw - pomiar
ciggto$ci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyréwnawczych

— podtaczenie odbiornikdw

b)  pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy przewodami

c)  czynnymi/L1,L2,L3,PE,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig (przewody PE nalezy traktowac jako ziemie)

d)  pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyt. réznicowopradowymi:

— sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proba dziatania wyt. réznicowopradowego

d) pomiar rezystancji uziemienia

€) pomiar natezenia o$wietlenia

f) przeprowadzenie prob dziatania systemu oddymiania poszczegoinych klatek schodowych

4. Pomiary rezystanciji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania
miernikiem izolacji 500 V lub 1000 V.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiardw objetych prébami montazowymi, nalezy zataczy¢ instalacje
pod napiecie i sprawdzi¢ czy punkty Swietine sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem oraz czy w gniazdach
wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do wiasciwych zaciskdw.

6. Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar” dla okreslonej grupy badan lub grupy urzadzen wystepuja raz na
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obiekcie.

7. Nakfady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniajg badanie i sprawdzenie odcinka koricowego
instalacii elektrycznej, poczawszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, tacznie z przytaczeniami po$rednimi w puszkach
rozdzielczych do zaciskdw odbiornika elektrycznego.

8. Prdba dziatania wytacznika réznicowopradowego testerem instalacji jest jednoczesnie proba ciggtosci
przewoddw ochronnych.

9. Naktady rzeczowe uwzgledniajg réwniez sporzadzenie protokotu z pomiardw i badan, zawierajacego

wyniki pomiaréw wraz z ocena.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.
Szczegbtowy zakres kontroli i badan odbiorczych powinien by¢ okre$lony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robot.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary.
1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
2. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.
6.3.Protokéty pomiardéw i nadzoru
1. Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.
1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy
2. Aparaty i osprzet muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami,
wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.
1. Dziennik budowy
2. Pozostate dokumenty budowy:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robot
€) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencja na budowie
6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.
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3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Obmiar rob6t obejmuije cato$¢ instalacji elektrycznych. Jednostkg obmiarowa jest komplet robét — ryczatt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robét.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
3. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
2. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
3. Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora Nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
4. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg,
projektowq i ST.
5. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robot wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty: - dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy
—specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne) - wytyczne i ustalenia technologiczne - dzienniki budowy
—wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy budowlanej, czasowe
uziemienia rusztowan itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen
3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw po montazowych jako ryczatt.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt Budowlany instalaciji elektrycznych.

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,Nr 129101 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 80103 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).
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