Tarnowskie Góry, dnia 23 lipca 2021 r.
Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych
42 – 600 Tarnowskie Góry

Ulica Pyskowicka 54
Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie art. 255 punkt 3 ustawy Pzp
Dotyczy: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad rzeką                                       Drama  w ciągu drogi powiatowej nr 2902S km 15+051 ul. Gliwickiej w Kamieńcu”

Znak sprawy: DZP.26.1.4.2021

Działając na podstawie:
· art. 255 punkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 czerwca 2021 roku. 

Uzasadnienie prawne
Art. 255 punkt 3) ustawy Pzp w brzmieniu: „Zamawiający może unieważnić postępowanie                          o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Uzasadnienie faktyczne
Zgodnie z informacją z dnia 28 czerwca 2021 roku wynikało, iż Zamawiający przeznaczył                             na sfinansowanie zamówienia kwotę 70 000,00 PLN. Kwota jaką zaoferowało konsorcjum firm: PBW Inżynieria Sp. z o.o., 53 – 676 Wrocław, ulica Sololnicza 5/74 – 75 – Lider oraz RK Mosty Rusłan Kostiuk, 53 – 601 Wrocław, ulica Tęczowa 85, lokal 36 – Partner wynosi 119 802,00 PLN. 
Mając na uwadze powyższe, zamawiający unieważnia postępowanie.
Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
