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Zadobrze 16-11-1-02-28    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-29    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-33    -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-56    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,23 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-56    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,80 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-76    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-78    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,64 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-78    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,69 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-80    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-80    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,10 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-97    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-97    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,44 124 CP-W

Zadobrze 16-11-1-02-97    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 124 CP-W

CW

Zadobrze 16-11-1-02-101   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,55 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-44    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,89 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-45    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-56    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,10 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-76    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,80 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-76    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-77    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,64 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-77    -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-77    -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,58 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-83    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,75 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-97    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,47 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-97    -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 120 CW-W

Zadobrze 16-11-1-02-98    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,27 120 CW-W

MA-PORZ

Zadobrze 16-11-1-02-101   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,95  14 ROZDR-PP

Zadobrze 16-11-1-02-101   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,95  19 WPOD-N

Zadobrze 16-11-1-02-11    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zadobrze 16-11-1-02-11    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Zadobrze 16-11-1-02-14    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Zadobrze 16-11-1-02-14    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,28  19 WPOD-N

Zadobrze 16-11-1-02-29    -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Zadobrze 16-11-1-02-29    -m   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Zadobrze 16-11-1-02-34    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Zadobrze 16-11-1-02-34    -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,65  19 WPOD-N

Zadobrze 16-11-1-02-46    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,90  14 ROZDR-PP

Zadobrze 16-11-1-02-46    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Zadobrze 16-11-1-02-47    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,60  14 ROZDR-PP

Zadobrze 16-11-1-02-47    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Zadobrze 16-11-1-02-48    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Zadobrze 16-11-1-02-48    -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,28  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Zadobrze 16-11-1-02-101   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,19  73 WYK-POGCZ

Zadobrze 16-11-1-02-14    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,25  73 WYK-POGCZ

Zadobrze 16-11-1-02-29    -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,75  74 WYK-P5GCP

Zadobrze 16-11-1-02-34    -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,31  74 WYK-P5GCP

Zadobrze 16-11-1-02-46    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,88  74 WYK-P5GCP

Zadobrze 16-11-1-02-46    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  1,75  70 WYK-PASCP

Zadobrze 16-11-1-02-47    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  6,06  74 WYK-P5GCP

Zadobrze 16-11-1-02-47    -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,94  70 WYK-PASCP

Zadobrze 16-11-1-02-48    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,25  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,24 111 DOW-SADZ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,92 111 DOW-SADZ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  64,23 111 DOW-SADZ
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Zadobrze 16-11-1-02-      -    - DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  86,59 111 DOW-SADZ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,24 111 DOW-SADZ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,92 111 DOW-SADZ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  64,23 111 DOW-SADZ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Zadobrze 16-11-1-02-12    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10 100 SADZ WIEL

Zadobrze 16-11-1-02-46    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

Zadobrze 16-11-1-02-59    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Zadobrze 16-11-1-02-59    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,75 100 SADZ WIEL

Zadobrze 16-11-1-02-60    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,36 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB
Zadobrze 16-11-1-02-45    -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,24  99 SADZ 1R

Zadobrze 16-11-1-02-45    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,74 100 SADZ WIEL

PBD-ODNII
Zadobrze 16-11-1-02-11    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Zadobrze 16-11-1-02-11    -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 4 KMTR  3,13  70 WYK-PASCP

PBD-ODNRB

Zadobrze 16-11-1-02-59    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,25 100 SADZ WIEL

Zadobrze 16-11-1-02-82    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,95 100 SADZ WIEL

Zadobrze 16-11-1-02-83    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,85 100 SADZ WIEL

PIEL

Zadobrze 16-11-1-02-101   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,26 116 KOSZ UB

Zadobrze 16-11-1-02-10    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Zadobrze 16-11-1-02-27    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,98 116 KOSZ UB

Zadobrze 16-11-1-02-27    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,40 115 KOSZ UA

Zadobrze 16-11-1-02-28    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,68 116 KOSZ UB

Zadobrze 16-11-1-02-29    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Zadobrze 16-11-1-02-29    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,10 117 KOSZ UC

Zadobrze 16-11-1-02-31    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,10 117 KOSZ UC

Zadobrze 16-11-1-02-46    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Zadobrze 16-11-1-02-56    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Zadobrze 16-11-1-02-57    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,00 116 KOSZ UB

Zadobrze 16-11-1-02-57    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Zadobrze 16-11-1-02-58    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  5,60 117 KOSZ UC

Zadobrze 16-11-1-02-58    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,30 117 KOSZ UC

Zadobrze 16-11-1-02-98    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,25 117 KOSZ UC

Zadobrze 16-11-1-02-9     -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,50 117 KOSZ UC

POPR

Zadobrze 16-11-1-02-10    -d   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,21 102 SADZ POP

Zadobrze 16-11-1-02-10    -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,21  52 WYK-TAL40

Zadobrze 16-11-1-02-27    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,32 102 SADZ POP

Zadobrze 16-11-1-02-27    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,32  52 WYK-TAL40

Zadobrze 16-11-1-02-47    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Zadobrze 16-11-1-02-47    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,70  52 WYK-TAL40

Zadobrze 16-11-1-02-75    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,89 102 SADZ POP

Zadobrze 16-11-1-02-75    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,89  52 WYK-TAL40

Zadobrze 16-11-1-02-98    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,24 102 SADZ POP

Zadobrze 16-11-1-02-98    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,24  52 WYK-TAL40

Zadobrze 16-11-1-02-9     -a   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,19 102 SADZ POP

Zadobrze 16-11-1-02-9     -a   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,19  52 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZS Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS Zadobrze 16-11-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Zadobrze 16-11-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,40 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  15,00 156 PORZ-SPAL

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Zadobrze 16-11-1-02-101   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-101   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-27    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-27    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,35 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-44    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-44    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-45    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-45    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,03 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-46    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-46    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,24 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-48    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-48    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-48    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-48    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-56    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-56    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,64 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-57    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-57    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-57    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-57    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-58    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-58    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  5,60 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-58    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-58    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-75    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-75    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,88 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-76    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-76    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-77    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-77    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,59 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-98    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Zadobrze 16-11-1-02-98    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,27 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM Zadobrze 16-11-1-02-1     -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,50 127 ZAB-UPAK

OCHRP P-PASYS

Zadobrze 16-11-1-02-100   -n   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-100   -n   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,26 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-11    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-11    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-15    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,25 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-15    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-27    -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-27    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-50    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,50 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-50    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-56    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 173 ODN-PASP
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OCHRP

P-PASYS

Zadobrze 16-11-1-02-56    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-97    -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,25 173 ODN-PASP

Zadobrze 16-11-1-02-97    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 173 ODN-PASP

P-POŻAR
Zadobrze 16-11-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  40,00 174 DOZ DOG

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Zadobrze 16-11-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Zadobrze 16-11-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Zadobrze 16-11-1-02-14    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-14    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-48    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  366,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-48    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-48    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  366,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-48    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

IIIAU

Zadobrze 16-11-1-02-101   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  306,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-101   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-101   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  306,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-101   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

IIIB

Zadobrze 16-11-1-02-34    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  712,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-34    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  712,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-46    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-46    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-47    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-47    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-47    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-47    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

IIIBU
Zadobrze 16-11-1-02-29    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-29    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

IVD

Zadobrze 16-11-1-02-100   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  414,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

PM Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

PR

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   2 CWD-D

PTP
Zadobrze 16-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  723,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  723,00   2 CWD-D

PTW
Zadobrze 16-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPN
Zadobrze 16-11-1-02-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D
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Zadobrze 16-11-1-02-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-100   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-10    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-30    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D
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Zadobrze 16-11-1-02-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-34    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-34    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-47    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-47    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-63    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-63    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-78    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-78    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-78    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-78    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-79    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-79    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-79    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-79    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

6/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P02/OL02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Zadobrze 16-11-1-02-80    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-80    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

TWP

Zadobrze 16-11-1-02-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-13    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-33    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-75    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-75    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-75    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-75    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-76    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zadobrze 16-11-1-02-98    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Zadobrze 16-11-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UTRZ UT-PARK

Zadobrze 16-11-1-02-100   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-100   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

Zadobrze 16-11-1-02-11    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-11    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Zadobrze 16-11-1-02-15    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-15    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

Zadobrze 16-11-1-02-50    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-50    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8
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Zadobrze 16-11-1-02-97    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Zadobrze 16-11-1-02-97    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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