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Jedlnia 16-11-1-03-107   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-119   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-120   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-133   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-136   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-138   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-139   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-140   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-140   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,56 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-140   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-141   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-141   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-142   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,14 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-146   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,95 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-147   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-150   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  5,90 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-86    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,59 124 CP-W

Jedlnia 16-11-1-03-86    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,71 124 CP-W

CW

Jedlnia 16-11-1-03-107   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,90 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-115   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,15 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-125   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-138   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,17 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-138   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,18 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-139   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,25 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-140   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,30 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-145   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-147   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-151   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,28 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-85    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 120 CW-W

Jedlnia 16-11-1-03-85    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,30 120 CW-W

MA-PORZ

Jedlnia 16-11-1-03-102   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,30  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-102   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Jedlnia 16-11-1-03-103   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,15  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-103   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,15  19 WPOD-N

Jedlnia 16-11-1-03-117   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,40  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-117   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Jedlnia 16-11-1-03-124   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-124   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Jedlnia 16-11-1-03-124   -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-124   -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,50  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,50  19 WPOD-N

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,61  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,61  19 WPOD-N

Jedlnia 16-11-1-03-150   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-150   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,75  19 WPOD-N

Jedlnia 16-11-1-03-84    -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,85  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-84    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,85  19 WPOD-N

Jedlnia 16-11-1-03-87    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,15  14 ROZDR-PP

Jedlnia 16-11-1-03-87    -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,15  19 WPOD-N

ODN-GLEB
Jedlnia 16-11-1-03-102   -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  8,13  74 WYK-P5GCP

Jedlnia 16-11-1-03-103   -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  7,19  74 WYK-P5GCP
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Jedlnia 16-11-1-03-117   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,50  70 WYK-PASCP

Jedlnia 16-11-1-03-124   -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,88  74 WYK-P5GCP

Jedlnia 16-11-1-03-124   -h   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,25  74 WYK-P5GCP

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,88  73 WYK-POGCZ

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,81  74 WYK-P5GCP

Jedlnia 16-11-1-03-150   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  4,69  74 WYK-P5GCP

Jedlnia 16-11-1-03-84    -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  11,56  74 WYK-P5GCP

ODN-POZ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  46,48 111 DOW-SADZ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  37,28 111 DOW-SADZ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  83,76 111 DOW-SADZ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  46,48 111 DOW-SADZ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  37,28 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Jedlnia 16-11-1-03-125   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,05 100 SADZ WIEL

Jedlnia 16-11-1-03-144   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,45 100 SADZ WIEL

Jedlnia 16-11-1-03-85    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,66 100 SADZ WIEL

Jedlnia 16-11-1-03-85    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,55 100 SADZ WIEL

Jedlnia 16-11-1-03-86    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB Jedlnia 16-11-1-03-125   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,21 100 SADZ WIEL

PBD-GLEB Jedlnia 16-11-1-03-87    -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  13,44  74 WYK-P5GCP

PBD-ODN Jedlnia 16-11-1-03-144   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,81 100 SADZ WIEL

PBD-ODNRB Jedlnia 16-11-1-03-143   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,95 100 SADZ WIEL

PIEL

Jedlnia 16-11-1-03-104   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-104   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-105   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,32 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-105   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,48 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-106   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-116   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-116   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,10 117 KOSZ UC

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,38 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-117   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,40 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-117   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-117   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-118   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-122   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-122   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-124   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,75 117 KOSZ UC

Jedlnia 16-11-1-03-124   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,65 117 KOSZ UC

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,00 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-125   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-125   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,27 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-126   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-127   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-133   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-133   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 115 KOSZ UA
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Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,46 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-138   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,57 117 KOSZ UC

Jedlnia 16-11-1-03-138   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,86 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-140   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,74 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-140   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-141   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-141   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,25 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-143   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,85 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-143   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-143   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-144   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,39 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-144   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-145   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-151   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,15 117 KOSZ UC

Jedlnia 16-11-1-03-151   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,65 117 KOSZ UC

Jedlnia 16-11-1-03-152   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-84    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-85    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-85    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,59 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-86    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,60 117 KOSZ UC

Jedlnia 16-11-1-03-86    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-86    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-86    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Jedlnia 16-11-1-03-87    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,20 117 KOSZ UC

POPR

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,94 102 SADZ POP

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,94  52 WYK-TAL40

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  7,41 102 SADZ POP

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  7,41  52 WYK-TAL40

Jedlnia 16-11-1-03-133   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Jedlnia 16-11-1-03-133   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  52 WYK-TAL40

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,75 102 SADZ POP

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,75  52 WYK-TAL40

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,54 102 SADZ POP

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,54  52 WYK-TAL40

Jedlnia 16-11-1-03-138   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,89 102 SADZ POP

Jedlnia 16-11-1-03-138   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,89  52 WYK-TAL40

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,75 102 SADZ POP

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,75  52 WYK-TAL40
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OCHRL

O-GRODZS
Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 400 GODZ RH23

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

O-PROGNG

Jedlnia 16-11-1-03-102   -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 141 SZUK-PĘDR

Jedlnia 16-11-1-03-103   -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

Jedlnia 16-11-1-03-124   -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Jedlnia 16-11-1-03-124   -h   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  23,00 141 SZUK-PĘDR

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Jedlnia 16-11-1-03-150   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Jedlnia 16-11-1-03-84    -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Jedlnia 16-11-1-03-87    -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  13,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Jedlnia 16-11-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  195,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Jedlnia 16-11-1-03-105   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-105   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-105   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-105   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,38 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-105   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-105   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,53 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-106   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-106   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-116   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-116   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-117   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-117   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,59 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,75 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,96 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Jedlnia 16-11-1-03-132   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  4,90 127 ZAB-UPAK

Jedlnia 16-11-1-03-84    -d   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  11,20 127 ZAB-UPAK

Jedlnia 16-11-1-03-84    -d   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  9,80 127 ZAB-UPAK

Jedlnia 16-11-1-03-85    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  21,00 127 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Jedlnia 16-11-1-03-105   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-105   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-105   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-105   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-116   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-116   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ
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O-ZWRYJK

Jedlnia 16-11-1-03-116   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-117   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-117   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-125   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  55,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-134   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-134   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jedlnia 16-11-1-03-85    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-INFO
Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR
Jedlnia 16-11-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Jedlnia 16-11-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  25,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Jedlnia 16-11-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  200,00 165 CZYSZ-BUD

OP-REZERW
Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

POZ

IB

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-126   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

IIIA

Jedlnia 16-11-1-03-102   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-102   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-102   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-102   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-103   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-103   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-103   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-103   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-124   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-124   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-124   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-124   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-84    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  424,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-84    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-84    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  424,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-84    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

IIIB

Jedlnia 16-11-1-03-84    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-84    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  785,00   1 CWD-P

Jedlnia 16-11-1-03-87    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  785,00   1 CWD-P

IIIBU
Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

PM Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 401 GODZ HH8
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POZ

POZ-P

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

PR

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

PTP
Jedlnia 16-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  690,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  690,00   2 CWD-D

PTW
Jedlnia 16-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Jedlnia 16-11-1-03-102   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-102   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-102   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-102   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-102   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-103   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-103   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-103   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-108   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-114   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-114   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-117   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-117   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-117   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-117   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-117   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-117   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-118   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-118   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Jedlnia 16-11-1-03-119   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-120   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-120   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-149   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-149   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-149   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-149   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-149   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-149   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D
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Jedlnia 16-11-1-03-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-151   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-151   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-151   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-151   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-155   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-155   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-87    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

TWP

Jedlnia 16-11-1-03-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-140   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-150   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-150   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-150   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jedlnia 16-11-1-03-150   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-PARK

Jedlnia 16-11-1-03-131   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Jedlnia 16-11-1-03-131   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-131   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Jedlnia 16-11-1-03-131   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Jedlnia 16-11-1-03-131   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Jedlnia 16-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8
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