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CP

Rajec 16-11-1-01-110   -ax  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-110   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-110   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-110   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-111   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-161   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-17    -a   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,10 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-17    -a   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-19    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-35    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-39    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-51    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,55 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-51    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-54    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-55    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-55    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-55    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-65    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-66    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-66    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-72    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,11 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-72    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,59 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-93    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-93    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-93    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

Rajec 16-11-1-01-94    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 124 CP-W

CW

Rajec 16-11-1-01-112   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,50 120 CW-W

Rajec 16-11-1-01-4     -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 120 CW-W

Rajec 16-11-1-01-5     -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 120 CW-W

Rajec 16-11-1-01-73    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 120 CW-W

Rajec 16-11-1-01-74    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 120 CW-W

Rajec 16-11-1-01-94    -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,75 120 CW-W

Rajec 16-11-1-01-94    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,75 120 CW-W

Rajec 16-11-1-01-95    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,00 120 CW-W

MA-PORZ

Rajec 16-11-1-01-110   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,33  14 ROZDR-PP

Rajec 16-11-1-01-110   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,33  19 WPOD-N

Rajec 16-11-1-01-161   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,01  14 ROZDR-PP

Rajec 16-11-1-01-161   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,01  19 WPOD-N

Rajec 16-11-1-01-94    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,09  14 ROZDR-PP

Rajec 16-11-1-01-94    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,09  19 WPOD-N

Rajec 16-11-1-01-94    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,40  14 ROZDR-PP

Rajec 16-11-1-01-94    -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,40  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Rajec 16-11-1-01-110   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,06  74 WYK-P5GCP

Rajec 16-11-1-01-161   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,31  73 WYK-POGCZ

Rajec 16-11-1-01-94    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,32  59 PRZ-TALSA

Rajec 16-11-1-01-94    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,56  73 WYK-POGCZ

Rajec 16-11-1-01-94    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,32  52 WYK-TAL40

Rajec 16-11-1-01-94    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,75  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Rajec 16-11-1-01-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Rajec 16-11-1-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,66 111 DOW-SADZ

Rajec 16-11-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  35,65 111 DOW-SADZ

Rajec 16-11-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  62,31 111 DOW-SADZ

Rajec 16-11-1-01-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Rajec 16-11-1-01-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,66 111 DOW-SADZ

Rajec 16-11-1-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  35,65 111 DOW-SADZ
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Rajec 16-11-1-01-110   -ax  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,58 100 SADZ WIEL

Rajec 16-11-1-01-110   -p   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,40  99 SADZ 1R

Rajec 16-11-1-01-110   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Rajec 16-11-1-01-112   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,60  99 SADZ 1R

Rajec 16-11-1-01-112   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Rajec 16-11-1-01-157   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,60 100 SADZ WIEL

Rajec 16-11-1-01-16    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,25 100 SADZ WIEL

Rajec 16-11-1-01-17    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,23 100 SADZ WIEL

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,35 100 SADZ WIEL

Rajec 16-11-1-01-95    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,60 100 SADZ WIEL

PIEL

Rajec 16-11-1-01-110   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,06 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-110   -ax  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,36 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-110   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,56 116 KOSZ UB

Rajec 16-11-1-01-110   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,44 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-112   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,35 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-157   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,40 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-158   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,90 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-159   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,85 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-161   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,03 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-162   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,72 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-162   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,27 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,85 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-16    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,18 115 KOSZ UA

Rajec 16-11-1-01-16    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,05 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-17    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,56 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-18    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,43 116 KOSZ UB

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,32 116 KOSZ UB

Rajec 16-11-1-01-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,08 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-35    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Rajec 16-11-1-01-55    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Rajec 16-11-1-01-68    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,39 116 KOSZ UB

Rajec 16-11-1-01-69    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,51 115 KOSZ UA

Rajec 16-11-1-01-70    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,12 116 KOSZ UB

Rajec 16-11-1-01-70    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-70    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-71    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,25 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-73    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,90 117 KOSZ UC
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Rajec 16-11-1-01-74    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,25 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-89    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,14 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-93    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,26 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-93    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 116 KOSZ UB

Rajec 16-11-1-01-94    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Rajec 16-11-1-01-95    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,40 117 KOSZ UC

POPR

Rajec 16-11-1-01-158   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  3,01 102 SADZ POP

Rajec 16-11-1-01-158   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,01  52 WYK-TAL40

Rajec 16-11-1-01-161   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Rajec 16-11-1-01-161   -g   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,70  52 WYK-TAL40

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,42 102 SADZ POP

Rajec 16-11-1-01-162   -c   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,42  52 WYK-TAL40

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,12 102 SADZ POP

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,12  52 WYK-TAL40

Rajec 16-11-1-01-94    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,35 102 SADZ POP

Rajec 16-11-1-01-94    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,35  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZS
Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Rajec 16-11-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  140,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

O-PROGNG

Rajec 16-11-1-01-110   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

Rajec 16-11-1-01-161   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Rajec 16-11-1-01-17    -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Rajec 16-11-1-01-94    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

Rajec 16-11-1-01-94    -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Rajec 16-11-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  245,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Rajec 16-11-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Rajec 16-11-1-01-110   -ax  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-110   -ax  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-110   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-110   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-110   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-110   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-112   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-112   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-17    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-17    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,41 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-35    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-35    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Rajec 16-11-1-01-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC Rajec 16-11-1-01-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,17 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Rajec 16-11-1-01-110   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,48 127 ZAB-UPAK

Rajec 16-11-1-01-16    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,44 127 ZAB-UPAK

Rajec 16-11-1-01-18    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,36 127 ZAB-UPAK

Rajec 16-11-1-01-18    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,72 127 ZAB-UPAK

Rajec 16-11-1-01-35    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,00 127 ZAB-UPAK

Rajec 16-11-1-01-68    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,12 127 ZAB-UPAK

Rajec 16-11-1-01-74    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,40 127 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Rajec 16-11-1-01-110   -ax  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-110   -ax  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-110   -p   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-110   -p   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-110   -t   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-111   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  29,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-112   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-112   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  33,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-17    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-17    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Rajec 16-11-1-01-23    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-INFO
Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

P-PASYS

Rajec 16-11-1-01-111   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-111   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-160   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-160   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-161   -g   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-161   -g   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-162   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-162   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-162   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-24    -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,50 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-24    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-26    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Rajec 16-11-1-01-26    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 173 ODN-PASP

P-PORZ Rajec 16-11-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,04 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Rajec 16-11-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 174 DOZ DOG

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

P-PUNKTO
Rajec 16-11-1-01-66    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Rajec 16-11-1-01-66    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

UT-WODA Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

OCHRPR

OP-BUDKIN Rajec 16-11-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Rajec 16-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  325,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIIAU
Rajec 16-11-1-01-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

IIIB Rajec 16-11-1-01-94    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  437,00   2 CWD-D
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IIIB

Rajec 16-11-1-01-94    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-94    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-94    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

IIIBU

Rajec 16-11-1-01-110   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  609,00   1 CWD-P

Rajec 16-11-1-01-110   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  609,00   1 CWD-P

Rajec 16-11-1-01-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   1 CWD-P

Rajec 16-11-1-01-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   1 CWD-P

PM Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  28,00 403 GODZ MH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

PR

Rajec 16-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  464,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  464,00   2 CWD-D

PTP
Rajec 16-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

PTW
Rajec 16-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

TPP

Rajec 16-11-1-01-18    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-18    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-20    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-21    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-23    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-23    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-23    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-23    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D
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Rajec 16-11-1-01-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-23    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-23    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-35    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-35    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-38    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-38    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-3     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D
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Rajec 16-11-1-01-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-4     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-51    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-55    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D
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Rajec 16-11-1-01-5     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

TWP

Rajec 16-11-1-01-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-22    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-5     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-67    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-67    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rajec 16-11-1-01-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Rajec 16-11-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-PARK

Rajec 16-11-1-01-111   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Rajec 16-11-1-01-111   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Rajec 16-11-1-01-111   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Rajec 16-11-1-01-111   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398 GODZ RU8

Rajec 16-11-1-01-24    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Rajec 16-11-1-01-24    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Rajec 16-11-1-01-26    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Rajec 16-11-1-01-26    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Rajec 16-11-1-01-160   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Rajec 16-11-1-01-160   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Rajec 16-11-1-01-162   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Rajec 16-11-1-01-162   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 398 GODZ RU8
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