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Łaziska 16-11-2-05-160   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,29 124 CP-W

Łaziska 16-11-2-05-160   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 124 CP-W

Łaziska 16-11-2-05-162   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 124 CP-W

Łaziska 16-11-2-05-162   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 124 CP-W

Łaziska 16-11-2-05-163   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 124 CP-W

Łaziska 16-11-2-05-163   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 124 CP-W

Łaziska 16-11-2-05-78    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Łaziska 16-11-2-05-78    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,42 124 CP-W

Łaziska 16-11-2-05-79    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 124 CP-W

Łaziska 16-11-2-05-79    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,43 124 CP-W

CW

Łaziska 16-11-2-05-132   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,57 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-134   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-138   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,20 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-139   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,70 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-139   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,30 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-143   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-143   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,87 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-146   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,23 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-146   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,49 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-150   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-150   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-151   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,45 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-152   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,70 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-154   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-160   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,08 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-160   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,32 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-67    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-71    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-71    -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,35 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-73    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 120 CW-W

Łaziska 16-11-2-05-73    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 120 CW-W

MA-PORZ

Łaziska 16-11-2-05-129   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,30  14 ROZDR-PP

Łaziska 16-11-2-05-129   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,30  19 WPOD-N

Łaziska 16-11-2-05-134   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,35  14 ROZDR-PP

Łaziska 16-11-2-05-134   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,35  19 WPOD-N

Łaziska 16-11-2-05-144   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  3,62  14 ROZDR-PP

Łaziska 16-11-2-05-144   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,62  19 WPOD-N

Łaziska 16-11-2-05-147   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,10  14 ROZDR-PP

Łaziska 16-11-2-05-147   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,10  19 WPOD-N

Łaziska 16-11-2-05-74    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Łaziska 16-11-2-05-74    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Łaziska 16-11-2-05-129   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  14,38  73 WYK-POGCZ

Łaziska 16-11-2-05-144   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  22,63  73 WYK-POGCZ

Łaziska 16-11-2-05-147   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,13  73 WYK-POGCZ

Łaziska 16-11-2-05-74    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,50  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Łaziska 16-11-2-05-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,90 111 DOW-SADZ

Łaziska 16-11-2-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  121,00 111 DOW-SADZ

Łaziska 16-11-2-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  149,00 111 DOW-SADZ

Łaziska 16-11-2-05-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Łaziska 16-11-2-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,90 111 DOW-SADZ

Łaziska 16-11-2-05-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  121,00 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Łaziska 16-11-2-05-128   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  28,70 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-134   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  5,10 103 SAD-BRYŁ

Łaziska 16-11-2-05-134   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  10,50 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-134   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  14,69  69 WYK-PA5CZ
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Łaziska 16-11-2-05-134   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,05 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-136   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  16,10 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-150   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,90 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-150   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,15 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-71    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,75 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-71    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,19  68 WYK-PASCZ

Łaziska 16-11-2-05-72    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,40 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-73    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,70 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-73    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  10,15 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-74    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  9,10 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB Łaziska 16-11-2-05-150   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL

PBD-ODNRB

Łaziska 16-11-2-05-140   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  5,60 100 SADZ WIEL

Łaziska 16-11-2-05-140   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  5,00  69 WYK-PA5CZ

Łaziska 16-11-2-05-157   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

PIEL

Łaziska 16-11-2-05-128   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,25 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-128   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,10 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-129   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,95 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-130   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,15 117 KOSZ UC

Łaziska 16-11-2-05-130   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,05 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-131   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-134   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,15 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-136   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,20 117 KOSZ UC

Łaziska 16-11-2-05-136   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,30 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-140   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-140   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-143   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,35 117 KOSZ UC

Łaziska 16-11-2-05-144   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-147   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,31 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-150   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-150   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-150   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-157   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-160   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,30 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-71    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,08 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-71    -g   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,55 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-72    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Łaziska 16-11-2-05-72    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,21 117 KOSZ UC

Łaziska 16-11-2-05-72    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,20 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-72    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Łaziska 16-11-2-05-73    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,75 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-73    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,45 117 KOSZ UC

2/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P05/OL05

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

Łaziska 16-11-2-05-74    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Łaziska 16-11-2-05-74    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-75    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,85 116 KOSZ UB

Łaziska 16-11-2-05-75    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

POPR

Łaziska 16-11-2-05-136   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  2,80 102 SADZ POP

Łaziska 16-11-2-05-136   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,80  52 WYK-TAL40

Łaziska 16-11-2-05-160   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Łaziska 16-11-2-05-72    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,55 102 SADZ POP

Łaziska 16-11-2-05-72    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,55  52 WYK-TAL40

Łaziska 16-11-2-05-75    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  3,15 102 SADZ POP

Łaziska 16-11-2-05-75    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,15  52 WYK-TAL40

POPR-WPG
Łaziska 16-11-2-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  5,00  59 PRZ-TALSA

Łaziska 16-11-2-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  5,00  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZS
Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Łaziska 16-11-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Łaziska 16-11-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łaziska 16-11-2-05-145   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

Łaziska 16-11-2-05-145   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Łaziska 16-11-2-05-147   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

Łaziska 16-11-2-05-147   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,90 125 ZAB-REPEL

Łaziska 16-11-2-05-161   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Łaziska 16-11-2-05-161   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Łaziska 16-11-2-05-162   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Łaziska 16-11-2-05-162   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS
Łaziska 16-11-2-05-75    -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 173 ODN-PASP

Łaziska 16-11-2-05-75    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 173 ODN-PASP

P-POŻAR
Łaziska 16-11-2-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 174 DOZ DOG

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Łaziska 16-11-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  25,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Łaziska 16-11-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IB
Łaziska 16-11-2-05-129   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  585,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-129   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  585,00   2 CWD-D

IIDU

Łaziska 16-11-2-05-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  972,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  972,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

IIIAU

Łaziska 16-11-2-05-144   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  656,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-144   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-144   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  656,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-144   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   2 CWD-D

IIIB Łaziska 16-11-2-05-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  698,00   2 CWD-D
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POZ

IIIB

Łaziska 16-11-2-05-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  698,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

IIIBU

Łaziska 16-11-2-05-147   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  582,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

PM Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

PR

Łaziska 16-11-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Łaziska 16-11-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Szkółka
Orońsko 16-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Szkółka
Orońsko 16-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

PTP
Łaziska 16-11-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

PTW
Łaziska 16-11-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

TPN
Łaziska 16-11-2-05-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

TPP

Łaziska 16-11-2-05-131   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-131   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-133   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-135   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-135   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-135   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-135   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-135   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-147   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-150   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-150   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-154   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-154   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-155   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-155   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Łaziska 16-11-2-05-158   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-165   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-165   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-165   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-165   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-65    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szkółka
Orońsko 16-11-2-07-126   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Szkółka
Orońsko 16-11-2-07-126   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

TWP

Łaziska 16-11-2-05-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-142   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Łaziska 16-11-2-05-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Łaziska 16-11-2-05-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   1 CWD-P

Łaziska 16-11-2-05-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   1 CWD-P

Łaziska 16-11-2-05-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-157   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-158   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-165   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łaziska 16-11-2-05-165   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

UTRZ UT-PARK Łaziska 16-11-2-05-75    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8
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UTRZ

UT-PARK Łaziska 16-11-2-05-75    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Łaziska 16-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8
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