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1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
 

 

1.1 DACH
 

 

1.1 1 KNR  401-05-08-02-00 
Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie wraz układaniem 
materiału na paletach - materiał przeznaczony do odzysku m² 2569,875 .............. ..............

1 OBMIAR 12,46*(71,28+44,20+31,82+58,95) 2569,875
 

1.1 2 401-05-08-02-00
Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki - rozbiórka gąsiorów mb 124,600 .............. ..............

1 OBMIAR 7,9*2+7,9*2+60,0+33,0 124,600
 

1.1 3 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku m² 101,826 .............. ..............

1 OBMIAR (10,0+71,28+44,20+10,0+31,8+59,0)*0,45 101,826
 

1.1 4 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku metr 226,280 .............. ..............

1 OBMIAR (10,0+71,28+44,20+10,0+31,8+59,0) 226,280
 

1.1 5 KNR  403-07-02-06-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym (przyjęto 
1szt./mb) szt 249,200 .............. ..............

1 OBMIAR 1szt./mb (7,9*2+7,9*2+60,0+33,0+12,46*6+12,46*4) 249,200
 

1.1 6 KNR  403-07-06-04-01 
Demontaż pręta instalacji odgromowej o przekroju przewodu do 200 mm² na 
dachu stromym metr 249,200 .............. ..............

1 OBMIAR (7,9*2+7,9*2+60,0+33,0+12,46*6+12,46*4) 249,200
 

1.1 7 KNR  401-04-14-10-00 
Rozbiórka łacenia dachu pod dachówkę w odstępach łat ponad 16 cm m² 2569,875 .............. ..............

 

1.1 8 KNR  401-04-30-08-00 
Rozebranie więźby dachowej wieszarowej m² 2569,875 .............. ..............

 

1.1 9 Kalk. własna
Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

1.2 ROZBIÓRKI POZOSTAŁE - PODDASZE
 

 

1.2 2 KNNR N003-08-01-03-00 
Zerwanie posadzki cementowej GR. 12 m² 43,000 .............. ..............

1 OBMIAR 4,30*10,0 43,000
 

1.2 3 KNNR N003-08-01-03-00 
Zerwanie posadzki cementowej GR. 5 m² 661,000 .............. ..............

1 OBMIAR 661,0 661,000
 

1.2 4 KNNR N003-08-01-06-01 
Rozebranie i utylizacja warstwy docieplenia posadzki z wełny min. gr. 5cm m² 897,000 .............. ..............



KOSZTORYS  000-00-017 Strona 2
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

1 Obiar - pod posadzką 43,0+661,0 704,000
2 Obiar - luzem 193,0 193,000

 

1.2 5 KNR  401-03-50-01-00 
Rozebranie kominów wolnostojących m³ 0,684 .............. ..............

1 OBIAMR 1,20*0,38*1,5 0,684
 

1.2 6 Kal. ind
Demontaż instalacji elektrycznej i oświetlenia kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.2 7 Kal. ind
Rozbiórka stopnic lastrykowych na schodach istniejących kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.2 8 KNR  401-02-10-01-00 
Bruzdy poziome o przekroju bruzd do 0,023 m² w betonie pod wieńce 
obwodowe na gł. do 15cm metr 249,040 .............. ..............

1 Obmiar (70,8+9,65+59,0+31,90+9,59+43,7+4*6,1) 249,040
 

1.2 9 KNR  401-03-47-09-00 
Rozebranie gzymsu / podmurówki murłaty na ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 56,160 .............. ..............

1 Obmiar (70,8+9,65+59,0+31,90+9,59+43,7)*0,25 56,160
 
 

 

1.3 ROZBIÓRKI POZOSTAŁE - inne
 

 

1.3 1 KNR  401-09-28-04-00 
Demontaż okna PCW pow ponad 1,0 m² wraz z zamurowaniem otworów i 
obróbka z wykończeniem od zewnątrz i wewnątrz m² 13,690 .............. ..............

1 Korytarz - parter 1,24*1,84*3 6,845
2 Korytarz - piętro 1,24*1,84*3 6,845

 

1.3 2 KNR  401-01-01-03-00 
Zrywanie nawierzchni z płyt chodnikowych m² 25,000 .............. ..............

 

1.3 3 KNNR N001-01-01-03-00 
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35 cm szt 5,000 .............. ..............

 

1.3 4 KNR  401-03-35-04-00 
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegły pod osadzenie nadproża 
stalowego w pomieszczeniu na parterze metr 4,760 .............. ..............

1 Obmiar 4,76 4,760
 

1.3 5 KNR  401-03-30-11-00 
Wykucie wnęk głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowej pod filarki z bloczków M6 dla nadproża 2szt. m² 2,523 .............. ..............

1 Obmiar 0,38*3,32*2 2,523
 

1.3 6 KNR  401-03-06-06-00 
Przymurowanie filarów z bloczków M6 pod osadzenie podciągu IPE240 m² 2,523 .............. ..............

1 Obmiar 2,523 2,523
 

1.3 7 KNR  401-03-13-05-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych IPE240mm z obróbką z
płyt G-K metr 9,520 .............. ..............

1 Obmiar 2*4,76 9,520
 

1.3 8 KNR  401-03-54-10-00 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m² m² 1,890 .............. ..............

1 Obmiar - drzwi do sali 
1szt.

0,90*2,10 1,890

 

1.3 9 KNR  401-03-48-10-00 
Rozebranie ścianek z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana 
pomiędzy salami m² 12,663 .............. ..............

1 Obmiar 4,02*3,15 12,663
 

1.3 10 WKNR W401-07-10-01-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian po wykonaniu 
elementów murowych m² 7,038 .............. ..............

1 Obmiar - filarki z 
bloczków M6

(0,38*2+0,3)*3,32*2 7,038

 

1.3 11 WKNR W401-12-01-01-00 
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 
wraz z uprzednim oczyszczeniem powierzchni KROTNOŚĆ =2 m² 263,480 .............. ..............
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1 Obmiar - pokój 
nauczycielski

40,2*3,32+15,54*2 164,544

2 Obmiar - klasa parter 29,8*3,32 98,936
 

1.3 12 WKNR W401-12-01-02-00 
Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi tynków wewnętrznych sufitów 
wraz z oczyszczeniem m² 83,550 .............. ..............

1 Obmiar 83,55 83,550
 

1.3 13 WKNR W401-03-31-02-00 
Wykucie otworów drzwiowych - poszerzenie otworu - zmiana lokalizacji 
drzwi wraz z wykuciem starego nadproża m² 1,050 .............. ..............

1 Obmiar 0,5*2,1 1,050
 

1.3 14 KNR  202-01-26-05-01 
Montaż nadproży prefabrykowanych strunobetonowych nad drzwiami SBN 
3x120/12 metr 3,600 .............. ..............

1 Obmiar 3*1,20 3,600
 

1.3 15 KNR  202-01-84-01-00 
Ścianki działowe grub 11,5 cm wys 20 cm z bloczków YTONG w pokoju 
nauczycielskim m² 14,542 .............. ..............

1 Obmiar 4,38*3,32 14,542
 

1.3 16 KNR  202-20-08-02-00 
Tynki grub 10 mm z gipsu na ścianach na podłożu betonowym m² 29,080 .............. ..............

1 Obmiar 14,54*2 29,080
 

1.3 17 KNR  202-20-04-01-00 
Obudowa pionu kanalizacji z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 
1-warstwowo m² 4,316 .............. ..............

1 Obmiar - parter+piętro (0,4+0,25)*3,32*2 4,316
 

1.3 40 KNR  404-09-01-03-00 
Zabezpieczenie placu budowy - ustawienie ogrodzenia z przęseł przenośnych metr 260,000 .............. ..............

1 Obmiar 180+80 260,000
 
 

 

2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
 

 

2.1 ROBOTY BUDOWLANE
 

 

2.1 1 WKNR W202-02-12-12-00 
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych i klatek schodowych wraz z 
szalowaniem i kotwieniem do istniejącego podłoża z zastosowaniem pompy m³ 1,920 .............. ..............

1 Obmiar - wieniec 
obwodowy KL. SCH.

0,25*0,25*(4*6,1+2*3,16) 1,920

 

2.1 2 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø6mm 
(STRZEMINA CO 25CM) Mg 0,030 .............. ..............

1 OBMIAR + 15% na 
odpad

((4*6,1+2*3,16)*4)*0,96*0,222*1,15*0,001 0,030

 

2.1 3 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,125 .............. ..............

1 OBMIAR +15%na odpad ((4*6,1+2*3,16)*4)*0,888*1,15*0,001 0,125
 

2.1 4 KNR  202-01-91-01-10 
Ściany budynków wielokondygnac grub 24 cm z bloczków z betonu 
komórkowego transport żurawiem - ŚCIANY KLATKI SCHODOWE m² 91,200 .............. ..............

1 OBMIAR (6,02*2+3,16)*3,0*2 91,200
 

2.1 7 KNR  202-20-08-02-00 
Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit na ścianach klatki schodowej m² 91,200 .............. ..............

1 Obmiar ((6,02*2+3,16)*3,0)*2 91,200
 

2.1 8 KNR  202-20-08-08-00 
Tynki z gipsu Nidalit na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm m² 91,200 .............. ..............

1 Obmiar ((6,02*2+3,16)*3,0)*2 91,200
 

2.1 9 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 91,200 .............. ..............
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2.1 10 KNR  202-02-10-05-11 
Belki i podciągi żelbetowe klatki schodowej - stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 16 z betonu B-20 betonowanie pompą m³ 2,559 .............. ..............

1 Obmiar - P1 (3,00*0,24*0,35)*2 0,504
2 Obmiar - P2 (3,00*0,24*0,35)*2 0,504
3 Obmiar - P3 (3,00*0,24*0,35)*2 0,504
4 Obmiar - P4 (3,16*0,24*0,69)*2 1,047

 

2.1 11 WKNR W202-02-59-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 8-14 mm - 
przyjęto 75kg / m3 betonu Mg 0,192 .............. ..............

1 Obmiar 2,559*75,0*0,001 0,192
 

2.1 12 Kalk. własna
KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA DO URZADZEŃ NA DACHU 
WRAZ Z OBUDOWĄ kmpl 1,000 .............. ..............

 

2.1 13 KNR  202-02-18-02-10 
Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm betonowanie pompą m² 32,940 .............. ..............

1 Obmiar x  kond. (6,10*2,70)*2 32,940
 

2.1 14 KNR  202-02-18-06-10 
Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub płyty betonowanie 
pompą - dalsze 7 m² 32,940 .............. ..............

 

2.1 15 KNR  202-11-21-05-00 
Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z cokolikiem na 
gotowo m² 32,940 .............. ..............

 

2.1 16 Kalk. własna
Balustrada schodowa stalowa, malowana proszkowo - dostawa i montaż kmpl 2,000 .............. ..............

 

2.1 17 KNR  202-03-23-03-00 
Montaż płyt stropowowych klatki schodowej typu SMART W60 - 2 komplety 
z dozbrojeniem i betonowaniem szt 20,000 .............. ..............

1 Obmiar 10*2 20,000
 

2.1 18 Kalk. własna
Zakup i dostawa płyt stropowych SMART kmpl 2,000 .............. ..............

 

2.1 19 Kalk. własna
Dostawa i montaż drabiny wyłazdu dachowego kmpl 1,000 .............. ..............

 

2.1 20 WKNR W202-02-08-05-11 
Wykonanie ramy żelbetowej wejścia do windy - 2xT3 wraz z nadprożem N1 
oraz trzpień T2 wraz ze zbrojeniem m³ 0,879 .............. ..............

1 Obmair T3 (2,23*0,20*0,50)*2 0,446
2 Obmair N1 1,58*0,4*0,2 0,126
3 Obmair T2 2,90*0,24*0,44 0,306

 
 

 

2.2 KONSTRUKCJA SZKIELETOWA - ŚCIANY + DACH
 

 

2.2 3 KNNR N007-06-01-01-00 
Montaż konstrukcji prefabrykowanych ścian szkieletowych stalowych 
zimnogietych z profil C100/1,6 - stal S350, ocynk Z275 z wypełnieniem 
płytami z wełny min. gr. 10cm oraz montażem profili dystansowych typu 
OMEGA m² 1442,357 .............. ..............

1 OBMIAR - ściany zewn. (9,65+70,80+43,70+9,60+31,90+59,00)*3,23 725,620
2 OBMIAR - ściany wewn. 

część szkol.
(4,06+5,01+3,02+8,79+6,02+8,85+8,77+6,02+8,93+6
,02+8,83+6,02+2,86+6,02+2,82)*3,23 

297,289

3 OBMIAR - ściany wewn. 
część hotel.

(2,81+1,5+2*(20,30+8,96)+3,68*8+2,11*2+1,35*2+2
,85)*3,23 

329,589

4 OBMIAR - ściany wewn. 
część sanit.

(1,95+3,47+3,37+4,06*2+4,89+6,02)*3,23 89,859

 

2.2 4 KNNR N007-06-02-01-00 
Montaż konstrukcji dachu z prefabrykowanych wiązarów szkieletowych 
stalowych zimnogietych z profil C100/1,2-1,6 - stal S350, ocynk Z275 m² 1030,000 .............. ..............

 

2.2 6 KNR  202-20-14-05-50 
ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO - obudowa z wypełnienim i 
izolacją m² 40,974 .............. ..............
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1 Obmiar - ściana p.poż. (3,68+3,83+1,80+4,01)*3,23 43,024
2 - potrącenia na drzwi -1,0*2,05 -2,050

 
 

 

2.3 DACH - POKRYCIE
 

 

2.3 1 KNNR N002-04-03-01-00 
Obudowa połaci dachowych płytami OSB-3 piór-wpust gr. 25mm na 
konstrukcji szkieletowej m² 1030,000 .............. ..............

 

2.3 2 KNNR N002-05-01-01-00 
Pokrycie dachu 1x papą podkładową na klej m² 1030,000 .............. ..............

 

2.3 3 KNNR N002-05-07-01-02 
Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną gr. 5,2mm na osnowie SBS m² 1030,000 .............. ..............

 

2.3 4 KNNR N002-05-05-03-00 
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych przy
szer w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy OC m² 78,624 .............. ..............

1 Obmiar - obwodowo 0,35*(70,8+9,65+59,0+31,90+9,59+43,7) 78,624
 

2.3 5 KNR  202-05-08-04-00 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 15 cm metr 224,640 .............. ..............

1 Obmiar - obwód 70,8+9,65+59,0+31,90+9,59+43,7 224,640
 

2.3 6 KNNR N002-05-05-03-00 
Montaż obróbek blacharskich kominów i innych elementów na dachu z 
gotowych elementów prefabrykowanych przy szer w rozwinięciu ponad 25 
cm z blachy OC m² 35,000 .............. ..............

 

 

 

2.4 STOLARKA OTWOROWA
 

 

2.4 1 KNR  202-10-23-10-50 
Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,5 m² z obróbką obsadzenia m² 150,150 .............. ..............

1 Obmiar (1,80*1,75)*37 116,550
2 Obmiar (1,20*1,75)*16 33,600

 

2.4 2 KNR  202-21-03-02-00 
Montaż parapetów wewnętrznych metr 85,800 .............. ..............

1 Obmiar (1,80)*37 66,600
2 Obmiar (1,20)*16 19,200

 

2.4 3 KNR  202-10-19-02-00 
Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow ponad 2,0 m² 
konfekcjonowane wraz ościeżnicą, klamkami i montażem m² 23,985 .............. ..............

1 Drzwi do sal lekcyjnych 8*0,9*2,05 14,760
2 Drzwi do sanitariatów 5*0,9*2,05 9,225

 

2.4 4 KNR  202-10-19-02-00 
Drzwi EI30 1-dzielne pełne o pow ponad 2,0 m² konfekcjonowane wraz 
ościeżnicą, klamkami i montażem m² 18,450 .............. ..............

1 Drzwi EI30 10*0,9*2,05 18,450
 

2.4 5 KNR  202-10-18-05-00 
Drzwi techniczne do pomieszczeń technicznych - maszynowni szer. 120cm 
wraz z oscieżnica m² 4,920 .............. ..............

1 Obmiar 1,2*2,05*2 4,920
 

2.4 6 KNR  202-10-20-04-00 
Skrzydła drzwiowe wejściowe 2-dzielne o pow ponad 2,5 m² szklone - 
WYJŚCIE Z BUDYNKU - wraz z demontażem istniejących, rezbiórką 
częściową muru, demontażem i montażem nowych nadproży i obróbkami po 
montażu - 2szt. szer. 1,20 w świetle m² 5,040 .............. ..............

1 Obmiar 2*1,20*2,10 5,040
 

2.4 7 Kalk. własna
Dostawa i montaż przegrody akustycznej rozsuwanej w sali dydaktycznej kmpl 1,000 .............. ..............

 

2.4 8 Kalk. własna
Dostawa i montaż klap p.poż. wraz z instalacją wraz z obróbką otworu od 
wewnątrz i na zewnątrz kmpl 3,000 .............. ..............
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3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 

 

3.1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 

 

3.1 1 KNR  202-20-06-03-10 
Okładziny z płyt g-k 12,5 mm na ścianach zewnętrznych od strony 
wewnętrznej - podwójne płytowanie w systemie p.poż. REI 60 z płyt typu 
Nida OGIEŃ Plus m² 575,470 .............. ..............

1 OBMIAR - ściany zewn. (9,65+70,80+43,70+9,60+31,90+59,00)*3,23 725,620
2 Obmiar - otwory -(1,80*1,75)*37 -116,550
3 Obmiar - otowry -(1,20*1,75)*16 -33,600

 

3.1 2 KNR  202-20-06-03-10 
Wewnętrzne 2-stronne okładziny z płyt g-k 12,5 mm na ścianach 
wewnętrznych - KROTNOŚĆ = 2 m² 584,443 .............. ..............

1 OBMIAR - ściany wewn. 
część szkol.

(4,06+5,01+3,02+8,79+6,02+8,85+8,77+6,02+8,93+6
,02+8,83+6,02+2,86+6,02+2,82)*3,23 

297,289

2 OBMIAR - ściany wewn. 
część hotel.

(2,81+1,5+2*(20,30+8,96)+3,68*8+2,11*2+1,35*2+2
,85)*3,23 

329,589

3 Drzwi do sal lekcyjnych -8*0,9*2,05 -14,760
4 Drzwi do sanitariatów -5*0,9*2,05 -9,225
5 Drzwi EI30 -10*0,9*2,05 -18,450

 

3.1 3 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 1561,016 .............. ..............

1 OBMIAR - ściany zewn. 575,47 575,470
2 OBMIAR - ściany 

wewn.obtronnie
575,47*2 1150,940

3 -potrącenie okładzin PCW
na ścianach

-(14,05+13,88+18,20+15,81+11,03+7,71)*2,05 -165,394

 

3.1 4 KNR  202-20-11-02-00 
Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyńcze na stropach profile co 40 cm - 
miejscowe obniżenie i obudowa kanałów wentylacyjnych m² 217,600 .............. ..............

2 Obmiar (11,5*5+3,48*2+114,65+12,11+15,28+11,10) 217,600
 

3.1 5 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie sufitów gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 217,600 .............. ..............

 

3.1 6 KNR  202-20-05-05-00 
Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach - 
sufity podwieszane 60/60 w systemie ECOPHONE lub alternatywne z 
podkonstrukcją m² 312,470 .............. ..............

1 Obmiar 861,16-217,6 643,560
2 Obmiar - część sanitarna -(23,10+33,59+7,30) -63,990
3 Obmiar - część hotelowa -267,10 -267,100

 

3.1 7 KNR  202-20-05-05-00 
Sufity podwieszane 60/60 systemowe zwykłe z podkonstrukcją m² 331,090 .............. ..............

1 Obmiar - część hotelowa 267,10 267,100
2 Obmiar - część sanitarna 23,10+33,59+7,30 63,990

 

3.1 8 Kalk. własna
Dostawa i montaż drabiny wewnętrznej na dach kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

3.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SANITARIATY
 

 

3.2 1 KNR  202-11-12-09-00 
Zgrzewanie wykładzin PCW na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych do 
wysokości 2,10 m² 165,394 .............. ..............

1 Obmiar - ściany h=205 (14,05+13,88+18,20+15,81+11,03+7,71)*2,05 165,394
 

3.2 2 Kalk. własna
Dostawa i montaż systemów zabudowy z płyt wodoodpornych HPL w 
pomieszczeniach sanitarnych, z okuciami kmpl 2,000 .............. ..............
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3.3 POSADZKI
 

 

3.3 1 NNRKB  006-1129-01-00
Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o grubości 2,5 
cm,zatarte na ostro m² 861,000 .............. ..............

1 OBMIAR 861,0 861,000
 

3.3 2 NNRKB  006-1129-03-00
Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek za 
zmianę grubości o 1 cm - 4.5 x m² 861,000 .............. ..............

 

3.3 3 KNR  202-06-09-03-04 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na
sucho m² 861,000 .............. ..............

 

3.3 4 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 861,000 .............. ..............

 

3.3 5 WKNR W202-11-04-03-00 
Warstwy wyrównawcze masą samopoziomującą do 10 mm pod wykładziny 
zgrzewane m² 861,000 .............. ..............

 

3.3 6 WKNR W202-11-23-02-01 
Posadzka rulonowa z PCV bez warstwy izolacyjnej na klej szybkowiążący 
zgrzewana z wywinięciem cokolika 15cm m² 947,100 .............. ..............

1 Obmiar + 10% na cokolik
i odpad

861,00*1,10 947,100

 
 

 

4 ELEWACJA
 

 

4 1 KNR  202-40-04-07-00 
Oobudowa ścian zewnętrznych płytą wiórowo-cementową gr.14mm do 
konstrukcji ścian m² 575,470 .............. ..............

1 OBMIAR - ściany zewn. (9,65+70,80+43,70+9,60+31,90+59,00)*3,23 725,620
2 -otwory -(1,80*1,75)*37 -116,550
3 -otwory -(1,20*1,75)*16 -33,600

 

4 2 KNR  202-26-09-02-01 
Docieplenie ścian pełnych styropianem na zaprawie z wklejeniem siatki oraz 
wyprawą elewacyjną silikonową typu 'baranek' 2mm z wykończeniem ościeży
okiennych i narożnikami w kolorystyce zgodnej z projektem elewacji m² 725,620 .............. ..............

1 OBMIAR - ściany zewn. (9,65+70,80+43,70+9,60+31,90+59,00)*3,23 725,620
 

4 3 KNR  202-21-03-02-00 
Montaż parapetów zewnętrznych wraz z obróbką o szer do 30 cm metr 85,800 .............. ..............

1 Obmiar (1,80)*37 66,600
2 Obmiar (1,20)*16 19,200

 

4 4 KNNR N003-06-07-03-00 
Malowanie istniejących tynków zewnętrznego 2x farbą emulsyjną z 
przygotowaniem podłoża i zabezpieczeniem okien - zmiana kolorystyki 
istniejącej elewacji zgodnie z projektem, dwie kondygnacje nad cołem m² 1732,380 .............. ..............

1 Obmiar (59,10+31,30+14,9+35,40+71,30+10,10)*7,80 1732,380
 

4 8 KNR  202-16-21-02-10 
Rusztowania ramowe zewnętrzne  wys do 15 m m² 2695,800 .............. ..............

1 Obmiar (9,65+70,80+43,70+9,60+31,90+59,00)*12,00 2695,800
 

4 9 RUSZ 48201 
Czas pracy rusztowania m-godz 12593,888 .............. ..............

 

Dz Poz Nazwa Pozycji

Ilość

R-godz

Skład

zespołu

  Wsp.

przestoju

Ilość

M-godz

4 1 Oobudowa ścian zewnętrznych płytą wiórowo-cementową gr.14mm do ko... 143,64 3 0,84 56,999
4 2 Docieplenie ścian pełnych styropianem na zaprawie z wklejeniem siatki or... 1466,33 5 0,84 349,127
4 3 Montaż parapetów zewnętrznych wraz z obróbką o szer do 30 cm 205,10 4 0,84 61,041

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 467,167
Wielkość rusztowania : 100 m² 26,958
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5 WINDA I PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

 

5.1 ROBOTY BUDOWLANE 
 

 

5.1 1 KNR  201-02-15-02-00 
Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład wraz
z rozbiórką płyt chodnikowych oraz zabezpieczeniem wykopu m³ 156,495 .............. ..............

1 OBMIAR - podszybie 4,13*3,30*3,60 49,064
2 OBMIAR - podjazd (10,30*3,30)*0,90+(11,30*4,00)*1,70 107,431

 

5.1 2 KNKB  002-11-01-01-00 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego c8/10 GR. 10cm m³ 3,690 .............. ..............

1 Podstawa płyty podszybia 3,45*2,75*0,1 0,949
2 Pod ławy (22,23*0,6+14,62*0,60+5,30*1,00)*0,1 2,741

 

5.1 3 KNR  202-02-05-01-12 
Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 W8 gr.40cm zbrojone, 
betonowanie pompą m³ 3,795 .............. ..............

1 Obmiar - płyta niecki 
podszybie

3,45*2,75*0,4 3,795

 

5.1 4 WKNR W202-02-59-02-01 
Zbrojenie płyty fudamentowej pręty żebrowe ø 8-14 mm - przyjęto 75kg / m3 
betonu Mg 0,285 .............. ..............

1 Obmiar 3,795*75,0*0,001 0,285
 

5.1 5 KNR  202-06-38-02-00 
Izolacja poziomych szczelin taśmą bentonitową styku płyty fundamentowej 
podszybia ze ścianami szybu metr 12,400 .............. ..............

1 Obmiar - obwodowo 3,45*2+2,75*2 12,400
 

5.1 6 WKNR W202-02-29-04-10 
Ściany żelbetowe niecki podszybia windowego wys pow. 3 m o przekroju 
prostokątnym grub do 25 cm pompą z betonu C20/25 W8 z wykonaniem 
szalunku m³ 11,750 .............. ..............

1 Obmiar (2,65*2+2,35*2)*0,25*4,70 11,750
 

5.1 7 KNR  202-02-02-03-12 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 1,3 m z betonu C20/25 
betonowanie pompą m³ 10,964 .............. ..............

1 Obmiar - ławy pod ściany
fundamentowe podjazdu 
dla os. niep.

(22,23*0,6+14,62*0,60+5,30*1,00)*0,4 10,964

 

5.1 8 WKNR W202-02-59-02-01 
Zbrojenie ław fundamentowych 4xfi12 pręty żebrowe ø12 mm + dodatek na 
strzemiona 60% i 15% na odpad Mg 0,287 .............. ..............

1 Obmiar (22,23+14,62+5,30)*4*0,925*1,60*1,15*0,001 0,287
 

5.1 9 WKNR W202-01-01-06-00 
ŚCIANY fundam. z bloczków betonowych M6 gr. 25cm na zaprawie 
cementowej m³ 15,661 .............. ..............

1 Obmiar (22,23+14,62)*0,25*1,70 15,661
 

5.1 10 WKNR W202-02-29-04-10 
Ściany oporowe żelbetowe wys do 3 m o przekroju prostokątnym grub do 25 
cm pompą - ściana podjazdu zewnętrzna m³ 2,239 .............. ..............

1 Obmiar 5,30*0,25*1,69 2,239
 

5.1 11 WKNR W202-02-59-02-01 
Zbrojenie ścian żelbetowych podszybia i oporowej pręty żebrowe ø12 mm Mg 1,740 .............. ..............

1 Obmiar - podszybie 1,354*1,15 1,557
2 Obmiar 0,159*1,15 0,183

 

5.1 12 WKNR W202-02-12-12-00 
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych i klatek schodowych wraz z 
szalowaniem i kotwieniem do istniejącego podłoża z zastosowaniem pompy m³ 2,303 .............. ..............

1 Obmiar - wieniec 
obwodowy ścian 
fundamentowych

(22,23+14,62)*0,25*0,25 2,303

 

5.1 13 WKNR W202-02-11-02-02 
Trzpienie żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych z betonu 
C20/25 wraz ze zbrojeniem m³ 0,898 .............. ..............
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1 Obmiar 0,25*0,25*(1,84*4+1,00*7) 0,898
 

5.1 14 KNNR N001-02-01-01-00 
Zasypanie wykopów pod podjazd zasypką żwirowo-piaskową wraz z 
zagęszczeniem m³ 89,569 .............. ..............

1 Obmiar (22,23+14,62+5,30)*1,25*1,70 89,569
 

5.1 15 KNNR N002-12-01-01-10 
Podkład z betonu żwirowego na gruncie pod kostkę m³ 5,269 .............. ..............

1 Obmiar (22,23+14,62+5,30)*1,25*0,10 5,269
 

5.1 16 KNR  231-05-01-05-00 
Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnienien spoin 
piaskiem - podjazd m² 33,800 .............. ..............

1 Obmiar 33,80 33,800
 

5.1 17 Kalk. własna
Dostawa i montaż balustrad do podjadu dla os. niepełnosprawnych kmpl 1,000 .............. ..............

 

5.1 18 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie otworów okiennych piwnicy bloczkami M6 na zaprawie wraz z 
demontażem stolarki i obróbką wewnątrz i uzupełnieniem styropianem od 
zewnątrz szt 4,000 .............. ..............

 

5.1 20 KNR  202-06-07-02-00 
Izolacja pionowa z folii PVC gr. 0,3 podwójnie ściany zewnętrznej na styku 
podjazdu dla os. niepełnosprawnych - KROTNOŚĆ =2 m² 29,325 .............. ..............

1 Obmiar 11,5*2,55 29,325
 

5.1 21 KNR  401-03-13-03-00 
Powiększenie otworów okienny z przystosowaniem do otworów drzi 
windowych wraz z przesklepieniem otworów w ścianach z wykuciem gniazd 
dla belek i obróbką z wykończeniem m³ 2,158 .............. ..............

1 Obmiar (0,45*2,16+0,45*1,10*2)*1,10 2,158
 

5.1 22 KNNR N001-03-17-01-00 
Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w
gruncie kat 1-3 - uzupełnienie przestrzeni pomiędzy ścianami oporowymi 
podjazdu dla os. niepełnosprawnych z ułożeniem geowłókniny i zasypaniem 
kruszywem (kamień ozdobny) m³ 19,448 .............. ..............

1 Obmiar 1,70*8,80*1,30 19,448
 

5.1 23 KNNR N006-05-03-01-00 
Odtworzenie części placu boiska z płyt betonowych kl 1 35x35 cm na 
podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem m² 40,000 .............. ..............

 
 

 

5.2 DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DŹWIGU OSOBOWEGO
 

 

5.2 1 Kalk. własna
Dostawa i montaż dźwidu osobowego wraz z stalową konstrukcją wsporczą, 
oszkleniem i kabiną - komplet kmpl 1,000 .............. ..............

 

5.2 2 KALK. WŁASNA
URUCHOMIENIE I SZKOLENIE kmpl 1,000 .............. ..............

 

 

 

 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-017 ..............
 


