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Znak: ZP.271.40.2019
Nowy Targ 29.11.2019.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe trzech autobuséw klasy I maxi oraz
jednego autobusu Kklasy II maxi ze sprz¢tem i oprogramowaniem diagnostycznym w
ramach projektu: pn. ,, Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu
miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” w ramach
4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, dzialanie 4.5 Niskoemisyjny
transport miejski, poddzialanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski — SPR, Nr
projektu: RPMP.04.05.02-1Z.00-12-0358/17.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przesylta wyjasnienia i zmiang specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia w niniejszym postepowaniu. Wyjasnienia i zmiang
udostepnia si¢ na stronie internetowej. Niniejsze wyjasnienia i zmiany sg wigzaca.

Zestaw pytan nr 1

Pytanie nr 1

W zwiazku z ogloszonym przetargiem na dostawe autobuséw w ramach projektu pn.
,JKompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta
Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” zwracam si¢ z prosbg o ustosunkowanie sig
zamawiajacego do naszego wniosku dotyczacego zmiany przyjetego kryterium oceny ofert.
Szczegoty:

SIWZ, Rozdzial XX, Punkt 2. ,,Kryterium — parametry techniczne”, Kryterium T9 — Skrzynia
biegdbw (automatyczna), str. 31.

Whiosek:

Prosze o wyréwnanie punktacji dla skrzyni automatycznej minimum 4- i 6-biegowej lub
o catkowite usunigcie tego kryterium.

Uzasadnienie:

Firma (....) produkuje automatyczne skrzynie biegow DIWA do autobuséw miejskich, ktérych
cechg charakterystyczng jest rownolegly przeplyw mocy, czego konsekwencjg jest
wykorzystanie tylko 4 biegéw do jazdy do przodu. To rozwigzanie stosowane jest
powszechnie przez producentéw autobuséw miejskich na §wiecie a w Polsce udzial tego typu
przektadni w skali calej floty pojazdéw miejskich przekracza 60%. Zastosowanie 4 biegow
jest rtownowazne z mniejszg iloscig przelaczen, co oznacza dla pasazeréw, kierowcy oraz
uktadu napedowego wyzszy komfort oraz mniejsze zuzycie. Rozwigzanie to zostalo osiggnigte
poprzez wydluzenie pierwszego biegu hydrodynamicznego, ktory zastepuje 2 przetozenia w
przektadni z szeregowym przeptywem mocy.

Przyjeta przez Panstwa punktacja dla skrzyni biegéw niesie ze sobg liczne konsekwencje:
1) jest jednoznacznym wskazaniem dla producentéw autobuséw na marke i model

skrzyni biegdw,
2) zniecheca do zaoferowania przektadni Voith-DIWA,
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3) diametralnie zmniejsza szanse na dostarczenie do Nowego Targu rozwigzania
technicznego stosowanego przez wigkszo$¢ zakladow komunikacyjnych w Polsce.
Podsumowanie:

7 géry dzickuje za pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku, co nie powinno pogorszy¢
warunkéw konkurencyjnych przetargu a moze skutkowa¢ dostarczeniem do Nowego Targu
najlepszego z punktu wodzenia komunikacji miejskiej elementu przeniesienia napedu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy doglebnie przeanalizowal dostepne na rynku rozwigzania i przyjal nastgpujace
kryteria oceny ofert, bazujac dodatkowo na doswiadczeniach w eksploatacji autobusow
w MZK Nowy Targ. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie co najmniej 4 biegowych skrzyn
automatycznych i nie ogranicza to naszym zdaniem konkurencji. W zwiazku z powyzszym
zamawiajacy nie widzi powodéw dla ktérych miatby zmieniaé przyjete przez siebie kryteria
oceny ofert.

Zestaw pytan nr 2

Pytanie nr 1

Zamawiajacy w SIWZ rozdziat Il Opis przedmiotu zaméwienia pkt. 2.15 ppkt. 5 oraz 3.15
ppkt. 5 pisze:

,,GPS na karte sim w celu lokalizacji pojazdu”

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zapewni kart¢ SIM do urzadzenia GPS w celu
lokalizacji pojazdu.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, Ze zamawiajacy zapewni kart¢ SIM do urzadzenia GPS.

Pytanie nr 2

Zamawiajacy w SIWZ rozdzial II Opis przedmiotu zaméwienia pkt. 2.9 ppkt. d oraz pkt. 3.9
ppkt. d pisze:

,przewody oraz zbiorniki powietrza wykonane z materialéw odpornych na korozj¢: stopy
aluminium, stal nierdzewna, stal zabezpieczona w procesie kataforezy malowana dodatkowo
farbg antykorozyjna.”

Zwracamy si¢ z prosbg o zmian¢ zapisu na nastepujacy:

,przewody oraz zbiorniki powietrza wykonane z materialéw odpornych na korozj¢: stopy
aluminium lub / i stal nierdzewna lub / i stal zabezpieczona w procesie kataforezy malowana
dodatkowo farbg antykorozyjna.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang zapisu.

Pytanie nr 3

dotyczy autobusu klasy IT

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga siedzen pasazerskich w autobusie klasy II
wraz z przygotowaniem pod zamontowanie w przysztosci pasow bezpieczenstwa.
Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze zamawiajacy wymaga zaoferowania siedzen pasazerskich w autobusie klasy
11 wraz z przygotowaniem pod zamontowanie w przyszlo$ci paséw bezpieczenstwa.
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Pytanie nr 4

Zgodnie z trescig § 5 ust. 1 pkt. 1) lit. b) wzoru umowy, stanowiacego zalgcznik nr 2
do SIWZ, Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowna za opdznienie w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0.2% wartosci brutto zamowienia za kazdy dzien opdznienia.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) lit. ¢) wzoru umowy, Zamawiajacy przewiduje kare
umowng za opoOznienie w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy w wysokosci 0.2% wartosSci
brutto zamowienia za kazdy dzien opdznienia, liczac od nast¢pnego dnia po uplywie terminu
okreslonego przez strony w celu usuniecia wad.

W ocenie Wykonawcy, tak uksztalttowana kara umowa razaco odbiega od rozmiaru
potencjalnej szkody, mozliwej do poniesienia przez Zamawiajgcego w efekcie nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce oraz wykracza poza wysokos$¢ kar umownych
standardowo stosowanych w podobnych postepowaniach.

Wykonawca zdaje sobie sprawe, ze w rezimie zamowien publicznych to Zamawiajacy, jako
gospodarz postgpowania okresla szczegdétowe warunki kontraktowe, a zasada swobody umow
wynikajaca z art. 353' KC, doznaje istotnego ograniczenia. Niemniej jednak uprawnienie
zamawiajgcego do jednostronnego ksztaltowania warunkéw przyszlej umowy nie moze
mieé¢ charakteru absolutnego. Zamawiajacy nie powinien bowiem traci¢ z pola widzenia
celu obcigzania wykonawcy karami umownymi— ktére to kary stanowig surogat
odszkodowania naleznego z tytulu niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy.
Pragniemy wskazaé, ze razagco wygoérowane kary umowne przektadaja si¢ bezposrednio na
wysoko$¢ cen oferowanych pojazdow. Wykonawca racjonalnie kalkulujacy cene ofertows
musi bowiem uwzgledni¢ w tej cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu umowy i
zaktadany zysk, ale rowniez wszelkie ryzyka zwigzane realizacjg danego zamowienia, w tym
zastrzezone przez Zamawiajacego kary umowne. Zawyzanie ceny ofertowej w zwiazku z
przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawcéw doprowadzi¢ moze do
nieefektywnego wydatkowania $rodkéw publicznych przez Zamawiajacego badz wrecz do
koniecznosci uniewaznienia postgpowania, na skutek zaoferowania ceny w wysokosci
przewyzszajacej kwote, jakg Zamawiajacy przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdowienia.
Ponadto kara umowna, ktérej wartos¢ nie koresponduje z wysokoscia szkody, jakg moze
ponie$¢ Zamawiajgcy prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem
wykonawcy. PodkreSlenia wymaga, Ze kara umowna, jako surogat odszkodowania,
powinna zmierza¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajagcemu z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania $wiadczenia niepieni¢znego, a nie stanowi¢ dla
niego zrodto dodatkowego zysku. Za niedopuszczalne nalezy zatem wuznaé takie
ksztaltowanie wysoko$ci kar umownych ktére nie jest racjonalnie powigzane z mozliwym
uszczerbkiem po stronie Zamawiajgcego. W tym kontekscie kary umowne powinny by¢
okreslane w wysokosci adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogly spelnia¢ swoje
funkcje, a nie zniecheca¢ wykonawcoéw do brania udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego.

Obowigzek proporcjonalnego ksztalttowania postanowien umownych w ramach zamdéwien
publicznych zostal podkreslony takze w Koncepcji nowego Prawa Zamoéwien Publicznych
(patrz: str. 55, Koncepcji nowego Prawa Zamowierr Publicznych, czerwiec 2018, pod
adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamo
wien_publicznych.pdf).

Projektodawca akcentuje tam konieczno§¢ rownomiernego rozkladu ryzyka
kontraktowego mie¢dzy zamawiajacym a wykonawca, podkre$lajac, iz: .. Jednostronne
ksztaltowanie postanowienr umownych przez zamawiajgcych ma niekorzystny wplyw na
efektywnos¢ wydatkowania srodkéw publicznych oraz konkurencyjnosé. Okreslanie przez
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zamawiajgcych  restrykcyjnych i czgsto nieproporcjonalnych  do wartosci przedmiotu
zaméwienia kar umownych moze powodowaé, ze w postgpowaniu zlozona zostanie mala
liczba ofert lub wykonawcy uwzgledniq w cenie ofert wysokos¢ kar umownych, co powoduje
wzrost ceny. Podobnie jest w przypadku postanowieri umownych, ktére przerzucajq
odpowiedzialnosé za wigkszo$¢ ryzyk na wykonawcow. Postanowienia umowne lego ypu w
zatozeniu majq doprowadzi¢ do zabezpieczenia przed nienalezytym wykonaniem zamowienia
przez wykonawce. W praktyce jednak prowadzq do podniesienia ceny realizowanego
zaméwienia, poniewaz racjonalni wykonawcy uwzgledniajq ryzyko zaplaty kary umownej oraz
inne ryzyka w oferowanej cenie.”

W zwiazku z powyZszym wnosimy o zmiang § 5 ust. 1 pkt. 1) lit. b) wzoru umowy i nadanie
mu nastepujacego brzmienia: ,,opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci
0.1% wartosci brutto autobusu, ktérego dotyczy opdznienie, za kazdy dzief opdznienia”
Ponadto, wnosimy o zmiane § 5 ust. 1 pkt. 1) lit. ¢) wzoru umowy i nadanie mu
nastepujacego brzmienia: ,,op6znienia w usunieciu wad przedmiotu umowy w wysokosci
0.2% wartosci autobusu dotknietego wadami za kazdy dziefi op6znienia, liczac od nastgpnego
dnia po uplywie terminu okreslonego przez strony w celu usunigcia wad”.

Odpowiedz:

§ 5 umowy otrzymuje nowe brzmienie

» § 5 Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony umowy postanawiaja, ze formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy sg kary umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku:

a) odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z winy wykonawcy w wysokosci 10%
warto$ci brutto,

b) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci brutto autobusu,
ktérego dotyczy zwloka, za kazdy dzien zwloki,

¢) zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosci brutto autobusu
dotknietego wadami za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu
okreslonego przez strony w celu usunigcia wad,

2) Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kar¢ umowz za odstapienie od umowy z winy
zamawiajacego w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, przy czym nie dotyczy
odstapienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracenie kar umownych z faktury.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych staje sie¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w
niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

Pytanie nr 5

Zwracamy sie z prosba o dopisanie nastgpujacych zmian w projekcie umowy:

- nieistotnych zmian postanowiers umowy, dopuszczonych art. 144 PZP;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na skutek zmiany uwarunkowar produkcyjnych
po stronie wykonawcy lub mozliwosci finansowych po stronie Zamawiajgcego,

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na skutek sily wyzszej, w tym katastrofalnym
dzialaniem przyrody, zaburzeniami zycia zbiorowego (dzialania zbrojne, ataki terrorystyczne,
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uzycie sit militarnych i policyjnych, strajki, lokauty, itp.) albo innymi niezaleznymi
okolicznosciami,

- zmiany w kompletacji przedmiotu umowy, wynikajqce z koniecznosci dostosowania go do
aktualnych wymagan Zamawiajgcego

- zmiany spowodowane w szczegdlnosci postepem technicznym, modernizacjq autobusu przez
producenta lub koniecznoscig dostosowania przedmiotu umowy do zmieniajgcych sig
wymagar na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawnych

- zaniechano lub wycofano z produkcji okreslone materialy lub elementy wskazane w ofercie
lub dokumentacji technicznej,

- zaistniala koniecznosé zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwiqzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w ofercie Wykonawcy, gdyby zastosowanie
przewidzianych wczesniej rozwigzar grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
zamowienia.

- zmiany zapiséw w umowie serwisowej, jesli zmiany te wynikajq z postgpu technicznego,
modernizacji autobusu przez producenta, zmian organizacyjnych Ilub koniecznosci
dostosowania przedmiotu umowy do zmieniajgcych sie wymagan wynikajgcych z przepisow
prawnych.

- wszelkich zmian umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy, a majgcych charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o ktérych wiedza na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia nie wplynetaby na krqg podmiotéw ubiegajgcych sig o
to zamowienie lub na wynik postgpowania.

Swoja prosbe wykonawca motywuje wspolnym interesem tak Zamawiajacego jak i
wykonawcy.

Bez wprowadzenia wyzej zaproponowanej zmiany ewentualna modyfikacja postanowien
umowy bedzie praktycznie niemozliwa ze wzglgdu na ograniczenia stawiane przez art. 144
PZP — i to nawet w przypadku woli zmiany umowy wyrazonej przez Zamawiajgcego.
Ewentualne dostosowanie kompletacji pojazdéw zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego czy tez
cho¢by drobne zmiany w rozplanowaniu wnetrza autobuséw zaproponowane przez
Zamawiajgcego okazg sie niemozliwe do zaimplementowania ze wzgledu na fakt, iz umowa
takich dzialan nie dopuszcza. Stad wniosek i prosba o zmiane § 8 ust. 4 w sposéb, ktory
przyczyni si¢ do umozliwienia ewentualnych rozméw pomi¢dzy Zamawiajagcym a wykonawcg
w trakcie wykonywania umowy. Wykonawca zaznacza przy tym, ze taka redakcja zapisu w
zadnej mierze nie obliguje Zamawiajacego do wyrazania zgody na ewentualne zmiany umowy
i pozostanie to nadal wylgcznie prawem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego.

Odpowiedz:

§ 11 Zmiana umowy otrzymuje nowe brzmienie

» § 11 Zmiana umowy
1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
2. W zwigzku z art. 144 ustawy zamawiajgcy informuje, ze zmiana postanowien w zawartej
umowie moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
1/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, oséb reprezentujacych
firme, - na wniosek zamawiajgcego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody
zamawiajgcego,
2/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na
wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajacego,
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3/ rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego W ofercie
wykonawcy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajacego,

4/ nieistotnych zmian postanowien umowy, dopuszczonych art. 144 PZP;

5/ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na skutek sity wyzszej, W tym
katastrofalnym dziataniem przyrody, zaburzeniami zycia zbiorowego (dziatania zbrojne, ataki
terrorystyczne, uzycie sit militarnych i policyjnych, strajki, lokauty, itp.) albo innymi
niezaleznymi okolicznos$ciami,

6/ zmiany w kompletacji przedmiotu umowy, wynikajgce z koniecznos$ci dostosowania go do
aktualnych wymagan zamawiajacego,

7/ istotnych zmian spowodowanych w szczegélnosci postepem technicznym, modernizacja
autobusu przez producenta lub koniecznoscig dostosowania przedmiotu umowy do
zmieniajacych si¢ wymagan na podstawie obowiazujacych przepisow prawnych

8/ istotnych postanowien w umowie serwisowej, jeSli zmiany te wynikajg z koniecznosci
dostosowania przedmiotu umowy do zmieniajgcych si¢ wymagan wynikajacych z przepisow
prawnych,

9/ ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug pozostatej do zaplaty naleznosci
wynikajacej z umowy po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana 1 zawarciu stosownego
aneksu - jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.”

Rozdzial XXV SIWZ otrzymuje otrzymuje nowe brzmienie
» XXV. Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zakazuje sie zmian postanowief zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
2. W zwiazku z art. 144 ustawy zamawiajacy informuje, ze zmiana postanowien w zawartej
umowie moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
1/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, os6b reprezentujacych
firme, - na wniosek zamawiajgcego lub wykonawcy Ww postaci pisemnej zgody
zamawiajgcego,
2/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na
wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajgcego,
3/ rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawey - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajacego,
4/ nieistotnych zmian postanowienn umowy, dopuszczonych art. 144 PZP;
5/ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na skutek sity wyzszej, w tym
katastrofalnym dziataniem przyrody, zaburzeniami zycia zbiorowego (dziatania zbrojne, ataki
terrorystyczne, uzycie sit militarnych i policyjnych, strajki, lokauty, itp.) albo innymi
niezaleznymi okolicznosciami,
6/ zmiany w kompletacji przedmiotu umowy, wynikajace z koniecznosci dostosowania go do
aktualnych wymagan zamawiajacego,
7/ istotnych zmian spowodowanych w szczegélnosci postgpem technicznym, modernizacja
autobusu przez producenta lub koniecznoscig dostosowania przedmiotu umowy do
zmieniajacych si¢ wymagan na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawnych
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8/ istotnych postanowien w umowie serwisowej, jesli zmiany te wynikajg z koniecznosci
dostosowania przedmiotu umowy do zmieniajacych si¢ wymagan wynikajgcych z przepisow
prawnych,

9/ ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug pozostatej do zaplaty naleznosci
wynikajacej z umowy po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego
aneksu - jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci”.

Pytanie nr 6

Zamawiajacy w rozdziale II SIWZ pkt. 3.1 ppkt. 9 pisze: ,oferowany autobus ma by¢
pojazdem niskowejsciowym, o wysokosci wejscia nie wigkszej niz 340 mm od powierzchni
jezdni, bez stopni posrednich tj. stopni (schodéw) w przejsciu Srodkowym migdzy I a Il
drzwiami, lub w jakichkolwiek drzwiach autobusu, dwa stopnie poprzeczne za Il drzwiami
prowadzqce do tylnej czgsci autobusu gdzie znajdujq si¢ miejsca siedzgce”.

Prosimy o potwierdzenie, ze wymog Zamawiajacego dotyczacy dwoch stopni poprzecznych
dotyczy tylko wejscia na przestrzen do siedzen za II drzwiami, a nie dotyczy stopni
prowadzacych na tylng fawke autobusu znajdujacg si¢ na silniku.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze wymdg dotyczacy dwoch stopni poprzecznych dotyczy tylko wejscia na
przestrzen za I drzwiami, a nie dotyczy ewentualnych stopni utatwiajgcych wejscie na tylng
tawke.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z wymogami rozdzialu XX SIWZ Wykonawcy
zobowigzani sg zalaczy¢ do oferty sktadanej w dniu 11.12.2019r. rysunki wnetrza autobusu, na
ktérych widoczny bedzie uktad siedzen oraz w przypadku spelniania przez oferowany pojazd
reg. 29 EKG ONZ lub reg. 66 EKG ONZ wlasciwa homologacj¢ lub certyfikat.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze wykonawcy zobowigzani s3 zalaczy¢ do skladanej oferty w dniu
18.12.2019 rysunki wnetrza autobusu, na ktoérych widoczny bedzie uklad siedzen oraz
w przypadku spelnienia przez oferowany pojazd Reg. 29 EKG ONZ lub Reg. 66 EKG ONZ
wlasciwg homologacje lub certyfikat.

Pytanie nr 8

Zamawiajacy w rozdziale II SIWZ pkt. 2.6 oraz 3.6 Silnik ppkt. 13 pisze: ,,Na potwierdzenie
ww. warunkéw Wykonawca dostarczy: Swiadectwo Homologacji Typu Pojazdu
lub Swiadectwo Homologacji WE Pojazdu, z ktérego to $wiadectwa wynika maksymalna
emisja zanieczyszczen spalin w g/kWh (wg testu WHTC)”

8.1. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢, aby ww. dokument dostarczony byl wraz z dostawg
autobuséw?

8.2. Jesli Zamawiajacy nie zgodzi si¢ na propozycje z punktu powyzej to prosimy o
informacj¢ na jakim etapie sktadanie oferty Wykonawcy powinni zlozy¢ ten dokument.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza si¢, aby Swiadectwo Homologacji Typu Pojazdu lub Swiadectwo
Homologacji WE Pojazdu dostarczone zostato wraz z dostawa autobusow.
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Pytanie nr9

Zamawiajacy w rozdziale II SIWZ pkt. 2.6 oraz 3.6 Silnik ppkt. 13 pisze: ,,silnik powinien
charakteryzowa¢ si¢ maksymalnym zuzyciem energii 8 928 000 [MJ] w calym cyklu
eksploatacji pojazdu”

oraz

,,Z — zuzycie oleju napedowego wg testu SORT 2 opracowane przez International Association
of Public Transport (UITP) a wykonane przez certyfikowana jednostke, z ktérego to
$wiadectwa wynika maksymalne zuzycie oleju napgdowego nie wigksze niz 35,0 1/100 km”.

9.1. W rozdziale XX SIWZ — Kryteria oceny ofert — Zamawiajacy pisze: ,,Autobusy musza
spetnia¢ warunki maksymalnego zuzycia oleju napgdowego na podstawie testu SORT-2 nie
wiekszego niz 38 litrow/100km”.

Wystepuje rozbieznosé w zapisach SIWZ. Prosimy o ujednolicenie zapisow z rozdziatu II
SIWZ pkt. 2.6 oraz 3.6 i dopuszczenie maksymalnego zuzycia oleju napedowego
nie wickszego niz 38,0 1/100km (zgodnie z kryteriami oceny ofert) oraz maksymalnego
zuzycia energii na poziomie 10 944 000 [MJ] w catym cyklu eksploatacji poj azdu.

9.2. Czy Zamawiajacy wymaga zalaczeniu do oferty raportu zuzycia oleju napgdowego wg
testu SORT-2? Jedli tak, to prosimy na jakim etapie skladania ofert nalezy zlozy¢ ten
dokument.

Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 9.1 i 9.2. Zamawiajacy ujednolica zapisy dotyczace maksymalnego
zuzycia oleju napedowego na podstawie testu SORT-2 na poziomie nie wiekszym niz 38
litr6w/100 km. W/w dokumenty nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu wraz z dostawa
autobusow.

Pytanie nr 10

Prosimy okresli¢ jaki jest planowany $redni roczny przebieg dla zamawianych poj azdow?
Odpowiedz:

Planowany $redni roczny przebieg dla kazdego autobusu wynosi okoto 50 ty$ km.

Pytanie nr 11

Zamawiajacy w SIWZ, roz. I1, par. 2.5. 1 3.5., pkt. 3/ napisat:

, Interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umozliwiajgce peing diagnoze
oraz naprawe systemu ogrzewania i klimatyzacji.”

Oraz w par. 2.6. 1 3.6., pkt. 13/

Do obstugi silnika nalezy dostarczy¢ urzqdzenie (licencjonowany program + interfejs)
umozliwiajgce dokonywanie diagnozy i regulacji silnika.”

Oraz par. 2.7.13.7., pkt. 5/:

.5/ do obstugi skrzyni biegéw nalezy dostarczyé urzqdzenie (program licencjonowany +
interfejs) umozliwiajgce dokonywanie diagnozy skrzyni biegéw oraz kasowanie bledow.”

Oraz par. 2.8.13.8., pkt. 7/:

.7/ do obslugi systemu nalezy dostarczyé urzqdzenie (program licencjonowany + interfejs)
umozliwiajgce dokonywanie diagnozy skrzyni biegéw oraz kasowanie bledow.”

Oraz par. 2.9.13.9., pkt. e):

.e) przylgcza diagnostyczne umozliwiajgce pelng oceng stanu technicznego instalacji
pneumatycznej

uldadu hamulcowego, zawieszenia pojazdu, sterowania drzwi i pozostalych urzqdzen
pomocniczych.”

Oraz par. 2.10.:
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., Autobus ma posiadaé zawieszenie pneumatyczne. Musi by¢ wyposazony w elekironiczny
system regulacji wysokosci zawieszenia wraz z ukladem unoszenia nadwozia oraz obnizania
praSowej strony pojazdu — tzw. przykiek, takze po unieruchomieniu silnika, przy otwartych
drzwiach. do obstugi systemu ECAS nalezy dostarczy¢ (program licencjonowany + interfejs)
umozliwiajgce dokonywanie diagnozy (kalibracji) oraz kasowanie bleddw.”

Oraz par. 2.12.13.12., pkt. 3/:

., 3/ przylgcze diagnostyczne do badania wspomagania uktadu kierowniczego.”

Oraz w par. 3.4., pkt. 10/:

.10/ do obstugi drzwi nalezy dolgczy¢ oprzyrzqdowanie i oprogramowanie systemu
sterowania drzwi (licencjonowany program diagnostyczny z interfejsem).”

Oraz w SIWZ w roz. II, par. 3, pkt. 5/:

., 5/ wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia sprzetu diagnostycznego umozliwiajgcego
wykonanie diagnostyki wszystkich systeméw w dostarczonych pojazdach™

11.1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wyraza zgodg, aby do diagnozy wszystkich
wymienionych uktadéw dostarczy¢ jedno urzadzenie diagnostyczne taczace w sobie wszystkie
funkcje opisane we wskazanych punktach.

11.2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie jednego kompletu
wyposazenia diagnostycznego (zlozonego z narzedzia diagnostycznego oraz komputera)
wspoélnego dla calej dostawy.

Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 11.1 i 11.2. Zamawiajacy wyraza zgodg aby do diagnozy wszystkich
wymienionych w pytaniu urzadzen dostarczy¢ jedno urzadzenie diagnostyczne laczace w
sobie wszystkie funkcje. Dodatkowo Zamawiajacy potwierdza, ze wymagana jest dostawa
jednego kompletu wyposazenia diagnostycznego dla catej dostawy.

Pytanie nr 12
Zamawiajacy w SIWZ w roz. I1, par. 3., pkt. 6/ napisal:

,» 6/ wykonawca udzieli autoryzacji wewnetrznej MZK w Nowym Targu na wykonywanie
obstug technicznych oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostarczonych
autobusow”

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres udzielonej autoryzacji bedzie odpowiadal czynno$ciom
okreslonym w dokumentacji technicznej producenta autobusu przekazanej wraz z pojazdem.
Jesli jakas czynnos$¢ naprawcza nie jest okreslona w dokumentacji producenta pojazdu moze
ona by¢ wykonana przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z producentem pojazdu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres udzielonej autoryzacji bedzie odpowiadatl czynnosciom
okreslonym w dokumentacji technicznej producenta autobusu przekazanej wraz z pojazdem.
Jesli jakas czynnos¢ naprawcza nie jest okreslona w dokumentacji producenta pojazdu moze
ona by¢ wykonana przez zamawiajgcego w uzgodnieniu z producentem pojazdu.

Pytanie nr 13
Zamawiajacy w SIWZ, roz. I, par. 3, pkt. 4/ napisat:

., 4/ wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia wszelkich usterek powstatych
lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym:

- czas przybycia serwisu od momentu zgloszenia awarii telefonicznie lub e-mailem: do 48
godzin,”
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Oraz w zat. nr 2 do SIWZ, par. 1, pkt. 2 napisat:

., 4/ wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia wszelkich usterek powstatych
lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym:

- czas przybycia serwisu od momentu zgloszenia awarii telefonicznie lub e-mailem: do
24godzin,”

13.1. Prosimy o potwierdzenie, ze czas przybycia serwisu od momentu zgloszenia wynosi: do
48 godzin.

13.2. Prosimy doprecyzowaé, ze czas przybycia serwisu liczy si¢ od daty zgloszenia awarii
pod warunkiem, ze zgtoszenie wplynie do godz. 14:00, wptynigcie zgtoszenia po tej godzinie
powoduje liczenie czasu od dnia nastgpnego.

13.3. Prosimy o potwierdzenie, Zze termin 48 godzin, dotyczy dni roboczych, tj. od
poniedziatku do piatku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 13.1. Czas przybycia serwisu od momentu zgloszenia awarii
telefonicznie lub e-mailem: do 48 godzin (dotyczy SIWZ i umowy).

Odpowiedz na pytanie 13.2. Czas przybycia serwisu liczy si¢ od daty zgloszenia awarii pod
warunkiem, ze zgloszenie wptynie do godz. 14:00, wplynigcie zgloszenia po tej godzinie
powoduje liczenie czasu od dnia nastgpnego.

Odpowiedz na pytanie 13.3. Ze wzgledu na specyfike pracy MZK zamawiajacy wyraza zgode
aby termin 48 godzin, dotyczyt dni roboczych, tj. od poniedziatku do soboty, z wykluczeniem
niedziel i §wiat.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ

_,w okresie gwarancji, w przypadku wylaczenia autobusu z ruchu na okres dtuzszy niz 48
godzin, wykonawca zapewni autobus zastepczy o parametrach nie gorszych niz wylaczony
z ruchu”.

Pytanie nr 14

Zamawiajacy w SIWZ, roz. II, par. 3, pkt. 11/, lit. ¢/ oraz d/ napisat:

¢/ nieodplatne w terminie do 30 dni od przekazania, przeszkoli personel techniczny
(mechanicy)

do obstugi i naprawy dostarczonych pojazdéw w czasie i miejscu ustalonym z zamawiajgcym
zgodnie z ponizszym zakresem:

danych regulacyjnych, zasad dzialania i obstugi, diagnozowania i eksploatacji autobusu ze
szczegolnym uwzglednieniem nizej wymienionych uktadow:

silnika, sterowania silnika, ukiadu chlodzenia,

skrzyni biegow,

mostu napedowego,

uktadu grzewczego,

uktadu kierowniczego,

ukladu pneumatycznego,

uktadu hamulcowego,

uktadu sterowania drzwi,

instalacji elektrycznej,

d/ wykonawca pokryje ewentualne koszty dojazdu, zakwaterowania i wyzywienia pracownikow
MZK podczas szkolenia,”
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14.1. Prosimy o potwierdzenie, ze personel techniczny delegowany na szkolenia bedzie
posiadat specjalistyczne uprawnienia branzowe, ktérych pozyskanie nie jest uzaleznione od
przeprowadzenia szkolen przez producenta pojazdu

14.2. Prosimy o potwierdzenie ze miejscem szkolen bedzie siedziba Zamawiajgcego lub
producenta pojazdu, mieszczaca si¢ na terenie Polski.

14.3. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku jezeli miejscem szkolefi bedzie siedziba
Zamawiajgcego, Wykonawca nie pokryje ewentualnych kosztéw dojazdu, zakwaterowania i
wyzywienia pracownikéw MZK podczas szkolenia.

Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 14.1. Zamawiajacy potwierdza, ze personel techniczny delegowany na
szkolenia bedzie posiadal uprawnienia branzowe, ktérych pozyskanie nie jest uzaleznione od
przeprowadzenia szkolen przez producenta pojazdu.

Odpowiedz na pytanie 14.2. Zamawiajacy potwierdza, ze miejscem szkolen bedzie siedziba
zamawiajgcego lub producenta pojazdu.

Odpowiedz na pytanie 14.3. Zamawiajacy potwierdza, w przypadku jezeli miejscem szkolen
bedzie siedziba zamawiajgcego, wykonawca nie pokryje ewentualnych kosztéw dojazdu,
zakwaterowania i wyzywienia pracownikow MZK podczas szkolenia.

Pytanie nr 15
Zamawiajacy w SIWZ, roz. II, par. 3, pkt. 11/, lit. d/ napisal:

. 12/ w okresie gwarancji, w przypadku wylqczenia autobusu z ruchu na okres dtuzszy niz 48
godzin, wykonawca zapewni autobus zastgpczy o parametrach nie gorszych niz wylgczony z
ruchu.”

15.1. Czy Zamawiajacy zaakceptuje zastepcze autobusy spalinowe, spelniajgce min. norme
Euro 57

15.2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie wymagaé autobus zastepczy za pojazd
wylaczony z ruchu. Wylgczenie autobusu z ruchu, powinno by¢ uzasadnione wzglgdami
eksploatacyjnymi lub bezpieczenistwa ruchu, okreslonymi we wlasciwych przepisach
panstwowych i wewnetrznych, z zachowaniem niezbednych funkeji uzytkowych, z punktu
widzenia kierowcy i pasazerow.

Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 15.1. Zamawiajacy nie dopuszcza podstawienie autobusu zastepczego
spetniajgcego norm¢ EURO 5.

OdpowiedZ na pytanie 15.2. Wylaczenie autobusu z ruchu, powinno by¢ uzasadnione
wzgledami eksploatacyjnymi lub bezpieczenistwa ruchu, okreslonymi we wlasciwych
przepisach panstwowych i wewnetrznych, z zachowaniem niezb¢dnych funkcji uzytkowych, z
punktu widzenia kierowcy i pasazerow.

Pytanie nr 16
Dot. Zal. nr 2 do SIWZ, par. 7:

Czy zamawiajacy zgodzi sie na dodanie listy materialdow eksploatacyjnych oraz czgsci
ulegajacych normalnemu zuzyciu takie jak:

- klocki hamulcowe

- normalnie zuzywajace sie¢ tarcze hamulcowe

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi)

- ogumienie po przebiegu 100 000 km
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- szklo przy uszkodzeniach mechanicznych
- bezpieczniki

- diody LED, zaréwki, $wietlowki

- piora wycieraczek

- akumulatory (poza wadami fabrycznymi)
- wklady filtrow

- paski klinowe

- oleje smary i plyny eksploatacyjne

- wibroizolatory zespotu chlodnic

Niewykluczenie ww. czeéci eksploatacyjnych, bedzie wigza¢ si¢ ze znacznym wzrostem ceny
przedmiotu zamdéwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze materialy eksploatacyjne oraz czesci ulegajace normalnemu
zuzyciu wymienione w pytaniu 16 nie podlegajg gwarancji.

Pytanie nr 17
Dot. Zat. nr 2 do SIWZ, par. 7:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgadza si¢ na wylgczenie z gwarancjl napraw
powstatych w wyniku uszkodzen na skutek:

-dziatania czynnikéw zewnetrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, zwir, grad,
osady chemiczne i sél (inne anizeli uzywane do zimowego utrzymania drég), kwasy, soki
roélinne itp.,

-uszkodzen bedacych wynikiem niewlasciwej eksploatacji oraz bedacych wynikiem nie
podjecia przez Zamawiajacego/Uzytkownika w odpowiednim czasie dziatan naprawczych
majacych na celu ograniczenie skutkow awarii,

-szkod wyrzadzonych przez osoby trzecie,

-uszkodzen powstalych na skutek przepiecia w instalacji energetycznej, elektryczne;
doprowadzajgcej zasilanie do stacji tadowania.

Wykonawca nie jest w stanie okresli¢ kosztow skutkéw napraw wynikajacych z powyzszych
uszkodzen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wylaczenie z gwarancji napraw powstalych w wyniku
uszkodzen na skutek:

-dzialania czynnikéw zewnetrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, zwir, grad,
osady chemiczne (inne anizeli uzywane do zimowego utrzymania drog), kwasy, soki roslinne
itp.,

-uszkodzen bedacych wynikiem niewlasciwej eksploatacji oraz bedacych wynikiem nie
podjecia przez Zamawiajacego/Uzytkownika w odpowiednim czasie dziatan naprawczych
majacych na celu ograniczenie skutkéw awarii,

-szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie,

_uszkodzefi powstalych na skutek przepiecia w instalacji energetycznej, elektryczne;
doprowadzajacej zasilanie do stacji tadowania.

Pytanie nr 18
Zamawiajacy w zat. nr 2 do SIWZ, par. 5, pkt.1, lit. b) oraz c) opisat kary umowne.
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18.1. Zamawiajacy przewidzial nalozenie kary 0,2% wartosci calego zamowienia za kazdy
dzien op6znienia w realizacji obowigzkow z tytulu opisanych w § 5 ust. 1 pkt. 1) lit. b)
oraz ¢). Przy zaméwieniu opiewajacym na 4 pojazdy, kara stanowi 0,8% ceny jednego pojazdu
za kazdy dzien op6znienia. Kazdy dzien opéznienia w realizacji tych wymogow oznacza
natozenie kary w wysokosci 0,8% ceny pojazdu za kazdy dzien. Jest to wysokos¢ kary razaco
wygérowana. Prosimy o obnizenie kary do 0,1 % wartosci brutto jednego pojazdu (ktérego
op6znienie dotyczy) okreslonej w § 5 ust. 1 pkt. 1) lit. b) oraz c).

18.2. Prosimy o potwierdzenie, ze kara o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1) lit. c), bedzie
naliczona za kazdy dzien wylaczenia pojazdéw z eksploatdcji. Wylgczenie autobusu
z eksploatacji, powinno by¢ uzasadnione wzgledami eksploatacyjnymi lub bezpieczenstwa
ruchu, okreslonymi we wlasciwych przepisach panstwowych 1 wewngtrznych,
z zachowaniem niezbednych funkcji uzytkowych, z punktu widzenia kierowcy i pasazerow.

18.3. Prosimy o potwierdzenie, ze kary beda naliczane za kazdy dzien roboczy, tj. od
poniedziatku do pigtku z wykluczaniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 18.1 zostata udzielona w odpowiedzi nr 4.

Odpowiedz na pytanie 18.2 i 18.3 Zamawiajacy potwierdza, ze kara o ktorej mowa w § 5 ust.
1 pkt. 1) lit. ¢), bedzie naliczona za kazdy dzien kalendarzowy wylaczenia pojazdow
z eksploatacji.

Pytanie nr 19
Zamawiajgcy w zat. nr 2 do SIWZ, par. 7, ust. 3 napisal:

., 3. Przeglgdy w okresie gwarancji bedg Swiadczone przez producenta lub autoryzowany przez
niego serwis na koszt wykonawcy.”

19.1. Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca udzielit autoryzacji wewnetrznej MZK w
Nowym Targu na wykonywanie obstug technicznych oraz napraw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych dostarczonych autobuséw, co sprawia ze czynnosci przegladowe w okresie
gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie w stanie wykona¢ we wlasnym zakresie.

Brak informacji dot. stawki rozliczeniowej warsztatu klienta uniemozliwia poprawng
kalkulacje oferty, dlatego prosimy o podanie wysokosci stawki rozliczeniowej stosowanej lub
oczekiwanej przez Zamawiajgcego.

19.2. Prosimy o potwierdzenie, ze przeglady dzienne beda wykonywane na koszt
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 19.1. Zamawiajacy podaje wysokos$¢ stawki rozliczeniowej na dzien
dzisiejszy $rednio jest to ok. 80 zt za rbh. Stawka moze by¢ waloryzowana o wskaznik inflacji.
OdpowiedZ na pytanie 19.2. Zamawiajacy potwierdza, ze przeglady dzienne beda
wykonywane na koszt Zamawiajgcego.

Pytanie nr 20
Zamawiajacy w zal. nr 2 do SIWZ, par. 7, ust. 7 napisal:
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7. Gwarancja ulega automatycznie przediuzeniu o okres naprawy, Y. czas liczony od
zgloszenia do usunigcia awarii czy usterki.”

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zamiang Ww. zapisu na:

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o czas wylaczenia autobusu z eksploatacji
spowodowany uszkodzeniem w okresie gwarancji, okreslony liczba dni przebywania autobusu
w naprawie gwarancyjnej, z wyjatkiem napraw jednodniowych, liczac od dnia zgloszenia
usterki autobusu do dnia zwrotu autobusu po naprawie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ zapisow.

Pytanie nr 21

Zamawiajacy w SIWZ, roz. II, par. 3 ust. 9/ napisat:

.9/ wykonawca sktadajgcy oferte na dostawg przedmiotu zaméwienia musi przedstawic oraz
potwierdzi¢ warunki zamawiajgcego 1.

- harmonogram przeglgdéw do 1000 Rbh,

- koszty poszczegdlnych przeglgdéw wg harmonogramu przeglgdu. ”

Oraz w zat. nr 1 do SIWZ, par. 7 napisat:
,, 7. Do oferty dotgczam:
- harmonogram przeglgdoéw do 100 RBh.”

21.1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy poprzez Rbh ma na mysli godziny czasu
pracy pojazdu tj. motogodziny, czy godziny pracy personelu zaplecza technicznego.

21.2. Zamawiajacy w w SIWZ, roz. II, par. 3 ust. 9/ wymaga podania harmonogramu
przegladéow do 1000 Rbh, a zat. nr 1 do SIWZ, par. 7 do 100 Rbh. Prosimy o ujednolicenie
zapisow SIWZ.

21.3. Zamawiajacy wymaga planu przegladow w oparciu o RBh, dlatego zwracamy si¢ z
prosba o podanie $redniej predkosci z jaka beda poruszaé si¢ pojazdy oraz przewidywany
$redni przebieg roczny. Bez podania tych parametréw zaden dostawca nie bgdzie mogt ztozy¢
prawidtowej oferty, gdyz dostawcy gléwnych komponentéw pojazdéw spalinowych okreslajg
interwal harmonogramu w km.

21.4. Zgodnie z przepisami ruchu drogowe, pojazdy w Polsce powinny by¢ wyposazone w
predkosciomierz oraz drogomierz, ale przepisy nie wymagaja licznika godzin pracy
(motogodzin), zatem prosimy o potwierdzenie, ze skoro harmonogram przegladow ma by¢
podany w godzinach pracy pojazdu to Zamawiajacy wymaga réwniez instalacji w pojezdzie
licznika godzin pracy (motogodzin)?

Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 21.1. Zamawiajacy ma na mysli czas pracy personelu technicznego.
Odpowiedz na pytanie 21.2. Zamawiajacy dokonuje poprawy zapiséw w SIWZ na 1000 Rbh.
Odpowiedz na pytanie 21.3. Zamawiane autobusy moga porusza¢ si¢ w komunikacji miejskiej
czyli wykonuja przejazdy w obszarze zabudowanym gdzie, $rednia predkos¢ techniczna to 50
km/h, za$ eksploatacyjna to 35 km/h, éredni roczny przebieg — odpowiedz udzielono w pkt 10.
OdpowiedZz na pytanie 21.4. Dostarczony pojazd winien by¢ wyposazony W licznik
motogodzin, tak aby oprogramowanie diagnostyczne odczytywato zadana wartosc.

Pytanie nr 22
Zamawiajacy w zal. nr 2 do SIWZ, par. 7, ust. 13 napisat:
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, 13. W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagajqcej dluzszego okresu naprawy
niz 14 dni kalendarzowych, czas naprawy bedzie kazdorazowo negocjowany pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawcg, a nastepnie strony podpiszq stosowny protokdl lub aneks do
umowy, w ktérym okreslg w szczegdlnosci rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbedny dla jej
usuniecia, jednak czas ten nie moze by¢ dluzszy niz 1 miesigc.”

Prosimy o potwierdzenie, ze termin napraw gwarancyjnych wynosi 14 dni kalendarzowy, a w
przypadku skomplikowanych napraw trwajacych diuzej niz 14 dni kalendarzowych, czas
naprawy bedzie kazdorazowo negocjowany pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze termin napraw gwarancyjnych wynosi 14 dni kalendarzowy, a w
przypadku skomplikowanych napraw trwajacych dhuzej niz 14 dni kalendarzowych, czas
naprawy bedzie kazdorazowo negocjowany pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg jednak
czas ten nie moze by¢ dhuzszy niz 1 miesige.

Pytanie 23
Zamawiajacy w zal. nr 2 do SIWZ, par. 7, ust. 8 napisal:

.8 W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiqzany jest do
wymiany wadliwego elementu lub urzgdzania na nowe wolne od wad.”

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze za wady seryjne uznaje wady tego samego rodzaju, ktére
mogg mie¢ charakter konstrukcyjny, materialowy, technologiczny lub montazowy, powstale z
winy producenta, ktére wystgpily w okresie 12 nastgpujacych po sobie miesigcy w okresie
gwarancji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze za wady seryjne uznaje wady tego samego rodzaju, ktére moga
mieé¢ charakter konstrukcyjny, materiatowy, technologiczny lub montazowy, powstate z winy
producenta, ktére wystapilty w okresie 12 nastepujacych po sobie miesigcy w okresie
gwarancji. '

Pytanie nr 24

Zamawiajacy w zataczniku nr 1 do SIWZ pisze: ,,Oferta zostala zlozona na ... stronach
podpisanych  kwalifikowanym podpisem elektronicznym i kolejno ponumerowanych
odnr ... donr ..”.

W zwigzku z tym, iz oferta sktadana bedzie w formie elektronicznej i bgdzie zawiera¢ wiele
odrebnych plikow (dokumentéw) nie bedzie mozliwosci ponumerowania kolejno stron.
Zwracamy si¢ z prosba o usunig¢cie w/w zapisu z formularza ofertowego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na usuniecie zapisu dotyczacy Koniecznosci numeracji stron

oferty.

Pytanie nr 25

Prosimy o dopuszczenie mozliwosci zamontowania w autobusie klasy II zbiornika paliwa o
pojemnosci 200 litréw. Rozwiazanie takie pozwoli na przejechanie minimum 500km na
jednym tankowaniu.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie w autobusie klasy II zbiornika paliwa o pojemnosci
200 litrow.

Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium. Ust 6 otrzymuje nowe brzmienie.

6. Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do wyznaczonego terminu skladania ofert,
tj. do dnia 18 grudnia 2019r., do godz. 9.30.

Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej, przyjety za wazny, bedzie
termin uznania rachunku Zamawiajgcego w dniu i godzinie otwarcia ofert.

XVIII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert. Ust 1i2 otrzymuje nowe brzmienie.

1. Miejsce skladania ofert.

Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami nalezy zlozy¢ za
posrednictwem Platformy na stronie: https:/platformazakupowa.pl/pn/nowytarg do dnia
18 grudnia 2019r do godz. 09:30. Po uplywie terminu ztozenia oferty na Platformie nie
bedzie mozliwe.

2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastgpi w dniu
18 grudnia 2019r. o godz. 10.00 w pokoju 117 w siedzibie zamawiajacego. Otwarcie ofert na
Platformie dokonane jest poprzez kliknigcie przycisku ,,Odszyfruj oferty”.

Otrzymuja:

1. wykonawcy

2. https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
3. www.nowytarg.pl

4. a/a

I ZASTEPCA BUMMISTRZA

mgr inz. Waldem, Wojtaszek
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