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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie komp leksu 

wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 

. 
 

                  
  
    Zamawiaj ący:         35 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
                                     z siedzibą w Rząsce ul. Krakowska 1 
 
 
 

                     Nazwa i kody robót wg wspólneg o słownika zamówie ń (CPV). 

1. Roboty rozbiórkowe                               (45111300-1) 
2. Wykopy                                                  (45111200-0) 
3. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem  (45111200-0) 
4. Betonowanie                                           (45262300) 
5. Zbrojenie                                                 (45262310) 
6. Izolacje wodoodporne                             (45320000-6) 
7. Instalowanie wyrobów metalowych         (45421160-3) 
8. Zabezpieczenia antykorozyjna stali        (45442200-9) 
9. Tynkowanie                                             (45410000-4) 

10. Roboty malarskie                                     (45442100-8) 
                   11.  Pokrywanie podłóg i ścian                       (45430000-0) 
                   12.  Roboty elektryczne                                  (45312310-3, 45312311-0) 
 

       

     Opracował:    INFRASTRUKTURA 35 WOG 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwą: Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót w niej wymienionych.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ww. 
zadaniem, a w szczególności niżej wymienionych asortymentów robót: 
- rozbiórka elementów murowych i betonowych, 
- ręczne wykopy fundamentowe, 
- roboty betonowe i zbrojeniowe, 
- roboty izolacyjne, 
- roboty instalacyjne materiałów stalowych 
- roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym stali 
- roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie, 
wyznaczenie wysokości  wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.  
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki i dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa załączona w dokumentach przetargowych: 
- opis techniczny, 
- rysunki (wg spisu), 
b) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy: 
- jeden egzemplarz projektu budowlano – wykonawczego na roboty objęte umową 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacja Projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub ST i wpłynie  
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,  
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, drogowe, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) odpowiednio zabezpieczyć systemy korzeniowe drzew w pobliżu wykopów, 
c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
odpowiednią jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien uzyskać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, (również nie 
ujawnione w dokumentacji) takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie zabezpieczenia  instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, również nie wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. (Wszystkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności). 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na, i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej. 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (wydanie potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
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Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakiś sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.4.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, 
wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą 
obowiązujące przepisy najnowszego wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba,  
że w umowie stwierdza się wyraźnie co innego. 
1.4.14. Elementy porozbiórkowe 
Wykonawca zobowiązuje się do złożenie w magazynie wskazanym przez Inwestora elementy metalowe 
istniejącego ogrodzenia. Pozostałe elementy zobowiązuje się wywieźć na wysypisko i zutylizować 
1.4.15. Zaplecze socjalne 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnienie na czas prowadzenia robót zaplecze socjalne, na własne potrzeby 
1.4.16. Prąd. 
            Wykonawca na własny koszt zapewni sobie  agregaty pr ądotwórcze, w celu wykonania prac    
            przewidzianych w dokumentacji projektow ej. 
 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Jeżeli w ST, umowie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie należy 
interpretować następująco: 

1.5.1. Ogrodzenie -  całość lub kolejny etap inwestycji zgodnie z opisem. 
1.5.2. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.5.3. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.5.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
1.5.6. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. Dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.7. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST 
1.5.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5.9. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.10. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.5.11. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.5.12. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
1.5.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.14. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia wszelkich badan i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.6. MATERIAŁY 
1.6.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
1.6.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
1.7. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.8. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
(sprzętu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem 
robót, do zawarcia pisemnego uzgodnienia z właściwym Zarządem dróg w sprawie warunków korzystania z 
dróg dojazdowych do terenu budowy – stosownie do art. 15 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych z późn. zm. 

1.9. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową, wymaganiami 
ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót  
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

1.10. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
1.10.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
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częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
1.10.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
1.10.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem  
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru  
lub badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
1.10.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.10.5. Dokumenty budowy 
a) Do dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- protokół odbioru robót, 
- protokoły z przebiegu robót, trudności i przeszkód w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
  w robotach 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
- dziennik stanów pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- dokumenty laboratoryjne. Wykonawca będzie gromadził dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności  
  lub certyfikaty zgodności materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowią     
  załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 
- protokoły z ustaleń, korespondencję na budowie. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Budowy  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.11. OBMIAR ROBÓT 
1.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po uprzednim 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w 
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ewentualnej miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
 
1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako 
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długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podległych zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
na karcie rejestru obmiaru. 

1.12. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi ostatecznemu, 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.12.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, na żądanie Zamawiającego 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
1.12.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
1.12.3. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 1.12.1.Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszenie wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 
1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, 
b) specyfikacje techniczne, 
c) dziennik budowy i rejestry obmiarów, 
d) wyniki pomiarów kontrolnych badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
g) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
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powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
1.12.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbiór ostateczny robót” 

1.13. PODSTAWA PŁATNOSCI 
1.13.1. Podstawą płatności jest suma cen pozycji kosztorysowych skalkulowana przez Wykonawcę. Cena 
kosztorysowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa robót 
będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- koszty uzgodnień, opinii i  nadzorów. 
1.13.2. warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

1.14. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 
1362) 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi 
zmianami) 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STB-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.0.WSTĘP 
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1.1 Przedmiot specyfikacji. 
      Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej. są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót 
związanych z rozbiórkami dla zadania pod nazwą: Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu 
wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym, przy 
zleceniu i realizacji Robót , wymienionych w punkcie 1.1. Należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną specyfikacją 
ST „Wymagania ogólne". Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem 
prac rozbiórkowych. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
następujących prac rozbiórkowych: 
a) etapowa rozbiórka ogrodzenia zgodnie z projektem i wytycznymi Wojska. 
b.) rozbiórka warstw chodnika i jezdni 
c) wywóz i utylizacja gruzu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na równi z 
wymaganiami Specyfikacji ST - „Wymagania ogólne" oraz normami. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. 
Określenia podstawowe stosowane w niniejszej STB są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118) oraz z podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST 
„Wymagania ogólne". 
Elementy porozbiórkowe 
Wykonawca zobowiązuje się do złożenie w magazynie wskazanym przez Inwestora elementy metalowe 
istniejącego ogrodzenia. Pozostałe elementy zobowiązuje się wywieźć na wysypisko i zutylizować 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne zasady dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „Wymagania ogólne". Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora, reprezentującego Inwestora na placu budowy. 

2.0. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne".  
W opracowaniu objętym niniejszą specyfikacją nie mają zastosowania materiały. 

3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST „ Wymagania ogólne". Sprzęt używany przez 
wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 
Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. W związku z lokalizacją ogrodzenia w pobliżu urządzeń i sieci 
podziemnych (w tym również nie zinwentaryzowanych i nie ujętych w dokumentacji ze względu na tajemnicę 
wojskową) wszystkie prace związane z wykopami i rozbiórką należy wykonać ręcznie przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności. 

4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest zobowiązany  
do stosowania takich środków transportu które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. 
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. 
Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany przez wykonawcę. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami 
Specyfikacji ST "Warunki ogólne" zgodnie z rozwiązaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej,  
oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji  
i Kartografii (GUGiK). 
5.2. Prace przygotowawcze 
Do prac przygotowawczych należą: 
a) Zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz usuniecie roślinności 
 i ewentualnych składowisk odpadów 
b) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
5.3. Rozbiórki 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
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- zabezpieczyć teren rozbiórki poprzez oznakowania, ogrodzenie, wykonanie osłon przed skutkami spadania 
materiałów z rozbieranego obiektu, 
- zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 
- wykonać konstrukcje zabezpieczające elementy przed wywróceniem, 
- zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania materiałów z rozbiórki (np. zsypy), 
- zabezpieczyć przed uszkodzeniem znajdujące w pobliżu rozbieranego budynku latarnie, słupy z przewodami, 
drzewa i.t.p. 
Czynności te powinny być potwierdzone wpisem do dziennika rozbiórki.  Należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane 
przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (liny, odzież robocza, kaski, okulary, rękawice 
ochronne). Roboty rozbiórkowe można przeprowadzać w ręcznie, ewentualnie przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych, zachowując szczególną ostrożność. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 
ST „Wymagania ogólne". 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „ST" „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inspektora,  
jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne wyniki. 

9.0. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji „ST" „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową robót rozbiórkowych należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 
Projektowa, obmiarem robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów oraz badan. 
Ceny jednostkowe robót rozbiórkowych obejmują: 
-przygotowanie stanowiska roboczego -wewnętrzny transport narzędzi i sprzętu pomocniczego -wykonanie 
niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym i wokół strefy przyobiektowej -demontaż urządzeń , 
burzenie elementów betonowych , żelbetowych i ceglanych ręczenie i młotem pneumatycznym –segregowanie 
,sortowanie i układanie materiałów uzyskanych z rozbiórki -usuniecie gruzu-zasypanie miejsc po wykonanych 
rozbiórkach -załadowanie gruzu na środki transportowe -wywiezienie gruzu -wyładowanie ze środków 
transportowych -uprzątniecie placu budowy po rozbiórkach. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca obowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy, a w szczególności: 
Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami); 
Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z późniejszymi zmianami); 
Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251). 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93. 
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U 01.62 poz. 627) 
Zmiany Dz. U. 05.113.954 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628) 
oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152 poz. 1736 w sprawie wzorów 
dokumentów stosowania na potrzeby ewidencji odpadów. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z 
późniejszymi zmianami ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STB- 02 WYKOPY 

1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
ziemnych dla zadania pod nazwą: Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu wojskowego 
przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji „ST” Wymagania Ogólne. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, 
ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Grunt rodzimy 

3.SPRZĘT 
W związku z lokalizacją ogrodzenia w pobliżu urządzeń i sieci podziemnych (w tym również nie 
zinwentaryzowanych i nie ujętych w dokumentacji ze względu na tajemnicę wojskową) wszystkie prace 
związane z wykopami należy wykonać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
5.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Przyjęto umocnienie wykopu balami drewnianymi. 

6. KONTROLA JAKO SCI 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawa dokonania oceny ilości i jakości robót ulęgających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
- dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, 
- dziennik budowy. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
- rzędnych wykopu. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO SCI 
Płaci się za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie 
i załadowanie, odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie wykopu, 
wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

STB-03  ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAG ĘSZCZENIEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
ziemnych dla zadania pod nazwą: Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu wojskowego 
przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie zasypek wykopów gruntem z odkładu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji „ST” Wymagania Ogólne. 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia. 
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu)  
do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 
1.4.2. Wilgotność optymalna gruntu. 
Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje 
maksymalną gęstość objętościową Qds. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu o odpowiednich parametrach (grunt z odkładu). 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami 
atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.). 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
5.2. Zasypki. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ja zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy 
niż 0,95 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 

6. KONTROLA JAKO SCI 
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(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania. 
W badaniu należy określić parametry wg PN-B-04481: 
6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu: 
– grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, 
– przestrzegania ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów, 
– wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalna, tzn. jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej ni_ 20% jej wartości, 
– jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać wykonawcy usuniecie 
wadliwej warstwy, 
– niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągniecie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
– wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zadeszczenia Is 
lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu . 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawa dokonania oceny ilości i jakości robót ulęgających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
- dziennik budowy, 
- badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia zasypki. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO SCI 
Płaci się za 1 m3 wg ceny jednostkowej, która uwzględnia dostarczenie materiałów, przygotowanie i utrzymanie 
w odpowiedniej wilgotności, wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez Inspektora 
materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego, a także 
uporządkowanie terenu. 
Cena obejmuje również przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badan laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 
 

STB-04  ROBOTY BETONOWE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych dla zadania pod nazwą: Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu wojskowego 
przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
elementów betonowych (warstwy chudego betonu pod fundamentami oraz elementów konstrukcyjnych) 
związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- układaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej. 
1.4.1.Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy np. B30 (C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
1.4.3.Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4.Nasiakliwosc betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym – nie dłuższym niż1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 
warunkach. 
1.4.6.Wytrzymałosc gwarantowana betonu na ściskanie – Rb G 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek 
sześciennych oboku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
1.4.7.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w specyfikacji Wymagania Ogólne „ST”. 

2.MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1.Cement – wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 - marki „35” 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 
c) świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badan. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 
2.1.2.Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji 
przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności. 



Strona 15 z 45 
 

2.1.3.Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
2.2.Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w projekcie i na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać wymagania normy PN-88/B-06250. 
2.2.1.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez 
laboratorium badan i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może 
nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z norma PN-88/B-06250. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 

4. TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
- ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. – przy temperaturze + 15°C 
- 70 min. – przy temperaturze + 25°C 
- 30 min. – przy temperaturze + 30°C. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2.Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i 
odwodnione. 
5.3.Betonowanie 
5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 
Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg 
rzędnych  i wymiarów określonych na rysunkach projektu. 
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
i PN-65/B-06251. 
5.3.2.Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie klasy betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

 

6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 
6.1.Kontroli podlega: 
- przygotowanie podłoża 
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- przygotowanie warstwy chudego betonu 
- grubość układanej warstwy 
- rzędne powierzchni betonu 
- wygląd zewnętrzny 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektów oddziaływania domieszek na beton. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STB-05  ROBOTY ZWIĄZANE ZE ZBROJENIEM KONSTRUKCJI 
ŻELBETOWYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich dla zadania pod nazwą: Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu wojskowego 
przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
W zakres robót wchodzi zbrojenie konstrukcji z betonu – stal zgodnie z dokumentacją projektową  
(wygięcie, przycięcie, łączenie oraz montaż). 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje 
betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne; PN-89H-06250 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierać: 
a) rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w elementach konstrukcji żelbetowej 
b) wykazy prętów zbrojeniowych 
c) sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatkę lub szkielety zbrojeniowe 
d) inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w określonych warunkach 
wykonania 
e) klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych 
f) zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia. 

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mięć 
zaświadczenie jakości ( certyfikat). Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przewieszki zawierające:  
- znak wytwórcy  
- średnicę minimalną 
- znak stali 
- numer wytopu 
- znak obróbki cieplnej 
Pręty zbrojarskie ze stali ujętej w dokumentacji projektowej powinny odpowiadać normie PN-93/H-84023 Stal 
określonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki. 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich 
Prace zbrojarskie należy wykonywać specjalistycznymi urządzeniami - giętarkami, prostowarkami, nożycami i 
innymi narzędziami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 
Sprzęt ma spełniać wymogi bhp, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu  
pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru deskowania. 
5.3 Przygotowanie prętów zbrojeniowych 
a) oczyszczenie prętów zbrojeniowych 
Pręty stalowe, przed użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem należy oczyścić z kurzu, ziemi, 
zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
b) prostowanie i ciecie prętów zbrojeniowych 
W przypadku prostowania stali metodą wyciąganą – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę 
z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
Na terenie ogrodzonym zabronione jest : 
a) przebywanie pracowników wzdłuż_ ciągnionego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, 
b) przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu 
c) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk 
Przy cieciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
a) w przypadku ciecia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole 
zbrojarskim 
b) ciecie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione 
d) przy mechanicznym przecinaniu prętów – chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od nożyc 
tnących jest zabronione. 
e) gięcie prętów zbrojeniowych 
Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
a) gięcie prętów do średnicy 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
b) pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. 
5.4 Montaż zbrojenia 
a) ogólne zasady montażu : 
- ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów roboczych, transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
- zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki 
betonowej 
- pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie 
b) montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 
- zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie 
- łączenie poszczególnych prętów zbrojenia miedzy sobą powinno odpowiadać wymaganiom podanym powyżej 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Zbrojenie wszystkich elementów _żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje : 
a) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
b) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 
c) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 
d) sprawdzanie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych 
zakładach 
e) badanie połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 
Warunki badan stali i innych materiałów powinny być wpisane do Dziennika budowy i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 
państwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostkę 
upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 



Strona 19 z 45 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w 
wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w tonach zamontowanego zbrojenia 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu (deskowanie) 
Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, 
obliczenia statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy 
odbiorze; 
Sprawdzeniu podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) odbiór deskowań 
d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków 
roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek 
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć : 
a) zaświadczenia o jakości producentów siatek 
b) protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy 
c) odpisy oraz wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym 
Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 
8.5 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 
8.6 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż w 
ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.8 Odbiór częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.9 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
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c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót zbrojarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-72/B-06270 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, _żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-89/H-84023 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-ISO-6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowe 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowe. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STB-06  IZOLACJE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych dla zadania pod nazwą: Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu wojskowego 
przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
W zakres robót wchodzi : 
a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przedmiotowego ogrodzenia 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej ogrodzenia 
należy przestrzegać zasad podanych w normach: PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. Nie wymienienie tytułu 
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania izolacji ogrodzenia należy użyć materiałów zgodnych z projektem budowlanym wykonawczym.  
Izolacji ogrodzenia zrealizowane będzie poprzez:  
- malowanie powierzchni fundamentów dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową zgodnie z wymaganiami 
producenta 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do wykonywania murowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót izolacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
 z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2 Pakowanie i magazynowanie 
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych  
przed opadami atmosferycznymi. 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót   -  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej ogrodzenia należy oczyścić izolowaną 
powierzchnię z brudu i kurzu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami kosztorysowymi. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią : 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę 
d) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 
Odbiór robót izolacyjnych powinien być przeprowadzony przed wykonaniem robót wykończeniowych 
8.3 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony  
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające  
w szczególności : 
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
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e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót murarskich , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego  
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
 jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNO SCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
NORMY 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STB-07  INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 
         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych dla zadania pod nazwą: Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu wojskowego 
przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
W zakres robót wchodzi : 
a) wykonanie robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie montażu 
bram i furtek  
b.) wykonanie zapory inżynierskiej przenośnej 
c.) wykonanie zadaszenia o konstrukcji stalowej, przekryty poliwęglanem na konstrukcji aluminiowej 
d.) wykonanie ogrodzenia na słupkach stalowych 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i Poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania elementów metalowych należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe 
odpowiadające normom przedmiotowym. Do łączenia poszczególnych elementów oraz wyrobów metalowych 
należy stosować nity, wkręty, śruby  nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. 
Balustrady i poręcze należy wykonać wg wytycznych podanych na rysunkach technicznych. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do montowania  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania  
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu  
Na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2 Pakowanie i magazynowanie 
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu bram i furtek należy : 
a) sprawdzić możliwość mocowania elementów do elementów konstrukcyjnych ogrodzenia  
b) sprawdzić jakość dostarczonych elementów do wbudowania  
5.3 Montaż przęseł ażurowych 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcją 
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy powinny być trwale osadzone w fundamentach żelbetowych bram i furtek. 
5.4 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek śladów pędzla. rvs i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami  
państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 
• wymiarów;  
• wykończenia;  
• powierzchni; 
•zabezpieczenia antykorozyjnego;  
• połączeń konstrukcyjnych;  
• prawidłowego działania części ruchomych.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować; 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania;  
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;  
• sprawdzenie działania części ruchomych;  
• stan i wygląd wbudowanych elementów  
Roboty podlegają odbiorowi.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w 
wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem 
Przy odbiorze elementów ślusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące 
cechy:  
• wymiary elementów i ich części składowych;  
• wymiary gotowego elementu i jego kształt;  
• zgodność elementów nowych z elementami odwzorowywanymi  
• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz 
rozstaw otworów na nity, śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych;  
• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi; 
•dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach;  
• czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń;  
• zabezpieczenie wyrobu przed korozją;  
• zgodność z dokumentacją techniczną.  
8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończenia 
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:  
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;  
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających;  
• zgodność wbudowanego elementu z projektem;  
• inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 
8.3 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.4 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót ślusarsko-kowalskich stanowią : 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę 
d) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 
8.3 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony  
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  
do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego  
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNO SCI 
Podstawa rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
NORMY 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połażenia. Wartość.  
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - Gatunki.  
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca - Gatunki  
PN-89/H-84023.05 stal określonego zastosowania - stal niskowęglowa wyższej jakości, niskostopowa  
i stopowa  
Gatunki  
PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-88/B-O1808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok  

 zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
Zast.  część, przez:  
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PN-79/H-97070 w części dotyczącej postanowień w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 

 
 
 

STB- 08   ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNA STALI 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych   
z zabezpieczeniem  konstrukcji  stalowej  ogrodzenia zadania p.n. Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-  odtłuszczeniem konstrukcji w miejscach występowania tłustych plam, 
-  czyszczenie strumieniowo-ścierne i przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowej, 
-  zabezpieczenie antykorozyjne stali poprzez cynkowanie ogniowe 
-  gruntowaniem farbą do gruntowania, 
-  malowaniem proszkowe 
-  uporządkowanie placu robót, 
-  odwiezienie  substancji  niebezpiecznych  (pozostałości  po  czyszczeniu  konstrukcji,  puste opakowania  
po  farbach,  pędzle,  wałki  itp.)  dla  środowiska  w  miejsce  wskazane  przez Inspektora Nadzoru. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Aklimatyzacja  (sezonowanie)  powłoki  -  stabilizacja  powłoki  malarskiej  w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności powietrza. 
1.4.2.  Czas  przydatności  wyrobu  do  stosowania  -  czas,  w  którym  wyrób  lakierowy  po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
1.4.3.  Lepkość   umowna  -  czas  wypływu  farby  lub  emalii  mierzony  w  sekundach  z  kubka (Forda 4)  
o średnicy otworu wypływowego 4mm. 
1.4.4.  Punkt  rosy  -  temperatura,  przy  której  na  powierzchni  przedmiotu  pojawiają  się kropelki  wody  
wskutek  kondensacji  pary  wodnej  zawartej  w  powietrzu  w  wyniku wypromieniowania  ciepła  przez  
podłoże  lub  wskutek  napływu  ciepłego,  wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże.  
W Polsce najczęściej występuje latem i jesienią. 
1.4.5.  Rozcięczalnik  -  lotna  ciecz  która  może  być  dodawana  do  farby  lub  emalii  w  celu zmniejszenia 
lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 
1.4.6.  Zabezpieczenie  antykorozyjne  -  wszelkie,  celowe  zastosowane  środki  zwiększające odporność 
obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 
1.5. Ogólne wymagania robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru  

2. MATERIAŁY  
Wszystkie  materiały  powinny  być  przedstawione  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a materiały  
do zabezpieczenia antykorozyjnego aprobatę  IBDiM.  
Materiały do czyszczenia i przygotowania konstrukcji stalowej: 
-  piasek kwarcowy do czyszczenia strumieniowo-ściernego, 
Materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego: 
1) gruntowanie farbą alkidowa    1x 100µm 
2) malowanie międzywarstwowe farbą alkidową  1x 100µm 
3) malowanie nawierzchniowe farbą alkidową   1x50 µm 
     RAZEM  250 µm 

3. SPRZĘT  
Czyszczenie  konstrukcji  przeprowadzić  mechanicznie  urządzeniami  o  działaniu strumieniowo-ściernym  
dowolnego  typu,  zaakceptowanymi  przez  Inspektora  Nadzoru.  Sprzęt musi  zapewniać strumień 
odoliwionego  i  suchego  powietrza.  Krawędzie  ostre  należy zeszlifować przy pomocy szlifierki 
i zabezpieczyć farbą podkładową przy użyciu pędzli. 
Malowanie  należy  przeprowadzić  sposobem  ręcznym  przy  użyciu  pędzli,  wałków  lub natryskiem 
bezpowietrznym.  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
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- pistolety igłowe, szlifierki, młotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,  
- pędzle i wałki,  
- urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną,  
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych do 
wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, 

4. TRANSPORT   
Ogólne  wymagania  dotyczące  pakowania,  przechowywania  i  transportu  materiałów lakierowych podano ST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
W  normie  PN-89/C-81400  stosownie  do  wskazań  wyroby  lakierowe  należy  zabezpieczyć przed  
czynnikami  atmosferycznymi,  a  wyroby  rozpuszczalnikowe  ponadto  powinny  być przechowywane  zgodnie  
z  obowiązującymi  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony przeciwpożarowej.  
Transport  wyrobów  lakierowych  powinien  spełniać  warunki  zabezpieczające  dostarczenie wyrobów  od  
producenta  do  odbiorcy  w  stanie  nieuszkodzonym,  przy  czym  warunki  te  muszą być zgodne z 
obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi  przewozu  materiałów niebezpiecznych. 
Wyroby  malarskie  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  w  szczelnie  zamkniętych 
opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi  i  bezpośrednim  działaniem promieni  
słonecznych.  Opakowania  transportowe  należy  układać  w  środkach  transportu  ściśle obok  siebie,  
otworami  nalewowo - wylewowymi  skierowanymi  ku  górze.  Między  rzędami opakowań oraz ścianami 
środka transportu nie powinno być wolnych przestrzeni.  
Transport materiałów do robót antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 
i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Wyroby lakierowe należy pakować, 
składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport" oraz warunkami określonymi przez producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Cynkowanie ogniowe w wytwórni 
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji ocynkowanych w wytwórni (cynkowni) stanowią:  
•dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające między innymi zestawienie 
elementów konstrukcji stalowych oraz charakterystykę powłok cynkowych obejmującą wymagania w zakresie: 
obróbki powierzchniowej, odmiany powłoki, jakości, przyczepności do podłoża całkowitej masy powłoki na obu 
stronach elementu,  
•dokumenty z wytwórni (cynkowni), w której wykonano powłoki cynkowe (dokumenty powinny zawierać dane 
dotyczące elementów konstrukcji oraz informacje o powierzchni cynkowanego podłoża i kąpieli cynkowej 
według PN-EN ISO 1461:2000).  
Każda partia ocynkowanych elementów, dostarczanych na budowę powinna mieć przeprowadzone badania w 
zakresie:  
A. Wyglądu powłoki cynkowej oraz wielkości i sposobu naprawy wad  
Powłoka cynkowa powinna być srebrzysta, wolna od zgrubień/pęcherzy (np. miejsc, w których nie jest 
połączona z podłożem, miejsc chropowatych, odprysków cynku) i innych wad miejscowych.  
Niedopuszczalne są pozostałości topników i resztek żużla cynkowego, a także zgrubienia cynku, jeśli 
przeszkadzają w użytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.  
Dopuszczalne jest występowanie:  
•ciemno- i jasnoszarych obszarów (na przykład wzór w formie siatki szarych obszarów), jeżeli powłoka ma 
założoną minimalną grubość,  
•nieznacznej nierówności powierzchni zewnętrznej,  
•białej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.  
Dopuszczalne są także ślady po naprawach, jeżeli łączna powierzchnia podlegająca naprawie, nie przekracza 
0,5% powierzchni całkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na którym brakowało powłoki nie może przekraczać 
wielkości 10 cm . Jeśli istnieją większe obszary bez powłoki, to dany element należy ocynkować na nowo, o ile 
umowa nie stanowi inaczej.  
Naprawa powinna być wykonana za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem (według PN-EN 22063:1996) 
albo przez odpowiednie pokrycie farbą z pyłem cynkowym, w zakresie stosowania takich systemów. Możliwe 
jest również zastosowanie stopów lutowniczych na bazie cynku. Zamawiający powinien być poinformowany o 
zastosowanej metodzie naprawy.  
Naprawa powinna obejmować usunięcie zanieczyszczeń oraz niezbędne czyszczenie i przygotowanie 
powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepności.  
Grubość powłoki na naprawianym obszarze powinna być co najmniej o 30 urn większa od wymaganej według 
tablicy 1 grubości miejscowej powłoki cynkowej.  
Powierzchnia elementów ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywać miejsc nie pokrytych 
powłoką chromianową, przy czym:  
•dopuszczalny jest brak powłoki chromianowej w miejscach napraw powłoki cynkowej oraz w miejscach styku z 
oprzyrządowaniem technologicznym,  
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•powłoki mogą być bezbarwne lub od jasnożółtych do oliwkowo-brunatnych, w zależności od rodzaju 
chromianowania,  
•dopuszczalne jest wybarwienie z domieszką koloru niebieskiego (od żółto niebieskiego do 
zielononiebieskiego), a także wygląd matowoszary, jeżeli jest to odbiciem stanu powierzchni podłoża 
cynkowego,  
•nie dopuszcza się barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.  
B. Grubości powłoki  
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi według PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000. 
Dopuszczalną minimalną miejscową grubość powłoki oraz minimalną grubość średnią należy ocenić według 
tablicy 1.  
Pomiarów grubości powłoki nie powinno się przeprowadzać w pobliżu:  
- krawędzi, w odległości mniejszej niż10 mm od krawędzi elementu obrabianego,  
- powierzchni przecinanych palnikiem,  
- naroży.  
 
Tablica 1. Grubość powłok cynkowych 

Elementy i ich grubość 
mm 

Grubość miejscowa 
powłoki(wartość minimalna) 

µm 

Grubość średnia powłoki 
(wartość minimalna) 

µm 
Stal >6 70 85 

Stal >3 do < 6 55 70 
Stal >1,5 do <3 45 55 

Stal < 1 ,5 35 45 
Żeliwo >6 70 80 
Żeliwo < 6 60 70 

 
C. Przyczepności  
Powłoka cynkowa powinna wykazywać taką przyczepność do stalowego podłoża, aby w wyniku badania nie 
wystąpiły odwarstwienia. Przyczepność cynku do podłoża powinna być sprawdzana jedynie w uzasadnionych 
przypadkach, metodami określonymi między zamawiającym a wykonawcą powłoki. Przyczepność powłoki 
cynkowej do podłoża (stali) można określić metodą jakościową lub dźwiękową. Badanie przyczepności metodą 
jakościową polega na przecięciu powłoki aż do podłoża rylcem grawerskim lub innym ostrym narzędziem. Na 
powierzchni płaskiej należy wykonać cztery rysy równoległe i cztery pod kątem 60° do poprzednich, wszystkie 
w odstępach 3 mm. Przyczepność powłoki należy uznać za właściwą, jeśli żaden z 9 rombów nie odpadł od  
podłoża. Do przeprowadzenia badania przyczepności powłoki do podłoża należy pobrać elementy w ilości 5% 
losowo wybranych z każdej partii określonego asortymentu. Uszkodzoną powłokę cynkową po badaniu należy 
naprawić farbą z pyłem cynkowym.  
Na żądanie zamawiającego, w uzgodnieniu z zakładem cynkowniczym, przyczepność można określić metodą 
dźwiękową. Badanie przyczepności podłoża metodą dźwiękową polega na dziesięciokrotnym opukaniu 
kontrolowanego elementu w środku i na końcu, młotkiem o masie 250 g i wysłuchaniu wydawanego dźwięku. 
Dźwięk pełny metaliczny świadczy o dobrej przyczepności powłoki do podłoża. Dźwięk głuchy świadczy o złej 
przyczepności do podłoża. Młotek powinien mieć powierzchnię kulistą o promieniu 20 mm.  
Siła uderzenia powinna być taka, aby na powierzchni powłoki nie powstały widoczne wgłębienia.  
Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłoki zawarte w dokumentacji projektowej 
i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni muszą być zgodne. 
5.2. Malowanie referencyjne 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  prac  antykorozyjnych  należy  przeprowadzić malowanie  
referencyjne,  które  jest  podstawą  do  udzielenia  przez  producenta  farb  (dostawcę) gwarancji na wykonaną 
powłokę. 
W  obecności  przedstawiciela  producenta  i  pod  jego  nadzorem,  Wykonawca,  na  wybranych fragmentach  
konstrukcji  o  określonej  powierzchni  (wg  normy          DIN  55928)  wykona zabezpieczenie antykorozyjne.  
Po  oczyszczeniu  powierzchni  przedstawiciel  producenta  dokonuje  jej  odbioru.  Uzna  ją  za dobrze 
przygotowana w przypadku gdy: 
-  powierzchnia  oczyszczona  do  stopnia  Sa  2.5  i  określonej  chropowatości  (dla  danego 
wyrobu) także w miejscach trudno dostępnych, 
-  braku zawilgocenia w miejscach trudno dostępnych i na powierzchni, 
-  braku ostrych krawędzi (stępionych do rmin=2.5 mm), 
-  odpowiednich  warunków  atmosferycznych  tj.  brak  opadów,  odpowiednia  temperatura 
powietrza i konstrukcji, wilgotność.  
Gdy  któreś  z  powyższych  wymagań  nie  jest  spełnione,  powierzchnia  nie  nadaje  się  do malowania 
i należy ją ponownie przygotować i oczyścić. 
W  przypadku  gdy  powierzchnia  została  prawidłowo  oczyszczona  i  przygotowana  wg  opinii 
przedstawiciela  producenta  i  są  wymagane  warunki  atmosferyczne,  nie  upłynęło  więcej  niż  6  h  
(tj.  czas  od  oczyszczenia  do  zabezpieczenia  powierzchni),  przedstawiciel  producenta  wydaje zgodę  
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na  zabezpieczenie  konstrukcji  farbą  podkładową,  przygotowaną  zgodnie  z  wymaganiami producenta. 
Wszystkie ostre krawędzie należy pomalować ręcznie w celu otrzymania właściwej grubości powłoki.  
Po wyschnięciu warstwy powłoki przedstawiciel producenta dokona pomiaru grubości.  Jeżeli  grubość  warstwy  
jest  niewystarczająca  w  stosunku  do  projektowanej,  zaleca powtórne  malowanie  do  osiągnięcia  
wymaganej  grubości.  Po  wyschnięciu  ponownie  mierzy grubość  powłoki.  Jeżeli  jest  ona  zgodna   
z  projektowaną,  są  odpowiednie  warunki atmosferyczne, zaleca nałożenie kolejnej warstwy zestawu 
antykorozyjnego  (tj.  farby  nawierzchniowej)  przygotowanej  zgodnie  z  wymaganiami producenta.  Należy  
pomalować  ręcznie  w  celu  uzyskania  odpowiedniej  grubości.  Wykonawca w  trakcie  wykonywania  
zabezpieczenia  antykorozyjnego  powinien  się  stosować  do  wymagań  i zaleceń  przedstawiciela  
producenta,  jakie  zostały  postawione  w  trakcie  malowania referencyjnego.  Wymalowanie  wykonane  przez  
Wykonawcę  w  trakcie  malowania referencyjnego i później musi mieć ten sam kolor i odcień (brak różnic).  
5.3. Wymagania ogólne 
Wykonawca  powinien  posiadać  doświadczenie  w  prowadzeniu  prac  antykorozyjnych  i odpowiedni  sprzęt  
(zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru)  do  ich  prowadzenia.  Wskazane jest  aby  Wykonawca  
ubezpieczył  zabezpieczenie  antykorozyjne  na  poczet  ewentualnych poprawek wykonywanych w ramach 
gwarancji. 
Wykonawca  powinien  zakupić  farby  głównie  nawierzchniowe  z  jednej  partii  aby  uniknąć różnych odcieni 
jednego koloru.  
Wskazane  jest  aby nad pracami antykorozyjnymi był prowadzony nadzór ze strony producenta  farb  w  celu  
uniknięcia  późniejszych  nieścisłości  co  do  czasu  udzielenia  gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne. 
Dopuszczalny  stopień  skorodowania  po  okresie  gwarancji  ustala  się  na  Ri 2 wg  PN-ISO 4628/3. 
5.4. Czyszczenie konstrukcji 
Powierzchnie stalowe mogą być czyszczone następującymi metodami  strumieniowo – ściernymi. 
Stopień  czystości  powierzchni  stalowych  oczyszczanych  metodami  ręcznymi,  ręczno-mechanicznymi  
i  strumieniowo  -  ściernymi,  najczęściej  stosowanymi  w  praktyce  przemysłowej określa  się  zgodnie   
z  PN-ISO  8501-1:1996,  natomiast  chropowatość  podłoża  zgodnie  z  PN-87/M-04251.   
Typowa  chropowatość  powierzchni  stalowych  po  procesie  czyszczenia strumieniowo - ściernego, 
charakteryzowana parametrem RZ, wynosi 30-70 mm.  
5.5. Przygotowanie farb do malowania 
Farby  dostarczane  są  odbiorcom  najczęściej  w  postaci  gotowej  do  użycia  i  posiadają  konsystencję 
odpowiednią do zalecanej techniki nakładania. Stosowanie farb powinno być jednak poprzedzone wykonaniem 
czynności przygotowujących wyrób do malowania. 
5.6. Warunki prowadzenia prac malarskich 
Istotnymi  czynnikami  wpływającymi  na  jakość  powłok  malarskich,  poza  przygotowaniem farby i podłoża  
do malowania, są temperatura i wilgotność. 
5.6.1. Temperatura 
Temperatura  jest czynnikiem decydującym o szybkości procesów fizykochemicznych podczas wysychania  
powłok.  Optymalna  temperatura  powietrza  podczas  prowadzenia  prac  malarskich wynosi  od  +15 °C   
do  +30°C.  Większość  farb  może  być  nakładana  również  w  niższych temperaturach,  już  od  +5°C,  
natomiast  w  temperaturze  do  -10 °C  można  stosować  tylko wyroby  schnące  fizycznie,  jak  
chlorokauczukowe, winylowe,  akrylowe,  bitumiczne  oraz specjalne epoksydowe utwardzane w niskich 
temperaturach. 
Temperatura  podłoża  stalowego  podczas  malowania,  dla  uniknięcia  kondensacji  wilgoci  na powierzchni 
powinna być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza. 
5.6.2. Wilgotność 
Najlepsze  wyniki  prac  malarskich  uzyskuje  się  podczas  malowania  przy  wilgotności względnej  powietrza  
poniżej  80  %.  Wzrost  wilgotności  względnej  powietrza  powyżej  80  % stwarza  korzystne  warunki   
do  tworzenia  się  na  powierzchni  warstewki  zaabsorbowanej  wody oraz przyczynia się do zmniejszenia 
szybkości wysychania wymalowania. 
5.7. Metody nakładania farb 
Przyjmuje się nakładanie farb za pomocą pędzli lub wałków oraz metodą natryskową. 
5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wyroby  lakierowe  zawierają  różne  substancje  działające  szkodliwie  na  organizm ludzki,  przede wszystkim  
rozpuszczalniki,  pigmenty  oraz  utwardzacze  farb  epoksydowych  i poliuretanowych. 
Stopień  niebezpieczeństwa  zależy  od  rodzaju  substancji,  jej  toksyczności  i  lotności,  stężenia par 
substancji w powietrzu, gęstości par i rodzaju ekspozycji. 
Organizator  prac  malarskich  w  celu  zminimalizowania  szkodliwego  wpływu  substancji toksycznych   
na  organizm  pracowników  powinien  stosować  dostępne  środki  zaradcze  w  celu prowadzenia prac w 
sposób najbardziej bezpieczny dla ludzi: 

• zaopatrzyć  pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej:  ubranie  z  nakryciem  głowy,  okulary, 
rękawice  ochronne,  specjalne  kremy  ochronne,  maski  z  pochłaniaczami  substancji występujących  
w środowisku pracy lub doprowadzeniem świeżego powietrza, 

• zapewnić środki do zmywania ze skóry resztek farb lub ich składników, 
• wydzielić miejsca umycia się, odpoczynku i spożywania posiłków. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.1 Badania odbiorowe powłoki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie Zakres badań jest następujący:  
A. Ocena wyglądu zewnętrznego powłoki  
Powłoki należy ocenić na podstawie oględzin powierzchni nieuzbrojonym okiem.  
Powierzchnia powłoki natryskiwanej powinna być jednorodna pod względem ziarnistości i mieć jednolity 
wygląd. Powłoka nic powinna wykazywać widocznych wad, takich jak: rysy, pęknięcia, pęcherze, niezwiązane 
cząstki, uszkodzenia i miejsca nie pokryte, które mogą obniżyć trwałość powłoki ochronnej i ograniczyć jej 
przewidywane zastosowanie.  
B. Ocena grubości powłoki  
Grubość powłoki należy ocenić metodami podanymi w PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,  
o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbę i rozmieszczenie punktów pomiarowych,  
w zależności od wielkości powierzchni pomiarowej, przyjąć według PN-EN 22063:1996).  
Minimalne grubości powłok w zależności od roli powłoki w systemie ochronnym, kategorii korozyjności 
środowiska i wymaganej trwałości systemu podano w tablicy 2 PN-H-04G84:1997.  
Dopuszczalne odchyłki grubości dla powłok natryskiwanych cieplnie na łatwo dostępnych powierzchniach 
podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu ręcznym w miejscach trudno dostępnych i na 
powierzchniach o skomplikowanych kształtach dopuszcza się dwukrotne zwiększenie odchyłek w stosunku  
do podanych w tablicy 3 wyżej wymienionej normy. W przypadku stwierdzenia zbyt małej grubości powłoki 
dopuszcza się jej uzupełnienie, pod warunkiem że powłoka nie uległa zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu 
zakończenia natryskiwania nie upłynęło więcej niż 48 godz.  
C. Ocena przyczepności powłoki  
Ocenę przyczepności przeprowadza się według PN-EN 22063:1996. Przy ocenie metodą nacinania powłoki 
należy naciąć powłokę narzędziem skrawającym o twardym ostrzu aż do podłoża siatką rys tak, aby powstały 
kwadraty o określonej wielkości (tablica 4). Przy badaniu nie może nastąpić oddzielenie powłoki.  
 
Tablica 4. Wymiary siatki  

Całkowita powierzchnia siatki 
(w przybliżeniu) 

Grubość badanej powłoki 
µm 

Odstęp między rysami 
mm 

15 mm x 15 mm 
25 mm x 25 mm 

≤200 
>200 

3 
5 

 
Głębokość rysy należy dobrać tak, aby powłokę przeciąć aż do podłoża. Po nacięciu siatki należy nakleić,  
za pomocą watka obciążonego 5N, odpowiednią taśmę klejącą. Taśmę klejącą należy potem oderwać szybko 
jednym szarpnięciem, prostopadle do powierzchni powłoki.  
W przypadkach niedostatecznej przyczepności powłoki, odsuwania jej na krawędziach, występowania pęknięć 
lub pęcherzy całą powłokę należy dokładnie usunąć, a przedmiot po powtórnej obróbce strumieniowo-ściernej 
poddać ponownemu natryskiwaniu.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy.  
6.1.2. Badania odbiorowe powłoki metalizacyjnej i malarskiego systemu powłokowego  
Badania powłoki metalizacyjnej przeprowadza się zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.1.2. niniejszej ST.  
Powłokę malarską bada się w zakresie oceny jej wyglądu zewnętrznego, grubości i przyczepności, zgodnie  
z wymaganiami podanymi w pkt. 6.3. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej  
dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.1.3. Wyniki  kontroli prowadzonych  robót malarskich  wpisuje  się do  dziennika budowy. 
Winny znaleźć się w nim następujące dane: 
-  daty  i  sposób  wykonania  oczyszczenia  oraz  uwagi nadzoru  
-  pomiary klimatyczne  
-  daty  i  metody  nakładania  pokrycia  malarskiego  oraz  uwagi  nadzoru dotyczące tego zabiegu 
-  pomiary grubości poszczególnych powłok  
-  przyjęty  zestaw malarski oraz zużycie farb na jednostkę powierzchni i na całość prac  
-  pomiary grubości powłoki 
-  orzeczenie  nadzoru  przyjmującego  roboty  podające  charakterystykę  stwierdzonego pokrycia 
i zgodność wykonawstwa z dokumentacją techniczną.  
6.1.4. Kontrola przygotowania powierzchni 
Przy ocenie przygotowania powierzchni należy sprawdzić: 
- stopień czystości podłoża, 
- chropowatość, 
- odtłuszczenie, 
- odpylenie, 
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Ocena  stopnia  czystości  powierzchni  stalowych  wymaga  dużego  doświadczenia.  Kontrolę stopnia  
czystości  można  przeprowadzić  w  porównaniu  do  barwnych  wzorców fotograficznych załączonych  
do norm: 

• PN-ISO  8501-1  „Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.”, 

• ZN-89/101124  -  „Stopnie  czystości  powierzchni  pokrytych  powłokami  farb  do  czasowej 
ochrony przed ostatecznym malowaniem”. 
Podczas  odbioru  powierzchni  przed  malowaniem  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na dokładne 
oczyszczenie szwów spawalniczych, złączy, miejsc trudnodostępnych, gdzie często pozostają 
zanieczyszczenia.  W  przypadku  chemicznych  metod  oczyszczania  należy  sprawdzić  pH  powierzchni,  
które powinno wynosić 6-7. 
Bardzo  niepożądanym  zanieczyszczeniem,  które  musi  być  usunięte  z  każdego  podłoża przygotowanego  
do  malowania,  jest  kurz  i  pył.  Obecność  pyłu  można  stwierdzić  przez przetarcie  powierzchni  czystą  
białą  szmatką.  Ocenę  skuteczności  odpylenia  można przeprowadzić  zgodnie  z  normą  ISO  8502-3,  przy  
pomocy  paska  taśmy  samoprzylepnej  o długości  około  15  cm.  Pasek  nakleja  się  na  badaną  
powierzchnię,  trzykrotnie  przesuwa  się po  nim  kciukiem,  a  następnie  nakłada  się  na  kontrastowe 
podłoże  i  porównuje  z  rysunkiem wzorcowym. 
Przy  usuwaniu  zapylenia  przez  wydmuchiwanie  powietrzem  należy  zwrócić  uwagę,  aby powietrze  było  
pozbawione  oleju.  Dotyczy  to  również  powietrza  użytkowanego  do  napędu narzędzi do oczyszczenia. 
Skuteczność  usunięcia  zanieczyszczeń  jonowych  z  powierzchni  można  sprawdzić  stosując opracowane 
przez  IMP  testy służące do oceny  ilości chlorków i siarczanów znajdujących się na powierzchniach do 
malowania. 
6.2. Kontrola procesu malowania 
Kontrolą procesu malowania przeprowadza się:  
- po zagruntowaniu  
- po nałożeniu  kolejnych  warstw  materiału malarskiego  
Uzyskanie  prawidłowych  wyników  malowania  wymaga  ścisłego  przestrzegania  założonej technologii 
nakładania farb. Odnosi się to szczególnie do niżej wymienionych czynników: 

• sprawdzenie  stopnia  wyschnięcia  uprzednio  nałożonej  warstwy  farby  oraz  zgodności  czasu 
malowania z założonym dla tej farby interwałem czasowym,  

• sprawdzenie  warunków  atmosferycznych  umożliwiających  zarówno  malowanie  jak  i  schnięcie 
powłok,  

• kontrola  przygotowania  farb  ( sprawdzenie zgodności  typu  i koloru  farby z dokumentacją) oraz 
właściwego wymieszania przed malowaniem oraz, jeżli to konieczne, podczas malowania,  

• badanie  grubości  na  mokro,  ocena  wyglądu  powłoki  w  trakcie  malowania  (zacieki, 
niedomalowania ), 

• sprawdzenie  grubości  poszczególnych  powłok  jak  i  grubości  całkowitej  powłoki,  które  nie mogą 
być mniejsze niż w pkt.2. 

6.3. Kontrola jakości powłok malarskich 
Kontrolę jakości powłok malarskich przeprowadza się:  
- po zagruntowaniu  
- po nałożeniu  kolejnych  warstw  materiału malarskiego  
Podstawowym kryterium jakości powłok są niżej podane parametry: 

• wygląd  zewnętrzny  powłoki  -  należy  stwierdzić,  czy  powłoka  nie  ma  niedopuszczalnych  wad 
powierzchniowych, porównać kolor i stopień połysku z dokumentacją, 
- pęcherze  
- odstawanie powłoki  
- powłoka niewysuszona wykazująca przylep  
- miejsca niepokryte  
- zacieki i zmarszczenia  
- wytrącenia ciał obcych w powłoce  

• stopień  wyschnięcia  powłoki  -  określa  się  wg  PN-79/C-81519,  rozróżniającej  7  stopni schnięcia, 
• przyczepność   powłoki  -  można  oznaczyć  zgodnie  z  PN-80/C-81531  metodą  naciąć  za  pomocą 

noży Petersa lub metodą odrywkową (pull-off).  
Liczba punktów pomiarowych 10.  

- grubość   powłoki  suchej  -  pomiar  grubości  można  przeprowadzić  metodami  nieniszczącymi  lub 
niszczącymi,  zgodnie  z  PN-93/C-81515;  dobór  przyrządu  zależy  od  rodzaju  podłoża;  grubość metodą  
nieuszkodzeniową  można  oznaczyć  za  pomocą  przyrządów  magnetycznych  lub elektromagnetycznych,  
natomiast  pomiar  grubości  powłok  metodami  uszkodzeniowymi  można wykonać  stosując  do  oceny  
grubości  naciętej  powłoki  przyrządy  optyczne  lub  mechaniczne. 
Pomiar  grubości  powłok  przeprowadza  się  w  co  najmniej  7  punktach    elementu  konstrukcji  za pomocą  
przyrządów  magnetycznych  lub  elektromagnetycznych. Za wynik  ostateczny  pomiaru należy  przyjąć 
średnią  arytmetyczną  wyników  uzyskanych  z  5  pomiarów  po  odrzuceniu dwóch najwyższych odczytów z 
serii 7 pomiarów.  



Strona 31 z 45 
 

Wyniki  pomiarów  przy  prawidłowej  grubości  zestawu  powinny  spełnić  wymóg,  aby  90% wyników  
pomiarów  wykazywało  wartość  nie  niższą  od  wartości  nominalnej,  a  najwyżej  10% pomiarów może mieć 
wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. 
Maksymalna  grubość  nie  powinna  być  większa  od  trzykrotnej  grubości  nominalnej.  Liczba punktów 
pomiarowych 25. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni. Powierzchnię powłoki malarskiej należy określić z 
obmiaru powierzchni rzeczywistych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót 
Odbiór zabezpieczenia  antykorozyjnego  dokonywany  jest    na  zasadach  odbioru ostatecznego  robót.  Na  
podstawie  wyników  i  kontroli    przeprowadzonych    wg  p.  6  należy sporządzić  protokół  odbioru 
ostatecznego  robót.  Jeżeli wszystkie  badania  dały  wyniki pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  
zgodne  z  wymaganiami.  Jeżeli choć  jedno badanie  dało  wynik  negatywny,  wykonane  roboty    należy 
uznać    za  niezgodne  z wymaganiami  norm,    Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  Zawartymi ST  
i kontraktu. 
W  takiej    sytuacji  Wykonawca  obowiązany  jest  na  własny  koszt  doprowadzić    roboty do zgodności  z  
normą,  Dokumentacją  Projektową, wymaganiami  Zawartymi  ST,  kontraktu  i przedstawią  je do ponownego 
odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za 1 Mg konstrukcji  prawidłowo wykonaną powłoką antykorozyjną o grubości minimalnej 250µm.  
Cena obejmuje również: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
-  oczyszczenie  strumieniowo-ścierne  powierzchni  konstrukcji  do  stopnia Sa2,5 i przygotowanie krawędzi, 
- wykonanie powłoki malarskiej 
- wykonanie stosownych badań, 
- uporządkowanie placu robót, 
-  odwiezienie  substancji  niebezpiecznych  (pozostałości  po  czyszczeniu  konstrukcji,  puste opakowania  po  
farbach,  pędzle,  wałki  itp.)  dla  środowiska  w  miejsce  wskazane  przez Inspektora Nadzoru. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  PN-71/H-97053,  Ochrona  przed  korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
2.  PN-79/H-97070, Ochrona przed korozją. Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne. 
3.  PN-89/C-81400, Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport. 
4.  PN-80/C-81531,  Wyroby  lakierowe.  Określenie  przyczepności  do  podłoża  oraz przyczepności 
międzywarstwowej. 
5.  PN-93/C-81515, Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubości powłok. 
6.  PN-76/C-81516, Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok. 
7.  PN-73/C-81530, Wyroby lakierowe. Oznaczenie względnej twardości powłok. 
8.  PN/ISO 8501 (3 części ), Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
9.  ISO  8501-1:1988,  Stopnie  skorodowania  i  stopnie  czystości  niezabezpieczonych  podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
10. ISO  8501-2:1994,  Stopnie  przygotowania  podłoży  stalowych  uprzednio  malowanych,  po 
usunięciu fragmentów zniszczonej powłoki.  
11. ISO  8501-3  (w  przygotowaniu),  Stopnie  przygotowania  spoin,  ostrych  krawędzi i wad 
powierzchniowych. 
12. ISO 8504 ( 3 części ), Metody przygotowania powierzchni. 
13. ISO 8504-1:1992, Metody przygotowania powierzchni. Wytyczne ogólne. 
14. ISO 8504-2:1992, Metody przygotowania powierzchni. Metoda strumieniowo - ścierna. 
15. ISO 8504-3:1992, Metody przygotowania powierzchni. Metoda ręczna i mechaniczna. 
16. PN-ISO 4628/3 Określenie stopnia skorodowania 
17. Instrukcja  DP-T  14  o  dokonywaniu  odbiorów  robót  drogowych  i  mostowych 
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989 
18. PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.  
Cynk, aluminium i ich stopy.  
19. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania.  
20. PN-ENISO2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. 
Metoda magnetyczna. 
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STB-09 TYNKOWANIE (454 100 00-4) 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich związanych z zadaniem p.n. Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu 
wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, 

• uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych 
• prace przygotowawcze 

1.3. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Główne materiały występujące przy pracach tynkarskich:  

• do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną, 

• wapno suchogaszone (hydratyzowane), 
• piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu, 

gliny i ziemi roślinnej.  
• gips. 

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych: 
• przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002. Za 

zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
 i zanieczyszczeń obcych. 

• skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

• materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem 
i przed działaniem promieni słonecznych. 

• wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 
w ilości warstw nie większej niż 10. 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków stosować należy również emulsje – impregnaty przeznaczone 
do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym 
wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża 
przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna być 
impregnatem produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. 
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Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów 
całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu 
nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych.  
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie zakładanych 
parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca przystępujący do prac tynkarskich powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
• do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 

urządzenia do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania powierzchni betonowych, 
• do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 

wolnoobrotowej wiertarce  
• do nakładania zapraw – agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement 
i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu  
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przygotowanie podłoża pod tynki 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i nie 
zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. 
Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod 
naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica 
muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio 
przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.  
Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości by 
zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna być 
zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym części dot. materiałów. 
Zaprawa gipsowo – wapienna 
Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać piasek i wapno mieszając każdy z dodawanych 
składników po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie należy dodać gips i całość mieszać 
do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 
Mieszanie w mieszarce do chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika nie powinno trwać krócej niż 2 
minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. Sposób dozowania zaprawy i 
jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem 
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
Tynki cementowo wapienne 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  
w sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Układanie tynków  
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
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a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)  
b) wykonanie narzutu  
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku  
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku. 
Tynkowanie mechaniczne 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu jest 
następująca: 
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,  
3) mechaniczne wykonanie narzutów,  
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 
Technologia tynkowania mechanicznego  
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej niż 
70%. Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:  
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,  
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,  
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek  
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi. 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z 
pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki 
wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
Organizacja robót tynkowych 
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:  
a) wykonaniu ścianek działowych,  
b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,  
c) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,  
d) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.  

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co najmniej + 5°C, a 
najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze. 
Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być 
zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić 
próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od 
rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. 
Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy 
wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych. 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) 

 i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
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g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoża, 
• prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

,7. OBMIAR ROBÓT  
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 Normy: 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
3. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
8. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
 
 

 
 
 
 
 

STB-10  ROBOTY MALARSKIE (45442100-8) 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych z zadaniem p.n. Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu 
wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

• roboty malarskie 
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1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Do malowania ścian i sufitów stosować farby akrylowe oraz lateksowe - do pomieszczeń mokrych odporne na 
wilgoć. Kolor według wytycznych Zamawiającego. Rozcieńczanie tego rodzaju farb  za pomocą wody.  
Do wykonania lamperii zastosować farby silikonowe. 
Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w temp.min. 5 °C. 
Środki gruntujące: zalecane przez producenta zastosowanych farb. 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy 
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

• opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami), 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
W miejscach gdzie występują uszkodzenia tynków wewnętrznych stosować preparaty grzybobójcze oraz tynki 
renowacyjne zgodnie z wytycznymi w projekcie. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.  

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
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Po zakończeniu malowania  można  dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może ona spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem  montażu  armatury  i urządzeń sanitarnych), 
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
− całkowitym ułożeniu posadzek, 
− usunięciu usterek na stropach i ścianach, 
− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby. 
Podłoża  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować odpowiednie preparaty. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Elementy  budynku,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  
należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
Dodatkowo w wyznaczonych miejscach w projekcie należy wykonać lamperie z farb silikonowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać określonym normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich terminy przydatności do 
użycia podane na opakowaniach, 

− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze 
i konsystencji mieszaninę. 
W przypadku farb ciekłych niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

− skoagulowane spoiwo, 
− nieroztarte pigmenty, 
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
− kożuch, 
− ślady pleśni, 
− trwały, nie dający się wymieszać osad, 
− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne. 
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod malowanie 
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych - 
nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
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Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo. 

Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub 
całkowicie i wykonać je powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru dla robót malarskich jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STB-11  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN  (45430000-0) 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych posadzek i ścian związanych z zadaniem p.n Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac:  

• Wykonanie posadzek z paneli podłogowych winylowych 
• Wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowanych 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Materiały: 

−      Panele podłogowe winylowe 
−      kleje 
−      Płytki ścienne glazurowane 
− roztwór do gruntowania   
− masa wyrównująca,  

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST ogólnej. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Wybór koloru i rodzaju zastosowanych materiałów w tym zakresie wymaga akceptacji Projektanta lub 
Inwestora. 
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Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek i wykładzin, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
− gąbki do mycia i czyszczenia, 

Wykonawca przystępujący do prac przy posadzkach żywicznych powinien posiadać następujący sprzęt i 
narzędzia: 

− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, urządzenia 
do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania powierzchni betonowych, 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Dostawa materiałów workowanych na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem 
dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. 
Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych workach, chronić 
przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 
płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być 
zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu 
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów 
atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 
wykonanych posadzkach. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. Transportować w temperaturach powyżej +5º C. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 

− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Należy wyrównać posadzki.  Najpierw należy oczyścić istniejące wylewki betonowe z różnych skorodowanych 
fragmentów betonu,  następnie należy wykonać wyrównanie za pomocą mas cementowych do wyrównywania 
posadzek, zagruntować i wykonać jako wierzchnią warstwę posadzkę z żywicy z dodatkiem środka 
antypoślizgowego w postaci piasku kwarcowego.  
Należy usunąć  istniejące wykładziny z PCV i parkietu. 
W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia rozproszonego, 
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poprzez dodanie do wylewki włókien polipropylenowych (długość włókien: 12 mm) w ilości 600-900 
g/m3 gotowej wylewki (25-35 g na 1 worek suchej mieszanki).  
Wykończenie posadzek zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń. We wszystkich 
pomieszczeniach  oraz na klatce schodowej należy zastosować wykończenie posadzki z terakoty o klasie 
antypoślizgowości RC11. W pomieszczeniach biurowych należy zastosować panele podłogowe na piance 
podkładowej o klasie AC5. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 0C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, specjalne masy do szpachlowania jak również materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrową łatę, 

− sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Dodatkowo przy wykonywaniu posadzek żywicznych należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z 
każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru przy robotach posadzkowych i ściennych jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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2. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
3. PN-EN 12004:2002/A1:2003  
4. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i 

zapraw do spoinowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ST_B 12  Roboty elektryczne  

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST. E1) są wymagania dotyczące prowadzenia, wykonania 
i odbioru robót związanych z zadaniem p.n. Roboty remontowe w bud. nr 1 i nr 4 na terenie kompleksu 
wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. 
Zakres stosowania ST  
Zakres dokumentacji technicznej: 
Przewidywany remont instalacji elektrycznych należy prowadzić zgodnie z niniejszą specyfikacją SST-E1 
oraz w oparciu o: 

• Przedmiar inwestorski 
• Istniejący układ instalacji   

1.2. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych 
z wymianą części  instalacji elektrycznych w istniejącym budynku. 

1.3. Określenia podstawowe  
Rura instalacyjna – element do umieszczenia w nim izolowanych przewodów instalacji elektrycznej i ułożona 
na lub pod tynkiem. 
Przewód instalacyjny – przewód wielożyłowy lub jednożyłowy izolowany, przystosowany o przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować na tynku lub w rurze instalacyjnej. 
Osprzęt elektroinstalacyjny– elementy instalacji: puszki rozdzielcze, wyłączniki, gniazda, umieszczone  
w ścianie lub na suficie służące do połączenia i rozdziału przewodów, sterowania oprawami oświetleniowymi 
oraz do podłączenia urządzeń na stałe lub za pośrednictwem wtyczek. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do przekształcenia energii elektrycznej na strumień świetlny 
wysłany przez źródło światła i zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia 
z przewodem zasilającym. 
Tablica rozdzielcza / Rozdzielnia elektryczna – urządzenie zawierające aparaturę do rozdziału 
i zabezpieczenia obwodów elektrycznych. 
Przewód uziemiający – element instalacji służący do połączenia uziomu z szyną wyrównawczą lub łączący 
elementy metalowe urządzeń nieelektrycznych w celu wyrównania potencjału. 
Uziom – element instalacji służący do połączenia elementów przewodu uziemiającego. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się w nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.  

Wykonawca może zastąpić materiały przyjęte w projekcie na inny typ ale o równorzędnych parametrach. 
Zamienny materiał powinien zyskać akceptację inspektora nadzoru (i projektanta). Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i ST. wykonawca 
powinien powiadomić inspektora nadzoru d/s elektroenergetycznych o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego 
źródła, wykonawca powinien przedstawić do akceptacji inspektora materiał z innego źródła. Jeżeli 
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dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to 
możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie wyznaczonym przez inspektora. Wybrany lub zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem lub niezapłaceniem za wykonaną pracę.  

2.2. Materiały instalacyjne  
2.2.1. Rury instalacyjne 

      Rury powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych,  
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, pozwalającej na ich montaż pod lub na tynku. Zaleca się 
stosowanie rur z polichlorku winylu (PCV). Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 
Rury przechowywać wewnątrz pomieszczeń, w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieni 
słonecznych, zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem oraz niskimi temperaturami. 
2.2.2. Przewody  

Przewody powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli przewodów o 
napięciu 0,45/0,75 kV żyłach miedzianych z izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w 
zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzanie kabla przez prądy 
robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Nie zaleca się stosowania przewodów o 
przekroju mniejszym niż 1,5 mm2. (z wyjątkiem przewodów sterowniczych). Bębny z przewodami należy 
przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przewody nie powinny wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń. 
Po ułożeniu każdy przewód należy opomiarować i dostarczyć protokół dla Inspektora nadzoru. 
2.2.3. Osprz ęt elektroinstalacyjny 

Osprzęt dobrać zgodnie z dokumentacją techniczną. Powinien on być dostosowany do podłączenia 
przewodów instalacyjnych zgodnie z dokumentacja techniczną. Wyłączniki i gniazda w pomieszczeniach 
sanitarnych winny posiadać stopień ochrony min. IP44, w wykonaniu natynkowym., natomiast w 
pomieszczeniach warsztatowych IP 55. 
2.2.4. Bednarka uziemiaj ąca 

Bednarkę zastosować ze stali, ocynkowaną. Bednarka nie powinna wykazywać uszkodzeń i pęknięć. W 
szczególności nie powinna być uszkodzona warstwa antykorozyjna. 
2.2.5. Materiały przeznaczone do wbudowania w obiek t . 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
(opisami technicznymi i rysunkami).  
Instalacje elektryczne podstawowe 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscach tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz miejscach czasie transportu, załadunku lub wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora. Liczba i wydajność sprzętu po-winna 
gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wewnętrznej i odgromowej winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót :  
- wiertarki udarowej wieloczynnościowej, 
- bruzdownica, 
- spawarka, 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków trans-portu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi z dokumentacją projektową, ST i wskazaniami inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2. Transport materiałów i elementów o świetleniowych.  
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Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Monta ż rur instalacyjnych 

Przed montażem rur należy sprawdzić drożność rur. Następnie po ucięciu należy wprowadzić je do puszek, 
tablic i innego sprzętu. Rury zamocować do podłoża za pomocą uchwytów. Następnie należy sprawdzić czy 
rury nie posiadają uszkodzeń. W przypadki ich wystąpienia odcinki takie wymienić na nowe.  
Dla prowadzenia głównych ciągów instalacji w pomieszczeniach komunikacyjnych należy zastosować korytka 
siatkowe oraz listwy/kanały. Instalacje silnoprądowe prowadzić w oddzielnych korytkach.  
5.2. Monta ż przewodów 

Po rozwinięciu przewodów należy sprawdzić czy nie wykazują uszkodzeń. Przewody po ucięciu należy 
wciągnąć do rur. Następnie przewody wprowadzić do puszek rozgałęźnych, łączników, gniazd, tablic i innych 
elementów instalacji. 
5.3. Monta ż osprz ętu. 

Osprzęt instalacyjny ogólny mocować na betonie/cegła/tynk w zależności od rodzaju ściany w danym 
pomieszczeniu. Po wykonaniu montażu i wykonaniu podłączeń należy sprawdzić poprawność działania.  
W przeważającej części osprzęt będzie instalowany na ścianach betonowych. 
5.4. Monta ż aparatów i rozdzielnic. 

Po przygotowaniu podłoża i częściowym rozebraniu aparatów i tablic, należy ich elementy konstrukcyjne 
przymocować w otworach montażowych. Następnie należy podłączyć i oznakować przewody oraz zamontować 
pokrywy . Dokonać sprawdzenia funkcjonowania aparatów i innych urządzeń. 
5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora żeniowej  

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji wewnętrznej: samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania, układ instalacji TNS. 
 Układ TNS polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z przewodem ochronnym PE co powoduje 
w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania poprzez zdziałanie aparatury zabezpieczającej obwody . 
PE w złączach podlega skutecznemu uziemieniu. 
W obiekcie jest instalacja połączeń wyrównawczych. Możliwość wykorzystania tej instalacji w danych 
pomieszczeniach należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i użytkownikiem. 
5.6. Pomiary  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary: 
rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziomu. 
5.7. Monta ż elementów okablowania  
5.7.1. Prowadzenie przewodów (okablowania). 

Przewody należy prowadzić w korytkach a w pomieszczeniu listwach instalacyjnych, podłączenia 
miejscowe w rurkach instalacyjnych, lub w całości pod tynkiem. 
5.7.2. Budowa tras kablowych. 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich 
promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w 
kartach katalogowych kabli miedzianych. 
Rozmiary (pojemność) listew i korytek instalacyjnych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby 
przewodów projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas min 20% na potrzeby 
ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła listew instalacyjnych przez przewody należy obliczać w 
miejscach zakrętów listew. Przy całkowitym wypełnieniu światła listwy przewodami na zakręcie listwa będzie 
wówczas wypełniona w 40% na prostym odcinku. Zachować odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem 
zasilającym, a okablowaniem strukturalnym (dotyczy to głównie przestrzeni komunikacyjnej). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Monta ż rur. 
Przed montażem rur należy sprawdzić ich jakość. Po zamontowaniu sprawdzić czy rury nie posiadają 

uszkodzeń.  
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1. Rury należy układać i mocować w uprzednio zakotwionych uchwytach. 
2. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 

ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
 

Średnica znamionowa rury, mm Promień łuku, mm 
• 18 • 190 

• 21 • 190 

• 22 • 250 

• 28 • 250 

• 37 • 350 

• 47 • 450 

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
3. Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych. 

Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić: 
 

Średnica znamionowa rury, mm Długość kielicha, mm 
• 18 • 35 

• 21 • 35 

• 22 • 40 

• 28 • 45 

• 37 • 50 

• 47 • 60 

 
Puszki powinny być osadzone na tynku. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę 
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 

4. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

6.2. Monta ż przewodów instalacyjnych 
6.2.1. Wymagania ogólne 

Przed montażem przewodów należy sprawdzić czy są właściwie dobrane i nie wykazują uszkodzeń 
po przymocowaniu do podłoża. Następnie sprawdzić prawidłowość podłączeń przewodów. 

6.2.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów. 
1. Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

— proste, niewymagające obróbki po zdjęci izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych 
— oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej  
     ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo, 
— sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę, 
— z końcówką kablową końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie, 
— z końcówką kablową do lutowania. 

2. Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
— proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze     
     oczyszczonym i ocynowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski 
     nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki, 
— z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie 
     lub spawanie, 
— z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 
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6.2.3. Wciąganie przewodów do rur. 
Do rur ułożonych zgodnie z 5.2.2.3, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać 

przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
6.3. Monta ż osprz ętu. 

Przed montażem sprawdzić jakość osprzętu. Po wykonaniu montażu sprawdzić prawidłowość podłączeń 
należy poprawność działania.  
6.4. Monta ż aparatów i rozdzielnic i aparatów . 

Należy sprawdzić rodzaj i jakość dobranej aparatury. Po montażu dokonać oceny prawidłowości 
funkcjonowania aparatów i innych urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest dla: 
-  przewodów w instalacji, rur    – m, 
-  złączy, rozdzielnic , opraw ośw. – kpl, 
-  osprzętu instalacyjnego    – szt. 
-  pomiarów linii kablowej    – odcinek,  
-  pomiarów obwodów     – pomiar, 
-  pomiarów ochrony p. poraż.    – szt. 
-  wykonywanie otworów    – otwór  

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
-  montaż rur instalacyjnych,  
-  ułożenie przewodów  
-  podłączenia przewodów, instalacyjnych i połączeń wyrównawczych 
-  montaż i działanie opraw oświetleniowych 
8.3. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
-  protokół z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony    
   przeciwporażeniowej  
-  protokół badania izolacji przewodów 
-  protokoły pomiarów instalacji okablowania  

 


