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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 5 935,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 110,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 52,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 000,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 500,00

6 116 CP-W Czyszczenia późne HA 50,00

7 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 110,00

8 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 100,00

9 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00

10 388.01 GODZ RU23 Prace wykonywane ręcznie z urządzeniem mechanicznym H 50,00

11 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 100,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet XI - Leśnictwo Okrąglik

Pozostałe cięcia rębne


