
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1-Nurzec        Pakiet: 1-Nurzec        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

ADM
SP-POZ

Dąbrowa 01-18-1-01-105   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 21,60

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 18,00

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 14,40

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,32

Dąbrowa 01-18-1-01-395   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 25,92

Dąbrowa 01-18-1-01-79    -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,88

HOD CP

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,58

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,11

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -k   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,58

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,88

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,69

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,01

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,46

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,85

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,59

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,66

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,81

Adamowo 01-18-1-05-206   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,63

Adamowo 01-18-1-05-206   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,91

Adamowo 01-18-1-05-98    -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,07

Wilanowo 01-18-1-07-222   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,04

Wilanowo 01-18-1-07-239   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,69

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -l   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 3,65

Wilanowo 01-18-1-07-317   -n   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,52

Wilanowo 01-18-1-07-348   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,68

Wilanowo 01-18-1-07-348   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,46

Wilanowo 01-18-1-07-452   -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-452   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,07

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 6,54

Wilanowo 01-18-1-07-463   -h   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,36

Wilanowo 01-18-1-07-466   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,31

Wilanowo 01-18-1-07-466   -l   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,14

Wilanowo 01-18-1-07-475   -m   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,47

Dubno 01-18-2-12-133A  -t   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,12

Dubno 01-18-2-12-133A  -w   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 1 HA 0,16

Dubno 01-18-2-12-136   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,23

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,50

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,18

Dubno 01-18-2-12-141   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,56

Dubno 01-18-2-12-146   -m   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,06

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,77
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CP

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,53

Dubno 01-18-2-12-157D  -k   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 0,20

Dubno 01-18-2-12-159A  -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,15

Dubno 01-18-2-12-162A  -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,49

Dubno 01-18-2-12-162B  -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,35

Dubno 01-18-2-12-411A  -k   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,35

Dubno 01-18-2-12-411A  -m   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,63

Dubno 01-18-2-12-411A  -n   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,47

CW

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,68

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,80

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,15

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,53

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,73

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,94

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,63

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,70

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,03

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,99

Adamowo 01-18-1-05-112   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,60

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,90

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,79

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,37

Adamowo 01-18-1-05-154   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,68

Adamowo 01-18-1-05-155   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,36

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,37

Adamowo 01-18-1-05-206   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,47

Adamowo 01-18-1-05-206   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,25

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,91

Adamowo 01-18-1-05-207   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,19

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,83

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,33

Adamowo 01-18-1-05-99    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,44

Wilanowo 01-18-1-07-318   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,96

Wilanowo 01-18-1-07-444   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,03

Dubno 01-18-2-12-133A  -p   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,66

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,26

Dubno 01-18-2-12-143   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,37

Dubno 01-18-2-12-143   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,61

Dubno 01-18-2-12-146   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,31

Dubno 01-18-2-12-150   -j   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,62

Dubno 01-18-2-12-158   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,97

Dubno 01-18-2-12-159   -j   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,21

Dubno 01-18-2-12-162A  -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,20
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CW Dubno 01-18-2-12-163   -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,66

MA-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 167,60

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,64

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,64

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 PPOD-61N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,44

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,44

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -a   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,10

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -a   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,10

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 296,40

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,51

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 150,40

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,50

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,50

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 111,60

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,39

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 332,00

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,85

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 196,40

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,94

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,94

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 256,80

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,86

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 128,80

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,75

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 197,60

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,66

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,66

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 113,60

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,77

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,77

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 290,40

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,97

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,97

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 192,00

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,68

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 331,20

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,45

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,45

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 335,20

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,95

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,95
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Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 44,40

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,53

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 185,20

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,27

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,27

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 196,80

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,53

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,53

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 108,40

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,88

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 442,00

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,55

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 144,40

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,55

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 100,80

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,02

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 333,60

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,04

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 112,00

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,28

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,28

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 130,00

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,34

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 49,60

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,76

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,76

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 138,40

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,80

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,80

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 25,60

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,30

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 244,80

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,69

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 311,60

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,19

ODN-LUK

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,20

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,20

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,20

4/404/40
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Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,50

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,50

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

ODN-ZŁOŻ

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,20

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,20

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,00

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,20

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,14

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,14

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,14

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,14

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 15,84

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 15,84

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,84

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,84

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,16

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 11,16

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,16

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,16

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,60

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,60

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,60

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,60

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,00

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,00

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,00

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,00

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,67

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,72

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,67

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,67

Adamowo 01-18-1-05-118   -i   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 11,64

5/405/40



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1-Nurzec        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD ODN-ZŁOŻ

Adamowo 01-18-1-05-118   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,64

Adamowo 01-18-1-05-118   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Adamowo 01-18-1-05-118   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,64

Adamowo 01-18-1-05-118   -i   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,64

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 11,64

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 11,64

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,64

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,64

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 5,46

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,46

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,46

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,46

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,55

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,60

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,55

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,55

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,25

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,30

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,25

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,25

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,90

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,95

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,90

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,90

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,96

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,96

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,96

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,96

6/406/40
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Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,62

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,62

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,62

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,62

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,25

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,30

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,25

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,25

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,00

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,16

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,21

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,16

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,16

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 14,70

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 14,70

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 14,70

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,70

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,62

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,62

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,62

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,62

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,40

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 4,08

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,48

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,48

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,40

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,08

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,92

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,85

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,90

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,67

7/407/40
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Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,67

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,92

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,85

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,05

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 7,68

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,83

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,73

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,68

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,80

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,90

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,80

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,80

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,70

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,10

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 11,90

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,80

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,30

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,70

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,10

ODN-ZRB

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,15

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,69

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 13,84

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,15

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,69

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,69

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40

8/408/40
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Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,10

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 4,02

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,57

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,52

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,02

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -t   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,85

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,85

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -t   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,85

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -t   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,85

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 26,40

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,65

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 32,15

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,10

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 32,05

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 26,40

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,65

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 16,30

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,55

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,90

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,30

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,05

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,55

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,30

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,55

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,96

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,05

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,01

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,01

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,96

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

9/409/40
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Wilanowo 01-18-1-07-472   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,55

Wilanowo 01-18-1-07-472   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,55

Wilanowo 01-18-1-07-472   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-472   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,55

Wilanowo 01-18-1-07-472   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,55

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 30,60

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,85

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 34,55

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 34,45

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,40

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 30,60

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,85

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,45

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,38

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 16,93

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 16,83

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,30

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,45

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,38

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,20

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,15

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 20,45

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 20,35

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,40

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,20

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,15

PIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,35

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,69

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,64

10/4010/40
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Dąbrowa 01-18-1-01-123   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,88

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,86

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,85

Dąbrowa 01-18-1-01-126   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,51

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,40

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,07

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,75

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,97

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,59

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,83

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,83

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,83

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,44

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,94

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,85

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Dąbrowa 01-18-1-01-79    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,73

Dąbrowa 01-18-1-01-81    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,07

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,58

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,94

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,49

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,86

Adamowo 01-18-1-05-117   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,47

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,25

Adamowo 01-18-1-05-154   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,45

Adamowo 01-18-1-05-155   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,42

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,41

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,36

Adamowo 01-18-1-05-167   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,23

Adamowo 01-18-1-05-171   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Adamowo 01-18-1-05-182   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,69

Adamowo 01-18-1-05-187   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Adamowo 01-18-1-05-197   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,26

Adamowo 01-18-1-05-198   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,97

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,61

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58

Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,83

Adamowo 01-18-1-05-206   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,09

11/4011/40
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Pakiet: 1-Nurzec        
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czynn.
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trudności J.M. Ilość

HOD

PIEL

Adamowo 01-18-1-05-207   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,52

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,16

Adamowo 01-18-1-05-88    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,33

Adamowo 01-18-1-05-99    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63

Wilanowo 01-18-1-07-259   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,56

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,55

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,11

Wilanowo 01-18-1-07-348   -ax  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,12

Wilanowo 01-18-1-07-348   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,94

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,26

Wilanowo 01-18-1-07-462   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,73

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24

Wilanowo 01-18-1-07-475   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,37

Wilanowo 01-18-1-07-476   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,33

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,28

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,72

Dubno 01-18-2-12-136   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,47

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,75

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,16

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Dubno 01-18-2-12-141   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,51

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,24

Dubno 01-18-2-12-159B  -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 5 HA 0,68

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,68

Dubno 01-18-2-12-159   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

POPR

Adamowo 01-18-1-05-157   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,34

Adamowo 01-18-1-05-157   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,34

Adamowo 01-18-1-05-157   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,34

Adamowo 01-18-1-05-157   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,34

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,16

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,16

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

12/4012/40
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HOD
POPR-WPG

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,50

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,50

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,50

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,50

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,70

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,70

ŁR
D-UPRS Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,10

NAS

N-POZ

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

N-ZNGOSP

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 100,00

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 150,00

Dąbrowa 01-18-1-01-81    -h   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 50,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  ZB-NASLP Zbiór nasion lipy             1 KG 43,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  ZB-NASP  Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 1,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu            1 KG 1,00

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 100,00

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -99 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 200,00

Adamowo 01-18-1-05-169   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 200,00

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 200,00

Adamowo 01-18-1-05-195   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 300,00

Adamowo 01-18-1-05-196   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 300,00

Adamowo 01-18-1-05-197   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 70,00

OCHRL

O-BUDKIN

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 100,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 100,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 150,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 170,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 100,00

O-DOKARM

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

O-GATUNKO Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,13

13/4013/40
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OCHRL O-GRODZN

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,35

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,00

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 11,00

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 220,00

Adamowo 01-18-1-05-170   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 13,60

Adamowo 01-18-1-05-170   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-170   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-170   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,81

Adamowo 01-18-1-05-170   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,81

Adamowo 01-18-1-05-170   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 118,00

Adamowo 01-18-1-05-170   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 18,10

Adamowo 01-18-1-05-170   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-170   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-170   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,79

Adamowo 01-18-1-05-170   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 7,79

Adamowo 01-18-1-05-170   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 157,00

Adamowo 01-18-1-05-196   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,10

Adamowo 01-18-1-05-196   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-196   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-196   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,47

Adamowo 01-18-1-05-196   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 6,47

Adamowo 01-18-1-05-196   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 131,00

Adamowo 01-18-1-05-204   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,76

Adamowo 01-18-1-05-204   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-204   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-204   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,74

Adamowo 01-18-1-05-204   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,74

Adamowo 01-18-1-05-204   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 76,00

Adamowo 01-18-1-05-204   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 13,25

Adamowo 01-18-1-05-204   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-204   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-204   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,70

Adamowo 01-18-1-05-204   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,70

Adamowo 01-18-1-05-204   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 115,00

Adamowo 01-18-1-05-204   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,72

Adamowo 01-18-1-05-204   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-204   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-204   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,03

Adamowo 01-18-1-05-204   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 2,03

Adamowo 01-18-1-05-204   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 41,00

Adamowo 01-18-1-05-204   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,38

14/4014/40
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OCHRL O-GRODZN

Adamowo 01-18-1-05-204   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-204   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-204   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,83

Adamowo 01-18-1-05-204   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 1,83

Adamowo 01-18-1-05-204   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 38,00

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,06

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,44

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,44

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 27,65

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,76

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 11,76

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 240,00

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,20

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,30

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,30

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 106,00

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 9,00

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,90

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 3,90

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 78,00

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,37

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 0,50

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,40

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 4,40

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 90,00

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 13,82

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 0,50

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,90

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 5,90

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 120,00

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,80

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 0,50

15/4015/40
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Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,55

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 1,55

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 33,00

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,50

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,00

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 3,00

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 65,00

O-GRODZR

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,70

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,40

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,28

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,55

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,15

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,30

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,25

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,50

Dubno 01-18-2-12-145   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,15

Dubno 01-18-2-12-145   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,30

O-GRODZS

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,30

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 1,60

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,61

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 3,20

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Adamowo 01-18-1-05-168   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-168   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,38

Adamowo 01-18-1-05-168   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Adamowo 01-18-1-05-168   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Adamowo 01-18-1-05-168   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 3,00

Adamowo 01-18-1-05-168   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 50,00

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,80

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 0,56

Wilanowo 01-18-1-07-319   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

16/4016/40
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Wilanowo 01-18-1-07-319   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,80

Wilanowo 01-18-1-07-319   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Wilanowo 01-18-1-07-319   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 0,56

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 0,80

Wilanowo 01-18-1-07-463   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-463   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Wilanowo 01-18-1-07-463   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-463   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Wilanowo 01-18-1-07-463   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 0,80

Wilanowo 01-18-1-07-465   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-465   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Wilanowo 01-18-1-07-465   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-465   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 0,80

Wilanowo 01-18-1-07-466   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-466   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Wilanowo 01-18-1-07-466   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-466   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Wilanowo 01-18-1-07-466   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 0,80

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,58

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 0,18

Dubno 01-18-2-12-144   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Dubno 01-18-2-12-144   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,46

Dubno 01-18-2-12-144   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Dubno 01-18-2-12-144   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Dubno 01-18-2-12-144   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 2,40

Dubno 01-18-2-12-162B  -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Dubno 01-18-2-12-162B  -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Dubno 01-18-2-12-162B  -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Dubno 01-18-2-12-162B  -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Dubno 01-18-2-12-162B  -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 0,80

O-KONTRU

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 2,00

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 2,00

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4,00
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Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 17,00

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 17,00

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 17,00

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 17,00

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4,00

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 8,00

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 8,00

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 17,00

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 17,00

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 23,00

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 23,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 16,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 16,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 2,00

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 12,00

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 12,00

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 3,00

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 3,00

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 11,00

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 11,00
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Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 31,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 31,00

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 9,00

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 9,00

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 7,00

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 7,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 11,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 11,00

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 15,00

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

O-POZ

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00

O-PROGND

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

O-PROGNF

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 23,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 23,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 27,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 27,00
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O-PROGNF

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 23,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 23,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 22,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 22,00

O-PROGNG Adamowo 01-18-1-05-204   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 6,00

O-PROGNŚ

Dąbrowa 01-18-1-01-385   -i   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -f   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Adamowo 01-18-1-05-203A  -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-316   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-348   -k   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-443   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-447   -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-457   -f   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-467   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-133A  -h   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-134   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-141   -m   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-149   -j   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-157C  -n   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-160   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

O-REZERWA

Adamowo 01-18-1-05-114   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Adamowo 01-18-1-05-114   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-371   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-371   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

O-SMIECI

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 54,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

O-SPALGAŁ

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 50,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00
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O-SPALGAŁ

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 10,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 10,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 20,00

O-SPAŁM

Wilanowo 01-18-1-07-348   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-348   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 2,19

Wilanowo 01-18-1-07-466   -i   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-466   -i   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 1,19

Wilanowo 01-18-1-07-466   -l   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    ----- H 0,50

Wilanowo 01-18-1-07-466   -l   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 1,20

Dubno 01-18-2-12-133A  -p   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-133A  -p   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 2 TSZT 3,30

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 3 TSZT 0,50

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 4 TSZT 0,16

Dubno 01-18-2-12-142   -o   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-142   -o   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 2 TSZT 2,80

Dubno 01-18-2-12-143   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-143   -a   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 2 TSZT 1,44

Dubno 01-18-2-12-153   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    1 H 0,50

Dubno 01-18-2-12-153   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  4 TSZT 0,36

Dubno 01-18-2-12-153   -h   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    1 H 0,50

Dubno 01-18-2-12-153   -h   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  4 TSZT 0,39

O-ZGRYZC

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,35

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,42

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,47

Adamowo 01-18-1-05-111   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-111   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,48

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,42

Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20
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Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,57

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,15

Adamowo 01-18-1-05-206   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-206   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,26

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,06

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,27

Adamowo 01-18-1-05-446   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-446   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Adamowo 01-18-1-05-87    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-87    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,49

Wilanowo 01-18-1-07-249   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-249   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,38

Wilanowo 01-18-1-07-259   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-259   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,56

Wilanowo 01-18-1-07-348   -ax  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-348   -ax  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,45

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,25

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,64

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,24

Wilanowo 01-18-1-07-475   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-475   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,37

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20

Dubno 01-18-2-12-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,42

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,16

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,98

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,06

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90
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O-ZGRYZC

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,24

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,67

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,11

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,52

O-ZGRYZD

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 235,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 3 SZT 80,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 228,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 105,00

O-ZGRYZM

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,34

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,07

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 7,92

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,25

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,58

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,69

Dąbrowa 01-18-1-01-126   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,53

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,80

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,60

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,25

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,02

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,50

Dąbrowa 01-18-1-01-81    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,20

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,74

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,00

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,99

Adamowo 01-18-1-05-112   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,36

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,56

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,40

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 1,68

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 8,58

Adamowo 01-18-1-05-117   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,59

Adamowo 01-18-1-05-118   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,82

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,86

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,82

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,73

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,52

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,75

Adamowo 01-18-1-05-154   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 3,66

Adamowo 01-18-1-05-155   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,51

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,42
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Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,30

Adamowo 01-18-1-05-157   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 1,73

Adamowo 01-18-1-05-157   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,37

Adamowo 01-18-1-05-158   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,31

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,78

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,85

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,55

Adamowo 01-18-1-05-167   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,25

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,98

Adamowo 01-18-1-05-170   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,58

Adamowo 01-18-1-05-170   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,08

Adamowo 01-18-1-05-171   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 8,10

Adamowo 01-18-1-05-182   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,11

Adamowo 01-18-1-05-182   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,00

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,31

Adamowo 01-18-1-05-187   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,27

Adamowo 01-18-1-05-187   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,92

Adamowo 01-18-1-05-193   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 4,35

Adamowo 01-18-1-05-196   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,68

Adamowo 01-18-1-05-197   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,78

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,08

Adamowo 01-18-1-05-198   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,91

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,84

Adamowo 01-18-1-05-204   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,75

Adamowo 01-18-1-05-204   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,61

Adamowo 01-18-1-05-204   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,90

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 2,50

Adamowo 01-18-1-05-205   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,92

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,44

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,74

Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,49

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 7,35

Adamowo 01-18-1-05-207   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,60

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,01

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,32

Adamowo 01-18-1-05-214   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 5,88

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,81

Adamowo 01-18-1-05-446   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 1,68

Adamowo 01-18-1-05-87    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 0,54

Adamowo 01-18-1-05-88    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,99

Adamowo 01-18-1-05-99    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 1,89

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT 3,84

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 1,56
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Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,42

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,72

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 1,44

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,69

O-ZWGRZBD

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,77

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 2,21

Dąbrowa 01-18-1-01-352C  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-352C  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 5,52

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 4,21

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,28

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,64

Dąbrowa 01-18-1-01-91    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-91    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,56

Wilanowo 01-18-1-07-453   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-453   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,43

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 4,31

Wilanowo 01-18-1-07-463   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-463   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,26

Wilanowo 01-18-1-07-466   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-466   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,92

Wilanowo 01-18-1-07-466   -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-466   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,91

Wilanowo 01-18-1-07-468   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-468   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,61

Wilanowo 01-18-1-07-471   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-471   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,29

Wilanowo 01-18-1-07-472   -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-472   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,23

Dubno 01-18-2-12-139   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-139   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 1,10

Dubno 01-18-2-12-162B  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-162B  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 2,17

O-ZWRYJK

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 69,00

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 23,00

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 105,00
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Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 35,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 174,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 58,00

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 510,00

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 170,00

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 510,00

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 170,00

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 126,00

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 42,00

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 240,00

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 141,00

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 47,00

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 0,20

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 516,00

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 172,00

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 675,00

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 225,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 492,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 164,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 72,00

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 24,00

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 360,00

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 120,00

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 99,00

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 33,00

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 306,00

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 102,00

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 321,00

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 107,00
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Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 294,00

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 98,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 918,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 306,00

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 270,00

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 90,00

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 201,00

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 67,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 330,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 110,00

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 456,00

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 152,00

O-ZWWTÓRM

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 2,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 10,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 1,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 4,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 10,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 2,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 10,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

OCHRP

P-BAZA Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,93

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,57

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,18

P-POŻAR

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00
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OCHRP
P-POŻAR Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

POZ

CP-P

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Dąbrowa 01-18-1-01-91    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dąbrowa 01-18-1-01-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Wilanowo 01-18-1-07-463A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Wilanowo 01-18-1-07-463   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Wilanowo 01-18-1-07-463   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Wilanowo 01-18-1-07-466   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Wilanowo 01-18-1-07-466   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Wilanowo 01-18-1-07-466   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Wilanowo 01-18-1-07-466   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

DRZEW
Adamowo 01-18-1-05-182   -~b  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Adamowo 01-18-1-05-182   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

IB

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 275,00

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 275,00

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 587,00

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 587,00

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 86,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1013,00

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1013,00

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 800,00

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 800,00

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00
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POZ

IB

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 273,00

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 273,00

Dubno 01-18-2-12-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 53,00

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Dubno 01-18-2-12-158   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 571,00

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 571,00

Dubno 01-18-2-12-158   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 737,00

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 737,00

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

IIIA
Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 124,00

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 124,00

IIIAU

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 831,00

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 831,00

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 216,00

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 216,00

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 271,00

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 271,00

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 362,00

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 362,00

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 252,00

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 252,00

IIIB

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 419,00

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 419,00

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 376,00

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 376,00

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 490,00

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 490,00

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 494,00

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 494,00

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 219,00

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00
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POZ

IIIB

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 219,00

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 583,00

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 143,00

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 583,00

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 143,00

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 828,00

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 828,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 679,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 159,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 679,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 159,00

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 383,00

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 383,00

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 492,00

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 492,00

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 279,00

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 279,00

IIIBU

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 741,00

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 741,00

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 480,00

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 480,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 286,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 286,00

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

PM

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 20,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 20,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 20,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 20,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 20,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 20,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 20,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 20,00

POZ-P Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00
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POZ-P

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

PR

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

PTP

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 665,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 665,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1175,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1175,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 310,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 310,00

PTW

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

TPP

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00
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Dąbrowa 01-18-1-01-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Dąbrowa 01-18-1-01-122   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Dąbrowa 01-18-1-01-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 93,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 377,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 377,00

Dąbrowa 01-18-1-01-356A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Dąbrowa 01-18-1-01-356A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Dąbrowa 01-18-1-01-356A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Dąbrowa 01-18-1-01-356A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Dąbrowa 01-18-1-01-388   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Dąbrowa 01-18-1-01-388   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Dąbrowa 01-18-1-01-388   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Dąbrowa 01-18-1-01-388   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Dąbrowa 01-18-1-01-389   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Dąbrowa 01-18-1-01-389   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Dąbrowa 01-18-1-01-390   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Dąbrowa 01-18-1-01-390   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 41,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 47,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 18,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 18,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 169,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 169,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00
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Dąbrowa 01-18-1-01-393   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 122,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 118,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 126,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 126,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 128,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Adamowo 01-18-1-05-132   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 119,00

Adamowo 01-18-1-05-132   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Adamowo 01-18-1-05-132   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 119,00

Adamowo 01-18-1-05-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Adamowo 01-18-1-05-133   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Adamowo 01-18-1-05-133   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Adamowo 01-18-1-05-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Adamowo 01-18-1-05-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Adamowo 01-18-1-05-134   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Adamowo 01-18-1-05-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Adamowo 01-18-1-05-153   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 429,00

Adamowo 01-18-1-05-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 429,00

Adamowo 01-18-1-05-156   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Adamowo 01-18-1-05-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Adamowo 01-18-1-05-165   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Adamowo 01-18-1-05-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Adamowo 01-18-1-05-183   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Adamowo 01-18-1-05-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Adamowo 01-18-1-05-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00
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Adamowo 01-18-1-05-214   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Adamowo 01-18-1-05-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Adamowo 01-18-1-05-446   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Adamowo 01-18-1-05-446   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Adamowo 01-18-1-05-446   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Adamowo 01-18-1-05-446   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Adamowo 01-18-1-05-86    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Adamowo 01-18-1-05-86    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Adamowo 01-18-1-05-97    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

Adamowo 01-18-1-05-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 17,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 17,00

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-317   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Wilanowo 01-18-1-07-317   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Wilanowo 01-18-1-07-348   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Wilanowo 01-18-1-07-348   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Wilanowo 01-18-1-07-439   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 366,00

Wilanowo 01-18-1-07-439   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 366,00

Wilanowo 01-18-1-07-440   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 702,00

Wilanowo 01-18-1-07-440   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 702,00

Wilanowo 01-18-1-07-450   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Wilanowo 01-18-1-07-450   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Wilanowo 01-18-1-07-451   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Wilanowo 01-18-1-07-451   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Wilanowo 01-18-1-07-452   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Wilanowo 01-18-1-07-452   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Wilanowo 01-18-1-07-452   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Wilanowo 01-18-1-07-452   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00
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Wilanowo 01-18-1-07-454   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Wilanowo 01-18-1-07-454   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 195,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 195,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Wilanowo 01-18-1-07-459   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Wilanowo 01-18-1-07-461   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Wilanowo 01-18-1-07-461   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Wilanowo 01-18-1-07-463   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Wilanowo 01-18-1-07-463   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Wilanowo 01-18-1-07-463   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Wilanowo 01-18-1-07-463   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Wilanowo 01-18-1-07-467   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 425,00

Wilanowo 01-18-1-07-467   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Wilanowo 01-18-1-07-467   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 425,00

Wilanowo 01-18-1-07-467   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Wilanowo 01-18-1-07-467   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 81,00

Wilanowo 01-18-1-07-467   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Wilanowo 01-18-1-07-467   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Wilanowo 01-18-1-07-467   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Wilanowo 01-18-1-07-471   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Wilanowo 01-18-1-07-471   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Wilanowo 01-18-1-07-473   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00
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Wilanowo 01-18-1-07-473   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Wilanowo 01-18-1-07-473   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Wilanowo 01-18-1-07-473   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Dubno 01-18-2-12-133   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Dubno 01-18-2-12-133   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Dubno 01-18-2-12-150   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Dubno 01-18-2-12-150   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Dubno 01-18-2-12-150   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Dubno 01-18-2-12-150   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Dubno 01-18-2-12-150   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Dubno 01-18-2-12-150   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dubno 01-18-2-12-150   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Dubno 01-18-2-12-150   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dubno 01-18-2-12-157   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 127,00

Dubno 01-18-2-12-157   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dubno 01-18-2-12-157   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Dubno 01-18-2-12-157   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dubno 01-18-2-12-159   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 127,00

Dubno 01-18-2-12-159   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Dubno 01-18-2-12-159   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Dubno 01-18-2-12-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Dubno 01-18-2-12-161   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Dubno 01-18-2-12-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Dubno 01-18-2-12-162   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Dubno 01-18-2-12-162   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Dubno 01-18-2-12-162   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Dubno 01-18-2-12-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 132,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 15,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 15,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 18,00

Dubno 01-18-2-12-162A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 18,00

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 174,00

Dubno 01-18-2-12-162B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 174,00

Dubno 01-18-2-12-162C  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00
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Dubno 01-18-2-12-162C  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Dubno 01-18-2-12-410A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Dubno 01-18-2-12-410A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Dubno 01-18-2-12-411B  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Dubno 01-18-2-12-411B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Dubno 01-18-2-12-424   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Dubno 01-18-2-12-424   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Dubno 01-18-2-12-424   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Dubno 01-18-2-12-424   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

TWP

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 58,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 58,00

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dąbrowa 01-18-1-01-352C  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 216,00

Dąbrowa 01-18-1-01-352C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 216,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Adamowo 01-18-1-05-111   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Adamowo 01-18-1-05-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Adamowo 01-18-1-05-112   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00

Adamowo 01-18-1-05-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

Adamowo 01-18-1-05-157   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Adamowo 01-18-1-05-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Wilanowo 01-18-1-07-453   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Wilanowo 01-18-1-07-453   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 59,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

Wilanowo 01-18-1-07-468   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wilanowo 01-18-1-07-471   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Wilanowo 01-18-1-07-471   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Wilanowo 01-18-1-07-472   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Wilanowo 01-18-1-07-472   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Dubno 01-18-2-12-139   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00
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Dubno 01-18-2-12-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Dubno 01-18-2-12-144   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

Dubno 01-18-2-12-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

Dubno 01-18-2-12-145   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Dubno 01-18-2-12-145   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Dubno 01-18-2-12-148   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Dubno 01-18-2-12-148   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Dubno 01-18-2-12-149   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Dubno 01-18-2-12-149   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Dubno 01-18-2-12-162B  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Dubno 01-18-2-12-162B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

UBOCP
CHOINKIL

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 0,20

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

UTRZ

UT-DROGIP

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Adamowo 01-18-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dubno 01-18-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

UT-PARK

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00
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