

ZP-01/2024

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, nazwa **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka, przedszkola i świetlicy w miejscowości Humniska**, numer referencyjny postępowania ZP-01/2024

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., występujące jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje poniżej zapytania do treści Specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 3:

W opisie przedmiotu zamówienia, wskazano możliwość odprowadzenia wód opadowych do zbiorników retencyjnych. Z uwagi na występujące w terenie projektowanych obiektów, nieprzepuszczalne grunty gliniaste, zachodzi obawa że przy większych lub dłuższych opadach, nastąpi szybkie ich wypełnienie i niekontrolowane rozlewanie się ww. wód, na tereny przyległe i sąsiednie działki.

W opisie istniejącego uzbrojenia terenu, wskazano że w sąsiedztwie działek przewidzianych do realizacji ww. zadania, przebiega istniejący kolektor kanalizacji deszczowej kd 600.

Prosimy zatem o wyjaśnienie czy jest możliwość uzyskania zgody, od właściciela lub zarządcy ww. kanalizacji, na odprowadzenie wód opadowych projektowanych obiektów, do tej istniejącej kanalizacji. Gdyby nie było takiej możliwości, to proszę o wskazanie innego, alternatywnego sposobu odprowadzenia ww. wód opadowych i czy będzie to związane z koniecznością uzyskania operatu wodno – prawnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest zarządcą ani właścicielem sieci kanalizacji deszczowej i nie jest w stanie określić czy jest możliwość uzyskania zgody na odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na projektowanej działce. O taką zgodę należy wystąpić do Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Uzyskanie powyższej zgody jak i stwierdzenie konieczności uzyskania operatu wodno-prawnego leży po stronie Wykonawcy.

Podpisał: Wiceprezes Zarządu – Andrzej Czajka

WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Czajka

