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S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla inwestycji pn.: Przebudowa źródła ciepła i remont instalacji 

centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Branża 

sanitarna. Instalacja c.o. i gruntowa pompa ciepła. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 

wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 

S-01.00.00. Instalacje wewnętrzne 

S-02.00.00. Demontaże 

S-03.00.00. Oprogramowanie aplikacyjne systemu BEMS 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

• remont instalacji c.o. – wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami; 

• remont istniejącej kotłowni – wymiana istniejącego kotła olejowego na pompę 

ciepła i kocioł olejowy; 

• montaż systemu zarządzania energią; 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego 

zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
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Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem 

nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez 

Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  
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Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową 

i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy 

do chwili odbioru końcowego robót.  

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 

przetargowy. 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 

TECHNICZNYMI. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.                                                                                                                                                            

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

• Specyfikacje Techniczne, 

• Dokumentacja Projektowa. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji.                                                                                                    

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie 

te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów 

lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do 

zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować 

takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 

od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

placu budowy powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do 

umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową                                                                                                            

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną 

tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 

c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.                                                                         
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1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej.                                                                                                                                                   

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 

jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 

oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego 
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uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 

uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego. 

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 

nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 

pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.                                                                                                                                                                                                                                

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 

koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny prac.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał                                                                                                                   

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane 

świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do 

zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze 

wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru 

materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z 

tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały 

wymagania Specyfikacji Technicznych. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek 

pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą 

wystąpić normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru może odrzucić część źródła jako 

nie nadającą się do eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.                                                                                                 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i 

dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom 

pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. Po zakończeniu eksploatacji źródła, 

materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy 

powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania 

otaczającego terenu. Nadkład powinien być następnie pokryły roślinnością. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny 

być zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji, 
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b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 

Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 

przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.                                                                                                                                    

3. SPRZĘT                                                                                                                                                                   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 

Technicznych lub Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
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Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 

użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach 

gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru 

będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy.                                                                                                                                 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Projektu 

Organizacji Robót oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o 

udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.                                                                             

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.                                                                               

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 

sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW                                                                                                                                                          

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 

robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki 

sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, 

a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 

Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót.                                                                                                                                                      

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostać określone w 

Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. 
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK                                                                                                                                                                 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.                                                                                                                                                                  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                      

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 



STWIORB – BRANŻA SANITARNA – INSTALACJA C.O.  
Przebudowa źródła ciepła i remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w 

Machowinku 

str. 17 
 

6.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.6. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ                                                                                                                                                               

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację 

zgodności lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 

Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać 
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dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-

pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą posiadać ważną legalizację wydaną 

przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające potwierdzenie jakości a urządzenia 

- ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i 

urządzenia zostaną odrzucone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6.7. DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora 

nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz 

Harmonogramów, 

− daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

− zgłoszenie zakończenia Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.                                                                                          

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. 

KSIĘGA OBMIARU 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego zelementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach 

kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano 

w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.                                                                                                                                                              

DOKUMENTY LABORATORYJNE 
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Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i 

Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 

następujące dokumenty: 

1. zgłoszenie rozpoczęcia robót, 

2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

4. protokoły odbioru robót, 

5. protokoły z narad i ustaleń, 

6. korespondencję na budowie. 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 

pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.                                                                                                                                                                 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) 

lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 

masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym 

przez Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 

umożliwiający jego identyfikację. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 

przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie 

określić. 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 

identyfikację. 

Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem 

robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu 

używanych pojazdów. 

Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy. 

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli 

przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem 

jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od 
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czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek 

objętości obmierzonej do uzgodnionej. 

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 

odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez 

Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności według norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.                                             

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były 

legalizowane i posiadają ważne Świadectwa Legalizacji. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót.                                                 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.                                                                                                                                                         

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.                                                                                                                                                    
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W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 

Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 

zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót.                                                                                                                                       

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                                 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 



STWIORB – BRANŻA SANITARNA – INSTALACJA C.O.  
Przebudowa źródła ciepła i remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w 

Machowinku 

str. 25 
 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zmawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje Techniczne,                                                                                                              

• uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi,  

• dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych 

materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
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• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.                                                                                                

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                              

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 

Specyfikacji Technicznych. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią,                                                                                                                

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
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dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach Kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały 

wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
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S-01.00.00 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji c.o., gruntowej pompy ciepła i kotła olejowego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji c.o. z gruntową pompą ciepła i kotłem olejowym 

zgodnie z dokumentacją projektową:     

Instalacja c.o. i c.t. z kotłownią  

− Montaż grzejników, 

− Montaż gruntowej pompy ciepła,  

− Montaż i regulacje instalacji, 

− Wykonanie izolacji termicznej, 

− Montaż urządzeń i armatury kotłowni, 

− Montaż kotła olejowego, 

− Napełnienie układów dolnego źródła, 

− Napełnienie układów centralnego ogrzewania, 

− Próby szczelności i uruchomienie instalacji. 

W zakres robót ziemnych wchodzą: 

− Wykonanie robót wiertniczych pod sondy gruntowe, 

− Wykonanie wykopów liniowych, 

− Wywóz zbędnej ziemni z terenu budowy, 

− Zasypanie i zagęszczenie wykopów, 

− Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego i uporządkowanie terenu 

wykopów, 
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− Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Instalacja  centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego 

niskoparametrowego - zespół  urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających  

ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 

Pompa ciepła – urządzenie grzewcze, które pobiera określoną ilość energii cieplnej z 

dolnego źródła ciepła, którym może być: grunt, woda gruntowa, powietrze itp. I za 

pomocą procesów termodynamicznych przenosi ją do górnego źródła ciepła, które 

bezpośrednio stanowi system grzewczy dla budynku oraz dla ciepłej wody użytkowej. 

Instalacja gruntowej pompy ciepła – instalacja wraz z urządzeniami umożliwiająca 

produkcję ciepła na potrzeby c.o. oraz podgrzewanie c.w.u. 

Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw (gaz lub olej opałowy) 

wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się 

w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu 

wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i 

ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces spalania i 

wytwarzania czynnika grzejnego. 

Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami  podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji c.o. z gruntową pompą ciepła i kotłem olejowym: 

− gruntowa pompa ciepła o mocy wg dok. Proj. 

− kocioł olejowy o mocy wg dok. Proj. 

− grzejniki płytowe i łazienkowe wg dok. Proj. 

− Instalacja centralnego ogrzewania wg dok. Proj. 
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Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez 

Instytut Techniki Budowlanej. 

3.  SPRZĘT                                                                                                                                                      

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 

transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzić 

odpowiednie przygotowanie frontu robót. Wykonanie zasadniczych robót 

ogólnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robót instalacyjnych. Przed 

przystąpienie do robót montażowych należy rozeznać układ położonych wcześniej 

instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych. 

− Wykonać wymianę grzejników 

− Zamontować urządzenia kotłowni 

− Wykonać nastawy wstępne na zaworach termostatycznych 

− Wykonać izolację termiczną 

− Wykonać wymianę, rozruch i regulację  instalacji 

− Wykonać pionowe sondy ciepła 

Prace instalacyjne mogą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie 

doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót. 

Stosowane elektronarzędzia na palcu budowy wymaga spełnienia odpowiednich 

warunków w zakresie ochrony BHP i przeciwpożarowej. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 

do: 

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU                                                                                                              

6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostały wykonane 

zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora 

nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po 

zakończeniu budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 

inspektora nadzoru. 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) dzienników budowy 

b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 

jakości robót. 

7. OBMIAR ROBÓT                                                                                                                    

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.           
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8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                                       

Instalacje sanitarne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli 

wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z 

wymaganiami.                                                                                                                                                                                 

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z 

wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje się za niezgodne z 

dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 

roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te 

nie podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 

jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 

• PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 

• PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania 

• PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 

przelotowe proste 

• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  

• Wymagania i badania 

• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

• PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający 
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• PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów 

armatur i urządzeń. Wymagania i badania 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń– Wymagania i badania odbiorcze.  

• PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.  

• PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.  

• PN-EN 378-2+A2:2012 – Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, 

wykonanie, sprawdzenie i dokumentowanie. 

• PN-EN 378-3+A1:2012 – Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i 

ochrona osobista. 

S-02.00.00 DEMONTAŻE INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

demontażu istniejących grzejników  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

demontaż grzejników w obiekcie. 

2.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
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przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

3.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 

transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

4.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 

jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

S-03.00.00 OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE 

SYSTEMU BEMS 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

kompleksowego wdrożenia Centralnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Energią w 

Budynkach klasy BEMS. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności i prace maje na celu 

prawidłowe dostarczenie, konfigurację i uruchomienie Systemu, świadczenie opieki 

gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej, a także wypełnienie zapisów i wymagań zawartych w 

dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności: 

• przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów przed przystąpieniem do wytwarzania 

dokumentacji wykonawczej; 
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• wykonania dokumentacji wykonawczej/wdrożeniowej przed przystąpieniem do 

prac na obiektach; 

• przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej z Zamawiającym, obejmującej w 

szczególności uzgodnienie metod zarządzania energią prowadzących do redukcji 

kosztów przy zachowaniu wymaganych warunków środowiskowych w obiektach, 

zakończonej projektem funkcjonalnym określającym sposób działania Systemu 

BEMS w Obiektach; 

• dostawę, montaż i konfigurację wszystkich urządzeń i infrastruktury sprzętowej 

wymaganej do działania Systemu BEMS, z uwzględnieniem wyposażenia 

technicznego infrastruktury obiektu ujętego w projektach pozostałych branżach; 

• instalacji i konfiguracji Systemu BEMS; 

• przeprowadzenia szkoleń dla osób wskazanych przez Zamawiającego; 

• uruchomienia i wdrożenia Systemu oraz wsparcia przy eksploatacji Systemu 

BEMS zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji; 

• zapewnienie minimum 24-miesięcznej opieki gwarancyjnej dla Systemu BEMS, 

zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi zawartymi w dokumentacji przetargowej; 

• realizację przeglądów konserwacyjnych Systemu minimum 1 raz w roku w okresie 

gwarancyjnym; wymóg ten dotyczy wszystkich urządzeń wchodzących w skład 

Systemu BEMS oraz całego oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, a 

także niezbędnych czynności serwisowych oprogramowania i bazy danych 

Systemu BEMS; 

• gotowości do zawarcia umowy serwisowej obejmującej przeglądy konserwacyjne 

i pozostałe działania serwisowe Systemu BEMS w okresie pogwarancyjnym; 

• dostarczenie i instalację oprogramowania wymaganego do utrzymania 

środowiska eksploatacyjnego Systemu BEMS - w szczególności dotyczy to 

oprogramowania systemowego, diagnostycznego oraz monitorującego poprawną 

pracę Systemu; 

• gotowości do zawarcia umowy serwisowej utrzymania systemu obejmującej 

aktualizacje oprogramowania oraz jego serwisowanie w okresie 

pogwarancyjnym; 

• opracowania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów 

gwarancyjnych i licencyjnych uprawniających do korzystania z urządzeń i 
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oprogramowania Systemu BEMS oraz dokumentacji, w tym instrukcji Systemu 

BEMS, w języku polskim. 

System BEMS ma umożliwiać: 

• automatyzację zbierania danych o zużyciu, przekształcaniu i wytwarzaniu energii 

w Obiekcie bez ograniczeń czasowych - z zapewnieniem retencji danych od 

momentu przekazania Systemu do użytkowania; 

• monitorowanie pracy instalacji/urządzeń podłączonych do Systemu BEMS oraz 

sterowanie tymi urządzeniami; 

• powiadamianie użytkowników Systemu BEMS (ekran użytkownika, e-mail, SMS) o 

awariach, usterkach lub przerwach w pracy instalacji, w tym umożliwienie 

tworzenia i obsługi listy alarmowej; 

• wdrożenie funkcjonalności strażnika mocy dla każdego rodzaju energii zasilającej 

obiekt; 

• obsługę interfejsów umożliwiających zautomatyzowane podłączanie nowych 

sterowników urządzeń lub instalacji energetycznych do Systemu BEMS; 

• transmisję danych pomiarowych oraz sygnałów sterujących pomiędzy 

instalacjami/urządzeniami Obiektu i Systemem BEMS; 

• zarządzanie instalacjami, w tym wprowadzanie do Systemu nowych urządzeń, 

wprowadzania zmian ich właściwości oraz ich parametryzację; 

• gromadzenie w dedykowanej bazie danych informacji o instalacjach 

wytwarzających energię, zużywających energię oraz akumulujących energię; 

• gromadzenie danych o właściwościach energetycznych Obiektu; 

• swobodne kształtowanie zakresu i definiowania nowych danych wg określonych 

przez Zamawiającego potrzeb; 

• wizualizację zużycia energii oraz stanu instalacji lub urządzeń Obiektach; 

• kontrolowanie utrzymania oraz wizualizowanie parametrów pracy urządzeń lub 

obiektów w zadanych parametrach technicznych (środowiskowych) lub komfortu 

użytkowników; 

• bieżącą kontrolę kosztów energii z uwzględnieniem taryf; 

• analizę opłacalności zastosowanych taryf energetycznych na podstawie danych 

historycznych; 
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• uwzględnienie aktualnych warunków pogodowych (temperatura, 

nasłonecznienie, wietrzność) oraz prognoz pogody w oparciu o dostępne 

publicznie serwisy pogodowe w parametryzowaniu pracy (algorytmach działania) 

Systemu; 

• uwzględnienie możliwości zastosowania taryf dynamicznych przy zakupie energii; 

• uwzględnienie w działaniu Systemu programów zarządzania popytem dostawców 

energii; 

• uwzględnienie możliwości symulowania skutków dołączenia do Systemu 

kolejnych instalacji lub urządzeń energetycznych; 

• uwzględnienie możliwości monitorowania i wizualizacji danych pomiarowych 

dotyczących parametrów bytowych w pomieszczeniach takich jak temperatura, z 

możliwością rozszerzenia zbieranych danych o wilgotność, stężenia CO2 oraz 

związków lotnych (TVOC) i poziomu oświetlenia w pomieszczeniach wspólnych 

lub innych wskazanych, detekcję obecności użytkowników itp. zgodnie z obecnymi 

lub przyszłymi potrzebami zamawiającego. 

Dostarczone rozwiązanie (System BEMS) nie może być tworzone przez Wykonawcę od 

podstaw na potrzeby realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wymagane jest, aby System 

BEMS, był sprawdzonym i funkcjonującym produkcyjnie rozwiązaniem na rynku, z 

możliwością zapoznania się Zamawiającego z istniejącymi implementacjami. Nie 

dopuszcza się, aby System BEMS był oparty na osobnych, niezintegrowanych aplikacjach 

bez wspólnego i jednolitego oprogramowania. Na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia dopuszczalne jest jedynie wykonywanie parametryzacji oprogramowania 

aplikacyjnego, możliwych do wykonania w ramach dostępnego interfejsu użytkownika 

przez przeszkolonego administratora Systemu BEMS. Zmiany w tym zakresie powinny 

być wykonywalne dla Zamawiającego w dowolnym momencie eksploatacji systemu bez 

ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych, pozyskiwania dodatkowych uprawnień 

dostępu lub konieczności rozszerzania innych licencji związanych z użytkowaniem 

Systemu BEMS. 

Rysunki i część opisowa zawarte w dokumentacji wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie 

elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 

rysunkach, a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 

 



STWIORB – BRANŻA SANITARNA – INSTALACJA C.O.  
Przebudowa źródła ciepła i remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w 

Machowinku 

str. 38 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

• Administrator - osoba wskazana przez Zamawiającego lub Użytkownika 

Końcowego posiadająca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i 

konfiguracji Systemu. 

• Aktualizacja – dostarczanie i instalowanie uaktualnień lub nowych wersji 

Oprogramowania Aplikacyjnego Systemu BEMS lub urządzeń krańcowych („edge 

devices”) / sterowników automatyki. Aktualizacja obejmuje udzielenie lub zapewnienie 

Zamawiającemu licencji na korzystanie z nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego 

oraz wdrożenie Aktualizacji w ramach wynagrodzenia objętego Umową przez okres 12 

miesięcy od daty oddania Systemu BEMS do eksploatacji. 

• Asysta Techniczna – usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na wsparciu 

pracowników Zamawiającego przy użytkowaniu lub parametryzacji Systemu BEMS. 

Obejmuje w szczególności bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów 

związanych z eksploatacją Systemu.  

• Dokumentacja Wdrożeniowa – dokumentacja powstająca w trakcie realizacji 

Wdrożenia, przede wszystkim na etapie uzgodnień analizy przedwdrożeniowej, 

obejmująca opis procesu dostosowania i konfiguracji Systemu BEMS do wymagań 

Zamawiającego (opis konfiguracji, parametryzacji i ustawień Systemu BEMS, w tym 

interfejsów użytkownika). 

• GPD – Główny Punkt Dystrybucyjny. 

• LAN – (Local Area Network) komputerowa sieć strukturalna Obiektu. 

• Oprogramowanie – wszystkie komponenty programowe składające się na 

Centralny Zintegrowany System Zarządzania Energią (BEMS) w budynkach. 

• Oprogramowanie Aplikacyjne – stanowiące homogeniczne, pochodzące od 

jednego producenta, Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią w Budynku BEMS. 

• Oprogramowanie Narzędziowe – Oprogramowanie i licencje dostępowe 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania lub zarządzania 

zainstalowanymi urządzeniami lub do usprawniania i modyfikowania Oprogramowania 

Systemowego potrzebne do działania Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w treści dokumentacji. 
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• Oprogramowanie Trzecie – oprogramowanie wytworzone przez osoby/firmy inne 

niż Wykonawca, do którego osoby/firmy te posiadają autorskie prawa majątkowe. 

• Oprogramowanie Systemowe – odpowiednie Oprogramowanie i licencje 

dostępowe realizujące funkcje niezbędne do uruchomienia i działania urządzeń, na 

których zostało zainstalowane. 

• PEL – Punkt Elektryczno-Logiczny 

• PoE – (Power over Ethernet) zasilanie urządzenia za pomocą kabla UTP/SFTP 

• System BEMS – Centralny Zintegrowany System Zarządzania Energią w budynkach 

BEMS – spójna całość wszystkich wdrożonych elementów składających się na Przedmiot 

Zamówienia. 

• LPD – Lokalny Punkt Dystrybucyjny 

• Nowe Wersje Oprogramowania – nowe, standardowe wersje Oprogramowania 

wytworzone, wprowadzone i oferowane przez producenta Oprogramowania. Nowe 

Wersje Oprogramowania nie obejmują modyfikacji i zmian Oprogramowania 

wykonywanych specjalnie na rzecz Zamawiającego według odrębnych uzgodnień. 

• Urządzenie krańcowe – bramka komunikacyjna pozwalająca na szyfrowane 

połączenie warstwy obiektowej z serwerem Systemu BEMS z możliwością 

zaimplementowania podstawowej logiki sterowania. 

• Użytkownik Końcowy – Użytkownik lub podmiot bezpośrednio eksploatujący 

System BEMS. 

• Wdrożenie Systemu – całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę w celu 

umożliwienia samodzielnej eksploatacji Systemu BEMS przez pracowników 

Zamawiającego, a w szczególności wykonanie takich czynności jak: dostawa, instalacja, 

konfiguracja Systemu BEMS, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów 

weryfikacyjnych, przygotowanie szablonów i scenariuszy testowych, współudział w 

testach akceptacyjnych, konfiguracja i parametryzacja Systemu BEMS, opracowanie i 

dostarczenie dokumentacji technicznej i dokumentacji eksploatacyjnej dla Użytkownika 

Końcowego, szkolenie Użytkowników Końcowych i Administratorów, świadczenie usług 

Asysty Technicznej, świadczenie usług Wsparcia Eksploatacyjnego. 
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• Wsparcie Eksploatacyjne – zdalna usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego lub wskazanego przez niego Użytkownika Końcowego, polegająca na 

rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy eksploatacji Systemu oraz 

wyjaśnianiu wątpliwości Zamawiającego lub Użytkownika Końcowego związanych z 

eksploatacją Systemu, świadczona przez okres pierwszych 2 miesięcy od momentu 

rozpoczęcia eksploatacji Systemu w zakresie godzin od poniedziałku do piątku od 8 do 

16, w dni robocze. 

1.5. LICENCJONOWANIE 

Zamawiający będzie licencjobiorcą Oprogramowania Aplikacyjnego Systemu BEMS. 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej 

licencji na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego systemu BEMS na Obiekt, 

wystawioną na Zamawiającego, dla aplikacji centralnej systemu posadowionej na 1 

centralnym serwerze Zamawiającego. 

2.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

2.1 PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU BEMS 

• Centralny Serwer Systemu BEMS z zainstalowanym oprogramowaniem 

systemowym, aplikacyjnym i bazodanowym, zapewniający komunikację z 

urządzeniami automatyki, gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz 

udostępnianie dla użytkowników Systemu. Serwer zostanie zainstalowany na 

udostępnionych zasobach informatycznych Zamawiającego; 

• Lokalne budynkowe Szafy zasilająco-sterownicze lub sterownicze układów lub 

systemów automatyki budynkowej. 

• Urządzenia krańcowe („edge devices”) (bramki komunikacyjne) lub sterowniki 

programowalne, z możliwością rozbudowy o moduły wejść/wyjść (w tym zdalne), 

wyposażone w interfejsy komunikacyjne pozwalające na integrację 

instalacji/urządzeń trzecich wyposażonych w standardowe protokoły 

komunikacyjne. 
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2.2 PODSTAWOWE WYMAGANE CECHY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO BEMS 

• dostęp poprzez powszechnie stosowaną przeglądarkę stron internetowych (z 

uwzględnieniem najnowszej wersji takiej przeglądarki); 

• wizualizacja pracy poszczególnych instalacji i układów w formie graficznej, 

dostosowanej do potrzeb poszczególnych użytkowników - wizualizacje graficzne 

mają zostać utworzone przez Wykonawcę w trakcie wdrażania i uruchamiania 

Systemu, z możliwością późniejszej ich modyfikacji przez przeszkolonego 

Administratora; 

• zarządzanie alarmami, poprzez sygnalizowanie, obsługiwanie (sygnalizację 

kolorami, filtrowanie, grupowanie, przypisywanie do konkretnych 

użytkowników) oraz archiwizację komunikatów alarmowych; 

• raportowanie o zdarzeniach w Systemie BEMS, stanach alarmowych, danych o 

zużyciu poszczególnych mediów itp., raporty mają być powiązane z alarmami w 

Systemie BEMS w podziale na osobne budynki oraz informacje globalne dla 

operatorów wszystkich budynków; 

• możliwość indywidualnego określania zakresu dostępu (uprawnień) do Systemu 

BEMS dla użytkowników na różnych poziomach, indywidualnie lub grupowo; 

• możliwość programowania harmonogramów czasowych w zakresie włączania i 

wyłączania urządzeń automatyki jak również ustawiania ich wartości (nastaw) 

parametrów pracy; 

• możliwość programowania algorytmów pracy Systemu, bez konieczności 

wprowadzania zmian w oprogramowania sterowników automatyki; 

• możliwość rozbudowywania Systemu BEMS o nowe elementy w trakcie 

eksploatacji systemu; 

• zapewnienie interfejsu API pozwalającego na pobieranie danych o stanie Systemu 

i stanie urządzeń automatyki, oraz zapisanych danych historycznych w bazie 

danych, przez aplikacje współpracujące z Systemem; 

• możliwość integracji instalacji i urządzeń wykorzystujących standardowe 

protokoły w obszarze automatyki, systemów informatycznych, urządzeń i 

systemów IoT (Internetu Rzeczy) oraz zewnętrznych systemów komunikacji i 

przetwarzania danych z urządzeń IoT w chmurach obliczeniowych; 
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• integracja poprzez API z systemami zewnętrznymi umożliwiającymi tworzenie 

dynamicznych harmonogramów w oparciu o informacje z kalendarzy 

zewnętrznych jak np. outlook, e-dziennik itp.; 

• gromadzenie i retencja danych pozwalających na obliczenie wskaźników emisji dla 

obiektów objętych systemem. 

2.3 PLANOWANY MINIMALNY ZAKRES INTEGRACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

• monitorowanie i sterowanie pracą wybranych grzejników pomieszczeniowych lub 

ogrzewania podłogowego z dokładnością do każdego budynku/indywidualnego 

pomieszczenia /grzejnika,  

• monitorowanie i sterowanie pracą pomp ciepła lub/i kotła olejowego, 

• monitorowanie i sterowanie pracą kotła olejowego z realizacją priorytetu uzysku 

optymalnego SCOP (sezonowego współczynnika sprawności pompy ciepła) 

osiąganego przez pompy ciepła; 

• monitorowanie (odczyt) analizatorów parametrów sieci elektroenergetycznej w 

rozdzielniach głównych budynkowych Obiektu; 

• integracja z systemami wytwórczymi energii np. z systemem fotowoltaiki poprzez 

integrację z aplikacją falownika w chmurze obliczeniowej producenta falownika. 

3.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 

transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

4.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 

jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych zalicznikowych w projekcie MODERNIZACJA 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KOTŁOWNI NA TERENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MACHOWINKU MACHOWINKO 3, DZ. NR 163/1. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót budowlanych objętych projektem: 

• tablice rozdzielcze, 
• instalację oświetlenia ogólnego, 
• instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, 
• instalację oświetlenia zewnętrznego, 
• instalację gniazd wtykowych 230 V, 
• instalację siłową, 
• instalację przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 

i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 9 ST. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robot z 

Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych 

i obowiązującymi normami. Wykonawca winien wykonać roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.6 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja   projektowa,   ST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   przez   

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
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ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których   

dopuszczalne  są odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.   Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego normami i 

przepustami przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST  i  wpłynie to  na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie  materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7 Organizacja pracy na budowie  

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 

zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 

budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. Jednostką  wykonawczą  robót   

elektrycznych na budowie jest kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy 

bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i 

gospodarzem na budowie. Wykonawca robot elektrycznych i teletechnicznych występując w 

charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń placu budowy w ramach 

określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. 

Wykonawca robót elektrycznych i teletechnicznych będzie miał zapewnione przez 

generalnego wykonawcę: 

• ogrodzenie placu budowy, 

• pomieszczenia socjalno -administracyjne; 

• wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 

• odpowiednie dojazdy na plac budowy, 

• zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych  ilościach  i parametrach, 

oświetlenie placu budowy i miejsc pracy, łączność telefoniczną na placu budowy z 

połączeniem z telefoniczną siecią krajową, 

• do wglądu następujące dokumenty: zezwolenie właściwych władz na wykonywanie 

robót na danym terenie, umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem 

określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje, projekt organizacji 

robót dla prawidłowego skoordynowania robót elektrycznych i teletechnicznych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami 
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technicznymi znajdującymi   się w obiekcie budowy, uzgodnienia z właścicielami 

terenów, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych robót elektrycznych i 

inwentaryzację uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych i teletechnicznych należy 

sprawdzić, czy teren, na którym  roboty   mają być wykonywane, jest  odpowiednio  

przygotowany,  oraz uzgodnić  z generalnym   wykonawcą   sprawę   ewentualnych   prac   

pozostających   do wykonania   przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania 

prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu między innymi: w przypadku stwierdzenia w 

gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych urządzeń — 

usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy 

utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi, w razie istnienia napowietrznych przewodów 

elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia - zabezpieczenie przewodów w sposób  

umożliwiający właściwe  i bezpieczne wykonywanie robót. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 

zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych i telekomunikacyjnych powinny być 

wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 

przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie 

montaż wymienionych przedmiotów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Generalny wykonawca na podstawie przyjętego harmonogramu robót określi terminy 

wykonania zasilania elektrycznego i przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej i zgłosi 

Inwestorowi. Podpisanie umów na wykonanie zasilania w energię elektryczną i podłączenie 

obiektu do sieci przez operatorów telefonii  pozostaje w gestii Inwestora. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia  robót. Wykonawca będzie   przestrzegać   praw   patentowych i będzie  w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie   wszelkich   wymagań   prawnych  odnośnie  wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.MATERIAŁY 

2.1 Odbiór materiałów na budowie 

• materiały takie jak przewody, osprzęt elektryczny itp należy dostarczać na budowę 

wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; 

• dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy; 

2.2 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. SPRZĘT 

Wszystkie wymagania wynikają z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych 

prac. Sprzęt musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Do obsługi sprzętu powinni 

być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i 

staż pracy gwarantujący wysoka jakość wykonania robót. 

4.TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do badania Wykonawca powinien z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem 

powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
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6. BADANIA (POMIARY I PRÓBY) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, 

urządzenia i środki ochrony: 

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

• odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem 

instalacji, 

• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Zakres pomiarów i prób obejmuje: 

• sprawdzenie ciągłości przewodów, 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 

• pomiary rezystancji uziomów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest Przedmiar Robót. Obmiar robot wykonany będzie przez 

Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie prowadzenia 

obmiaru. Wzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla właściwego określania ilości 

wszelkich robót przedmiotowego zadania określa Przedmiar. Jakikolwiek błąd lub pominięcie 

w ilościach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze robot powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robot, 

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

• protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

• protokół pomiarów rezystancji uziemień, 
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• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

• PN-EN 12464-1: grudzień 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

• PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia 

• PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach 

• PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed napięciami atmosferycznymi i 

łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach 

wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskonapięciowych. Zasady, wymagania i badania. 

• Dziennik Ustaw z 2000r.Nr 106 poz.1226 - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

dziennik Ustaw z 1995r.Nr 8 poz.38 - Rozporządzenie ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie z późniejszymi zmianami. 
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• Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 5 poz. 42 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z 

późniejszymi zmianami. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. nr 129 poz.844 -Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Dziennik Ustaw z 1972r. nr 13 poz. 93- Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym 

bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. Przy rozliczeniach 

należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy 

Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 
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Wstęp 

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych 

dotyczących budowy na działce o nr ewid. 163/1 obręb Machowinku Gmina 

Ustka dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych. Przeznaczeniem urządzeń jest 

produkcja energii elektrycznej pozyskiwanej z przekształcania energii 

słonecznej. 

Zakres robót objętych ogólną specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór instalacji fotowoltaicznej na 

terenie działce o nr ewid. 163/1 obręb Machowinku Gmina Ustka.  

 Zakres robót obejmuje wykonanie: 

• montażu paneli fotowoltaicznych, 

• połączenia paneli i urządzeń fotowoltaicznych tworzących instalację, 

• podłączenia instalacji fotowoltaicznej z instalacjami elektrycznymi 

Budynku Domu Pomocy Społecznej oraz Kotłowni budynku Domu Pomocy 

Społecznej w Machowinku. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. W instalacji należy stosować komponenty zgodne z 

projektem lub o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. 

Wszystkie elementy instalacji powinny być fabrycznie nowe.  
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Część opisowa 

Podczas wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien stosować 

materiały, które zostały dopuszczone do powszechnego zastosowania w 

budownictwie w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi 

obowiązującymi normami. Wszystkie elementy instalacji powinny być fabrycznie 

nowe, wolne od wad. Powinny posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności 

lub certyfikaty (jeśli są wymagane) oraz powinny spełniać wszystkie obowiązujące 

normy. 

Urządzenia zastosowane w instalacjach powinny być nowe i posiadać gwarancję 

producenta na okres nie krótszy niż: 

1. panele fotowoltaiczne – 12 lat 

2. inwertery fotowoltaiczne – 10 lat 
 

od daty pierwszego uruchomienia instalacji. Wykonawca potwierdzi pierwsze 

uruchomienie instalacji odpowiednim dokumentem podpisanym przez 

uprawnione do tego osoby. 

Instalacja fotowoltaiczna 

Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych wytwarzające prąd 

stały, optymalizatorów mocy, inwertera przetwarzającego prąd stały na prąd 

przemienny, okablowania stałoprądowego i zmiennoprądowego, zabezpieczeń 

elektrycznych po stronie AC i DC umieszczonych w skrzynkach elektrycznych. 

Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji 

fotowoltaicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez odpowiednie normy 

(dot. bezpieczeństwa, oznakowania itd.). Sposób połączeń poszczególnych 

modułów powinien być wykonany w taki sposób, by uwzględniał parametry 

wykorzystywanego inwertera m.in. zakres prądów i napięć na stringach paneli. 

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnym przewodem solarnym odpornym 

na działanie promieniowania UV, którego przekrój należy dobrać wg projektu 

instalacji fotowoltaicznej w sposób minimalizujący straty po stronie 

stałoprądowej. 
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Instalacja fotowoltaiczna składa się m.in. z urządzeń takich jak: 

 
• panele fotowoltaiczne, 

• inwerter fotowoltaiczny, 

• okablowanie AC oraz DC do instalacji fotowoltaicznych oraz złącza solarne MC4, 

• rozdzielnia PV zawierająca wymagane zabezpieczenia po stronie DC jak i AC 

m.in., ogranicznik przepięć DC, ogranicznik przepięć AC, wyłącznik 

nadprądowy AC, rozłącznik bezpiecznikowy AC według projektu 

elektrycznego instalacji fotowoltaicznej, 

• konstrukcja montażowa gruntowa, 

• okablowanie strukturalne umożliwiające podłączenie inwertera do Internetu. 
 
 

Panele fotowoltaiczne 
 

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 

61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych Kwalifikacja   konstrukcji   i   aprobata typu”  lub PN-EN 61646 

„Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i 

zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą 

normą nie może być krótsza niż 5 lat licząc od daty ostatecznego odbioru instalacji. 

System fotowoltaiczny powinien posiadać odpowiednią ochronę  przeciwprzepięciową, 

przeciwporażeniową, przetężeniową i zwarciową, odgromową i przeciwpożarową, 

zgodną z projektem instalacji – każdy rodzaj ochrony powinien być opisany w projekcie. 

Panele fotowoltaiczne powinny posiadać podstawowe parametry techniczne i 

elektryczne zgodnie z Tabela 1.  

Tabela 1. Przykładowe dane techniczne modułu fotowoltaicznego 550 W. 

Moduł fotowoltaiczny 550 W technologia monokrystaliczna 

Moc maksymalna Pmax[W] 550,00 

Napięcie obwodu otwartego Voc[V] 49,90 

Napięcie mocy maksymalnej Vmax [V] 41,96 
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Prąd zwarcia Isc[A] 14,00 

Natężenie prądu mocy maks. Imax[A] 13,11 

Klasa stosowania [ - ] A 

Wydajność [ % ] 21,30 

Współczynnik temperaturowy Isc α(Isc) [%/K] 0,05 

Współczynnik temperaturowy Uoc β(Uoc) [%/K] -0,28 

Współczynnik temperaturowy Pmax [%/K] -0,35 

Ilość diod bypass [szt.] 3 

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej - IP 68 

Wymiary [mm] 2279 x 1134 x 35 

Waga [ kg ] 28,60 

Konektory    kompatybilne z MC4 

 

Warunki gwarancji paneli fotowoltaicznych nie powinny być gorsze niż: 
 

• 25 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc max. 3% spadek w pierwszym 
roku 

i spadek w następnych latach max 0,7%/rok przez okres 25 lat, 

• 12 lat wszelkie wady ukryte. 

 

Panele fotowoltaiczne powinny mieć zapewnioną pomoc serwisową na terenie 

Polski. Panele fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikaty IEC 612 15 oraz IEC 

61730 przetłumaczone na język polski. 

 
Konstrukcja wsporcza 

 
Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zostać wykonana 

zgodnie z obowiązującymi standardami rynkowymi. Powinna być to konstrukcja 

dedykowana do systemów fotowoltaicznych. Dodatkowo należy zastosować 

konstrukcję dobraną do danego zastosowania. Panele należy zorientować 
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względem stron świata w sposób umożliwiających ich największe nasłonecznienie 

z uwzględnieniem możliwości montażowych na danym obiekcie budowlanym i po 

konsultacji z właścicielem obiektu. Elementy łączące aluminiowe profile 

konstrukcji wsporczej wykonane powinny być ze stali nierdzewnej. 

Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej powinna zostać optymalnie dobrana dla obiektu 

budowlanego by produkcja energii elektrycznej była jak największa. 

 

Wskazane powyżej parametry powinny być potwierdzone w pełnym raporcie z 

badań na normę PN EN 61215 :2005 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu 

krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata 

typu", PN-EN 61730:2007 „Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - 

Część 1: Wymagania   dotyczące konstrukcji". 

 

Okablowanie 
 

Panele fotowoltaiczne należy łączyć przeznaczonym do instalacji kablem solarnym 

oraz złączkami systemowymi kategorii MC4 równoważnymi. Kabel solarny 

powinien cechować      się       podwyższoną       odpornością       na       uszkodzenia       

mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę 

pracy oraz odpornością na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być 

prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV. 

Luźne odcinki przewodów należy przymocować do konstrukcji wsporczej instalacji 

przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Złączki MC4 

powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi 

producenta, z odpowiednią siłą. Przekrój kabli stałoprądowych powinien być 

dobrany według projektu z założeniem minimalizacji strat. 

Okablowanie AC należy wykonać za pomocą przewodów elektrycznych Cu o przekroju 

dobranym w projekcie. 

 
Minimalne wymagania dotyczące okablowania: 

 
• II klasa ochrony, 

 

• chroniące przed zwarciami, 
 

• zakres temperatur pracy: -40°C do 120°C, 
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• odporne na promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych. 
 

W ramach inwestycji należy ułożyć okablowanie strukturalne umożliwiające 

podłączenie inwertera do sieci internetowej.  

 

Inwerter 
 

W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwerter mający na celu 

przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci 

elektroenergetycznej. Zastosowane inwertery powinny charakteryzować się 

stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki 

atmosferyczne (temperatura pracy -25°C do +60 °C) pozwalające na montaż 

inwerterów na zewnątrz. Inwertery powinny zostać wyposażone w system 

umożliwiający pomiar izolacji w części DC, pozwalający wyeliminować 

uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych jak również w samych 

panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. 

W instalacji przewidziany jest inwerter 3 fazowy z możliwością współpracy z 

optymalizatorami mocy. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych 

określony i opisany jest w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w 

stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierać się w zakresie 85% -

120%. Projektant w doborze inwertera powinien kierować się odpowiednimi 

parametrami elektrycznymi urządzeń. W Tabeli 2 przedstawiono dane techniczne 

inwertera.  

Tabela 2. Dane techniczne inwertera trójfazowego 50,00 kW. 

Inwerter typ 

trójfazowy 

beztransformatorowy 

Moc strona DC 50,00 kW 

Moc znamionowa czynna AC 50,00 kW 

Maksymalny prąd wejściowy 
MPPT 1-6   

22,00 A 

Maksymalny prąd wyjściowy 79,40 A 
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Zakres napięć 200,00 1000,00 V 

Sprawność 98,70 % 

Maksymalne napięcie DC 1100,00 V 

Wymiary 1075 x 555 x 300 mm 

Waga 74 kg 

Stopień ochrony IP65 - 

Pomiar izolacji DC TAK - 

Wbudowany odłącznik DC TAK - 

 
Inwerter powinien posiadać zabezpieczenie przed przepięciami, odwróconą 

biegunowością DC, anti-islanding, pomiar izolacji w części DC, wbudowany 

rozłącznik DC, monitorowanie zadziałania ochronników przeciw przepięciowych, 

zabezpieczenia przeciążeniowe. 

Inwerter powinien posiadać licznik wytworzonej energii elektrycznej 

umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz podłączenie modułu 

komunikacyjnego do przesyłania danych. Do monitoringu ilości wyprodukowanej 

energii oraz wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej należy wykorzystać moduł 

komunikacyjny połączony kablami internetowymi z inwerterem. W przypadku 

zdarzeń nieprawidłowości pracy, moduł powinien informować niezwłocznie 

właściciela budynku oraz Wykonawcę poprzez wiadomość e-mail lub wiadomości 

tekstowe o wyskakujących błędach systemu. 

W instalacji fotowoltaicznej należy wykorzystać inwerter o parametrach nie 

gorszych niż określone w specyfikacji technicznej, Wykonawca może wykorzystać 

inwerter o lepszych parametrach. 

 

 
Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej może wykonywać 

jedynie osoba posiadająca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i 

przeszkolona w zakresie prac montażowych systemów fotowoltaicznych. 
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Cześć informacyjna 

Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy 

powinien być odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawcę. 

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy. W 

miejscach, które będą wymagać szczególnej ostrożności podczas prowadzenia prac 

budowanych np. przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi i 

odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposób określony przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

Miejsca wokół instalacji i ich elementów przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku 

jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych podczas wykonywania instalacji w 

wyniku przebić i przejść przez przegrody należy wykonać niezbędne naprawy celem 

doprowadzenia przegród obiektów do stanu pierwotnego. 

Pokrycie dachowe i wszelkie elementy dachu w miejscu prac montażowych doprowadzić 

do stanu pierwotnego uwzględniając odpowiednie zaizolowanie przebić izolacji. 
 

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy teren, który był objęty inwestycją 

oczyścić z pozostałości powykonawczych . Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia usunąć a także dokonać wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji 

wszystkich odpadów budowlanych. 

Roboty będą realizowane w oparciu o: 
 

• właściwe decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawa, 

• projekty wykonawcze, 

• zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.: 

 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623); 

 
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie dot. 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. 

Nr 47 poz. 401), 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126), 
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d) przepisami techniczno – budowlanymi, 
 

e) obowiązującymi normami, 
 

f) zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 
 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów (jeśli są wymagane). 

Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

Wszystkie stosowne materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty 

potwierdzające zgodność z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi 

im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, 

zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie. 

Przepisy prawne: 
 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2013.10.03 z późn. zm.) 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z późn. zm.) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju  z dnia 27 lutego 2015 r. w 

sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 

części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 

2015.376 z późn. zm. ) 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) 
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f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2010.213.1397 z późn. zm.) 

g) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.) 

i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 

ciśnieniowych (Dz.U.2005.263.2200 z późn. zm.) 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.) 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.) 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz.U.2014.1278 z późn. zm.) 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz.U.2014.1040 z późn. zm.) 

n) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku      w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 z 

późn. zm.) 

o) Norma PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych: Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

p) Norma PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego 

(PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 
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q) Norma PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. 

r) Norma PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 

sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia” 

s) Norma PN-EN 12309 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne 

i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW” 

t) Norma PN-EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym 

- Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania 

pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej” 

u) Norma PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów armatury i urządzeń. 

v) Norma PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne 

(PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu” 

w) Norma PN-EN 61724 „Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - 

Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy” 

x) Norma PN EN 61215 :2005 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu 

krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i 

aprobata typu". 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać wszystkie dane, informacje 

i dokumenty niezbędne do poprawnego przeprowadzenia prac budowlanych instalacji 

odnawialnych źródeł energii omówionych w opracowaniu. 

Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi końcowemu, 

d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. 

 
 Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
 Odbiór końcowy robót: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z umową, dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
Dokumenty odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest Protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą, 
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• wyniki pomiarów kontrolnych, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Inwestora w umowie. 

 

 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny): 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym wad. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty przekazania placu budowy aż do odbioru 

końcowego robót. 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od daty przekazania 

placu budowy aż do odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 

także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie tablicy informacyjnej. 

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży 

w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

e) Wykonawca korzysta z mediów (woda, prąd) na zasadach uzgodnionych z 

Zamawiającym 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

 
a. lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 

b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

· możliwością powstania pożarów 

· hałasem. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
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urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót. 
 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji 

dotyczącej BIOZ. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę 

organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza budowy. Koszt prac 

towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

Wykonawca uwzględni go w oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 


