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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykoanie i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz.
2072)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2023 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2458

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGI!I z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROZBIORKI
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego wbudowa- |m2
d.1.|/0807-01 nia
1
<chodnik>282.00 m?2 282.000
<zjazdy>84.00 m?2 84.000
<0OSP>49.00 m?2 49.000
RAZEM 415.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 18 cm na pod- |[m2
d.1./0806-05 sypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wbudowania
1
<zjazd zwykty>36.00 m2 36.000
<skrzyzowanie>45.00 m?2 45.000
RAZEM 81.000
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.|0816-02
1
<przepust>38.00 m 38.000
<rurocigg>84.50 m 84.500
RAZEM 122.500
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
<chodnik>282.00*0.08*10% m3 2.256
<zjazdy>84.00*0.08*10% m3 0.672
<0OSP>49.00%0.08*10% m3 0.392
<zjazd zwykty>36.00*0.18*10% m3 0.648
<skrzyzowanie>45.000.18*10% m3 0.810
<przepust>38.00*(2*3.14*0.25%0.10) m3 5.966
<rurocigg>84.50*(2*3.14*0.25*0.10) m3 13.267
RAZEM 24.011
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 17
<chodnik>282.00*0.08*10% m3 2.256
<zjazdy>84.00*0.08*10% m3 0.672
<0OSP>49.00%0.08*10% m3 0.392
<zjazd zwykty>36.00*0.18*10% m3 0.648
<skrzyzowanie>45.000.18*10% m3 0.810
<przepust>38.00*(2*3.14*0.25%0.10) m3 5.966
<rurocigg>84.50*(2*3.14*0.25*0.10) m3 13.267
RAZEM 24.011
6 Opfata sktadowiskowa t
d.1.|kalk. wtasna
1
24.011*2.5 t 60.028
RAZEM 60.028
1.2 ZJAZD DO OSP
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legtos¢ do 1 km
30.00%0.41 m3 12.300
RAZEM 12.300
8/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
2 Krotnos¢ = 34
30.00%0.41 m3 12.300
RAZEM 12.300
9 Opfata sktadowiskowa t
d.1.|kalk. wtasna
2
30.00*0.41*1.6 t 19.680
RAZEM 19.680
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
2
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm zageszczona |m?2
d.1./0104-07 do 1s>0,95, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po za-
2|analogia geszczeniu 10 cm
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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12|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm zageszczona |m?2
d.1.|/0104-08 do Is>0,95, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
2|analogia grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 20
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce ce- |m2
d.1./23103-03 mentowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z demontazu nalezy przyja¢ 10% kostki
2|analogia nowej
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.3 ZJAZDY DO GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3 legtos¢ do 1 km
82.50*0.41 m3 33.825
RAZEM 33.825
15|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
3 Krotnos¢ = 34
82.50*0.41 m3 33.825
RAZEM 33.825
16 Opfata sktadowiskowa t
d.1.|kalk. wtasna
3
82.50*0.41*1.6 t 54.120
RAZEM 54.120
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
3
82.50 m?2 82.500
RAZEM 82.500
18/KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm zageszczona |m?2
d.1./0104-07 do 1s>0,95, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po za-
3|analogia geszczeniu 10 cm
82.50 m?2 82.500
RAZEM 82.500
19|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm zageszczona |m?2
d.1./0104-08 do 1s>0,95, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
3|analogia grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 20
82.50 m?2 82.500
RAZEM 82.500
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce ce- |m2
d.1.|23103-03 mentowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z demontazu nalezy przyjg¢ 10% kostki
3|analogia nowej
82.50 m?2 82.500
RAZEM 82.500
1.4 ZJAZDY ZWYKLE DO DROG WEWNETRZNYCH
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4 legto$¢ do 1 km
38.20%0.52 m3 19.864
RAZEM 19.864
22|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
4 Krotnos¢ = 34
38.20%0.52 m3 19.864
RAZEM 19.864
23 Opfata sktadowiskowa t
d.1.|kalk. wtasna
4
38.20*0.52*1.6 t 31.782
RAZEM 31.782
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.|/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
4
38.20 m?2 38.200
RAZEM 38.200
25|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm zageszczona |m?2
d.1.|0104-07 do Is>0,95, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
4|analogia geszczeniu 10 cm
38.20 m?2 38.200
RAZEM 38.200
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26|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm zageszczona |m?2
d.1.|/0104-08 do Is>0,95, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
4|analogia grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 20
38.20 m?2 38.200
RAZEM 38.200
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 18 cm na podsypce z kruszywa |m2
d.1./0301-05 tamanego 0/4 mm - kostka z demontazu nalezy przyja¢ 10% kostki nowej
4|analogia
38.20 m?2 38.200
RAZEM 38.200
1.5 SKRZYZOWANIE
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
5 legtos¢ do 1 km
42.00*0.53 m3 22.260
RAZEM 22.260
29|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
5 Krotnos¢ = 34
42.00*0.53 m3 22.260
RAZEM 22.260
30 Opfata sktadowiskowa t
d.1.|kalk. wtasna
5
42.0070.53*1.6 t 35.616
RAZEM 35.616
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
5
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
32|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z pospotki zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci|m?2
d.1./0106-03 po zageszczeniu
5
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
33|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z pospotki zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m?2
d.1./0106-04 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 9
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa o grubo$ci po zagesz- |m2
d.1.|0114-07 czeniu 8 cm
5
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci |m2
d.1./0114-08 po zageszczeniu
5 Krotnos¢ =7
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.{0302-03 piaskowej gr. 5 cm - kostka z demontazu nalezy przyja¢ 10% kostki nowej
5|analogia
42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.6 CHODNIK
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
6 legtos¢ do 1 km
282.00%(0.41-0.08) m3 93.060
RAZEM 93.060
38|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
6 Krotnos¢ = 34
282.00%(0.41-0.08) m3 93.060
RAZEM 93.060
39 Opfata sktadowiskowa t
d.1.|kalk. wtasna
6
282.00%(0.41-0.08)*1.6 t 148.896
RAZEM 148.896
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40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.|/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
6
282.00 m?2 282.000
RAZEM 282.000
41|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z pospoétki zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci|m?2
d.1./0106-03 po zageszczeniu
6
282.00 m?2 282.000
RAZEM 282.000
42|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z pospoétki zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m?2
d.1.|0106-04 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
6 Krotnos¢ = 9
282.00 m?2 282.000
RAZEM 282.000
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0114-07 czeniu 8 cm
6
282.00 m?2 282.000
RAZEM 282.000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.1.|/0114-08 po zageszczeniu
6 Krotnosé¢ = 7
282.00 m?2 282.000
RAZEM 282.000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce ce- |m2
d.1.|23103-03 mentowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z demontazu nalezy przyjg¢ 10% kostki
6|analogia nowej
282.00 m?2 282.000
RAZEM 282.000
1.7 ROWY
46|KNR-W 2-01 |Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych wykonywane koparkami podsigbier- |m3
d.1.|/0217-16 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. 11|
7
175.00*0.20 m3 35.000
184.00*0.60*0.20 m3 22.080
85.00%0.20 m3 17.000
RAZEM 74.080
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
7 legto$¢ do 1 km
175.00*0.20 m3 35.000
184.00*0.60*0.20 m3 22.080
85.00%0.20 m3 17.000
RAZEM 74.080
48|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
7 Krotnos¢ = 34
175.00*0.20 m3 35.000
184.00*0.60*0.20 m3 22.080
85.00%0.20 m3 17.000
RAZEM 74.080
49 Opfata sktadowiskowa t
d.1.|kalk. wtasna
7
175.00*0.20*1.6 t 56.000
184.00*0.60*0.20*1.6 t 35.328
85.00*0.20*1.6 t 27.200
RAZEM 118.528
50|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie kat. I-lll  |m2
d.1.|/0506-01
7
175.00 m?2 175.000
184.00*0.60 m?2 110.400
85.00 m?2 85.000
RAZEM 370.400
51|/KNR 2-01 Wzmocnienie skarp ptytami azurowymi gr. 10 cm na podsypce z pospotki gr.  |m?2
d.1.|0512-02 10 cm
7|analogia
175.00 m?2 175.000
RAZEM 175.000
52|KNR 2-01 Umocnienie dna rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowy- |m
d.1.|/0517-02 mi) - osadzenie elementow na tawie z pospdtki gr. 10 cm
7
184.00 m 184.000
RAZEM 184.000
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53|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm m2
d.1.|/0510-01
7|0510-02
85.00 m?2 85.000
RAZEM 85.000
1.8 PRZEPUSTY | ZABUDOWANY ROW
54| KNR-W 2-01 |Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.1.|/0217-16 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. 11|
8
84.50%2.00*1.20 m3 202.800
RAZEM 202.800
55|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
8 legto$¢ do 1 km
84.50%2.00*1.20 m3 202.800
RAZEM 202.800
56|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
8 Krotnos¢ = 34
84.50*2.00*1.20 m3 202.800
RAZEM 202.800
57 Opfata sktadowiskowa t
d.1.|kalk. wtasna
8
84.50*2.00*1.20*1.6 t 324.480
RAZEM 324.480
58|KNR 2-31 tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.|/0605-01
8
42.10*0.80%0.40 m3 13.472
84.50*0.80*0.40 m3 27.040
RAZEM 40.512
59|KNR 9-11 Wzmachnianie podioza gruntowego geowtdkninami m2
d.1./0101-02
8
42.10*1.00 m?2 42.100
84.50%1.00 m?2 84.500
RAZEM 126.600
60|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami m2
d.1.|/0101-02
8
42.10*1.00 m?2 42.100
84.50*1.00 m?2 84.500
RAZEM 126.600
61|/KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury HDPE DN800 SN8 m
d.1.|0605-08
8|analogia
42.10 m 42.100
84.50 m 84.500
RAZEM 126.600
62|KNR 2-31 Obudowy wylotéw kolektoréw z kostki kamiennej gr. 8 cm szt.
d.1.|0602-08
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
63|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|/0613-05 gtebokosci 3 m
8
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.|0625-02 kiem bez syfonu
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm zageszczona |m?2
d.1.|0104-07 do Is>0,95, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
8|analogia geszczeniu 10 cm
84.50*2.00 m?2 169.000
RAZEM 169.000
66|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm zageszczona |m?2
d.1.|/0104-08 do Is>0,95, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
8|analogia grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 30
84.50*2.00 m?2 169.000
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RAZEM 169.000
1.9 POBOCZA
67|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnionym  |m2
d.1.|0202-02
9
421.20 m?2 421.200
RAZEM 421.200
68|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.1.|0401-02
9
421.20 m?2 421.200
RAZEM 421.200
1.10 KRAWEZNIKI
69|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy [m2
d.1.|/0105-03 po zageszczeniu
10
37.50%0.30 m?2 11.250
70.0070.30 m?2 21.000
RAZEM 32.250
70|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
10 Krotnos¢ = 2
37.5070.30 m?2 11.250
70.00%0.30 m?2 21.000
RAZEM 32.250
71/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
10
37.50%(0.30%0.15+0.15*0.15) m3 2.531
70.00%(0.30%0.15+0.15*0.15) m3 4.725
RAZEM 7.256
72|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-m
d.1./0403-04 wo-piaskowej
10
37.50 m 37.500
RAZEM 37.500
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x20 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
10
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
1.11 OBRZEZA
74|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
11
48.00%0.20 m?2 9.600
27.00%0.20 m?2 5.400
RAZEM 15.000
75|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.|/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
1" Krotnos¢ = 2
48.00%0.20 m?2 9.600
27.00%0.20 m?2 5.400
RAZEM 15.000
76|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
11
48.00%(0.20*0.10+0.10%0.10) m3 1.440
27.00%(0.20*0.10+0.10*0.10) m3 0.810
RAZEM 2.250
77|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem
1"
48.00 m 48.000
27.00 m 27.000
RAZEM 75.000
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
21 Demontaz NN
78|/KNR 5-10 Demontaz przewoddw o przekroju do 70 mm2 rozcigganych recznie dla linii km/1
d.2./0901-02 niskiego napiecia AsXSn 2x35mm2 przew
1|analogia
0.016 km/1 0.016
przew
RAZEM 0.016
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79|KSNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
d.2.|/0901-08
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych na odlegto$¢ do 20.0 km t
d.2.|/0801-01
1
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
81|KNR 5-13 Transport wewnetrzny przewodow,izolatoréw,osprzetu i drewna na odlegto$¢ |t
d.2.|0801-02 do 20.0 km
1
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
82|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl
d.2./1005-03
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 9 Demontaz wysiggnikoéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.2./1002-06 lub $cianie
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt
d.2./0902-05 lub odgromnik na stupie stojgcym
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 LINIA NAPOWIETRZNA
85|KNNR 5 Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej |km/1
d.2.|0904-01 nn - przewdd z demontazu przew
2
0.014 km/1 0.014
przew
RAZEM 0.014
86|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn-|stup
d.2./0903-02 czy o dtugosci do 12.0 m
2
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 5-13 Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym mechanicznie na gtebokosci m
d.2.|0301-04 pow. 0.6 do 1.2 m
2
23 m 23.000
RAZEM 23.000
88|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.2.|0907-05
2
92 m 18.000
RAZEM 18.000
89|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.2./0906-03 wanych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR-W 9 |Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 5-19 cm szt.
d.2.|1110-04
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.2.|/1002-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik szt.
d.2.|/0902-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - Oprawa z demontazu |szt.
d.2.|1004-02
2
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 ROBOTY KABLOWE 0,4
94|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.2.|0701-02
3
((10)*0.4¥0.9) m3 3.600
RAZEM 3.600
95|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.2.|/0706-01 Krotnos¢ = 2
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
96|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2.|0702-02
3
poz.94 m3 3.600
RAZEM 3.600
97|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - A 110 PS m
d.2.|0705-01 Krotnos¢ = 2
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
98|KNR 2-25 Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 2 kg/m -za- m
d.2./0613-02 bezpieczenie istniejgcego kabla
3 Krotnos¢ = 2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
99|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2./1302-03
3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 DODATKOWE KOSZTY NIE UJETE W KOSZTORYSIE
100 Kalkulacja indywisualna optaty zwigzane z nadzorami, operaty szt.
d.2. geodezyjne(2szt.) optaty nie przewidziane w opracowaniu a potrzebne do reli-
4 zacji zadania.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY DROGOWE
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
101|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.3./0805-04 cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wbudowania
1|/D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
<zjazd publiczny>44.90 m?2 44.900
<umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw>10.30 m?2 10.300
RAZEM 55.200
102|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kamienia polnego - kamien do ponownego  |m?2
d.3.|0805-04 wbudowania
1|/D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
480.90 m?2 480.900
RAZEM 480.900
103|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych i betonu m2
d.3./0801-03
1/D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
157.10 m?2 157.100
RAZEM 157.100
104|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.3.|/0807-01
1|D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900

-10 -
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105|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m2
d.3.|/0807-01
1/D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
106|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3.|/0212-01 cm
1|D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
(1.50*3.30*2+1.50*2.00*2+3.30*2.00*2)*0.15 m3 4.365
RAZEM 4.365
107 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego w wykopie m
d.3.|0230-02
1/D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
108|KNR 4-02 Demontaz rurociggu o $r. 600 mm m
d.3.|0232-04
1|/D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
<rura zelbetowa kanalizacji deszczowej>18.0 m 18.000
<rura zelbetowa kanalizacji przepustu>10.0 m 10.000
<rura karbowana przepustu>29.0 m 29.000
RAZEM 57.000
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.3./0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1/D - 01.00.00 |tadowczymi na odl.do 1 km
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
157.10*0.15 m3 23.565
15.90*0.08 m3 1.272
8.80*0.10 m3 0.880
4.365 m3 4.365
9.00 m3 9.000
RAZEM 39.082
110|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1|D - 01.00.00 |Krotnos$¢ = 18
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
157.10*0.15 m3 23.565
15.90*0.08 m3 1.272
8.80*0.10 m3 0.880
4.365 m3 4.365
9.00 m3 9.000
RAZEM 39.082
111|D - 01.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.3.|- ROBOTY
1|PRZYGOTO-
WAWCZE
kalk. wlasna
39.082*2.3 t 89.889
RAZEM 89.889
3.2 CIAG PIESZO-JEZDNY
112|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
2|D - 02.00.00
- ROBOTY
ZIEMNE
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300

-11 -
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113|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2|D - 02.00.00 |Krotnos¢ = 3.6
- ROBOTY
ZIEMNE
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
114|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.3./0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
2|D - 02.00.00 |tadowczymi na odl.do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
1851.30%0.38 m3 703.494
RAZEM 703.494
115|/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
2|D -02.00.00 |Krotnos¢ =18
- ROBOTY
ZIEMNE
1851.30%0.38 m3 703.494
RAZEM 703.494
116|D - 02.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.3.|- ROBOTY
2|ZIEMNE
kalk. wlasna
1851.30%0.38*1.6 t 1125.590
RAZEM 1125.590
117|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
2|D - 04.04.04
-PO
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
118|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki - grub.warstwy po m2
d.3.|0104-07 zag. 10 cm
2|D-04.04.04
-PO
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
119|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3./0104-08 cm grubos$¢ warstwy po zag.
2|D - 04.04.04 |Krotno$¢ =5
-PO
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
120|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3.|/0114-05 - ttuczen kamienny 0/63 mm
2|D -04.04.04
-PO
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
121|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3./0114-06 bosci po zageszczeniu - ttuczen kamienny 0/63 mm
2|D - 04.04.04 |Krotno$¢ = -5
-PO
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
122|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.3.|/0114-07 - ttuczen kamienny 0/63 mm
2|D-04.04.04
-PO
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3./0114-08 grub.po zageszcz. - ttuczen kamienny 0/63 mm
2|D - 04.04.04 |Krotno$¢ = -3
-PO
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
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124|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca AC 16W - grub.po za- |m2
d.3./0310-01 geszcz. 4 cm
2|D-
05.03.05b -
NAWIERZ-
CHNIA Z
BETONU
ASFALTO-
WEGO.
WARSTWA
WIAZACA
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
125|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC 8S - grub.po za- |m2
d.3.|/0310-05 geszcz. 3cm
2|D-
05.03.05a -
NAWIERZ-
CHNIA Z
BETONU
ASFALTO-
WEGO.
WARSTWA
SCIERALNA
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
126|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC 8S - kazdy dalszy |m2
d.3./0310-06 1 cm grub.po zageszcz.
2|D-
05.03.05a -
NAWIERZ-
CHNIA Z
BETONU
ASFALTO-
WEGO.
WARSTWA
SCIERALNA
1851.30 m?2 1851.300
RAZEM 1851.300
3.3 OPASKA BUDYNKU
127|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
3|D - 02.00.00
- ROBOTY
ZIEMNE
43.10 m?2 43.100
RAZEM 43.100
128|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.3./0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
3|D - 02.00.00 (tadowczymi na odl.do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
43.10*0.20 m3 8.620
RAZEM 8.620
129|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
3|D - 02.00.00 |Krotnos¢ =18
- ROBOTY
ZIEMNE
43.10*0.20 m3 8.620
RAZEM 8.620
130|D - 02.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.3.|- ROBOTY
3|ZIEMNE
kalk. wlasna
43.10%0.20*1.6 t 13.792
RAZEM 13.792
131|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
3|D - 04.04.04
-PO
43.10 m?2 43.100
RAZEM 43.100
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132|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3.|/0114-05 - ttuczen kamienny 0/63 mm
3|D - 04.04.04
-PO
43.10 m?2 43.100
RAZEM 43.100
133|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3./0114-06 bosci po zageszczeniu - ttuczen kamienny 0/63 mm
3|D - 04.04.04 |Krotnos¢ =5
-PO
43.10 m?2 43.100
RAZEM 43.100
3.4 PLAC
134|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4|D - 02.00.00
- ROBOTY
ZIEMNE
610.10 m?2 610.100
RAZEM 610.100
135|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4|D - 02.00.00 |Krotnos¢ =3
- ROBOTY
ZIEMNE
610.10-480.90 m?2 129.200
RAZEM 129.200
136|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.3./0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
4/D - 02.00.00 |tadowczymi na odl.do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
610.10*0.20 m3 122.020
129.20*0.15 m3 19.380
RAZEM 141.400
137|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
4|D - 02.00.00 |Krotnos¢ = 18
- ROBOTY
ZIEMNE
610.10*0.20 m3 122.020
129.20*0.15 m3 19.380
RAZEM 141.400
138|D - 02.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.3.|- ROBOTY
4|ZIEMNE
kalk. wlasna
141.40*1.6 t 226.240
RAZEM 226.240
139|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
4|D - 04.04.04
-PO
610.10 m?2 610.100
RAZEM 610.100
140|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki - grub.warstwy po m2
d.3.|0104-07 zag. 10 cm
4|D - 04.04.04
-PO
610.10 m?2 610.100
RAZEM 610.100
141|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3./0104-08 cm grubos$¢ warstwy po zag.
4|D - 04.04.04 |Krotnos¢ =5
-PO
610.10 m?2 610.100
RAZEM 610.100
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3.|/0114-05 - ttuczen kamienny 0/63 mm
4|D - 04.04.04
-PO
610.10 m?2 610.100
RAZEM 610.100
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143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3.|/0114-06 bosci po zageszczeniu - ttuczeh kamienny 0/63 mm
4|D - 04.04.04 |Krotnos¢ = -5
-PO
610.10 m?2 610.100
RAZEM 610.100
144|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.3./0114-07 - thuczen kamienny 0/63 mm
4|D - 04.04.04
-PO
610.10 m?2 610.100
RAZEM 610.100
145|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.|/0114-08 grub.po zageszcz. - thuczen kamienny 0/63 mm
4|D - 04.04.04 |Krotnos¢ = -3
-PO
610.10 m?2 610.100
RAZEM 610.100
146|KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej - ka- m2
d.3./0302-05 mien polny z odzysku
4|analogia
610.10 m?2 610.100
RAZEM 610.100
147|KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej - ka- m2
d.3./0302-05 mien polny nowy zakupiony
4|analogia
610.10-480.90 m?2 129.200
RAZEM 129.200
3.5 ZJAZDY INDYWIDUALNE
148|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
5|D - 02.00.00
- ROBOTY
ZIEMNE
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
149|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
5|D - 02.00.00 |Krotnos¢ = 4.2
- ROBOTY
ZIEMNE
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
150|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.3./0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
5|D - 02.00.00 |tadowczymi na odl.do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
81.90*0.41 m3 33.579
RAZEM 33.579
151|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
5|D - 02.00.00 |Krotnos$¢ =18
- ROBOTY
ZIEMNE
81.90*0.41 m3 33.579
RAZEM 33.579
152|D - 02.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.3.|- ROBOTY
5|ZIEMNE
kalk. wlasna
81.90*0.41*1.6 t 53.726
RAZEM 53.726
153|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3.|/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
5|D - 04.04.04
-PO
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
154|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki - grub.warstwy po m2
d.3./0104-07 zag. 10 cm
5|D - 04.04.04
-PO
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
155|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3.|/0104-08 cm grubos$¢ warstwy po zag.
5|D - 04.04.04 |Krotnos¢ =5
-PO
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
156|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3./0114-05 - thuczen kamienny 0/63 mm
5|D - 04.04.04
-PO
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3.|/0114-06 bosci po zageszczeniu - ttuczeh kamienny 0/63 mm
5|D - 04.04.04 |Krotnos¢ = -5
-PO
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
158|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.3./0114-07 - thuczen kamienny 0/63 mm
5|D - 04.04.04
-PO
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
159|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.|/0114-08 grub.po zageszcz. - thuczen kamienny 0/63 mm
5|D - 04.04.04 |Krotnos¢ = -3
-PO
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
160|KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo - ce-  |m2
d.3./0321-01 mentowej (4:1) grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5|D -
05.03.23a -
NAWIERZ-
CHNIA Z
BETONO-
WEJ KOST-
KI BRUKO-
WEJ DLA
DROG |
ULIC LO-
KALNYCH
ORAZ PLA-
cow |
CHODNI-
KOW
81.90 m?2 81.900
RAZEM 81.900
3.6 ZIELEN
161|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.3.|0103-07
6|D - 09.01.01
- ZIELEN
DROGOWA
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
162|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.3.|0105-07
6|D - 09.01.01
- ZIELEN
DROGOWA
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
163|KNR 2-01 Reczne scinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.3.|0109-02
6|D - 09.01.01
- ZIELEN
DROGOWA
25.80/(100%100) ha 0.003
RAZEM 0.003
164|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3.|0110-02
6|D - 09.01.01
- ZIELEN
DROGOWA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
165|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.3.|0110-05
6|D - 09.01.01
- ZIELEN
DROGOWA
16 mp 16.000
RAZEM 16.000
166|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.IV nie zadarnio- |m2
d.3.|/0203-01 nym
6|D - 09.01.01
- ZIELEN
DROGOWA
704.20 m?2 704.200
RAZEM 704.200
167 Zakup i dostawa gruntu urodzajnego z warstwg prochnicza. m3
d.3.|D -09.01.01
6|- ZIELEN
DROGOWA
704.20%0.15 m3 105.630
RAZEM 105.630
168|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3.|/0218-01
6|D - 09.01.01
- ZIELEN
DROGOWA
704.20%0.15 m3 105.630
RAZEM 105.630
169|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.3.|/0401-01
6|D - 09.01.01
- ZIELEN
DROGOWA
704.20 m?2 704.200
RAZEM 704.200
3.7 KRAWEZNIKI
170|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3.|0401-06 kat.IlI-IV
7
780.00 m 780.000
RAZEM 780.000
171/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
7|D - 02.00.00 |legtos¢ do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
780.00*0.30*0.40 m3 93.600
RAZEM 93.600
172|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
7|D - 02.00.00 |Krotnos¢ =18
- ROBOTY
ZIEMNE
780.00*0.30*0.40 m3 93.600
RAZEM 93.600
173|D - 02.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.3.|- ROBOTY
7|ZIEMNE
kalk. wlasna
780.00*0.30*0.40*1.6 t 149.760
RAZEM 149.760
174|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton B15 m3
d.3.|0402-04
7|D - 08.01.01
-KR
780.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 52.650
RAZEM 52.650
175|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3.|0403-03
7|D - 08.01.01
-KR
780.00 m 780.000
RAZEM 780.000
3.8 KRAWEZNIKI PRZEJEZDNE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
176|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3.|0401-06 kat.IlI-IV
8
101.00 m 101.000
RAZEM 101.000
177|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
8|D - 02.00.00 |legtos¢ do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
101.00*0.30*0.40 m3 12.120
RAZEM 12.120
178|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
8|D - 02.00.00 |Krotnos¢ =18
- ROBOTY
ZIEMNE
101.00*0.30*0.40 m3 12.120
RAZEM 12.120
179|D - 02.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.3.|- ROBOTY
8|ZIEMNE
kalk. wlasna
101.00*0.30*0.40*1.6 t 19.392
RAZEM 19.392
180|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton B15 m3
d.3.|0402-04
8|D - 08.01.01
-KR
101.00*0.40*0.30 m3 12.120
RAZEM 12.120
181|KNR 2-31 Krawezniki betonowe 15x22x100 wtopione przejezdne na podsypce cemento- |m
d.3./0403-05 wo-piaskowej
8|D - 08.01.01
- KRAWEZ-
NIKI BETO-
NOWE
101.00 m 101.000
RAZEM 101.000
3.9 OBRZEZA
182|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.3.|0401-06
9|D - 02.00.00
- ROBOTY
ZIEMNE
238.80 m 238.800
RAZEM 238.800
183|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
9|D - 02.00.00 |legto$¢ do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
238.80*0.30*0.40 m3 28.656
RAZEM 28.656
184|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
9|D - 02.00.00 |Krotnos$¢ =18
- ROBOTY
ZIEMNE
238.80*0.30*0.40 m3 28.656
RAZEM 28.656
185|D - 02.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.3.|- ROBOTY
9|ZIEMNE
kalk. wlasna
238.80*0.30*0.40%1.6 t 45.850
RAZEM 45.850
186|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta Beton B15 m3
d.3.|0402-03
9|D - 08.01.01
-KR
238.80*0.20*0.20 m3 9.552
RAZEM 9.552
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
187|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3.|0407-03 kiem
9|D - 08.01.01
-KR
238.80 m 238.800
RAZEM 238.800
3.10 RYNNA PRZYKRAWEZNIKOWA
188|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
10|D - 02.00.00
- ROBOTY
ZIEMNE
121.60 m?2 121.600
RAZEM 121.600
189|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
10|D - 02.00.00 |Krotnos¢ = 3.4
- ROBOTY
ZIEMNE
121.60 m?2 121.600
RAZEM 121.600
190|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.3./0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
10({D - 02.00.00 (tadowczymi na odl.do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
121.60*0.37 m3 44.992
RAZEM 44.992
191|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
10|D - 02.00.00 [Krotnos¢ = 18
- ROBOTY
ZIEMNE
121.60*0.37 m3 44.992
RAZEM 44.992
192|D - 02.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.3.|- ROBOTY
10|ZIEMNE
kalk. wlasna
121.60*0.37*1.6 t 71.987
RAZEM 71.987
193|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3.|/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
10|D - 04.04.04
-PO
121.60 m?2 121.600
RAZEM 121.600
194|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki grub.warstwy po zag.|m?2
d.3.|0104-07 10 cm
10|D - 04.04.04
-PO
121.60 m?2 121.600
RAZEM 121.600
195|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy pospotki - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3.|/0104-08 cm grubos¢ warstwy po zag.
10|D - 04.04.04 |Krotno$¢ =3
-PO
121.60 m?2 121.600
RAZEM 121.600
196|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.3./0105-03 po zageszczeniu
10
121.60 m?2 121.600
RAZEM 121.600
197|KNR 2-31 tawa pod rynne betonowa zwykta Beton B15 m3
d.3.|0402-03
10|D - 08.01.01
-KR
121.60*0.10 m3 12.160
RAZEM 12.160

-19 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7024




OBMIAR ROBOT

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

KNR 0-11
0321-01

D-
05.03.23a -
NAWIERZ-
CHNIA Z
BETONO-
WEJ KOST-
KI BRUKO-
WEJ DLA
DROG |
ULIC LO-
KALNYCH
ORAZ PLA-
COW |
CHODNI-
KOW

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo - ce-
mentowej (4:1) grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem

121.60

m2

m2

121.600

RAZEM

121.600

3.1

OZNAKOWANIE PIONOWE

199

1

KNR 2-31
0818-08

D - 07.02.01
- OZNAKO-
WANIE PIO-
NOWE

Rozebranie stupkéw do znakéw

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

200

11

KNR 2-31

.|0702-01

D - 07.02.01
- OZNAKO-

WANIE PIO-
NOWE

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm

6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

201
11

KNR 2-31

.|0703-01

D - 07.02.01
- OZNAKO-

WANIE PIO-
NOWE

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

ROBOTY ROZBIORKOWE

202
d.4

KNR 2-31
0805-04

D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wbudowania

<zjazd publiczny>44.90
<umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw>10.30

m2

m2
m2

44.900
10.300

RAZEM

55.200

203
d.4

KNR 2-31
0805-04

D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE

Reczne rozebranie nawierzchni z kamienia polnego - kamieh do ponownego
wbudowania

480.90

m2

m2

480.900

RAZEM

480.900

204
d.4

KNR 2-31
0801-03

D -01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych i betonu

157.10

m2

m2

157.100

RAZEM

157.100

205
d.4

KNR 2-31
0807-01

D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
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15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
206|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m2
d.4/0807-01
D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
207 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.4(0212-01 cm
D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
(1.50*3.30*2+1.50*2.00*2+3.30*2.00*2)*0.15 m3 4.365
RAZEM 4.365
208|KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego w wykopie m
d.4|0230-02
D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
209|KNR 4-02 Demontaz rurociggu o $r. 600 mm m
d.4|0232-04
D - 01.00.00
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
<rura zelbetowa kanalizacji deszczowej>18.0 m 18.000
<rura zelbetowa kanalizacji przepustu>10.0 m 10.000
<rura karbowana przepustu>29.0 m 29.000
RAZEM 57.000
210|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.4/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
D - 01.00.00 (tadowczymi na odl.do 1 km
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
157.10*0.15 m3 23.565
15.90*0.08 m3 1.272
8.80*0.10 m3 0.880
4.365 m3 4.365
9.00 m3 9.000
RAZEM 39.082
211|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
D - 01.00.00 |Krotno$¢ = 18
- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
157.10*0.15 m3 23.565
15.90*0.08 m3 1.272
8.80*0.10 m3 0.880
4.365 m3 4.365
9.00 m3 9.000
RAZEM 39.082
212|D - 01.00.00 |Optata sktadowiskowa t
d.4|- ROBOTY
PRZYGOTO-
WAWCZE
kalk. wlasna
39.082*2.3 t 89.889
RAZEM 89.889
5 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
5.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1. PRZYKANALIKI Rd
1
213|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.1|D - 02.00.00 |legto$¢ do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2.80%((0.65+0.70)/2)*0.80 m3 1.512
12.80%((0.70+0.97)/2)*0.80 m3 8.550
6.50%((0.97+1.31)/2)*0.80 m3 5.928
1.60%((0.65+0.58)/2)*0.80 m3 0.787
9.40%((0.65+1.43)/2)*0.80 m3 7.821
3.50*((0.65+1.38)/2)*0.80 m3 2.842
3.90%((0.65+0.62)/2)*0.80 m3 1.981
4.60*((1.35+1.50)/2)*0.80 m3 5.244

RAZEM 34.665
214|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3

d.5.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V

1.1|28. BRANZA |Krotnos¢ = 18
SAN
2.80%((0.65+0.70)/2)*0.80 m3 1.512
12.80%((0.70+0.97)/2)*0.80 m3 8.550
6.50%((0.97+1.31)/2)*0.80 m3 5.928
1.60%((0.65+0.58)/2)*0.80 m3 0.787
9.40%((0.65+1.43)/2)*0.80 m3 7.821
3.50%((0.65+1.38)/2)*0.80 m3 2.842
3.90%((0.65+0.62)/2)*0.80 m3 1.981
4.60*((1.35+1.50)/2)*0.80 m3 5.244
RAZEM 34.665
215[28. BRANZA |Optata sktadowiskowa t
d.5.|SANITARNA
1.1|kalk. wiasna
34.665*1.6 t 55.464
RAZEM 55.464
216|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.5.|0511-02
1.1|28. BRANZA
SAN
(2.80+12.80+6.50+1.60+9.40+3.50+3.90+4.60)*0.80*0.15 m3 5.412
RAZEM 5.412
217|KNR-W 2-18 |Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatow sypkich m3
d.5.|0511-04
1.1|28. BRANZA
SAN
(2.80+12.80+6.50+1.60+9.40+3.50+3.90+4.60)*0.80%0.41 m3 14.793
-(3.14%(0.055"2))*38.60 m3 -0.367
-(3.14%(0.08"2))*6.50 m3 -0.131
RAZEM 14.295
218|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co|m3
d.5.|/0105-03 15 cm w gr.kat. IV - wraz z dostawg piasku do zasypki
1.1|28. BRANZA
SAN
34.665-5.412-14.793 m3 14.460
RAZEM 14.460
219|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U o $r. 110x3,20 mm m
d.5.|/0408-01
1.1/28. BRANZA
SAN
2.80+12.80+1.60+9.40+3.50+3.90+4.60 m 38.600
RAZEM 38.600
220|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U o $r. 160x4,7 mm m
d.5.|0408-02
1.1|28. BRANZA
SAN
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
221|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.5.|/0804-01
1.1|28. BRANZA
SAN
2.80+12.80+1.60+9.40+3.50+3.90+4.60 m 38.600
6.50 m 6.500
RAZEM 45.100
222 Podtaczenie wpustéw deszczowych za pomocg wktadki in situ 110mm szt.
d.5.|kalk. wtasna
1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.1. PRZYKANALIKI Wp
2
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223|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.2|D - 02.00.00 |legto$¢ do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
5.90%((1.35+1.32)/2)*0.80 m3 6.301
8.30%((1.15+1.30)*2)*0.80 m3 32.536
2.80*((1.15+1.30)/2)*0.80 m3 2.744
3.10%((1.15+1.30)/2)*0.80 m3 3.038
1.90%((1.15+1.30)/2)*0.80 m3 1.862
3.40%((1.15+1.29)/2)*0.80 m3 3.318
2.00%((1.15+1.29)/2)*0.80 m3 1.952
2.50%((1.15+1.29)/2)*0.80 m3 2.440
3.60%((1.15+1.26)/2)*0.80 m3 3.470
3.00%((1.15+1.25)/2)*0.80 m3 2.880
1.00%1.00*1.85*1 m3 1.850
1.00%1.00*1.65*9 m3 14.850
RAZEM 77.241
224|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1.2|28. BRANZA |Krotnos¢ = 18
SAN
5.90%((1.35+1.32)/2)*0.80 m3 6.301
8.30%((1.15+1.30)*2)*0.80 m3 32.536
2.80*((1.15+1.30)/2)*0.80 m3 2.744
3.10%((1.15+1.30)/2)*0.80 m3 3.038
1.90%((1.15+1.30)/2)*0.80 m3 1.862
3.40%((1.15+1.29)/2)*0.80 m3 3.318
2.00%((1.15+1.29)/2)*0.80 m3 1.952
2.50%((1.15+1.29)/2)*0.80 m3 2.440
3.60%((1.15+1.26)/2)*0.80 m3 3.470
3.00%((1.15+1.25)/2)*0.80 m3 2.880
1.00%1.00*1.85*1 m3 1.850
1.00%1.00*1.65*9 m3 14.850
RAZEM 77.241
225(28. BRANZA |Optata sktadowiskowa t
d.5.|SANITARNA
1.2|kalk. wlasna
77.241*1.6 t 123.586
RAZEM 123.586
226|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.5.|/0511-02
1.2|28. BRANZA
SAN
(5.90+8.30+2.80+3.10+1.90+3.40+2.00+2.50+3.60+3.00)*0.80*0.15 m3 4.380
1.00%1.00*0.15*1 m3 0.150
1.00%1.00*0.15*9 m3 1.350
RAZEM 5.880
227 |KNR-W 2-18 |Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatéw sypkich m3
d.5.|0511-04
1.2|28. BRANZA
SAN
(5.90+8.30+2.80+3.10+1.90+3.40+2.00+2.50+3.60+3.00)*0.80*0.46 m3 13.432
-(3.14*(0.08"2))*36.50 m3 -0.734
RAZEM 12.698
228 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co|m3
d.5.|/0105-03 15 cm w gr.kat. IV - wraz z dostawg piasku do zasypki
1.2|28. BRANZA
SAN
77.241-5.88-13.432 m3 57.929
RAZEM 57.929
229|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U o $r. 160x4,7 mm m
d.5.|0408-02
1.2|28. BRANZA
SAN
5.90+8.30+2.80+3.10+1.90+3.40+2.00+2.50+3.60+3.00 m 36.500
RAZEM 36.500
230(KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.5.|0804-01
1.2|28. BRANZA
SAN
5.90+8.30+2.80+3.10+1.90+3.40+2.00+2.50+3.60+3.00 m 36.500
RAZEM 36.500
231|KNR-W 2-18 | Studzienki osadnikowe o $r. 315 mm - Wp1-Wp10 szt.
d.5.|/0517-02
1.2
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
232|KNR-W 2-18 | Studzienki osadnikowe o $r. 315 mm - przesuniecie studzienki wpustowej z szt.
d.5./0517-02 witgczeniem do istniejgcego rurociagu Wp11
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.1. KANALIZACJA Kd
3
233|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.3|D - 02.00.00 |legto$¢ do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
4.10%((1.39+1.43)/2)*0.80 m3 4.625
12.50%((1.43+1.37)/2)*0.80 m3 14.000
8.90%((1.37+1.38)/2)*0.80 m3 9.790
7.40%((1.38+1.32)/2)*0.80 m3 7.992
10.90%((1.32+1.50)/2)*0.80 m3 12.295
18.20%((1.50+1.31)/2)*0.80 m3 20.457
6.00%((1.31+1.30)/2)*0.80 m3 6.264
38.00%((1.30+1.53)/2)*0.80 m3 43.016
43.20%((1.53+1.65)/2)*0.80 m3 54.950
46.00%((1.65+1.55)/2)*0.80 m3 58.880
58.10%((1.55+1.97)/2)*0.80 m3 81.805
9.20%((1.97+1.95)/2)*0.80 m3 14.426
56.60%((1.95+1.79)/2)*0.80 m3 84.674
60.50%((1.79+1.83)/2)*0.80 m3 87.604
59.90%((1.83+1.85)/2)*0.80 m3 88.173
1.50%1.50*1.65*1 m3 3.713
1.101.10*2.15*5 m3 13.008
1.10%1.10*1.65*7 m3 13.976
1.00%1.00*1.15*2 m3 2.300
RAZEM 621.948
234|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1.3|28. BRANZA |Krotnos¢ = 18
SAN
4.10*((1.39+1.43)/2)*0.80 m3 4.625
12.50%((1.43+1.37)/2)*0.80 m3 14.000
8.90%((1.37+1.38)/2)*0.80 m3 9.790
7.40%((1.38+1.32)/2)*0.80 m3 7.992
10.90%((1.32+1.50)/2)*0.80 m3 12.295
18.20%((1.50+1.31)/2)*0.80 m3 20.457
6.00%((1.31+1.30)/2)*0.80 m3 6.264
38.00%((1.30+1.53)/2)*0.80 m3 43.016
43.20%((1.53+1.65)/2)*0.80 m3 54.950
46.00%((1.65+1.55)/2)*0.80 m3 58.880
58.10%((1.55+1.97)/2)*0.80 m3 81.805
9.20%((1.97+1.95)/2)*0.80 m3 14.426
56.60%((1.95+1.79)/2)*0.80 m3 84.674
60.50%((1.79+1.83)/2)*0.80 m3 87.604
59.90%((1.83+1.85)/2)*0.80 m3 88.173
1.50%1.50*1.65*1 m3 3.713
1.10%1.10*2.15*5 m3 13.008
1.10%1.10*1.65*7 m3 13.976
1.00%1.00*1.15*2 m3 2.300
RAZEM 621.948
235[28. BRANZA |Optata sktadowiskowa t
d.5.|SANITARNA
1.3|kalk. witasna
621.948*1.6 t 995.117
RAZEM 995.117
236|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.5.|0511-02
1.3|28. BRANZA
SAN
(4.10+12.50+8.90+7.40+10.90+18.20+6.00+38.00+43.20+46.00+58.10+9.20+ |m3 52.740
56.60+60.50+59.90)*0.80*0.15
RAZEM 52.740
237 |KNR-W 2-18 |Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatéw sypkich m3
d.5.|0511-04
1.3|28. BRANZA
SAN
(4.10+12.50+8.90+7.40+10.90+18.20+6.00+38.00)*0.80*0.61 m3 51.728
-(4.10+12.50+8.90+7.40+10.90+18.20+6.00+38.00)*(3.14%(0.15"2)) m3 -7.489
(43.20+46.00+58.10)*0.80*0.55 m3 64.812
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-(43.20+46.00+58.10)*(3.14*(0.125"2)) m3 -7.227
(9.20+56.60+60.50+59.90)*0.80*0.50 m3 74.480
-(9.20+56.60+60.50+59.90)*(3.14*(0.10"2)) m3 -5.847

RAZEM 170.457
238|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co|m3

d.5./0105-03 15 cm w gr.kat. IV - wraz z dostawg piasku do zasypki

1.3/28. BRANZA
SAN
621.948-52.74-170.457 m3 398.751
RAZEM 398.751
239|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U o $r. 200x5,9 mm SDR34 m
d.5.|0408-03
1.3|28. BRANZA
SAN
9.20+56.60+60.50+59.90 m 186.200
RAZEM 186.200
240|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U o $r. 250x7,3 mm SDR34 m
d.5.|0408-04
1.3|28. BRANZA
SAN
43.20+46.00+58.10 m 147.300
RAZEM 147.300
241|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U o $r. 315x9,2 mm SDR34 m
d.5.|0408-05
1.3|28. BRANZA
SAN
4.10+12.50+8.90+7.40+10.90+18.20+6.00+38.00 m 106.000
RAZEM 106.000
242|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.5.|0804-02
1.3/28. BRANZA
SAN
9.20+56.60+60.50+59.90 m 186.200
RAZEM 186.200
243|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.5.|0804-03
1.3|28. BRANZA
SAN
43.20+46.00+58.10 m 147.300
RAZEM 147.300
244|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.5.|0804-04
1.3/28. BRANZA
SAN
4.10+12.50+8.90+7.40+10.90+18.20+6.00+38.00 m 106.000
RAZEM 106.000
245|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.|/0513-01 gtebok. 3m D1
1.3|28. BRANZA
SAN
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
246|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5./0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. D1 stud.
1.3/28. BRANZA
SAN
-3*1 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
247|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne TEGRA 600 - D2-D13 szt.
d.5.|/0517-01
1.3/28. BRANZA
SAN
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
248|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne TEGRA 452 - D14-D15 szt.
d.5.|/0517-01
1.3|28. BRANZA
SAN
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.5.|0513-08 betonowa
1.3/28. BRANZA
SAN
(3.14*(0.50"2)*0.15)*1 m3 0.118
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(3.14*(0.30"2)*0.15)*12 m3 0.509
(3.14*(0.2272)*0.15)*2 m3 0.046

RAZEM 0.673

250 Wykonanie studni gospodarczej $r. 166 mm wg projektu kpl

d.5.|kalk. wtasna

1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.1. DRENAZ
4
251|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.4|D - 02.00.00 |legto$¢ do 1 km
- ROBOTY
ZIEMNE
64.10%((1.22+0.84)/2)*0.60 m3 39.614
RAZEM 39.614
252|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
1.4|28. BRANZA |Krotnos¢ = 18
SAN
64.10%((1.22+0.84)/2)*0.60 m3 39.614
RAZEM 39.614
253[28. BRANZA |Optata sktadowiskowa t
d.5.|SANITARNA
1.4|kalk. wlasna
64.10%((1.22+0.84)/2)*0.60*1.6 t 63.382
RAZEM 63.382
254|KNR-W 2-18 |Analogia. Obsypanie rury drenarskiej zwirem m3
d.5.|/0511-01
1.4
39.614 m3 39.614
RAZEM 39.614
255|KNR-W 2-18 |Rura drenarska 92*6,0 z filtrem z widkna kokosowego m
d.5.|/0408-01
1.4
64.10 m 64.100
RAZEM 64.100
6 ROBOTY ELEKTRYCZNE
6.1 PRZEBUDOWA ODCINKA LINI KABLOWEJ WEASNOSCI UM NYSA
256|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - demontaz m3
d.6.|0701-03
1|D.E -
01.03.02
(25)*0.4*0.7 m3 7.000
RAZEM 7.000
257|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - demontaz |m
d.6.|/0707-03 -
1|demontaz
D.E-
01.03.02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
258|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV - projektowana m3
d.6.|0701-03 wcinka
1|D.E -
01.03.02
(24)*0.4*0.7 m3 6.720
RAZEM 6.720
259|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6.|0707-02
1|D.E -
01.03.02
24+2+2 m 28.000
RAZEM 28.000
260(KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.6.|/0706-01 Krotnos¢ = 2
1|D.E -
01.03.02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
261|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedno- |szt.
d.6./0508-02 zytowych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
1|D.E - powtoce z tworzyw sztucznych
01.03.02




OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
262|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK75 m
d.6.|/0705-01
1|D.E -
01.03.02
4+5+6 m 15.000
RAZEM 15.000
263|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.6.|0702-03
1|D.E -
01.03.02
poz.256+p0z.258 m3 13.720
RAZEM 13.720
264|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytlowy odc.
d.6./1302-03 Krotnosé¢ = 3
1|D.E -
01.03.02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 PRZEBUDOWA ODCINKA LINI KABLOWEJ WEASNOSCI TAURON DYSTRYBUCJA RUSOCIN RSP - ZK5577
265|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. IV - demontaz m3
d.6.|0701-03
2|D.E-
01.03.02
(75)*0.4*0.7 m3 21.000
RAZEM 21.000
266|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - demontaz |m
d.6.|/0707-03 -
2|demontaz
D.E-
01.03.02
75 m 75.000
RAZEM 75.000
267|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - projektowana m3
d.6.|0701-03 wcinka
2|D.E-
01.03.02
(76)*0.4*0.7 m3 21.280
RAZEM 21.280
268 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6.|0707-03
2|D.E-
01.03.02
76+2+2 m 80.000
RAZEM 80.000
269|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.6.|/0706-01 Krotnos¢ = 2
2|D.E-
01.03.02
76 m 76.000
RAZEM 76.000
270(KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedno- |szt.
d.6.|0508-02 zytowych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
2|D.E- powtoce z tworzyw sztucznych
01.03.02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
271|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK110 m
d.6.|/0705-01
2|D.E-
01.03.02
2+2.5 m 4.500
RAZEM 4.500
272|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.6.|0702-03
2|D.E-
01.03.02
p0z.265+p0z.267 m3 42.280
RAZEM 42.280
273|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.6./1302-03 Krotnosé = 3
2|D.E-
01.03.02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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6.3 PRZEBUDOWA ODCINKA LINI KABLOWEJ WELASNOSCI TAURON DYSTRYBUCJA ZK5679 - ZK10307 ORAZ
ZABUDOWA RUR OStONOWYCH
274/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1V m3
d.6.|0701-03
3|D.E -
01.03.02
(3+3+4)*0.4*0.7 m3 2.800
RAZEM 2.800
275|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - przetoze- |m
d.6./0707-03 nie istniejacego kabla n/n
3|D.E -
01.03.02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
276KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.6.|/0706-01 Krotnos¢ = 2
3|D.E -
01.03.02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
277|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych Ps160 m
d.6.|/0705-01
3|D.E -
01.03.02
3+5+4+3 m 15.000
RAZEM 15.000
278/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.6.|0702-03
3|D.E -
01.03.02
poz.274 m3 2.800
RAZEM 2.800
279|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytlowy odc.
d.6./1302-03 Krotnosé = 3
3|D.E -
01.03.02
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
6.4 DODATKOWE PRACE
280(KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6.|/1301-01 Krotnos¢ = 2
4|D.E -
01.03.02
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
281|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.6.{1303-01 pierwszy)
4|D.E -
01.03.02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
282|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6./1303-02 stepny pomiar)
4|D.E - Krotnos¢ = 2
01.03.02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
283|D.E - Koszty nie ujete, ktére moga byc¢ przydatne do realizacji w/w zadania , wyta-  |zh.
d.6./01.03.02 czenie linii kablowej, inne prace nie przewidziane w kosztorysie.
4
1 zt. 1.000
RAZEM 1.000
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