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1. CzeS€ OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; PRZEBUDOWA
CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ; BUDOWA SCHODOW DO
BUDYNKU ,SW. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM:
SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYJNA; BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ; ROZBIORKA CZESCI MUROW | SCHODOW
TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych potgczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowq czesciq miasta. Przebudowa schoddw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do
kosciota poprzez zastosowanie nowych rozwigzarn materiatowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oswietlenia.

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z:

e PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ;

e BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,,SW. KINGI”,

e BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2
KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYINA;

e BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWEJ O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,

e PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ;

e ROZBIORKA CZESCI MUROW | SCHODOW TERENOWYCH

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych koniecznosé¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponizej.
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1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie inzynierii
wodnej zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowq organizacjg ruchu,
montaz demontaz deskowan,

montaz i demontaz zabezpieczen scian wykopu,

zabezpieczenie wykopodw przed naptywem wdd opadowych i roztopowych,
schody i rampy zejsciowe do wykopdw,

wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

pompowanie wéd z wykopow,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie, utrzymanie i rozbiérke drég technologicznych, montazowych oraz
placéw manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét
budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdét wraz
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptaciji.
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadac¢ Aprobate

techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych
odpaddw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu
z wykopow do ponownego wbudowania,

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt montazu,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,
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1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy, obiektu oraz reperéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet
dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementow i mediéw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjq budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Umowag i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
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— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— BHP,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw robdt,

— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

czes¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metode magazynowania materiatow,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

— sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robat,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me
odpowiadajg one wymaganiom.

b

~

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
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— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatédw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdédw i drog
dojazdowych,
— S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptyngcych o ile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonaweca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:
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- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukgcji,
- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonaweca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

lesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV,

Kod:

45500000-2

Petna nazwa:

Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i lgdowej

Kod:

45400000-1

Petna nazwa:

Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod:
45200000-9

Petna nazwa:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod:
45100000-8

Petna nazwa:
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Przygotowanie terenu pod budowe

Kod:
71000000-8

Petna nazwa:
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Kod:
45000000-7

Petna nazwa:
Roboty budowlane

Kod:
31000000-6

Petna nazwa:
Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie

Kod:
44000000-0

Petna nazwa:

Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury
elektrycznej)

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia sciekéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos$¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.
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Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw—geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan
oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa
pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb
ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup
wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtdwnych parametréw typoszeregédw wymiaréw
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowq i
jakosciowgq oraz zamiennoscig wymiarows i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow
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budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot
budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
roboét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowq: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okre$lone w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rdwnowainos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i /
lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
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Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1.1. Witasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, dokopodw, beda formowane w hatdy

i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/
Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW |
MATERIALOW

Wykonaweca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkgji,
zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.
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Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celdw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktdry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do
celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktdérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW |
MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielkosé ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakosc i stan techniczny samochodéw
oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzié¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW |
MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéow konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggngé parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow
technologicznych wyrobéw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardw, urzagdzen) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw,
urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzac¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z
tytutu dostawy wadliwych materiatéw.
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2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKtADOWANIA
WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swaj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

— 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV
— 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym
15kV,
— 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym
30kv,
— 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym
110kV,
— 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac
sie w sposéb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatow nalezy wykonac w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiaty drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej
niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
— materiaty workowe powinny by¢ ukfadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10 warstw.
Odlegtosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
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zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzic
jako$é materiatdw, tj. brak uszkodzen, obecno$é korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéow
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposdb przewozonych elementow
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. PROBNE ODCINKI WZORCOWE

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykona¢ odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakosé, parametry i technologia wykonania dalszej czes$ci robét nie
moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy
odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek
doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny
koszt.
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.
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6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA/KIEROWNIKA

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajgcego.

6.7. DOKUMENTY LABORATORYIJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

Strona - 20



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréow
zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku,
prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnosé
wpisywania wymiaréw: szerokos¢, dtugosé, wysokosc ilosé,

dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

objetosci beda wyliczone w m3 (metr sze$cienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj,

ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona
przez srednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét
nie wymagajg tego inaczej,

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Woyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra
sze$ciennego)

trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych pfatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidér elementu wzorcowego

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.
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Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczngi uprzednimi
ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacjg techniczng,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacjg techniczng,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawag ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy
oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zpkt. 1
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10.2. PRZYPISY PRZYWOtLANE

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
z pozniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi
zmianami)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi
zmianami )

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z2007 r. nr 86 poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pdzn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z pdzn,
zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych"

IMUZ, Falenty 2008 r.

16 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP
,Bipromel",1983r.
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17

18

Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,Ministerstwo Srodowiska,
Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy
PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --

Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuj3.

2.2.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdw w ostonie
scianek szczelnych. Do wykonania scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, w razie
koniecznos$ci wykonanie projektu po stronie wykonawcy. Mogg to byé na przyktad czesto
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek
szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw przysztej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania

zatozone w projekcie technicznym.

Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

2.3.

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4.

Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

2.5.

samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

-  max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartosc czesci organicznych 1<2%,

- odpornos$é na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujgce

wtasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

-  granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
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- zawartosc czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosé na rozpad <10%.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchnitadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robdét zwigzanych z budowag tunelu powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje

dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokos$ciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdéw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i
dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na miedzytorzach wykonane koparkami pod
ostong $cianek szczelnych podtrzymujgcych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elementow scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w

ktdrym nalezy zawrzeé:

- 0godlng charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego i scianki szczelnej,
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- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,
- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
whbijania.
Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajgcej pod
czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajgca podlega odbiorowi oraz prébnym obcigzeniom
zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
riatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem

celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
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5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpié bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéow

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rdwnomiernie jednag

warstwa.

(4) Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-

nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatdw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
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0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymiw p. 11.

Wykopy wg B.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzajistan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktaddéw i nasypow wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposobi jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposobi jakos¢ zageszczenia.

Strona - 32



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — podkfady i nasypy — [m?]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypdw — pfaci sie za m* podkfadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na Srodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

-  utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwafce.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattow i wymiarow.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

wystepujacych na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-Ili A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie trzpienia a —$rednica

mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6—32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywaé peknieg,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jeslimieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesdli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbiédr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
— gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
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— znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretédw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkdw.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngc

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystosc powierzchni zbrojenia.
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b)

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowief normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng

dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
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8.1.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbidru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru kor\cowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.

Odbidr kornicowy — wg SST G.00

8.3.

Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci

zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fagczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze

oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.04.00.00 BETON

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robodt

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wpg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

Strona - 39



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

c)

- Zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
ozhaczenie
nazwa wytwaorni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyfki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajacych sie w wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Poditoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:
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- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowe] nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji

0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

2.3.

- B-30dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10dla podbetondw i podktadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

4,

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$é optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 =30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno

spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
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Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wyfacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé
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rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapew-

niajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktdrg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robodt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badad laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej
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— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednie]j ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami.
(2) Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebienn miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyziszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem

nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.
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Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m*® wykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych
wg zasad podanych powyzej.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-89/5-10050 Probne obcigzenie obiektdw mostowych, zelbetowych.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, fgczonych

na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje sie drewno klasy K33
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wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtdkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdtuz wtdkien 3 3
Scinanie w poprzek wtdkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do1/4 1/4do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosc stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
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Nieréwnos$¢é ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do+1 mmlubdo-1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i—-1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowad:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
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2.3.

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 2 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementdw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
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4,

5.1.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére

5.2.

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Wiezba dachowa

5.3.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od

projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.

Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
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5.4.

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $Scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konice belek opartych na murze lub betonie powinny byé impregnowane sSrodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej

3cm.

Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugosé gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek
powinny styka¢ sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na

styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ fagczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dtugosé gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu

2.2.6.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$¢ m*® wykonanej konstrukgji.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.13.00.00 STOLARKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej tj. montazu drzwi drewnianych w portalu — w murze zelbetowym pod

schodami do budynku sw. Kingi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panistwowym.
Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze

niz podano ponizej.

Rdéznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
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oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$s¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
rdznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich

norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona

norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig

otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy

2.3.2.

2.3.3.

impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania srod-
kow ochrony drewna podanymi w sSwiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00

p. 2.2.6.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw

szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementdw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $Srodka uzytego

do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogoblnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
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Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub list-

wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
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Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy os$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowacd za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 4 4
oscieznicy

5.3. Powtoki malarskie
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6.1.

Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

6.2.

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest:

Dla pozycji B.13.01.00i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe] dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.14.00.00 SLUSARKA

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST.

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru slusarki tj. poreczy i balustrad montowanych na schodach i pochylniach terenowych.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach (balustrady itp.)

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Stal

2.2,

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

.3. Okucia

2.3

2.4.

Wyroby Slusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe

zgodnie z dokumentacja.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.5.

Sktadowanie wyrobdéw s$lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

Badania na budowie
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2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowad nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St35X
wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na sSruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom podanym w punkcie

2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania oSciezy,
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5.2.

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcia

5.3.

zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub

kotkdw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osSciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie

5.5.

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia

wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i

6.1.

odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.15.00.00.

Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

6.2.

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami pafnstwowymi.

Badanie gotowych elementédw powinno obejmowac:

6.3.

- sprawdzenie wymiardow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- staniwyglagd wbudowanych elementdéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych

wraz z uszczelnieniem.
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llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

Odbidr roboét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i

6.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt malarskich tj. projektuje sie jako powtoki malarskie w kolorze zéttym bad?
pomaranczowym na czole i podndzku pierwszego iostatniego stopnia kazdego z biegdw schodow,
przy krawedziach biegéw i spocznikdéw, w czesciach przeznaczonych dla ruchu pieszych — na
pasach o szerokosci 30 cm z obu stron krawedzi oraz guzkowatego wykonczenia. Projektuje
sie jako pasy o szerokosci 30 cm: a) przed pierwszym stopniem i na podndzku ostatniego stopnia

kazdego z biegéw schodow, b) w miejscach okreslonych w przypadku pochyini.

1.2. Zakres stosowania SST.
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1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie na nawierzchniach kamiennych.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i

mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciefczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom

normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panistwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajno$¢ — 6-10 m3/dm?3,
-~ max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnoé¢ — 15-16 m?/dm?3,
— makx. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania

— biaty do rozcieniczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnoéé¢ — 6-10 m3/dm?3,
- max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos$é¢ — 4,5-5 m?/dm?
- czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé¢ — 5-6 m?/dm3,
-  max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnoé¢ — 6-8 m?/dm?3

- czas schniecia—24 h

Strona - 69



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajnoé¢ — 1,2-1,5 m?/dm?
- czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnoé¢ — 6-8 m?/dm?3
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
~  wydajnoé¢ — 6-10 m?/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 g/cm3
- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
- grubo$é¢ —100-120 Em
- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,
- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkédw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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5.1.

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie

powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez

wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é
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oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki

nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

5.2. Grun

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

towanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego

samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3—

5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

5.2.5.

odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

53.1

5.3.2.

5.3.3.

6. Kon

. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

trola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
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6.2.

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorfczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachldwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do

powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architektura.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA.

B.17.03.01 Tablice informacyjne.

B.17.03.02 tawki, donice.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
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2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

B-15 dla fundamentdéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, fawki, tablice informacyjne i zalewki,

cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

fundamenty pod tablice informacyjng wg projektu,

kostka betonowa istniejgca do przetozenia ( chodnik ul. Szalaya, ul. Jana Wiktora),
kostka kamienna - granitowa, granit strzegomski

donice kwiatowe drewniana wg. projektu

elementy ogrodzenia z ram z kagtownikéw stalowych.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Wg SST B.02.00.00

2.6. Tablica informacyjna drewniana wg projektu.

2.9. tawki stalowe, siedziska drewniane

2.10.Zielen

sadzonki krzewow i bylin, zi6t

nasiona traw,

ziemia urodzajna.

Zielen srednia — krzewy

Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, potcien
odpornosc na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,

na skarpach — 30 g/m?2.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie tymczasowe (obok pochylni trenowej zabezpieczajgc chodnik wokdt budynku Sw.

Kingi
Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypetnienie z pretéw stalowych lub siatki ocynkowanej.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.
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3.

5.1.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architekturg mogg by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robodt

instalacyjnych oraz budowlanych.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, nawierzchnie stopni schodéw terenowych, pochylni, spocznikéw

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku

gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i

uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do

wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykona¢ z kostki kamiennej — granitowej, granit strzegomski o gr. 6

cm.

Kostke kamienng uktadaé¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem

spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zielen

wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. lll zadarnionym i za-
gruzowanym w terenie pfaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami
i wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikéw dywanowych siewem z wyrow-

naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
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powierzchni.
5.2.1.3. Donice kwiatowe
Donice wykonane z drewna wg projektu (donica typ A i typ B) nalezy ustawi¢ w
miejscach wskazanych w projekcie oraz wypetnic ziemig roslinng i obsadzi¢ bylinami
i krzewami niskopiennymi iglastymi.
5.2.1.4. Ogrodzenia tymczasowe.
** Wymagania.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

zgodnosci z projektem,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

** Montaz.

wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

osadzenie stupkow stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o
wymiarach 25x25x40 cm.

mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z kagtownikéw
stalowych wypetnionych siatka plecionka.

zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST

B.15.00.00.

5.2.4. Mata architektura.

Mata architektura wg projektu.

5.2.4.1. Kosze
Kosze wykona¢ zgodnie z projektem. Gotowe kosze, dostarczone z wytwérni,
zabezpieczone antykorozyjnie osadzi¢ w fundamentach betonowych w gruncie.

5.2.4.2. Tablica informacyjna

Zamocowane do projektowanej konstrukcji — stupow zelbetowych. Tablice informacyjng

wykonaé zgodnie z projektem, w konstrukcji drewniane;j.

5.2.4.3. tawki

tawki w konstrukcji stalowej wedtug projektu.
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6.

6.1.

Kontrola jakosci

Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2.

Nawierzchnia z kostki betonowej

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc i rownomiernos¢ warstw podkfadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4.

Konstrukcija stalowa (ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.6.

Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

7.

10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki , schody trenowe, pochylnie — m? wykonanej nawierzchni.
B.17.01.02. Zielers — m? wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.03.00 MAtA ARCHITEKTURA

B.17.03.01 Tablica informacyjna — za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.

B.17.03.02 tawki, donice — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

Odbidr robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Cement. Metody badani. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Witasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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D.03.01.01.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

1.2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét dotyczgcych budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajgcych wody opadowe z na-

wierzchni w zwigzku z przebudowg chodnika wraz ze schodami trenowymi w Szczawnicy.

Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu budowe kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét.

1.3.1. Budowa odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
Swietle 200 mm i wysokosci do 150 mm;

klasa obcigzenia D400— 30,9 m.

1.3.2. Budowa studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o

gtebokosci 3m — 6 szt.

1.3.3. Budowa studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o

gtebokosci 3m - studnia o wys. do 2,0m — 1 sztuka.
1.3.4. Budowa rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE,
taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm— 4,6 m.

1.3.5. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze Scianka profilowang PVC-U, PP i PE, tgczonych

kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 500 mm — 97,4 m.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng D-M-00.00.04 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Pojecia ogdlne

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow

opadowych.

Kanaty
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Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw

opadowych.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw opadowych z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

Kanat boczny — kanat doprowadzajgcy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki $ciekowej z siecig kanalizacji
deszczowej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch

kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczgca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w

ktorej Scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez ze-
wnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

Wylot kanatu — element na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Separator — urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwigzkéw ropopochodnych w Sciekach
opadowych.

Studzienka sciekowa — urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych sptywajgcych do kanatu z

utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik _wodd opadowych — obiekt, w ktéorym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin

znajdujacych sie w $ciekach opadowych.

Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia — $cieki rynnowe zamkniete rusztem, uksztatto-
wane ze spadkiem podtuznym umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Studzienka wlotowa — studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed

wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej $cieki do urzadzen oczyszczajgcych.

Osadnik studzienki wlotowej — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed

studzienkg wlotowg, przeznaczony do wstepnego podczyszczenia sciekdéw sptywajgcych
rowami z jezdni.
Rura ochronna —rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen

zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.
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Elementy studzienek

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Komin witazowy — szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczs.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umo-
zliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST DM-00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.0.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.l. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg
PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o $rednicy 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm,
500 mm tgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28];.

tuleje ochronne z uszczelky, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek)
z PVC o $rednicy, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm;

rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze stali G 235, o sprawdzonej szczelnosci, o $r.
530x6,3 mm, wg PN-79/H-74244 [15];

pierscienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej;

beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanatéw;

tasmy Polyken kl. C — do izolacji wielowarstwowe;j rur stalowych wg DIN 30672 [30];

pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych;

pierscienie samouszczelniajgce do uszczelniania koncéw rur ochronnych;

piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].
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2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:
komory roboczej,
komina wtazowego,

dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢é wykonana z materiatéw

trwatych:

w czesci prefabrykowanej z kregéw zelbetowych sr. 80 cm, 120 cm, $r. 140 mm o wysokosci 30
cm lub 60 cm, wg BN-86/8971-08 [27];

cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 [20]-
04 [21]-07 [22]. Stopien wodoszczelnosci betonu ,,W-4" odpowiada cisnieniu wody 0,4 MPa,
przy ktérym nie zauwaza sie jej przesigkania przez prébke betonowg po 90 dniach
twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu,,M-100" odpowiada 100 cyklom
kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie
probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie réwniez przez 4 godziny);

komore roboczg przykry¢ ptytg pokrywowsg zelbetowg okragta wg KB-38.4.3./1 [29];

studzienki bez komina odpowiednio do $rednicy: PP 100/60, 144/60, 164/60;

studzienki z kominem odpowiednio do $rednicy ptytg pokrywowg posrednig: PPS 144/80, 164/80.

2.2.2. Komin ztazowy

Komin ztazowy powinien byé wykonany z kregéw zelbetowych sr. 80 cm o wysokosci 30 cm lub 60
cm wg BN-86/8971-08 [27]. Komin ztazowy nalezy przykryé pokrywg PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-
73 [29].

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-
100, w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego.

2.2.4. Wtaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowac wtazy zeliwne — typ ciezki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994
[11].

2.2.5. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [14].

2.2.6. taczenie prefabrykatow
Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawg cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501 [7].
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2.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:

wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/0I [12];

kosza stalowego z otworami;

pierscienia odcigzajgcego;

rur betonowych $r. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07
[22].

Gtéwne wymiary i mase wpustéw zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych

PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢

IV klasy doktadnos$ci wg PN-72/H-83104 [16]. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte

warstwg smoty pogazowe]. Powierzchnie przylegajgce i wspoétpracujace kratek, korpuséw i ramek

dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie

powinien przekracza¢é 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane

nastepujgce dane: nazwa wytwoércey, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. Wyloty
Wyloty wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 /[20], -04
[21],-07 [22] i PN-88/B-06250 [4].

2.5. Separatory
Zastosowac nalezy nizej wymienione typy separatoréw:
UNICON-System 1-10/100 |/s z dodatkowymi kregami betonowymi o $rednicy 1,20 m i wysokosci
0,25 m;
UNICON-System 1-20/200 I/s z dodatkowymi kregami betonowymi o $rednicy 1,25 m i wysokosci
0,25 m.

2.6. Korytka odptywowe

Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia typ E 100K na klase obcigzenia E-600.
Definicja klas obcigzenia wedtug DIN 19580([34].
Beton klasy co najmniej B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do wykonaniu fundamentu korytka.

2.7. Sktadowanie

2.7.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie

rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
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nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokosc¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowacé nacisku
na kielichy rur, powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i
klindbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowaé.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w

sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.7.2. Kregi

Sktadowanie kregéow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw
lub pojedynczych kregéw.

2.7.3. Wtazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatajgcych korodujaco.

Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdéw).

2.7.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi,

gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.7.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
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»Wymagania ogdlne” pkt 3.0.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 4.0.

4.1. Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignia z belkg umozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z

lin metalowych lub faiicuchéw. Gdy rury tadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy

wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury ,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce

dodatkowe wymagania:

przewdz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos$¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

przy dtugosciach wiekszych niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transpor-
towego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
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4.3.

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Witazy kanatowe

4.4.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i
faczy¢ tasmg stalowa.

Wpusty zeliwne

4.5.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie, i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jednostki fadunkowe nalezy uktadaé¢ w
warstwach w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek

powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogdlne

5.2.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas

prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw
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5.3.

w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci
panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robaét.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do

ktdrych przewidziano podfaczenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzic¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu
woéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 [24], przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych |:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rdwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac

bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac +3 cm dla gruntéw zwieztych, 5 cm

dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa Scian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo

pracy i ochrone wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe

filtracyjna z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50
m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow a gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej
rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzié prébe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjne;j.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych

w trakcie wykonywania robot.
5.3.4. Podtoze

5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej

0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy

wykonaé podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
— przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci

po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
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przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonaé po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢:
dla przewoddéw PVC 10 cm,
dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podifoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur

z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etapll - po prébie szczelnosci ztagcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pofaczen;

etaplll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbidrky odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu

powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem

wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy

ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-
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5.4.

0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpdr Scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw” i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 [25] dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna byé zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien

zageszczenia powinien wynosié¢ 0,85.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdét montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i

gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowad utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢c od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wtasciwego uszczelnienia zfgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig
po srodku dtugosci rury) i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia

do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i
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spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie

wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm dla rur

PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu

zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowq przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do

takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym

zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

wykonac¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem
odcinkdéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowad na jednej prostej,
co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu

przewodu nalezy wtasciwie przygotowad rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci

przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci

scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym korncu rury nalezy przy potgczeniu

kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowsg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego

konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto

kielicha granicy wcisku oraz wspdétosiowos¢ tgczonych elementéw.
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Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdw rur o srednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Obetonowanie rur kanatowych

Obetonowanie kanatéw nalezy wykonaé na odcinkach przedstawionych w Dokumentacji
Projektowej.

Wykonanie obetonowania kanatu nalezy przeprowadzi¢ w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu
musi by¢ utrzymane do czasu zwigzania betonu.

Przed przystapieniem do wykonania otuliny betonowej, kanat wymaga sprawdzenia na szczelnos¢
ztaczy. Po prdébie szczelnosci ztgcza rur z PVC wymagajg zabezpieczenia tasmg samoprzylepna
przed przenikaniem zaprawy cementowej do wnetrza ztacz,

Obetonowany kanat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig jego wyptyniecia z swiezej masy
betonu. Zaleca sie, aby otulina betonowa byta podzielona szczelinami dylatacyjnymi w
odlegtosciach réwnych dtugosciom rur — 6 m dla rur PVC.

Szczeliny dylatacyjne zaleca sie wykonac za pomocg ptyty pilSniowej miekkiej.

Masa betonowa w catej strefie uktadania wymaga starannego i ostroznego zageszczenia poprzez
uktadanie betonu warstwami, ubicie, a w szczegdlnosci podbicie kanatu w sposéb analogiczny jak

dla obsypki piaskowej. Otuline wykonac z betonu B-25.

5.4.4. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne nalezy zastosowac w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Rury ochronne nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, czarnych, o sprawdzonej szczelnosci wg
PN-79/H-74244 [15]. taczenie rur — przez spawanie elektryczne doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiadac¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢
trwale wybite oznakowania lub w inny sposdb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania
nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych wiekszych niz 5%
grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, pekniec itp.
wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne
z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujgcy ztgcze spawane powinni miec¢ aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane
wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomoca ptdz pierscieniowych typu

RACI. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementdw ptdz. Otwarte pierscienie
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luzno potaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsungé jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku
pierscieni z rurg przewodowq owing¢ tasmg EVO. Pierscienie ptozy zacisngé symetrycznie przy
pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu, az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po
rurze.

Elementéw ptdz nie mozna zaciskac¢ jednostronnie. Potozenie ptéz na rurociggu nalezy ustali¢
wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC nie moga opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej.

Podpory (ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach rury
przejsciowej nalezy zamontowac pierscienie podwdjne.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng Sciankg rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu koncéw rury ochronnej zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci nie
mniejszej niz 10 cm, mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.
Rury ochronne nalezy zaizolowac zgodnie z DIN 30672 [30] stosujac:

Primer 1027,

Polyken 931 lub butylmastik jako mase do uzupetnienia nieréwnosci i ubytkéw w izolacji,
Polyken 989-20 jako tasme wewnetrzng; jednokrotne spiralne owiniecie na zaktadke 50%,
Polyken 955-1 S jako tasma zewnetrzna, dwukrotne spiralne owiniecie na zaktadke 50%.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé prébie szczelnosci

ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.

5.4.5. Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia

Korytko odptywowe E 100K bedzie utozone przy krawedzi jezdni.

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa.

Sposdéb wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem
instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inzyniera.

Wbudowywanie korytek powinno sie rozpoczynac¢ od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia).
Nalezy przestrzegac uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu)
wyttoczonej na korytkach.

Warstwa scieralna nawierzchni powinna by¢ utozona 3—5 mm wyzej niz korytko tgcznie z rusztem.
5.4.6. Studzienki kanalizacyjne

5.4.6.1. Ogélne wytyczne wykonawstwa
Studzienki kanalizacyjne o $r. 0,8, 1,2 i 1,4 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej
monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-

92/8-10729 [5].
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Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdéci¢ uwage na witasciwe ustawienie
kregdw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykonaé rownolegle z budowg kanatéw deszczowych.

5.4.6.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw studzienki

A. Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mieé srednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. Komore wykonuje sie z
materiatow trwatych: z kregdw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przejscie rur PVC przez
sciane komory roboczej nalezy wykonac poprzez tuleje ochronng PVC.

W czesci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze o min. wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki kregdw muszg by¢
zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki , 80”.

Wiaczenie projektowanych kanatéw do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem
elementéw (ksztattek) z PVC. Na spadzie wykonaé obudowe z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowe] przeprowadzi¢ prdobe szczelnosci, a nastepnie spad
zabezpieczyé tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o sr. 0,80 m. Posadowienie komina
nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowe] przejsciowe;j.

C. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B25, w gruncie

nawodnionym z dodatkiem srodka uszczelniajgcego.

D. Wfaz kanatowy

Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, lokalizacja wfazéw nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego $r. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowaé mijankowo
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.
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5.4.7. Studzienki $ciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wdd opadowych z jezdni drég powinny by¢

z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

gteboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Dokumentacji
Projektowej,

gteboko$¢ osadnika 1,0 m;

$rednica studzienki sciekowej 0,50 m.

5.4.8. Studzienki wlotowe

Studzienki te wykonuje sie w dnie rowow.

Studzienki wlotowe rowu do kanatu nalezy wykona¢ z kregéw @ 1400 mm z osadnikiem o gte-

bokosci 1,0 m.

W dnie rowu przydroznego nalezy wykona¢ dodatkowo osadnik z betonu B20, z zamontowang

kratg na wlocie do studzienki wg KPED — karta 01.14. Osadniki mogg by¢ wykonane z jednej strony

studzienki lub z dwdch stron.

5.4.9. Wyloty

Wyloty kanatéw deszczowych nalezy wykona¢ w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementow
Drogowych (KPED 02.16 i 02.17) [31].

Wyloty nalezy wykonaé z betonu hydrotechnicznego B20. Wylot sktada sie ze $ciany czotowej,
ptyty dennej oraz 2 skrzydet, tj. scian bocznych tréjkatnych. Grubos¢ poszczegdlnych elementéw
od 10 do 40 cm. Na wylocie nalezy zamontowa¢ krate z pretéw stalowych.

Przy wylotach kanalizacji do rowdéw, dno i skarpy rowu nalezy zabezpieczy¢ elementami

betonowymi wg KPED — karta 01.38 [31].

5.4.10. Separatory

Separatory zamontowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg producenta.

5.4.11. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

5.4.12. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowic szczelng, jednolitg powtoke przylegajacg do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mieé¢ pecherzy, odpryskdéw i peknieé. Ztgcza w wykopie
powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja
ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacjg rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewngtrz powinno stanowi¢ szczelng,
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jednolita powtoke, trwale przylegajaca do Scian, siegajgcg 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wdéd w studzienkach. Potgczenie izolacji
pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ co najmniej 0,1 m.
5.4.13. Regulacja istniejgcych studzienek sciekowych i kanalizacyjnych

Dla dostosowania wtazédw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéow studzienek s$ciekowych,
regulacje pionowg nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z

cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.4.14. Udroznienie istniejgcej kanalizacji
Przed podtgczeniem kanatéw do istniejgcych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udroznié przez

oczyszczenie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéblne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00

»Wymagania Ogélne” pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki

przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z

Dokumentacjg Projektowg, badania wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,

podtoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu na

eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg, wykonania wylotow,
separatoréw.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkdéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe] i odpowiada wymaganiom

normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okres$lonymi w
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Dokumentacji Projektowe]j nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2]
rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$é podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w
planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
separatoréw obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z
doktadnosciag do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1 ¢cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania pofaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez
ogledziny zewnetrzne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
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ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosSci nalezy prowadzié¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. pofozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci
na infiltracje. lzolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez
opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych

izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdblne” pkt 7.0.

Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.

Jednostka obmiarowg separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego

typu.

Jednostka obmiarowa korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego korytka.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdblne” pkt 8.0.

8.1. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt, dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badai gruntdw, ich uwarstwien,
gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-
03020 [2]; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw;
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych;
stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakow wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktdre moga przenikaé w grunt, stwierdzenie koniecz-

nosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
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okreslajace dopuszczalng objetosé wdd infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbiér robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowq i z opaddw atmosferycznych,

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtas-

ciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt 6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegtosé

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw

i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny koricowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
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Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
aktualnosé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.0.

Ptatnos¢ za metr biezacy kanatéw, korytek do liniowego odwodnienia i komplet separatoréw
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw na podstawie

wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

9.1. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ nizej wymienione odcinki kanalizacji i

urzadzenia oczyszczajace:

9.1.1. Budowa przykanalikdw z rur PVC $r. 200 mm — 668 m, w tym:
wykopy w gruncie kat. Il suchym, pod kanaty, studzienki sciekowe

(40% recznie, 60% mech.)

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty — 452 m3;

- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki -1717 m3;
umacnianie wykopow j.w. wypraskami wraz z rozbidrka -1214 m3;
zasypanie wykopdw j.w. wraz z zageszczeniem zasypki —2084 m3;
transport nadmiaru urobku —75m3;
podsypka piaskowa grubosci 15 cm —265 m?;
studzienki Sciekowe z osadnikiem gtebokosci 1,0 m - 83 kpl,;
wylot betonowy typ. wg KPED 02.16. —1szt,;
umocnienie posadowienia przykanalika przez obetonowanie -17 m;
demontaz istniejacych studzienek sciekowych — 22 szt.

9.1.2. Budowa kanatéw z rur PVC $r. 250 mm — 678 m, w tym:
wykopy w gruncie kat. Il suchym, pod kanaty i studzienki rewizyjne

(40% recznie, 60% mech.)

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty -1079 m3;
- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki - 584 m3;
umacnianie scian wykopu wypraskami wraz z rozbiérka —2187 m?%
podsypka piaskowo-zwirowa pod kanaty i studzienki grub. 15 cm — 704 m?;
zasypanie wykopow j.w. wraz z zageszczeniem gruntu —1505 m?;
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transport nadmiaru urobku

studzienki kanalizacyjne z elementéw bet. i zelbet. o $ 1200 mm

z osadnikiem 0,5 m
studzienki kanalizacyjne j.w. o ¢ 1400 mm z osad. 1,0 m

studzienki kanalizacyjne j.w. o ¢ 800 mm z osad. 1,0 m

wykonanie osadnika wstepnego typ wg KPED 01.14. —1 szt.

wylot betonowy typ. wg KPED 02.16. —1 szt.

wykonanie umocnienia dna i skarp rowu wg KPED 01.38. —4m;
umocnienie posadowienia kanatu przez obetonowanie  —32 m;

wykonanie pionowych rur spadowych z obetonowaniem — 3 szt.

9.1.4. Budowa kanatéw z rur PVC $r. 160 mm — 4,6 m, w tym:
wykopy w gruncie kat. Il suchym pod kanaty i studzienki
(30% recznie, 70% mech.)
- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty
- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki
umacnianie scian wykopéw wypraskami wraz z rozbiérkg
zasypanie wykopow j.w. wraz z zageszczeniem gruntu
transport nadmiaru urobku

studzienki j.w. ¢ 1000 mm z kregdw betonowych

9.1.5. Budowa kanatéw z rur PVC $r. 500 mm — 94,7 m, w tym:
wykopy w gruncie kat. Il pod kanaty i studzienki

(40% recznie, 60% mech.)

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki
umacnianie pionowych $cian wykopdw wypraskami z rozbiérka
podsypka piaskowa pod kanaty i studzienki grub. 15 cm
zasypanie wykopow j.w. wraz z zageszczeniem gruntu
transport nadmiaru urobku
studzienki rewizyjne z kregdw betonowych

z elementow bet. i zelbet. $ 1200 mm

umocnienie posadowienia kanatu przez obetonowanie

-182 m?

- 23 kpl,;
- 1kpl,;
—1kpl,;

—110m?
-10m3
-1,1m?
-9m3;
-5m3;

-6 kpl,;

-320m3;
-83m3
—397 m?;
- 87 m?%
-211m3
- 44 m3;

- 1kpl,;

-6m.
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9.1.8. Montaz korytek odptywowych odwodnienia liniowe
z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w Swietle
200 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia D400 -30,9m.

9.2 Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udroznienie istniejgcej kanalizacji deszczowej,
wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

dostarczenie materiatéw;

wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu; zabezpieczenie urzadzen
w wykopie i nad wykopem;

demontaz istniejgcych studzienek zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z transportem
materiatu z rozborki;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

utozenie rur kanatowych;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

badania szczelnosci kanatéw;

wykonanie izolacji rur, studzienek;

wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng;

transport nadmiaru urobku;

regulacja wtazow istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacji

deszczowe;j.

9.3. Cena jednostkowa zamontowania separatora obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
dostarczenie urzadzenia i dodatkowych materiatow;
wykonanie wykopu;

odwodnienie wykopu;

zamontowanie separatora;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem gruntu zgodnie z ST;
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wywdz nadmiaru gruntu;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Cena jednostkowa zamontowania korytka odptywowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

opracowanie przez Wykonawce projektu wykonawczego utozenia korytek odptywowych;
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania;

wykonanie fundamentéw z betonu;

wbudowanie korytek odptywowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 »Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 »,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[6] PN-92/B-10735 »,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”
[9] PN-74/B-24620 »Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.
[10] PN-74/B-24622 »Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.
[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”
[13] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 »Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.
[15] PN-79/H-74244 »Rury stalowe ze szwem przewodowe.”
[16] PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke

skrawania i odchytki masy”.
[17] PN-85/C-89203 »Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
[18] PN-85/C-89205 »Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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[19] PN-87/B-01100
10.2. Normy branzowe
[20] BN-62/6738-03
[21] BN-62/6738-04
[22] BN-62/6738-07
[23] BN-77/8931-12

[24] BN-83/8836 02

[25] BN-72/8932-01
[26] BN-83/8971-06.02

[27] BN-86/8971-08

10.3. Inne dokumenty
[28] ISO 4435:1991

[29] KB-38.4.3/1/-73
[30] DIN 30672

»Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”

»Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
»,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

»Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
»0znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

»Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C,
Cs.”

,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi

betonowe i zelbetowe.”

»Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.”

Ptyty pokrywowe

Umbhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem

Material flir Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.

[31] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez ,Transprojekt”,

Warszawa

[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

[34] DIN 19580 Korytka odwadniajgce dla wéd opadowych do wbudowania w

powierzchniach komunikacyjnych.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢é z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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M.02.00 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowg, przebudowsg,
modernizacjg i remontem obiektéw inzynieryjnych w ramach Modernizacji Poznaniskiego Wezta

Kolejowego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdlne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem

zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspot-

pracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i do-
mieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukgji

montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.
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Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych

wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Cze$é G ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV

206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
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c)

g)

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

oraz warunkéw technicznych D2.

Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

oznaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysytki,

termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci (atest) wraz z

wynikami badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-

2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonaé tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— o0zhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylern cementu niedajgcych sie rozgniesé¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie

moze by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg byc¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),
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dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni—w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce — w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacag na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan

i testow i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-5-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— o0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartos$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Strona - 111



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartos$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z kruszywa
o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikdw badan petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacy
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci

frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrddta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
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napowietrzajacym, przyspieszajagcym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.
Domieszki do betondw mostowych muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do
ich stosowania w budownictwie obiektdw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace

tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni
(tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-5-10040:1999, PN-91/5-10042
oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-1SO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytwaorce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziatem wg wymiaréw i gatunkdw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
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zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek

dystansowych z drewna, cegty lub pretdéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowad srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowaé sie pod wptywem warunkéw

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowaé materiaty zgodnie z SST dotyczacg wykonania

rusztowan.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,
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— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— tatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.
5) do obrébki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢é G ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny

koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochodéw nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
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przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja,
zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuiszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny

koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogdlne

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt powinno byé zgodne normami PN-5-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robdét” uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan,

jak réwniez plan przeprowadzania badan.

Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opraco-
wang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny
spetniaé¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane
na deskowania nie mogg deformowad sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm
i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelnié¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami

uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
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scian z dnem deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdéci¢ na elementy tworzace fakture
Scian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm
na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie
fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarédw nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcédwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasci-
wosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozina zmywacd
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przy-
padku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg dokumentacji projektowej, z row-

noczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/5S-10042.
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Giecie pretow nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/5-10042.
Nalezy zwrdcié¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgiec na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg

tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowacé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéow stalowych,
jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretdw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretéw powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-
91/5-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretow nalezy wykonywacé zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéow
mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od

krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢é wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$é deskowania oraz obecnosé¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami

normy PN-5-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes-
niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Strona - 119



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton

wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub

wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
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6.2.

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne

wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowac zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno byé¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.
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Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-5-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakos$ci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikéw mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow, a
wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. llosé
pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega

zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stoso-
wanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowe] nalezy pobieraé probki. llo$¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mieé wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST.
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6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowy-
wanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowa-
nych materiatéw.

Wykonawca musi posiadaé¢ witasne laboratorium lub tez, za zgody Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wifasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowie-
niami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
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— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow

robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest m*® (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i

zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej

SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnoéci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,,Planu kontroli” materiatow i robadt,

wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i fagczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
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przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem

zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robdét z odpadéw i usuniecie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

PN-5-10040:1999
PN-88/B-06250
PN-ENV 206-1:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996

PN-86/B-06712

PN-79/B-06711

PN-B-11112:1996

PN-91/B-06714/34

PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

Beton zwykty.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaicznej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czesc 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw.

Czesc 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
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zanieczyszczen obcych.
16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen w postaci gliny.

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych.

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika

nasigkliwosci kapilarnej.

20. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

23. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
29. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i

napawania. Ogdlne wymagania i badania.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne

wymagania i badania.

33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.
37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.
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38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

40. PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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M.

08.00 SCIANKI SZCZELNE JAKO KONSTRUKCJE TYMCZASOWE

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji
tymczasowych — na czas budowy muréw oporowych przy budynku sw. Kingi oraz jako
zabezpieczenie skarpy przy chodniku ul. Szalaya, a takze terenéw prywatnych podczas rozbiorki

schoddw terenowych taczacych ul. Szalaya z ul. Jana Wiktora.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.5.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych zwigzanych z budows,
przebudowg, obiektow inzynieryjnych.

W zakres robét wchodzi:

— wykonanie murdéw oporowych ze scianek szczelnych,

—1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,

poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
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— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Do wykonania Scianek szczelnych jako konstrukcji docelowych nalezy stosowac nastepujgce

materiaty:

— grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-
EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,

— elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacja
projektowag i odpowiadajgce wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania
konstrukcji stalowych.

— materiaty do spawania i tgczniki zgodne z dokumentacjg projektowgq i odpowiadajgce wymaga-

niom podanym w SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji stalowych.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagtebianiem elementdw sktadowych scianek szczelnych powinny by¢ wykony-
wane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Przy doborze
sprzetu nalezy kierowac sie postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$é G ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-
10052 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji rob6t” wraz z harmonogra-
mem uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykona-
niem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych. ,Projekt organizacji robdét” powinien
odpowiadac zaleceniom normy PN-EN 12063:2001.

Konstrukcje scianek szczelnych jako konstrukcje docelowe mogg byé wykonywane tylko przez
Wykonawcdéw posiadajgcych odpowiednie do zakresu robét doswiadczenie.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania konstrukcji scianek szczelnych innemu Podwykonawcy
bez zgody Zamawiajgcego.

Elementy drugorzedne konstrukcji $cianek szczelnych mogg by¢ wykonywane przez spawaczy
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia na zasadach okreslonych w SST dotyczgcej wykonywania

konstrukcji stalowych.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji
docelowej powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod realizacje robot.

Sposdéb wykonania dojazdu do miejsca robdt powinien zawierac¢ ,Projekt organizacji robét”
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku wystepowania w najblizszym sgsiedztwie robdt budowli i instalacji mogacych ulec
uszkodzeniu w trakcie zagtebiania elementéw s$cianek szczelnych, nalezy wykonac¢ przed
przystapieniem do robodt, ogledziny tych budowli i instalacji pod katem stanu technicznego i
sposobu fundamentowania. W tym celu wykonawca powotuje Komisje z udziatem Inzyniera, ktérej
zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin, zlecenie ewentualnych badan lub ekspertyz oraz
sporzadzenie ,Protokétu z ogledzin”. Protokot powinien byé potwierdzony przez wiascicieli
budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia
podziemnego oraz stwierdzenia, czy w rejonie robdt nie wystepuje uzbrojenie podziemne
nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed przystgpieniem do zagtebiania elementéw
Scianki szczelnej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
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5.3.

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania Scianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary

geodezyjne zwigzane z:

wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,

wyznaczeniem punktdw charakterystycznych,

wykonaniem reperdéw wysokosciowych,

wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gérnej krawedzi scianki szczelne;j.

Prébne zagtebianie elementdw Scianki szczelnej

5.4.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako
konstrukcji docelowych nalezy wykona¢ prébne zagtebienie kilku elementéw scianki szczelnej

w celu:

okreslenia najbardziej efektywnej metody zagtebiania grodzic,

— okreslenia wptywu sposobu zagtebiania grodzic na mozliwos¢ wystgpienia uszkodzen w sgsia-
dujgcych budowlach i urzadzeniach,

— okreslenie mozliwosci osiggniecia zaktadanego w dokumentacji projektowej poziomu
podstawy grodezic,

— okreslenie poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwosé powstania uszkodzen w
trakcie zagtebiania grodzic,

— okreslenia mozliwosci osiggniecia pionowej nosnosci Scianki zatozonej w projekcie (dla $cianek

szczelnych petnigcych role przyczotkéw) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie prébnego

obcigzenia grodzic.

Zasady wykonywania Scianki szczelnej

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows i postanowieniami norm
PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052.

W celu uzyskania odpowiedniej dokfadnosci wykonania scianki szczelnej nalezy wykonad i
stosowac ramy prowadzgce. Ramy prowadzgce powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i
ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwosé poziomego i pionowego osiowania grodzicy
w czasie zagtebiania.

W czasie wbijania elementdéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,Dziennik wbijania”, w ktorym
nalezy zawrze¢:

— dane odnosnie sposobu zagtebiania elementéw scianki w trakcie zagtebiania prébnego,

— dane odnos$nie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas

zagtebiania prébnego,
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5.5.

— whnioski z zagtebiania prébnego i wybdr sposobu zagtebiania,

— 0g0lng charakterystyke urzadzenia do zagtebiania elementéw scianek szczelnych,

— szkic usytuowania elementéw scianki szczelnej,

— dane odnos$nie zagtebienia elementdw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
zagtebiania.

W przypadku wykonywania scianek szczelnych w bezposrednim sgsiedztwie toréw kolejowych dla

utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi

torami, zgodnie z odpowiednig SST.

Podczas zagtebiania elementdw Scianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowa¢ stan techniczny

budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Wykonanie elementéw dodatkowych

5.6.

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, Sciggi itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg pro-
jektowsa i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczacej wykonywania

konstrukcji stalowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

5.7.

Scianki szczelne i elementy dodatkowe powinny by¢ zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12063:2001 oraz SST dotyczacej wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji

stalowych.

Tolerancje wykonywania Scianek szczelnych

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu $cianek szczelnych wynosza:
50 mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do Scianki,
+250 mm - dla poziomu zagtebienia,

1% — dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania s$cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normach PN-
EN 12063:2001 i PN-891/S-10050, SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych oraz
niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu

kontroli i czestotliwosci badan.
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6.2.

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych petnigcych role przyczétkéw ,,Plan kontroli”
powinien zawiera¢ réwniez ,Projekt prébnego obcigzenia”, ktére powinno by¢ wykonane po
probnym zagtebieniu elementdéw Scianki szczelnej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdlne”.

Zakres kontroli i badan

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania $cianek szczelnych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.
6.2.2. Wykonawstwo $cianek szczelnych

Wykonanie scianek szczelnych i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wy-
maganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji
dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

89/5-10050 oraz warunkom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

6.2.2.1. Kontrole przed wykonywaniem $cianek szczelnych:

— kontrola przygotowania terenu robot,

— kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sgsiednich budowli i instalacji,

— kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi scianek szczelnych oraz punktéw
charakterystycznych,

— kontrola sposobu transportu i magazynowania elementéw Scianek szczelnych.

6.2.2.2. Kontrole podczas prébnego zagtebiania elementdw sScianki szczelne;j:

— kontrole urzadzen do zagtebiania elementéw scianki w zakresie stanu technicznego oraz
wiasciwego doboru urzadzen do zakresu planowanych robot,

— kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru
wpedu grodzic),

— kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sasiednie budowle i instalacje
(m.in. pomiar drgan),

— kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych
odnosnie osiggniecia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

— kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych

odnosnie osiggniecia zaktadanej nosnosci pionowej Scianki szczelnej (dla Scianek szczelnych
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petnigcych role przyczétkéw) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie prébnego
obcigzenia,

— kontrole poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$é powstania uszkodzen w trakcie
zagtebiania grodzic,

— kontrola sgsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu prébnego zagtebiania, w za-
kresie powstania uszkodzen lub mozliwosci powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania
wiekszej ilosci grodzic (m.in. pomiar drgan),

— kontrole urzadzen do zagtebiania elementéw scianki w zakresie stanu technicznego oraz
wiasciwego doboru urzadzen do zakresu planowanych robét,

— kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru
wpedu kilku grodzic),

— kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sasiednie budowle i instalacje
(m.in. pomiar drgan),

— kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiggniecia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

— kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiggniecia zaktadanej nosnosci pionowej Scianki szczelnej (dla Scianek szczelnych petnigcych
role przyczoétkdw) przez pomiar wpedu kilku grodzic,

— kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych zgodnie z harmonogramem,

— kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

— kontrola pionowosci zagtebiania elementdéw Scianki szczelnej,

— kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

— kontrola przygotowania powierzchni stalowych Scianki szczelnej do zabezpieczenia antykoro-
zyjnego w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektows,

— kontrola scianki szczelnej w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych
odchytek,

— kontrola sasiednich budowli i instalacji, w trakcie zagtebiania elementéw scianki szczelnej i po
wykonaniu scianek szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen spowodowanych zagtebianiem
elementow $cianek szczelnych.

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest przez

Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Czesé G ,,Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
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Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanych scianek szczelnych jako konstrukcji docelowych

wraz z elementami dodatkowymi, mierzony po osi Scianki w rzucie z géry, o okreslonej w

dokumentacji projektowe] dtugosci (gtebokosci).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Scianki szczelne jako konstrukcje docelowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zacho-

waniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach

2, 516 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m scianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz

z elementami dodatkowymi (usztywnienia, rozpory, Sciagi itp.), mierzony po osi Scianki w rzucie

z gbry, o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci (gtebokosci).

Cena jednostkowa obejmuje:

prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

przygotowanie terenu pod realizacje robét,

wykonanie przekopdow kontrolnych,

wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan i ekspertyz budowli i insta-
lacji wystepujacych w najblizszym sgsiedztwie moggcych ulec uszkodzeniu w trakcie
zagtebiania elementdw scianek szczelnych,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

opracowanie ,,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,

opracowanie ,,Planu kontroli” wraz z ,,Projektem prébnego obcigzenia”,

sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy lub Podwykonawcy,

wykonanie prébnego zagtebiania elementéw Scianek szczelnych w zakresie przewidzianym
w niniejszej SST lub okreslonym przez Inzyniera,

wykonanie prébnego obcigzenia $cianki szczelnej na podstawie ,Projektu prdbnego
obcigzenia” w zakresie przewidzianym w niniejszej SST lub okre$lonym przez Inzyniera,
wykonanie ram prowadzacych,

wykonanie, montaz i demontaz konstrukcji odcigzajgcych w czynnych torach w rejonie prowa-
dzonych robdt,

zagtebienie elementéw s$cianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji
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projektowej,

wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej scianki szczelnej i elementéw
dodatkowych wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacja
projektows,

usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan,

uporzadkowanie miejsca robét.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robét, powstate trakcie

lub po wykonaniu Scianek szczelnych Wykonawca bedzie usuwac na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
2. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

6.
7.

warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardw.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardw.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty:

1.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
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(Dz. U.z1998r., Nr 151, poz. 987).

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(branza elektryczna)
Temat: Elektryczne Instalacje Wewnetrzne

Instalacje niskopragdowe

Obiekt: Budowa schoddéw terenowych

Adres obiektu: Szczawnica
gmina Szczawnica

dz. Nr 5619, 1461/8, 1461/7, 1475/1

Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica
Opracowat:

mgr inZ. Przemystaw Stachon

B-01.00.00 Budowa schodéw Terenowych

1 Zakres roboét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
przebudowg czesci budynku.

Zakres robot:

Rozdzielnice nN

Przewody zasilajace i linie kablowe
Instalacje gniazd wtykowych i oswietleniowa
Oswietlenie zewnetrzne

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania
Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne skrotem SST.
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Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zalecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

- kod CPV 45311100 -1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

- kod CPV 45317300 -5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
- kod CPV 45315100 -9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

- kod CPV 45311200 -2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- kod CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rGwnowazne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg byé wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

Rozdzielnice nN

Przewody zasilajgce i linie kablowe
Instalacje gniazd wtykowych i oswietleniowa
Oprawy oswietleniowe

Osprzet elektroinstalacyjny

Sktadowanie materiatéw na budowie

- - Materiaty takie jak: rozdzielnice, przewody czy oprawy oswietleniowe powinny by¢
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych.

- - Rury na przepusty kablowe mogg by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie
narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.
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- -Przewody powinny by¢ sktadowane na bebnach. lub fabrycznie zwiniete w szpule Przewody
nalezy umieszczaé na utwardzonym podtozu.

- Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
50C, wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakoSciowego i ilosciowego
odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robét. Odbioru dokonuje Kierownik Robot elektrycznych sporzadzajgc na te okolicznosé
stosowna notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(nie uzywane).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
robot. Materiaty niezbadane i nie zaakceptowane a wykorzystane w prowadzonych pracach
przez Wykonawce na witasne ryzyko moga zostac nie przyjete i niezaptacone.

2.2 Podstawowe wtasciwosci zastosowanych materiatow
- Kable i przewody — wykona¢ zgodnie z projektem, napiecie probiercze izolacji min. 750V, kable
0.6/1KkV,

- Rurki instalacyjne — wykonane z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia, karbowane twarde

- Rozdzielnice — Nalezy stosowac atestowane rozdzielnice wtynkowe, przystosowane do
zamontowania odpowiedniej liczby aparatéw zabezpieczajacych. Rozdzielnice powinny by¢
wyposazone w szyny montazowe TH35 oraz odpowiednie listwy zaciskowe N i PE

Aparature elektryczng nalezy montowac w ten sposéb aby wszystkie czesci manewrowe oraz na
ktdrych moze wystgpi¢ napiecie byty ostoniete

- Osprzet elektryczny— przewiduje sie montaz osprzetu w standardzie montazowym w puszce fi 60.
Osprzet elektryczny powinien posiadaé odpowiednie atesty

- Oprawy oswietleniowe — Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe o standardzie zaproponowanym
w Projekcie Budowlanym.

3. SPRZET

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt elektrycznych i
wykonczeniowych ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Srodki i
urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
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elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposdb zapobiegajgcy ich
uszkodzenie.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezpos$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Informacja o dokumentach dotyczacych projektu

Wykonaweca jest zobowigzany do zasiegniecia wystarczajacych informacji odnos$nie wszelkich
dokumentéw bedacych podstawg danego Projektu, w szczegdlnosci:

® opisu technicznego,

e rysunkow,

e przedmiaréw robét,

* ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

¢ szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét poszczegdlnych instalacji.

Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, przedmiarze,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktdre opisano we wszystkich czesciach. Elementy
te sg informacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wraz ze ztozeniem swojej oferty na swiadczenia niezbedne do realizacji Inwestycji przyjmuje sie, iz
Wykonawca uwzglednit wszystkie te dokumenty catkowicie.

Analiza rozwiazan projektowych
Przyjmuje sie automatycznie, ze sktadajgc oferte Wykonawca stwierdza co nastepuje:

Projekt Wykonawczy zostat przez niego sprawdzony pod katem objecia catosci prac koniecznych do
rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug
w zgdanej jakosci.

W szczegdlnosci dotyczy to materiatdw lub czynnosci, ktére w zatgczonej specyfikacji nie wystgpity
lub ktérych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub czynnosci takie sg w
sposéb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajgcymi z analizy czesci
obliczeniowej lub rysunkowej i jednoczesnie sg niezbedne do prawidtowego zakoriczenia tych prac,
nalezy sprawe takg bezwzglednie wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub nalezy przyja¢,
ze automatycznie wchodzg one w zakres obowigzkéw Wykonawcy i zostaty przez Wykonawce ujete
w kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie. Wszelkie watpliwosci
zostana przedstawione
w odrebnym pi$mie towarzyszgcym, w terminie wskazanym w ustawie, odpowiadajgcym co do
terminu okresowi wskazanemu w ustawie PZP.

Brak pisma automatycznie Swiadczy o braku uwag i watpliwosci do Projektu Wykonawczego oraz
stanowi potwierdzenie, ze niniejszy Projekt jest kompletny (nie wymaga dodatkowych uzupetnien)
i wystarczajacy do wykonania zaréwno wyceny, jak i samych instalacji bedgcych przedmiotem
opracowania.
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Obowigzki Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji, nalezy jg wpierw w catosci wytrasowac od punktu
wiaczenia do punktu koncowego. Pod pojeciem wytrasowania instalacji rozumie sie wytyczenie jej
trasy na catej dtugosci przy demontazu elementéw takich jak stropy podwieszone i rozwigzanie
przektadek istniejacych instalacji - jezeli sg w kolizji z nowoprojektowanymi instalacjami.

Niedopuszczalne jest uktadanie czesci instalacji bez pewnosci, ze wytyczona trasa jest realizowalna
na catej jej dtugosci.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny uzytek i koszt
potrzebnych rysunkédw montazowych (warsztatowych), a po zakonczeniu robét Dokumentacji
Powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji.

Zastosowanie produktow réwnorzednej jakosci

Wszystkie elementy materiatowe, wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta i
Zamawiajgcego — zatwierdzenia karty materiatu. Dla elementéw tych rozumie sie, ze oferowane
przez Wykonawce materiaty muszg odpowiadaé standardowi pozostatych elementéw instalacji
badz sieci, okreslonych w projekcie, specyfikacji i kosztorysie.

Elementy wptywajace na wystrdj architektoniczny (anemostaty, kratki wentylacyjne, ceramika
sanitarna, baterie czerpalne, oprawy oswietleniowe, tgczniki instalacyjne, etc.) takze podlegajg
zatwierdzeniu — Architekta i Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dowie$é, w piSmie towarzyszgcym lub na wezwanie Zamawiajgcego,
ze opis jakosci i Swiadczen oraz inne istotne cechy zalezne proponowanych przez niego produktéw
zamiennych nie odbiegajg od zawartych w dokumentacji. Nie dotyczy to wyrobdow oferowanych
zgodnie ze specyfikacjg lub wyrobdw, ktérych réwnorzednosc jest dla Zamawiajgcego i Projektanta
oczywista.

Jesli w dokumentacji projektowej (dowolnym z jego elementéw) podany jest produkt wiodacy, a
Wykonawca chce zaproponowa¢ wyrdb "rownorzedny”, to musi przedstawi¢ dowdd
,rownorzednosci”.

Jesli Zamawiajacy i Projektant nie uzna takiego dowodu lub nie uzna go za wystarczajacy, to nalezy
dostarczy¢ i zamontowac wyroby wymienione w dokumentacji projektowej.

Jesli zastosowanie produktow proponowanych przez Wykonawce wymaga zmiany plandw
architektonicznych lub konstrukcyjnych lub innych projektéw czy innych zmian budowli juz
istniejgcych, ktdre inaczej nie bytyby konieczne, to Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo do
wymagania zastosowania produktéw z Projektu Wykonawczego. Zamawiajacy moze réwniez
wyrazi¢ zgode na zastosowanie podanych produktéw "réwnorzednych" pod warunkiem, ze Oferent
przejmie koszty zmiany planéw oraz zmian budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie zawsze prawo podjecia decyzji zatwierdzajgcej lub odrzucajacej
dowdd "réwnorzednosci" produktéow, a tym samym do ostatecznego wyboru oferowanych
towaroéw.

Wszelkie zmiany materiatowe dokonane w trakcie realizacji, bez pisemnego zatwierdzenia przez
Projektanta i Zamawiajgcego oraz skutki postepowania niezgodnego z dokumentacjg projektows,
beda usuniete na koszt Wykonawcy.
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Warunki przystgpienia do robét:

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy przygotowac materiaty i narzedzia.
- Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy
maja certyfikat jakosci

Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i
prostopadtych do Scian i stropéw. Trasa prowadzenia instalacji kablowej powinna uwzgledniaé
rozmieszczenie odbiornikow

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewoddéw wykonaé zgodnie z wymaganiami normy BN-
84/8984-10.

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami $cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody
prowadzone w listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na scianach powinny by¢
uktadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach instalacyjnych:

Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:
- strefa instalacyjna pozioma gdérna (od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu),
- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowg powierzchnia podtogi),

- strefa instalacyjna pozioma srodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi) —
dotyczy pomieszczen w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. w kuchni.

Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:
- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju oScieznicy drzwi),
- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu Scian w
narozach).

Dopuszcza sie mocowanie listew i kanatéw instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narozach $cian.

Przewody elektryczne uktadane pod pokryciami sufitdw (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem
podwieszonym) i pod podtogg nalezy prowadzié¢ po mozliwie najkrdtszej trasie w liniach prostych.

Przebicia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé chronione
przed uszkodzeniami.

przejscia przez sciany nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, ktére uszczelnione zostang
masg ogniochronng

Uktadanie rur i obsadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach lub na uchwytach. Rury zaleca
sie uktadac¢ jednowarstwowo.
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Zagiecia rury nie moze sptaszcza¢ wiecej niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta, tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania..

taczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek

Puszki powinny zostaé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz byta zlicowana z
tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur lub przewoddw, koniec rury powinien wchodzié do
$rodka puszki na gteboko$é do 5mm.

Koniec rury powinien by¢é wprowadzony do puszki w ktérej nalezy wycigé wczesniej odpowiednig
liczbe otwordéw

Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w posadzce
podtogi tak, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne

Utozone ciagi rur podlegajg odbiorowi przed zakryciem.

Wcigganie przewodoéw.

Do utozonych rur po ich zatynkowaniu lub zabetonowaniu, nalezy wciggnac¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi .

Zabronione jest uktadanie rur z wciggnietymi przewodami

Przewody na catej dtugosci rury powinny by¢ jednolite, nie dopuszcza sie tgczenia przewodéw w
rurze

Uktadanie przewoddéw w ziemi.

IWykonanie lini kablowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z
przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy. Podczas uktadania kabli nalezy stosowac sie do
zalecen producenta kabli (promien giecia, temperatura itp).

Podtaczenie nowych odcinkéw linii napowietrznych oswietleniowych do istniejgcej sieci nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Prace na czynnej linii kablowej mozliwe s3g po jej wytgczeniu spod napiecia lub w technologi Prac
Pod Napieciem.

taczenie przewodow.

Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych
taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody wypustow instalacji oswietleniowej nalezy tgczy¢ z przewodami opraw oswietleniowych
za pomocg zfgczek.

Przewody w miejscach potagczen nalezy wykonaé z zapasem. Przewdd ochronny PE powinien mieé
wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody nalezy utozy¢ swobodnie bez narazenia ich na naprezenia
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Przewody miedziane z zytami wielodrutowymi (linki) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

Pofaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
-przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz opraw.

Nalezy stosowac oprawy o standardzie podanym w projekcie. Montowa¢ oprawy nalezy przy
pomocy wskaznika laserowego w linii proste;j.

Przewody i mocowania nalezy wykonywaé w dedykowanych do tego miejscach zgodnie z instrukcja
montazu.

W przypadku opraw szczelnych nalezy wprowadzaé przewody przez dedykowane dtawice aby nie
rozszczelnic opraw.

Rozdzielnice
Rozdzielnice muszg spetnia¢ wymagania norm i posiadac swiadectwo badan zgodne z norma.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zamocowac.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu

W rozdzielnicach nalezy pozostawi¢ min. 20% miejsca wolnego.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé obudowy o odpowiednim poziomie ochrony IP.

Wszystkie rozdzielnice montowane w pomieszczeniach ogdélnodostepnych muszg byé zamykane na
zamek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Inspektor nadzoru na zgtoszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace
odbiory czesciowe robét:

- Odbidr i ocena utozenia przewododw przed zakryciem

- Odbidr czesciowy dla poszczegdlnych grup prac

- Regulacji i zaprogramowania urzadzen

- Przeprowadzanych prac kontrolno — pomiarowych (sprawdzenie ciggtosci zyt, pomiar
rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar natezenia os$wietlenia, pomiary
instalacji niskoprgdowych)

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

- Sprawdzenie protokotdw szkolen personelu
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania:

- Jednostki obmiarowe przyjmujemy odpowiednio dla kazdej z pozycji przedmiaru zgodnie z
zastosowang jednostkg tam jednostkg obmiaru

- Obmiaru dokonuje sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe nalezy zgtasza¢ inwestorowi do odbioru robdét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiorom czesciowym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy oswietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy , korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie,

- inny fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak
wpisu nalezy traktowad jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

Catkowite zakoriczenie robdét powinno by¢ stwierdzona przez Wykonawce pisemnie wraz z
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw o
ktérych mowa ponize;j.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Jezeli w
toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
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- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpié
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie
technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektéw.

Odbiér koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora).
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on korzystaé z
opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcédw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organdw.

Przy odbiorze koicowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- Oswiadczenie o zakonczeniu robot

- Ewentualne opinie rzeczoznawcow

- Protokoty uzyskane z jednostek zewnetrznych tj. Tauron, SEWiK itp.
- Protokoty odbioréw czesciowych

- Metryki urzadzen piorunochronowych

- Whyniki kontroli i préb powykonawczych

- Karty i warunki gwarancyjne

- Dokumentacje projektowe powykonawcze wraz ze zmianami wykonanymi na etapie budowy
- Protokoty uruchomienia

- Kopie parametréw ustawien urzadzen

- Protokoty szkolen

- Certyfikaty, deklaracje zgodnosci

- Dziennik budowy lub montazu

- Kody dostepu do instalacji niskoprgdowych

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawieraé¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usuniecia.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE)

Dla instalacji elektrycznych po wykonaniu catosci prac instalacyjnych dodatkowo musi by¢
opracowana instrukcja obstugi, ruchu i eksploatacji wspotpracy zespotu pradotwdrczego z siecig
energetyki zawodowej. Instrukcje, nalezy opracowaé na podstawie istniejgcej dokumentacji lub
uzgodnionego projektu. Tres¢ instrukcji musi zawieraé, nastepujace informacje:

Strona - 147



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

¢ przedmiot instrukcji;
¢ wykaz dokumentdw na podstawie, ktorej zostata opracowana;
¢ opis uktadu zasilania;

¢ dane techniczne zespotu pradotwdrczego oraz charakterystyke zasilanych odbiornikow;
® czynnosci taczeniowe;
* granice wiasnosci pomiedzy Inwestorem a przedsiebiorstwem energetycznym;
¢ czynnosci eksploatacyjne i kontrolne uruchomienia zespotu;
* podstawowe zasady bezpieczenistwa przy obstudze zespotu;
¢ podstawowe zasady ochrony ppoz.;
* obowigzki i odpowiedzialnos¢ uzytkownika;
* obowigzki i odpowiedzialnos¢ przedsiebiorstwa energetycznego;
¢ zasady postepowania podczas porazenia pragdem elektrycznym;

Do instrukcji, nalezy dotgczy¢ schemat zasilania, na ktérym nalezy podac¢:

* sposob realizacji ochrony przeciwporazeniowej;

e parametry zastosowanych fgcznikdw, parametry zastosowanych urzadzen oraz przekroje
przewodoéw;

* numer, nazwe i moc stacji transformatorowe;j lub ztacza, z ktérej zasilany jest obiekt;

¢ dotgczy¢ inwentaryzacje geodezyjng, wykonang przez uprawnionego geodete, po utozeniu kabla,
ale przed jego zasypaniem — jezeli okablowanie jest istniejgce

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng

jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm
PN nalezy przyjgé¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé
wytyczne i przepisy producentdw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994-prawo budowlane (Dz.U.nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zm. z 27
marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z2002r. Dz.U. nr 8, poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. nr 1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn.zm.)

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

Grupa norm PN-IEC (HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”

Normy PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”

PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna — Systemy okablowanie strukturalne-go
— Czesc 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdéw.

PN-EN 50083:2008 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyj-nych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310:2011 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 50288-1:2005 Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice
przesytu danych — Cze$¢ 1: Wymagania grupow

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia . Cze$¢ 41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-HD 60364.6:2008 [18-N-6] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢
6:Sprawdzanie

PN-E-01002:1997 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC:664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementdéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikéw swietlnych i przyciskow,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
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e PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

e PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do taczenia przewoddéw o przekrojach do
16mm?2

e PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych.

e PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem. elektromagnetycznym. Zasady

ogodlne.

e PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes$¢ 2. Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

e PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc 3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).

e PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie

wykonywane przewodami metalowymi.
e PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

e PN-78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania
schematoéw,

e PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady  elektryczne ~w  obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 .

® Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny  odpowiada¢ urzadzenia  elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 zdn. 26.11.1990 r.
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