



Łomianki, 18.03.2024 r.

**Informacja przekazywana Wykonawcom
zgodnie z art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji **RZP.271.12.2024 Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzania nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki.**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).**

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Czas reakcji na usunięcie awarii liczony od momentu zlecenia w przypadku znaków drogowych A-7, B-1, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b	Czas reakcji na usunięcie awarii w przypadku pozostałych znaków drogowych oraz urządzeń BRD liczony od momentu zlecenia
1.	Krzysztof Ducki ul. Lawendowa 1 05-152 Kazuń Nowy	16 536,12 zł	15 minut	1 dzień
2.	MP-PROJEKT Inżynieria Ruchu Sp. z o.o. Sp.k. ul. Piłsudskiego 28 05-270 Marki	26 317,08 zł	8 godzin	1 dzień
3.	TRAFICO MARTA OKSIĘCIUK-BŁOŃSKA Adres Wykonawcy JANA KAZIMIERZA 60/260, 01-248 WARSZAWA	17 520,12 zł	0,3 godziny	1 dzień
4.	PZM WIMET JÓZEFÓW Sp. z o.o. ul. Krucza 2 05-420 Józefów	8 410,74 zł	0,65 godziny	1 dzień
5.	FENIX SR Sp. z o.o. 01-771 Warszawa ul. Broniewskiego 22A/33	24599,75 zł	0,5 godziny	1 dzień