. Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polskg P Fund E,J. o G
Infrastruktura i Srodowisko - undusz pojnosd A

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postepowania nr 35230658 na:

budowe przytgcza cieptowniczego oraz wezta cieptowniczego
dla budynku potozonego przy ul. Kraszewskiego 3 w Sopocie

Pytania:

5. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji zalgczonej przez Zamawiajgcego poprzez udostepnienie
brakujacego uzgodnienia z ZDIZ, o ktérym mowa w pkt 13 Protokotu z narady koordynacyjnej.

6. W zwigzku z obecnymi praktykami rynkowymi, zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie rozdzielenia
gwarancji udzielanej przez Oferenta na sieci i wezly cieptownicze. Proponujemy zmniejszenie udzielanej
maksymalnej gwarancji na wezly do 60 miesiecy (5 lat). Zwracamy uwage na fakt, ze zastosowanie 10-
cio letniej gwarancji w stosunku do wezta cieptowniczego, moze spowodowacé nienaturalne zwiekszenie
ceny w sktadanej ofercie..?

Ad. 5.

Zgodnie z informacjg przestang drogg mailowg przez UM Sopot w protokole z narady koordynacyjne;j
RKSPUT znalazt sie btad. ZDiZ Sopot potwierdzit, ze nie wnosi uwag do projektu.

Pkt. 13 Protokotu z narady koordynacyjnej nie zostanie uzupetniony o zadne dodatkowe uzgodnienia.

Ad. 6.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian.

Gdansk dnia 31.07.2020 roku
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